zatgcznik nr 8c
projekt umowy

UMOWA NrDI/___/

zawartaw dniu ......ccceeeeet v, r. pomiedzy Gming Wizna reprezentowang przez
Artura Szulca — Wéjta Gminy Wizna

z siedzibg w Wiznie, pl. kpt. Wiadystawa Raginisa 35, 18 — 430 Wizna

NIP: 718 207 90 56 REGON: 450670002

zwanego w tresci umowy Zamawiajgcym

Wopisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy .......... Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ................. zwanym w tresci umowy Wykonawcg, NIP:
..................... reprezentoOWanyM PrzZezZ: .......ucccveeeeeeeeereeecverensesenens

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)
(IMI€ 1 NAZWISKO) vttt sttt e bt se e st st st e et s et et ennaan s

dziatajgcym pod firmg ., z siedzibe W ..vccccececeeeeeee. przy  ulicy
....................................... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej zwanym
w tresci umowy Wykonawcg NIP ...................... [2(<T={o] o ISR

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w oparciu o ustawe z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych w trybie tryb podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1
ustawy PZP), zostata zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Przebudowa i modernizacja
czesci drogi gminnej Nr 105611b Wizna-Rus”, w formule zaprojektuj i wybudu;j.
Etap | zamdwienia obejmuje — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach, wykonanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robdét budowlanych w ramach
przedmiotowego zadania i obejmujgcej w szczegdlnosci:

1) uzyskanie map/mapy do celéw projektowych, wypisow, wyrysdw, kopii map oraz opinii i uzgodnien
lub innych niezbednych do wykonania zadania;

2) przed przystapieniem do projektowania nalezy rozpozna¢ warunki geologiczne; rozpoznanie w opar-
ciu o materiaty archiwalne, mapy geologiczne, mapy hydrogeologiczne, badania geofizyczne, wyniki
wiercen i badan geologicznych, inne dostepne informacje;

3) wykonanie niezbednych opracowan, w tym projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z uzy-
skaniem niezbednych dla realizacji inwestycji zgdd i pozwolen, w tym zaswiadczenia o braku sprze-
ciwu do zgtoszonych robot;

4) uzyskanie decyzji Srodowiskowej dla planowanego przedsiewziecia — jezeli bedzie wymagana odreb-
nymi przepisami;

5) wykonanie przebudowy odcinkéw drég na terenie gminy Wizna;

6) wykonanie niezbednego oznakowania drég;

7) wykonanie dokumentacji powykonaweczej (inwentaryzacja powykonawcza);

8) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy — jezeli bedzie wymagana odreb-
nymi przepisami;

9) opracowanie projektu statej organizacji ruchu budowy — jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepi-
sami.



1.

Warunki opracowania dokumentacji projektowej — Wykonawca opracuje projekt budowlany uzupetniony
o wymogi dla projektu wykonawczego, okreslone w: Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22022 ., poz. 1679) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) oraz zgodnie z ustawg z dn. 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682);

. W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robdt oraz

STWIORB wg uzgodnionych projektéw budowlanych. Kosztorysy zostang sporzgdzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz planowanych robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

Etap Il zamdwienia obejmuje przebudowe i modernizacje odcinka drogi gminnej Nr 105611B Wizna-Rus

N

3.

— odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych: roboty pomiarowe drogi;

— mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzakéw;

— profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni (poszerzenie);

— wykonanie poszerzenia podbudowy z kruszywa tamanego;

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wigzgca (po zageszczeniu grub. 5 cm); war-
stwa scieralna (po zageszczeniu grub. 4 cm);

— wykonanie pionowego oznakowania drogi;

— plantowanie poboczy — wyréwnanie z uzupetnieniem;

— oczyszczanie przepustéw z namutu;

— humusowanie z obsianiem skarp;

— wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig z kruszyw tamanych;

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Szacowany zakres rzeczowy i ilosciowy robdt oraz ich wymogi jako$ciowe i sposéb wykonania okresla:

(PFU) z uwzglednieniem informacji zawartych w SWZ.

Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Termin rozpoczecia przedmiotu umowy: od dnia przekazania placu budowy.
Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 12 miesiecy od podpisania umowy z zastrzezeniem, iz:

— Etap | dokumentacje projektowq nalezy wykonac¢ w ciggu 150 dni od daty zawarcia umowy, przy
czym nie wlicza sie dni od ztozenia wniosku o opinie, decyzje organu administracji do jej wydania
— zakoiczong uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robét. W przypadku
naruszenia terminu umownego z powodu nie zawinionego przez Wykonawce tj. spowodowa-
nego okresami zatatwiania spraw przez organy administracji publicznej, termin umowny zostanie
przedtuzony o okres od dnia ztozenia wniosku do dnia wydania opinii, decyzji/zaswiadczenia or-
ganu, wraz z dokonaniem skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych lub uzyskaniem ostatecz-
nej decyzji o pozwoleniu na budowe (gdy bedzie to wymagane przepisami prawa).

— Etapl roboty budowlane nalezy wykona¢ w ciggu 180 dni od dokonania skutecznego zgtoszenia
robot budowlanych lub uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (gdy bedzie to
wymagane przepisami prawa).

Za date faktycznego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje
sie date wptywu do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru, o ktérym mowa w §11 umowy, po
uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakornczenia robdét.

4. Dokumentem potwierdzajagcym wykonanie przedmiotu umowy, bedzie protokét odbioru koficowego, o

ktorym mowa w §11 ust. 5 umowy.

§3



1.
2.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym wyniesie:

Cena oferty netto ..............cccoeveneee. zt plus obowigzujgcy podatek VAT .............. %, w wysokosci

Cena oferty brutto ... zt.

SEOMWNIE: ettt ettt sttt e st e e st et be b shesebaesntesateebaen s ssreens

w tym Etap I: wykonanie dokumentacji projektowej:

Cena oferty netto ............ccccevvveene. zt plus obowigzujacy podatek VAT .............. %, w wysokosci
Cena oferty brutto ..........cccocevvennnene. zt.
STOWNIE! ettt et e e et b b st e e n e ene

w

1.1. Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach
okreslonych w § 10 ust. 14 niniejszej umowy.

1.2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robot objetych przedmiarem robét, specyfikacjg wykonania i odbioru robét;

1.3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera nalezny podatek od towardw i ustug VAT.

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty

zapoznat sie z dokumentacjg udostepniong przez Zamawiajgcego, terenem i obiektem budowy, oraz

wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych
prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane w catosci z realizacja zamdwienia

wynikajgce wprost z dostepnej dla Wykonawcy dokumentacji.
W przypadku powierzenia Wykonawcy realizacji robét dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym bedg zastosowane przepisy art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamdwien publicznych.

. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, Wykonawca przystgpi do ich wykonania, po zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, przy czym warunki ptatnosci za roboty dodatkowe zostang
ustalone z Wykonawcg po przeprowadzonych negocjacjach.

§4

1. Rozliczenie naleznosci za wykonane i odebrane roboty budowlane, w kwocie o ktérej mowa w § 3
ust. 1 nastgpi zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

2. Podstawg do zapfacenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest
wystawiona przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami faktura.

3. Strony uzgadniajg, ze ptatnos$¢ z tytutu realizacji przedmiotu umowy bedzie zrealizowana w
nastepujgcy sposob:

a) W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy, na podstawie
faktury zaliczkowej na rachunek bankowy nr .......... zaliczke na poczet wykonania zamoéwienia,
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

b) Pozostate 95 % wynagrodzenia umownego zostanie wyptacona wykonawcy po nalezytej
realizacji zamdéwienia. Zamdwienie zostanie uznane za nalezycie zrealizowane poprzez
podpisanie protokotu odbioru koricowego catosci przedmiotu Umowy, podpisanym przez
strony i otrzymaniu przez Zamawiajgcego Srodkow z Banku Gospodarstwa Krajowego bedgcego

operatorem Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, tj. po

zakonczeniu wszystkich czesci zamodwienia przez wszystkich wykonawcédw zgodnie z

podpisanymi umowami w ramach zadania pn.: ,Przebudowa dr. gm., instalacja pompy ciepta




4.

9.

w budynku Urzedu Gminy, modernizacja istniejacych instalacji fotowoltaicznych, zakup
samochodu typu "brygadéwka"”.

c¢) Koncowe rozliczenie robdt nastgpi fakturg koricowa po odbiorze inwestycji, na podstawie
faktury wystawionej po zatwierdzeniu koncowego protokotu odbioru robdét przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia faktury w terminie 5 dni od dnia
odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

d) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy umowy w catosci nastgpi po wykonaniu catosci
inwestycji i przedtozeniu Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionych faktur, wraz z
niezbedng dokumentacjg powykonawczg przez wszystkich Wykonawcéw ze wszystkich
umow, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni z mozliwoscig przedtuzenia do 35 dni od dnia
odbioru catosci Inwestycji przez Zamawiajgcego (Beneficjenta) zgodnie z Rzgdowym
Funduszem Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje w petni warunki sfinansowania wynagrodzenia Wykonawcy za

wykonanie niniejszej umowy, wynikajgce z dokumentéw wskazanych w § 1, w szczegdlnosci zas, ze:

a) zadanie jest finansowane w wysokosci 95 % z Promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa
krajowego z siedzibg w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na podstawie decyzji
Prezesa Rady Ministrow,

b) w czesci nie pokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego (zaliczka) Wykonawca bedzie
zapewniat finansowanie inwestycji ze srodkéw wtasnych do dnia zaptaty wynagrodzenia z
Promesy,

c) wydtuzenie terminu wykonania umowy wymaga spetnienia przestanek ustawowych oraz
uzyskania zgody Prezesa Rady Ministrow.

W razie zwtoki w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystugujg odsetki w

ustawowej wysokosci.

W przypadku podzlecenia robét podwykonawcom, zaptata faktury koricowej uwarunkowana jest

ztozeniem przez Wykonawce, dowodéw (przelew bankowy) potwierdzajgcych zaptate wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wynikajacego z zawartych i

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo. W przypadku nieprzedtozenia

przez Wykonawce dowoddéw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy wstrzyma

wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z

nieprzedstawionych dowodéw zapfaty, bez prawa zgdania przez Wykonawce odsetek za zwtoke w

zaptacie wynagrodzenia po terminie wskazanym w fakturze.

Zamawiajgcy na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z

2024 r., poz. 361) wprowadza mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment) dla wystawionych

przez Wykonawce faktur. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest podac na fakturze

dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objety mechanizmem podzielonej ptatnosci

(split payment).

Wynagrodzenie Wykonawcy, stwierdzone ztozong fakturg VAT bedzie ptatne na rachunek bankowy

wskazany w § 4 ust. 3 lit. a.

Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Z fakturg czesciowg i koncowa Wykonawca przedktada:

a) protokdt odbioru czesciowego lub koricowego podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i Wykonawce,

b) zestawienie wartosci robdt budowlanych dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawcow
w oparciu o umowy o podwykonawstwo zaakceptowane przez Zamawiajacego,

c) zestawienie optaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z
podaniem nazw (firm) podwykonawcéw i kwot wynagrodzenia im wyptaconych,



11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

d) Oswiadczenia od podwykonawcdw o zaptacie naleznosci przez Wykonawce wraz z fakturami i
dowodami zaptaty, a jesli Podwykonawca nie korzysta z podwykonawcdéw oswiadczenie, ze przy
realizacji robot budowlanych nie korzystat on z zadnych podwykonawcéw.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wraz z kopiami

faktur i oswiadczeniami Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, ze otrzymali cato$é naleznego
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutéw
uregulowanych naleznosci, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustala sie na 21 dni od
daty otrzymania faktury przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca przed zaptatg

wynagrodzenia, ztozy o$wiadczenie w tym zakresie.
Zmiana numeru rachunku dokonana moze by¢ tylko w formie aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca zapewni finansowanie, na czas poprzedzajagcy wyptate z Promesy Nr

Edycja8/2023/8429/PolskiLad na zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze

zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu catosci inwestycji pn.

: ,Przebudowa dr. gm., instalacja pompy ciepta w budynku Urzedu Gminy, modernizacja

istniejacych instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadéwka" i przedtozeniu
Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionych faktur, wraz z niezbedng dokumentacja
powykonawczg przez wszystkich Wykonawcow ze wszystkich umow, w terminie nie dtuzszym niz
30 dni z moiliwoscig przedtuzenia do 35 dni od dnia odbioru catosci Inwestycji przez
Zamawiajgcego (Beneficjenta) zgodnie z Rzagdowym Funduszem Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w § 4 ust. 3 lit. a nalezy do
wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2288 z pdzn. zm.). prowadzony jest rachunek VAT.
Wykonawca, ktory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas
obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do wskazania na fakturze VAT
rachunku rozliczeniowego, na ktéry ma wptywaé wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT.

Dane do faktury:

Nabywca:

Gmina Wizna
pl. kpt. Wiadystawa Raginisa 35 Odbiorca:
18 — 430 Wizna Urzad Gminy Wizna
NIP: 7182079056 pl. kpt. Wiadystawa Raginisa 35
REGON: 450670002 18 — 430 Wizna.
§5

Obowigzki stron:
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)
2)

statej wspotpracy z Wykonawca w sprawie projektowanych rozwigzan,

przekazania posiadanych dokumentéw formalnoprawnych wyszczegdlnionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym,

przekazania placu budowy,

zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli
Zamawiajgcego,

udzielania Wykonawcy biezgcych informacji dotyczgcych obiektu,



6) statej wspdtpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie wymagata realizacja przedmiotu umowy,
przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie tych sfer, kiedy takie wspdtdziatanie bedzie
konieczne,

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajgcym prawidtowa realizacje
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

8) odbioru przedmiotu umowy po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci przekazania
przedmiotu zamowienia i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno-
$ci, zgodnie z opisem okreslonym w § 1 niniejszej umowy, przedmiarami oraz z nalezytg starannoscig, z
zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w
tym przepisami BHP i p. poz. oraz przepisami ochrony srodowiska) i normami polskimi, w szczegélnosci
zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — zwanej dalej Prawem budowlanym, nor-
mami wspoélnymi UE, zgodnie z niniejszg umowa, zgodnie ze ztozong oferty, warunkami Zamowienia
oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga
wykraczac poza przedmiot umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 1 ust.
1 niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu umowy, nie wnosi do niego uwag i zastrze-

zen oraz oswiadcza, ze przedmiotowa dokumentacja oraz opisy pozostajg kompletne i pozwalajg na ter-

minowe i zgodne ze sztukg budowlang zrealizowanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do Sciste] i biezgcej wspdtpracy z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci do nie-

zwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych informacji

na kazde zadanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli realizacji

Umowy.

Jednoczesnie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach robo-

czych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz

w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach

powstania nieprawidtowosci mogacych miec jakikolwiek wptyw na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach

objetych niniejszag Umowa.

Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiajgcego naradach koor-

dynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omdwienia zagadnien zwigzanych z realizacja

Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjowac takie narady w przypadku zaistnienia takiej po-

trzeby.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

b) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dostepng dokumentacje oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,

c) realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane,

d) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidto-
wego wykonania przedmiotu odbioru koricowego,

e) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren bu-
dowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

f) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robot ulegajgcych za-
kryciu, oraz terminie odbioru robot zakoriczonych,

g) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznos$ciach mogacych
wptyngé na jakosé roboét lub termin zakoriczenia robdt,



h) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypad-
kach,

i) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie przed-
miotu umowy do odbioru koricowego,

j) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wiasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, niezbednych swiadectw kontroli jakosci, protokotéw odbioru doko-
nanych z udziatem gestoréw mediéw i inne - jesli wymaga tego prawo,

k) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i in-
formacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajacego,

§6

Przedstawiciele stron:

1.

Przedmiot umowy realizowany bedzie przez osoby w sktadzie wskazanym przez Wykonawce, zgodnie ze
ztozong oferty. Sktad osdb nie moze byé zmieniony w trakcie realizacji umowy bez wczesniejszego
przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z
wyjasnieniami przyczyn i zatgczeniem dokumentdéw potwierdzajgcych doswiadczenie zawodowe. Zmiana
ta moze nastgpic jedynie z uzasadnionych przyczyn. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie w
stosunku do osoby, ktéra spetnia wymagania SWZ.

. Zamawiajacy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkéw Kierownika budowy lub kierownika

robdt ma prawo zgdac jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktéra spetni wymagania opisane w SWZ.
Zmiana sktadu oséb nie stanowi zmiany tresci umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy w stosunku do wykonania niniejszej umowy jest:

Przedstawicielem Zamawiajgcego w stosunku do wykonania niniejszej umowy jest: Renata Detkiewicz —
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UG Wizna.
W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziataé

niezwfocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa.

§7

Podwykonawstwo

1.

Wykonawca moze wykonac okreslony w ofercie zakres robdt za pomocg podwykonawcy, zawierajac z
nimi umowe w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zapis w przypadku braku Podwykonawcow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonadé sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robét.

Zapis w przypadku udziatu Podwykonawcow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi oraz przy udziale podwykonawcéw przedmiot
umowy.

Zakres rzeczowy robot, ktéry Wykonawca zrealizuje przy udziale Podwykonawcéw:

Pozostaty zakres robét Wykonawca zrealizuje samodzielnie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/éw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego, do niezwtocznego przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiane o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zasady zawierania umdw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami okredla art. 464 PZP.




10.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposdrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

§8
Na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji podstawowej na okres 36 miesiecy poczawszy od daty odbioru koncowego.
Wykonawca przedtuza okres gwarancji podstawowej o ............ miesiecy.

. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia w okresie jej trwania, zachowanie wszystkich

parametrow technicznych przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy w trakcie odbioru korncowego lub trwania gwarancji zostang stwierdzone wady dajace
sie usung¢, okres gwarancji ulega przedtuzeniu o okres liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia
usuniecia wady, ktérej usuniecie zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego bezptatnego usuniecia wad

w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pisSmie. Zamawiajgcy dopuszcza usuniecie wad w
terminie dtuzszym niz 14 dni, jesli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym np. technologicznych
dotrzymanie w/w terminu nie bedzie mozliwe, po wczesniejszym ustaleniu nowego terminu z
Zamawiajgcym.

Wykonawca w ramach gwarancji jakos$ci zobowigzuje sie dokonywac¢ bezptatne naprawy lub wymienié
elementy wadliwe na nowe wolne od wad.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy

moze dokonaé ich usuniecia we wiasnym zakresie, obcigzajgc kosztami Wykonawce — wykonawstwo
zastepcze.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§9

Strony ustalajg kary umowne, ktdre bedg naliczane w nastepujgcy sposob:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne;

a) 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

b) 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziern zwtoki w usunieciu wad, liczonej od dnia
wyznaczonego na wykonanie usuniecia wad do dnia faktycznego odbioru,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 niniejszej umowy. Za odstgpienie
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy uwaza sie m.in. koniecznosé wielokrotnego
dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, art. 447 ust. 2 ustawy PZP lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego,

d) 0,5% wynagrodzenia brutto, wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo za brak zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy przypadek
naruszenia,

e) 0,02% wynagrodzenia brutto wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien
zwtoki w zaptaceniu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,



f) 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy, za nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmian,

g) 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy, w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli
zachodzi obowigzek jej przedtozenia,

h) 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy, w przypadku braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jesli Zamawiajgcy wezwat Wykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od

umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §10,

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swojg wierzytelnos¢ z wierzytelnosci Wykonawcy, w tym z tytutu

naliczonych kar umownych, potrgcen za wady nie dajace sie usunac.

. Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, podlegajg kumulacji.

. Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku, gdy w wyniku

jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara umowna.

. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 25 % wartosci

brutto o ktérej mowa w § 3 niniejszej umowy.

§10
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych w kodeksie

cywilnym, a takze w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czesci nie wykona-

nej, jezeli Wykonawca narusza w sposob podstawowy i/lub powtarzajgcy sie postanowienia umowy, w

szczegolnosci w przypadkach wskazanych w ust. 3.

Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych przyczyn
lub opéznia sie z realizacjg robét w stosunku do ustalonych w umowie termindw,

b) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na okres nie
krotszy niz 30 dni,

c) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ubezpiecze-
nia, na warunkach okreslonych w Umowie,

d) Woykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugow,

e) Wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, lub koniecznos$é dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5 %
warto$ci umowy,

f) Wykonaweca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany w jakiekol-
wiek praktyki korupcyjne,

g) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto Wykonawcy —
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli Wy-

konawca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawar-

cie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg, lub tez zawart, mimo zakazu, umowe z pod-
wykonawcg lub dalszym podwykonawcg, badz zawart jg z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie do

30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i powinno zawieraé uzasadnienie.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robdt na okres dtuzszy niz 30 dni

z winy Zamawiajacego.



10.

11.

12.

13.
14.

W przypadku odstgpienia od Umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych bez zad-
nych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia zaawansowania
wykonanych robét,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokdt zdawczo- odbiorczy
terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robdt i ich wyceny zgodnie z punktem
powyzej; réwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc w tym zakresie postanowienia
§ 12 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, do 14 dni od odstgpienia

od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzo-

nej przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzér Inwestorski wystawi oswiadczenie obejmujace wartosc

wykonanych robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy, zakupionych materiatéw i urzadzen nie nada-

jacych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stro-
nami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra spowodowata odstgpienie od umowy.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okreslonym, upowaz-

nia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzacji we wtasnym zakresie, ktdra bedzie wigzgca dla Stron

dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

Wszelkie zmiany zawartej Umowy bedg wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zmiany Umowy nie mogg dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 14

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej oko-

licznosci z wymienionych ponize;j:

1) zmiany jakichkolwiek rozporzadzen i przepiséw i innych dokumentéw, majacych wptyw na realizacje
umowy,

2) zmiana terminu realizacji Umowy (ktdry nie moze przekroczyé 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy):

a) w przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie okre-
Slonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgod-
nien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej lub nieumysinej Wykonawcy i o
ile opdZnieniom tym Wykonawca nie mogt zapobiec dziatajac z najwyzszg starannoscia,

b) z powodu dziatania sity wyzszej, tj.: nadzwyczajnym, nagtym i niespodziewanym zdarzeniem
zewnetrznym, niezaleznym od woli Wykonawcy, ktérego Wykonawca nie mogt przy zachowaniu
nalezytej starannosci unikng¢ badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia lub jego skutkdw, co Wyko-
nawca winien udowodni¢ za pomocg odpowiednich dokumentéw lub oswiadczen.

c) w sytuacji gdy wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt okreslonych umowa, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac, wymogow okreslonych normami lub przepisami prawa, ktére wyma-
gajg konkretnych warunkdw atmosferycznych;

d) z powodu wystgpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, majgcej bezposredni wptyw na
mozliwo$é wykonania zamdwienia w terminie okreslonym w niniejszej umowie, co Wykonawca
winien udowodni¢ za pomocg odpowiednich dokumentéw lub oswiadczen.
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f)

g)

h)

pojawienie sie nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajacej na zaoszcze-

dzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztéw, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego

Przedmiotu Umowy,

koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technolo-

gicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub uzgodnionej z zamawiajgcym,
odmienne od przyjetych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zamawiajgcego, wa-
runki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania

Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

koniecznos¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub mate-

riatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

koniecznos$¢ zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powoddw wystgpienia przyczyn tech-

nicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemozliwiajgcych kontynuowanie wyko-

nania przedmiotu umowy:

— koniecznosci wykonania robdt zamiennych,

— koniecznosci wykonanie robét dodatkowych,

— rezygnacji z wykonania czesci robét budowlanych,

— zmiany warunkéw ptatnosci w przypadku: zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych przepisow podatkowych,
np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT.

— zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

e robdt zamiennych lub dodatkowych ktérych kazda kolejna zmiana nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy.
e rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robot.

Wartos¢ zmian o ktérych mowa powyzej ustala sie:

tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe wyliczenia
brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty
o charakterze podobnym do tych robét),

w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu ofertowego z
uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie Srednich cen jednostkowych opubliko-
wanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla wojewddztwa podlaskiego aktualnych
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Zmiana ta moze nastgpic¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, kierownika budowy i

pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego.

15. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany wyso-

kosci wynagrodzenia umownego w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 .
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych jezeli zmiany
okreslone w pkt 1)-4) bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

16. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 15 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest

uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajg-

cych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i

ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych

11



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 15 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikaja-
cych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wyna-
grodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie pod-
staw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wy-
konawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace, w szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy
minimalnej.
W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 15 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajg-
cych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien za-
wiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wy-
kaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad,
o ktérych mowa w ust. 15 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 15 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikaja-
cych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegél-
nosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wy-
nagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 4 niniejszego paragrafu na kalku-
lacje wynagrodzenia.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 15 pkt 1)-4) obejmo-
wac bedzie wytgcznie ptatnosci za roboty/ustugi/dostawy, ktdrych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.
Obowigzek udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawia-
jacego.
Zmiany o ktérych mowa w ust. 15 mogg zosta¢ dokonane adekwatnie do okolicznosci ktére je uzasad-
niajg, w szczegdlnos$ci ewentualna zmiana zasad rozliczen powodujaca podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi wytgcznie o wskaznik wynikajacy z obowigzujgcych przepiséw lub zakresu dokona-
nej zmiany sposobu wykonywania umowy.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy po upty-
wie 6 miesiecy realizacji umowy, w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z reali-
zacjg zamoéwienia, z tym zastrzezeniem, ze:
1) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatéw
lub kosztéw ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w
stosunku do kwartatu, w ktérym zostata ztozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany bedzie

stanowit réznice ceny materiatéw lub kosztéw ogtoszonych w komunikacie prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktéry wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatéw/
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24,
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

kosztéw wynikajgcych z komunikatu Prezesa GUS za miesigc, w ktédrym zostata ztozona oferta
Wykonawcy,

2) Sposdb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zaméwienia
nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujgcej o zmiane i dokumentéw dotgczonych do tego
whiosku potwierdzajgcych m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczegdlnych
materiatéw/poniesienie poszczegdlnych kosztéw w ramach niniejszego zamdwienia, a takze na
podstawie komunikatéw Prezesa GUS. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 15 % w
stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust umowy;

Strony dopuszczajg mozliwosé jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia.

Wysokos$¢ wskaznika (zmniejszenie albo zwiekszenie) uprawniajgca strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia wynosi 3% w kazdym ze wskazanych okreséw waloryzacji.

Zmiana obowigzywac bedzie od miesigca nastepnego po miesigcu ogtoszenia wskaznika. Zmiana zosta-
nie wprowadzona do umowy aneksem.

Wykonawca zobowigzuje sie do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, z ktérymi za-
wart umowy o roboty budowlane i okres ich obowigzywania przekracza 6 miesiecy, w zakresie odpowia-
dajgcym zmianom cen materiatow lub kosztdw dotyczacych zobowigzan podwykonawcy, na warunkach
nie mniej korzystnych niz powyszej.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwyko-
nawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem
umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z anek-
sami przekracza 6 miesiecy.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjng nie moze przekroczy¢
10 % wartosci brutto, okreslonej w § 3 ust. 1 w dniu zawarcia umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy, w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztozenie pisemnego wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane.

§11

Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1.

3.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcg termin odbioru lub
powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbiér za zbedny.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej Inspektor Nadzoru bedzie
miat prawo nakazaé Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robdt, lub wykonanie otwordéw niezbed-
nych dla zbadania robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

Odbidr Robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony przez Inspek-
towa Nadzoru, w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdét. Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy (jesli bedzie wymagany), przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem.
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§12

Odbidr robot:

1.

10.

Przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioru winno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

Z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robdét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) dokumentacje powykonawczg,

b) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

c¢) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce,
sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamdwieniem,

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do kompletnosci i prawidtowosci dokumentdéw, o ktérych

mowa w ust. 2, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub dokumentacja jest sporzadzona

nieprawidtowo albo jest niekompletna, odmoéwi dokonania odbioru z podaniem przyczyn odmowy. W

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o

dokonanie odbioru koricowego.

Z zastrzezeniem ust. 4 Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego robdt i sporzadzi protokét odbioru

przyjecia robdt w terminie nie pdzniej niz 14 dni od daty przystgpienia do odbioru.

Zamawiajgcy powota, komisje odbioru robdt, ktdra dokona oceny prawidtowosci wykonania

zamoéwienia.

Jezeli w toku tych czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznacza termin odpowiedni do ich usuniecia,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia uznajac, ze zostat wykonany w sposdb nienalezyty,

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy bedzie
zadac wykonania przedmiotu po raz drugi na koszt Wykonawcy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiajacy,

obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia,

jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

W przypadku, gdy niniejsze zamowienie publiczne realizowane byto przy udziale podwykonawcéw

wykonawca jest zobowigzany do wniosku o dokonanie odbioru dotaczy¢ oswiadczenia

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktérych umowy o podwykonawstwo zostaty
przedtozone Zamawiajgcemu, o wartosci wykonanych przez nich robét budowlanych dostaw lub ustug

w ramach zawartych uméw o podwykonawstwo.

§13
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej z
form prawnych przewidzianych w ustawie — Prawo zaméwien publicznych w art. 450 w wysokosci 1%

ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote W WysSOKOSCi ..cecerrurerennens zt. w czasie
obowigzywania umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: .......cccccooeveveveccceeeseeeeceee w dniu podpisania umowy na

caty okres realizacji zaméwienia.

W przypadku przedtuzania sie terminu wykonania umowy lub zwtoki w wykonaniu umowy Wykonawca
ma obowigzek dokonac¢ odpowiedniego przedtuzenia czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 5 lit. a) w taki sposdb, aby termin zabezpieczenia uptywat nie wczesniej
niz 30 dni do dnia odbioru koficowego tj. uznania i potwierdzenia przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane zamdwienie. Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego przedtuzenia czesci zabezpieczenia,
o ktérej mowa w ust. 5 lit. b).

Brak przedituzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, umozliwia Zamawiajgcemu
zatrzymanie wyptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa §3 ust. 1 umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 i
przekazania jej na konto sum depozytowych. Kwota zatrzymana stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy i bedzie przechowywana do czasu wniesienia zabezpieczenia przez
Wykonawce.
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5.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego w ust. 1, zostanie dokonany w sposéb

nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji, zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu gwarangji.

§14

Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace

1.

10.

Stosownie do dyspozycji art. 95 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca
przy realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudniat pracownikéw wykonujacych wskazane w SWZ
czynnosci, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

W terminie 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng Liste
Pracownikéw przeznaczonych do realizacji zamodwienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi
osobami, ktéra stanowic¢ bedzie zatgcznik do umowy.

Roboty budowlane, o ktédrych mowa w ust. 1 objete przedmiotem umowy, bedg Swiadczone przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — zwane
Pracownikami wymienione w zatgczniku nr 2 do Umowy pn. ,Wykaz Pracownikow”.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy przedmiot umowy wskazani w Wykazie
Pracownikéw beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz otrzymywac wynagrodzenie za prace
réwne lub przekraczajgce rdwnowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w
ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé do wgladu dokumenty potwierdzajace, ze
Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami. Dokumentami, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym mogg by¢é umowy o prace. W celu wypetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w niniejszym punkcie Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
Swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 5. bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel Zamawiajgcego
uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczgcego w
realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca swiadczy¢ bedzie
przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje
opisane w SWZ z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O
planowanej zmianie oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb
do wykonywania prac.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow Swiadczacych przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci iloczynu kwoty miesiecznego minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow
Swiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —
za kazdg osobe wykonujacg czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 bez zawartej i aktualnie obowigzujacej
umowy o prace.

Wykonawca w trakcie jej realizacji na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedstawic
biezgce dokumenty potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 jest wykonywany
przez osoby bedace pracownikami.
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§15
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17

1. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca - Zamawiajacy o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.

2. Wszelkie spory, poza wymienionymi w ust. 1 powyzej, wynikajace z wykonania umowy rozstrzygane
beda przez Sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Wszelkie zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

§19

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy + kosztorysy ofertowe.
2. Wykaz o0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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