RG.I1.271.7-2.2024

Zatacznik Nr ...... SWZ

ARSTW

] @ l%g!s':!

zawarta w Radymnie dnia ... 2024 r. pomiedzy:

Miastem Radymno,

ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno,

NIP:792-20-32-905, REGON: 650900559,

reprezentowanym przez Mieczystawa Piziurnego — Burmistrza Miasta Radymna,
przy kontrasygnacie Janina Kaczmarz - Skarbnik Miasta Radymna;

zwana w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:

adres:......cocceveeeevennene , wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonej
PrZEZ...ueeeueeeeeneeneenneanae podnr................. s NIP: e ; REGON: ..o
reprezentowang przez:

Leveeeereeeeeeeeseeseseeeeseneenes

2ttt

lub

(Imi€) ....ccoveeveevermnwnn. (NAZWISKO) .....uvueweewe..... prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ....................z siedziba (adres prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej) ......... NIP: .....ccoeeverrenenn. ; REGON: ..o zwana w dalszym
tekScie umowy Wykonawca,

facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej:
ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania zadania pn. ,,Budowa

infrastruktury turystycznej nad zalewem ZEK w Radymnie” w ramach dofinansowania z

Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych

- VIII edycja” w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa

wust. 3 § 1.

1.1 Zakres przedsiewziecia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentagcji projektowo
- kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, wykonanie na jej
podstawie I ETAPU robo6t budowlanych a takze wykonanie, na podstawie pozwolenia
na budowe i dokumentagji projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego, robot
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budowlanych polegajacych na budowie budynku toalet z wewnetrzna instalacja
elektryczng, wodno - kanalizacyjng, z zewnetrzng doziemna instalacja elektryczna
oraz utwardzeniem terenu.
1.2.  Przedsiewziecie podzielono na pojedyncze zadania inwestycyjne, ktére sktadaja sie z
poszczeg6lnych zakreséw obejmujacych:
1) Zadanie Nr 1 - sporzadzenie, w oparciu o Program Funkcjonalno - Uzytkowy

kompletnej (PFU) dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na

budowe infrastruktury turystycznej nad zalewem ZEK w Radymnie na dziatkach

nr ew.: 2379, 2628, 2629, 2633, 2634, 2637, 2639, 2638, 2643/2, 2645/2, 2650/ 4,

2650/9, 2650/10, 2650/11, 2650/12, 2650,13, 2650/14, 456/38, 456/39, 456/40,

460:

Przedmiotem inwestycji bedzie wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych

decyzji, opinii i pozwolerr, na prowadzenie prac zwigzanych z budowa

infrastruktury turystycznej nad zalewem ZEK w Radymnie. Planowane
przedsiewziecie ma na celu podniesienie atrakcyjnosci turystycznej miasta.
Wszelkie dziatania polega¢ beda na stworzeniu dla mieszkanicOw miasta wraz z
ich rodzinami oraz odwiedzajacych kompleks turystéw doskonatych warunkéw
do aktywnego spedzania czasu. Obiekt ma przystuzyc sie zwiekszeniu mozliwosci

prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu zycia lub po prostu odpoczynku w

przyjemnym otoczeniu. Kompleks wodno-rekreacyjny shluzy¢ ma integracji

roznych grup pokoleniowych - od najmiodszych po senioréw. Obiekt
dostosowany bedzie réwniez w cato$ci do potrzeb osob z niepelnosprawnosciami.

Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego ma przyczyni¢ sie do wzbogacenia

oferty turystycznej, rekreacyjnej i sportowej w mieScie oraz wydluzy¢ sezon

turystyczny.
W ramach zadania nr 1 nalezy wykonac prace polegajace na zaprojektowaniu na
podstawie wytycznych zawartych w programie funkcjonalno - uzytkowym:

e rozbidrki istniejagcych obiektéw gastronomicznych (rozbiorka oraz
poniesiony koszt po stronie wiascicieli lokali) - 6szt.,

e nowych pawilonéw ustugowych (o pow. zabudowy do 6om2 kazdy) z
zapleczem socjalnym wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca w tym
tarasami oraz dojsciami - 6szt.,

¢ miejsc postojowych dla kamperéw wraz z obiektami do serwisowania, w
tym stanowisko zrzutu i poboru czystej wody - 11 stanowisk,

e promenady wraz z hamakami rozpietymi nad lustrem wody,

e pomostow:

- dla stacjonowania sprzetu plywajacego wraz ze slipem do wodowania —
pomost o facznej dtugosci 50,33m,
- dla ruchu pieszego - pomost wraz z dojsciem o Iacznej dlugosci 40,86m,

e stanowisk wedkarskich - 2szt.,

e rozbiorki starego obiektu scenicznego - 1szt.,

e nowego obiektu scenicznego - 1szt.,

e sceny mobilnej wraz z wyposazeniem - 1Szt.,

¢ likwidagji istniejacych boisk do pitki plazowej — 3szt.,

e nowych boisk wraz z trybunami:

- do siatkowki plazowej — 2szt.,
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- do pitki noznej plazowej - 1szt.,

rozbiorki istniejacych przebieralni - 2szt. (rozbidrka oraz poniesiony koszt
po stronie Inwestora),

rozbidrki zadaszonych fawostoléw - 4szt. (rozbidrka oraz poniesiony koszt
po stronie Inwestora),

wiat (o pow. zabudowy do 60m2 kazda) z miejscami siedzacymi, tawami
oraz paleniskami - 4szt.,

nowej matej architektury:

- zewnetrznych przebieralni - 3szt.,

- zadaszonych tawostotéw - 7szt.,

- wiez ratowniczych - 2szt.,

- koszy na Smieci - 25szt.,

- fawek z oparciem - 25szt.,

- namiotow typu tipi - 3szt.,

- skrzyrh (warzywnik, kwietnik) - 8szt.,

- znakow informacyjnych,

- mini znakéw drogowych - 30szt.,

- urzadzen linarnych dla dzieci - 2szt.,

- urzadzen wodnych dla dzieci - 3szt.,

- Scianki wspinaczkowej — 1szt.,

- gier chodnikowych i asfaltowych dla dzieci - 5szt.,

- zagli ogrodowych - 8szt.,

- lezak6w plazowych - 11szt.,

- szlaban6éw parkingowych - 3szt.,

- blokad parkingowych - 8szt.,

- poreczy, barierek oraz ogrodzen tanicuchowych,

powiekszenia piaszczystej plazy nad zalewem ZEK,

wykonanie Sciezki wzdtuz plazy,

kontynuacji $ciezki o nawierzchni asfaltowe;j,

Pump Track,

przeksztalcenia terenu Dinozekolandi w miasteczko rowerowe dla dzieci,
Skateparku,

Street Workout,

placu zabaw dla dzieci,

Sciezki sensorycznej,

Ciagow pieszo-jezdnych oraz ciggdw pieszych,

pochylni dla os6b niepetnosprawnych,

miejsc postojowych dla samochodéw o0s6b niepetnosprawnych o wym.
3,6x5,0m - 14szt.,

nawierzchni istniejacych zjazdéw oraz placu postojowego,

ogrodzenia obiektu sgsiadujacego z miasteczkiem rowerowym,
przeksztalcenia fragmentu rowu otwartego na row kryty,

budowy, przebudowy oraz zabezpieczenia istniejacych sieci/przylaczy na
terenie inwestycji (sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna,
Swiattowodowa),

oSwietlenia oraz monitoringu wybranych stref,
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uporzadkowania istniejacej zieleni wysokiej oraz niskiej, a takze nowych
nasadzen.

2) Zadanie Nr 2 - wykonanie, w oparciu o wykonang dokumentacje projektowa i
uzyskane pozwolenia na budowe, robét budowlanych polegajacych na budowie
infrastruktury turystycznej nad zalewem ZEK - ETAP I, na dziatkach nr ew.:
2379, 2628, 2629, 2633, 2634, 2637, 2639, 2638, 2643/2, 2645/2, 2650/4,
2650/9, 2650/10, 2650/11, 2650/12, 2650,13, 2650/14, 456/38, 456/39, 456/40,
460 w m. Radymno:

W ramach zadania nr 2 nalezy wykonac roboty budowlane polegajace na budowie
infrastruktury turystycznej nad zalewem ZEK - ETAP I, zgodnie z dokumentacja
projektowa, a w szczegolnosci:

promenady wraz z hamakami rozpietymi nad lustrem wody,

pomostu:

- dla stacjonowania sprzetu plywajacego - pomost o facznej dtugosci 50,33m,
- dla ruchu pieszego - pomost wraz z dojsciem o Iacznej dlugosci 40,86m,
rozbiorke starego, dostawe i montaz nowego obiektu scenicznego - 1szt.,
sceny mobilnej wraz z wyposazeniem - 1szt.,

likwidacje istniejacych boisk do pitki plazowej - 3szt.,

nowych boisk wraz z trybunami do siatkéwki plazowej - 2szt.,

wiat (o pow. zabudowy do 60m2 kazda) z miejscami siedzacymi i lawami
oraz paleniskami - 4szt.,

malej architektury:

- zewnetrznych przebieralni - 3szt.,

- zadaszonych tawo-stolow - 7szt.,

- wiez ratowniczych - 2szt.,

- koszy na Smieci - 25szt.,

- fawek z oparciem - 25szt.,

- urzadzen linearnych dla dzieci - 2szt.,

- urzadzen wodnych dla dzieci - 3szt.,

- $§cianki wspinaczkowej - 1szt.,

- zagli ogrodowych - 8szt.,

- lezak6éw plazowych - 11szt.,

- szlaban6éw parkingowych - 3szt.,

- blokad parkingowych - 8szt.,

piaszczystej plazy nad zalewem ZEK,

Sciezki wzdtuz plazy,

Sciezki o nawierzchni asfaltowej,

Street Workout,

ogrodzen (parking dla niepelnosprawnych),

ciagdw pieszo-jezdnych oraz ciagéw pieszych,

miejsc postojowych dla samochodéw o0s6b niepelnosprawnych o wym.
3,6x5,0m - 14szt.,

nawierzchni istniejacych zjazdéw,

przeksztatcenie fragmentu rowu otwartego na réw kryty,

4/47



RG.1.271.7-2.2024

e Dbudowe, przebudowe oraz zabezpieczenie istniejacych sieci/przytaczy na
terenie inwestycji (sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna,
Swiattowodowa),

¢ wykonanie o$wietlenia oraz monitoringu wybranych stref,

e uporzadkowanie istniejacej zieleni wysokiej oraz niskiej, a takze wykonanie
nowych nasadzen.

3) Zadanie Nr 3 - wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na budowie budynku

toalet z wewnetrzna instalacja elektryczng, wodno - kanalizacyjna, z zewnetrzna
doziemng instalacja elektryczna oraz utwardzeniem terenu na dz. nr ew. 456/40
i 2650/10 obr. 0001 Radymno - zgodnie z opracowana wielobranzowa
dokumentacjg projektowa i uzyskane pozwolenie na budowe, bedace w
posiadaniu Zamawiajacego:

Projektowany budynek parterowy, o konstrukcji murowanej, krytej dachem
dwuspadowym, zaprojektowany na planie prostokata, z jednym narozem $cietym.
Obiekt wyposazony w pomieszczenia ogolnodostepnych toalet dla plazowiczow,
pomieszczenie socjalne dla ratownikéw oraz pomieszczenie gospodarcze.

Elewacja w systemie cienkowarstwowym, bezspoinowym na warstwie styropianu
grubosci 10 cm oraz z desek licowych na ruszcie drewnianym. Dach dwuspadowy
kryty blacha dachéwkowa w kolorze dachéwki ceramicznej. Konstrukcja z
dZzwigaréw drewnianych kratowych.

Obiekt nie posiada barier dla os6b niepelnosprawnych. Posiada dostep do
wszystkich pomieszczen z poziomu terenu.

Na zewnatrz budynku zlokalizowano przebieralnie oraz natryski dla plazowiczéw.
Chodnik Iaczacy istniejaca promenade z budynkiem oraz teren przed budynkiem
bedzie utwardzony kostka brukowa na podbudowie. Zaprojektowano nad
chodnikiem oraz przed budynkiem drewniang pergole.

W ramach inwestycji planuje sie budowe budynku toalet wraz z wewnetrznymi
instalacjami.

1.3. W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowiagzany jest takze do ustawienia na
wiasny koszt tablic informujacych o finansowaniu (zgodnie z wytycznymi o ktérych
mowa w § 2, ust. 2 pkt 34), oraz zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi
geodezyjnej niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy.

Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa

(stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwang dalej:
SWZ) oraz Szczegblowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych (STWiOR) i odczytywanymi tacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami
robot. Dotgczony przedmiar rob6t jest opisem przedmiotu zamowienia wylacznie w zakresie
dostaw i wyposazenia.
Dokumenty te stanowia integralng czeS¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczeg6lnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
2.1. Prace projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie
funkcjonalno-uzytkowym (stanowiaca zatacznik nr 1A do umowy) i SWZ.
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3. SzczegOlowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczeg6lowe obowigzki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zatacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralng

czesC.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski fad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa nr Edycja8/2023/8870/PolskiLad, dotyczaca
realizacji przez Miasto Radymno zadania, okre$lonego w ust.1.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1)

2)

Zapewni finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej
przewidzianego dofinansowania i przyjmuje do wiadomosci, Ze zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w calosci nastapi po wykonaniu inwestycji
w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji poprzez
Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami ptatnosci okreslonymi w §6.
Dokladnie zapoznat sie z opisem robot, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem
ich wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania catosci rob6t i dostaw
zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego zawartymi w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa,
niniejsza umowa, wymagania w SWZ. W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub brakéw w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru i projektanta oraz
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowiazany bedzie do interpretacji
zakresu zaméwienia ,,rozszerzajaco”, tzn. zostanie zobowigzany do wykonania w
ramach wynagrodzenia ryczaltowego wszystkich robo6t, uslug, dostaw
wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do
prawidlowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukornczenia i oddania
przedmiotu zaméwienia do eksploatacji w sposob zgodny z jego przeznaczeniem
i funkcja, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci moglby przewidzie¢, na etapie kalkulowania ceny oferty,
jako konieczne do wykonania. W pozostatym zakresie zataczone przedmiary rob6t
stuza tylko do uzupehienia opisu przedmiotu zaméwienia i nie sg podstawa do
jakichkolwiek roszczen. Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy i nalezy je
odczytywa¢ wylacznie z innymi dokumentami stanowigcymi integralng czes¢
niniejszej umowy. Przedmiary rob6t stanowigce zalaczniki do SWZ i do niniejszej
umowy, z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia stanowia dokument
pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac
sq orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r.,
poz. 682 z p6zn. zm.) oraz odpowiadac jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okre$lonym
w opisie dokumentacji przedmiotu zamowienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde Zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczeristwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
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techniczng. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu po
zakoniczeniu rob6t, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia
dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu
oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadza protokot roznicowy.

. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych rob6t przewidzianych

w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokot réznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego

11.

zmniejszenie, przez zloZenie jednostronnego oSwiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie niZzszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czeSci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokédt réznicowy, okreSlajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy
(tj.: prac projektowych, rob6t budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbednych
zgbd/opinii, zezwolen, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej, udzielenie
rekojmi i gwarangji) z nalezyta starannoscia i oferowanym terminie a zakres prac (robot
budowalnych) i uslug (prace  projektowe i  towarzyszace  pozyskanie
decyzji/opinii/uzgodnieri), warunki techniczne oraz wszelkie inne okolicznosci zwigzane
z przedmiotem zamoOwienia sa mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci
wystepowac z roszczeniami.

§1A
W zakresie zadan inwestycyjnych okre$lonych w § 1 ust. 1.2. niniejszej umowy t. j. zadania nr
1, realizowanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia wg wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym (zalacznik nr
1A do SWZ) kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowe;j.
Przedmiot umowy obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
W niniejszym paragrafie oraz wykonanie - na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
i odebranej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej — rob6t budowlanych ETAP I .
zadania nr 2 wymienionego w § 1 ust. 1.2. niniejszej umowy.
Zakres dokumentacji projektowej, ktérej wykonanie stanowi przedmiot umowy obejmuje
sporzadzenie:
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1) projektu budowlanego wszystkich koniecznych branz wraz z projektem zagospodarowania
terenu, wytycznymi do planu BIOZ, niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi - opracowanego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
i spelniajacego wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11
wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.
Dz.U. z 2022r. poz. 1679 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z wymogami ustanowionymi SWZ.
Projekt budowlany nalezy wykona¢ w ilosci 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz
w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej zamknietej (w formacie PDF) oraz otwartej (w
formacie (DWG/DXF, DOC, XLS, etc.) zapisanej na no$niku typu pendrive i CD;

2) projektu wykonawczego uzupekliajacego i uszczegdlowiajacego projekt budowlany

w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do realizacji rob6t budowlanych. Projekt
musi uwzglednia¢ wymagania okreSlone w § 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U z 2021r. poz. 2454 Z poZn.
zZm.).
Projekt wykonawczy nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej zamknietej (w formacie PDF) oraz otwartej (w
formacie (DWG/DXF, DOC, XLS, etc.) zapisanej na no$niku typu pendrive - 2szt. i CD -
1szt.;

3) specyfikagji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przez ktéra nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegOlnosci zbiory wymagan niezbednych
do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t
budowlanych, wlasciwosci wyrob6w budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczeg6lnych rob6t. Specyfikacje musza uwzglednia¢ wymagania okreSlone w § 131 14
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U
Z 2021r. poz. 2454 z pozn. zm.). Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy wykona¢ w ilosci 4 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej w formacie PDF zapisanej na nosniku typu pendrive;

4) przedmiaré6w robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie
przewidywanych do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz
z ich szczegdlowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek miar robét podstawowych
oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych rob6t lub jednostkowych
naktadow rzeczowych. Przedmiary musza uwzglednia¢é wymagania okreSlone
w paragrafach od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Przedmiar robét nalezy wykona¢ w iloSci 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz
w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie PDF zapisanej na nosniku typu
pendrive;

5) kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztow.
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Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ w ilosci 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz
w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie PDF zapisanej na nosniku typu
pendrive i 1 egzemplarz w formie elektronicznej w zapisie umozliwiajagcym odczyt
w formacie Excel i ATH;

6) uzyskania na rzecz Zamawiajacego na podstawie udzielonego pelnomocnictwa przez
Zamawiajacego a przedtozonego przez Wykonawce wszelkich niezbednych opinii
i uzgodnien oraz pozwolenia na budowe na podstawie ktérego bedzie mozna rozpoczaé
prace budowlane. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o pozyskaniu wszelkich
uzgodnieri/decyzji/opinii.

7) pehienia nadzoru autorskiego w tym m.in. w rozumieniu ustawy Prawo budowalne.
4. Dokumentagcja projektowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

w tym:

1) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 .
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 1., poz. 2454),

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2024.725 z p6Zn.)

3) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2023.1478 z p6zn. zm.),

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2024.54 z p6Zn.

zZm.),

5) ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej o dostepnosci cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848),

6) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, (t.j. Dz.U.2022.1679 z pdZzn. zm.),
nadto uzgodniona z wlasciwymi gestorami sieci.
5. Do obowigzkbw Wykonawcy w zakresie sporzadzenia dokumentacji projektowej nalezy
rOwniez:

1) szczegbtowe sprawdzenie w terenie/na obiekcie warunkéw wykonania zamoéwienia,

2) konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie projektowania dotyczace istotnych
elementow majacych wplyw na koszty, funkcje obiektu.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania rob6t budowlanych na podstawie opracowanej

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3.

§ 1B
Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo - kosztorysowa
wraz z uzyskaniem zgdd/opinii/ pozwolen organu administracji
1. Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy okreSlonym w § 1

i § 1 A do zobowigzan Wykonawcy nalezy takze:

1) uzgodnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wlaSciwymi organami
administracji. Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci;

2) uwzglednienie uwag zgloszonych przez Zamawiajacego do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiajacego;

3) pozyskanie wszelkich zgdd/pozwoleni/opinii wlasciwych organéw administracji.
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2. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagaja zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezacych ustalen
z Zamawiajacym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym beda miaty
forme pisemna, z dopuszczeniem drogi elektroniczne;j.

4. Na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie udzielal wyjasnien, dotyczacych
przebiegu prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego beda miaty
zapewniong mozliwo$¢ zapoznania sie z opracowywanymi materialami na etapie ich
sporzadzania.

5. Informowanie Zamawiajacego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu
umowy oraz niezwloczne sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen, w szczegdélnosci
dotyczacych termin6éw i kosztow wraz z przedkladaniem propozycji rozwiazan,/ opracowan
w zakresie tych zagroZzen. Wykonawca przedstawial bedzie informacje o postepie
i zaawansowaniu prac w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie
podczas spotkant roboczych organizowanych przez Zamawiajacego oraz na kazde pisemne
(z dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie Zamawiajacego. W przypadku
pojawiajacych sie zagrozen, w szczeg6lnosci dotyczacych terminéw i kosztéw Wykonawca
powinien informowac o nich Zamawiajacego niezwlocznie, jednak nie péZzniej niz do 5 dni
kalendarzowych po podjeciu wiadomosci o takim zagrozeniu, w formie pisemnej
z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na
te okolicznosci w przysziosci.

6. Wykonawca jest zobowiazany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
do opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych materialéw w sposob jednoznaczny
i wyczerpujacy za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okreslen. W dokumentacji
projektowo - kosztorysowej nie moga by¢ wskazane nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfika zaméwienia i brakiem
mozliwosci precyzyjnego okreSlenia rozwigzan technologicznych oraz materiatéw za pomoca
dostatecznie dokladnych okresSlenn, Wykonawca moze zastosowal okreSlenia wskazane
w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,Jlub
rOwnowazne”, wskazujac jednoczesnie na minimalne wymagania techniczne, uzytkowe
i jako$ciowe materiatéw lub technologii réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw wlasnych,
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca powinien przedlozy¢ pisemne
uzasadnienie ich wuzycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostaé
opracowana zgodnie z ustawg pzp wraz z aktami wykonawczymi t. j.: w sposob pozwalajacy
na przeprowadzenie ewentualnego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
na wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o ustawe pzp.

7. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujace w okresie realizacji wzrostem
kosztéw budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materiatowe lub bledy
w dokumentagcji projektowej lub nieScistosci lub kolizje w opracowaniach sktadajacych sie
na dokumentacje projektowa, przy zaloZeniu Ze przedmiar robét /kosztorys Slepy/ nie wchodzi
w sklad dokumentacji projektowej) beda w calosci obcigzaly Wykonawce. W przypadku,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym przepis § 11 ust. 25 pkt e nie stosuje sie.

8. Odebranie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani
jej nie ogranicza.
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9. Podpisanie protokotéw zdawczo-odbiorczych (czeSciowych w rozumieniu § 4 ust. 3 pkt b)
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

§1C
Sprawowanie nadzoru autorskiego
1. Wykonawca zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okreSlonego w § 1 ust. 1

i 2 niniejszej umowy, w zakresie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo

budowlane oraz w szczeg6lnosci do:

1) kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowo -
kosztorysowa w toku wykonywanych robét budowlanych;

2) uzgadniania i oceny zasadnoSci oraz koniecznosci wprowadzania zmian w stosunku
do przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
a zgloszonych przez Zamawiajacego, w toku wykonywania robét budowlanych lub
na wniosek Zamawiajacego;

3) Scislej wspotpracy z Zamawiajacym;

4) pemienia funkgcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
dokumentacja projektowo - kosztorysowa,

5) udzielania wszelkich wyja$nien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji
robo6t budowlanych wynikajacych z dokumentagji projektowo - kosztorysowej;

6) udzialu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych lub Zamawiajacego - na kazde Zadanie Zamawiajacego;

7) udzialu w sporzadzaniu protokolow koniecznoSci w sprawie wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku Zadania Zamawiajacego;

8) udzialu w odbiorze zadar inwestycyjnych i czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie
do osiagniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej;

9) udzialu w odbiorach czeSciowych;

10) dokonywania kontroli jakosci prac w wytwérniach Wykonawcy rob6t budowlanych
kazdorazowo na wniosek Zamawiajacego;

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczegétowych rozwigzan wykonawczych;

12) wykonywania szczegdtowych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidlowej realizacji rob6t budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajacego;

13) wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektow
zamiennych na wniosek Zamawiajacego;

14) Zadania wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub wykonywania rob6t niezgodnie z dokumentacja projektowo -
kosztorysowa;

15)po zakonczeniu robét budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych robot
w odniesieniu do dokumentagcji projektowo - kosztorysowej. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca rob6t budowlanych dokona poprawek dostosowujac wykonane roboty do
dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawce
ponowne dokonanie przegladu w celu odbioru robét. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét i przekaza¢ niezwtocznie Zamawiajacemu.

2. Nadzor autorski sprawowany bedzie w nastepujacych branzach:

1) architektonicznej
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2) konstrukcyjno - budowlanej

3) drogowej,

4) sanitarnej,

5) elektryczne;.

3. Nadzor autorski bedzie sprawowany przez zespdt nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w ust.
§ 13 ust. 9. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom
trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

4. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego
pobytu na budowie na kazde wezwanie Zamawiajacego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie
potwierdzany bedzie wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Zmiany i uzupehienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie petienia nadzoru
autorskiego beda dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odno$nikami, data wykonania, nazwiskiem i podpisem czlonka zespotu
nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupeliajace z opisami i informacja, jaki element projektu
zastepuja, opatrzone data wykonania, nazwiskiem i podpisem czlonka zespolu nadzoru
autorskiego;

3) okreSlenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

4) wpisy do dziennika budowy.

§2
Obowigzki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu(éw) budowy(6w),

2) pelienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadait wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okre$lonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ),

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Przechowywanie dziennika budowy wylacznie na placu budowy, jego
szczegblowe i sukcesywne uzupekienie,

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz utrzymanie ww.
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu rob6t przed dostepem osob
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych,
dojazdéw, wygrodzenia stref bezpieczenstwa z umieszczeniem tablic informacyjnych,
zapewnienie dozoru budowy, a takZze zapewnienie zaplecza niezbednego dla celéw
realizacji robot,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okre$lonymi
w przepisach szczeg6towych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,
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6) przeprowadzenia préb, sprawdzenn i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgoéd i opinii
niezbednych do wykonywania rob6t, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania rob6t, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajacego,

7) organizacji terenu(éw) budowy(éw) oraz oznaczenia terenu(6w) budowy(éw), terenéw
przyleglych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(6éw) przed dostepem oséb trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (zgodnie z postanowieniami SWZ i
niniejszej umowy) do dokonania odbioréw: czeSciowych i konicowego przez
Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja konicowego odbioru
technicznego rob6t budowlanych,

12) likwidagji terenu(6w) budowy(éw) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu roboét,

13) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajagcemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych; W zgloszeniu koniecznosci
wykonania robét zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do wykonywania robét zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie
rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub
innych zaméwierr powiazanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wptyw na
realizacje niniejszego zaméwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysziosci; W zgloszeniu
koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub innych zamoéwienn powiazanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegélowego opisania tych robét oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowigzany do robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp)
wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda
Zamawiajacego wykonanie rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ rob6t lub termin
zakonczenia robot w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powolywania sie na te okoliczno$ci w przyszlosci,
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17)Wykonanie na wlasny koszt przytaczy wszelkich mediéw i ich opomiarowanie dla potrzeb
realizacji umowy,

18) jako wytwarzajacy odpady, do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j.: Dz. U.2021 r., poz.
1973 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 1.,
poz. 797) m.in.,

19) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob ,przyjazny
Srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postepowac zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 797 z p6zn. zm.). Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowa¢ materialy pochodzace z demontazu/montazu
i wyburzen Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.) o odpadach i przekaze Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, a w przypadku materiatéw, dla ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji
odpadéw Wykonawca zlozy Zamawiajacemu oSwiadczenie, Ze materialy uzyskane
w trakcie prac zostang poddane segregacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
o odpadach izlozone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego nie p6zZniej niz w dniu
odbioru przedmiotu umowy,

19a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; tj. pojemniki
na odpady z tworzyw sztucznych, szklo i odpady metalowe,

19b) uzyskania niezbednych uzgodnier i pozwolen na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

19c) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazac
protokolarnie Zamawiajacemu,

20) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniona jednostke na kazde
Zadanie Zamawiajacego

21) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robot oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegétowych,

22) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materialéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

23) przygotowania obiektéw do odbioru i uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez
instytucje zewnetrzne np. PINB, PSP, PIS, PIP oraz uzyskanie w imieniu zamawiajacego
pozytywnych opinii tych instytucji dotyczacych zgodnosci wykonanych robét
z dokumentacja projektowa oraz spelnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej,
warunkéw BHP i wymagan higienicznych i zdrowotnych.

24) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy.
Wykonawca  zobowigzany  jest  przedlozyé wraz <z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru koncowego geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz
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z oSwiadczeniem geodety, Ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGiK
w Jarostawiu), pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupeinienia,

25) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementow z podziatem na rodzaje
rob6t wraz z wykazem wyposazenia,

26) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
g0 Zamawiajacemu;

27) wykonania i przekazania Zamawiajagcemu $wiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku,

28) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie obshugi
i uzytkowania wbudowanych urzadzen,

29) w przypadku wystgpienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac¢ przestojow,

30) sukcesywnego dokumentowania realizacji zamoéwienia poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajagcemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupekienia,

31) uzyskania w imieniu Zamawiajacego na podstawie udzielonego pelnomocnictwa
pozwolenia na uzytkowanie najp6zniej w dniu rozpoczecia odbioru koricowego oraz
skuteczne zawiadomienie PINB o zakonczeniu budowy,

32) uzyskania w imieniu Zamawiajacego zwiekszenia zapotrzebowania mocy we wlasciwym
terytorialnie Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A. (PGE Dystrybucja S.A. RZE
Jarostaw), zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (uiszczenie oplaty za zwiekszenie
mocy po stronie Wykonawcy),

33) odbiér odpadéw innych niZz niebezpieczne, pochodzacych z robét prowadzonych w
ramach niniejszej umowy, w tym pochodzacych z rob6t rozbidérkowych, np. drewno, ztom
metali itp.,

34) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z dostawg i montazem
wynikajacego z opracowanej instrukcji wyposazenia w sprzet gasniczy i oznakowania,

35) sukcesywnej - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

36) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych oplacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciaglosci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz warto$é
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub os6b
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania.

37) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktérych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,
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38) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, kosztorysy powykonawcze,
odrebny dla kazdego zakresu zadania (stanowia dokument niezbedny z uwagi
na rozliczenie kosztow w ramach przyznanej Zamawiajagcemu dotagji), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupelnienia,

39) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzagdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, o treSci zgodnej z projektem tablicy

informacyjnej  dostepnym na  stronach:  https:/www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
osma/#c28882 oraz  https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych,

przed rozpoczeciem robét, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,

40) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych, w tym
do nie sktadowania jakichkolwiek materiatow, urzadzen, odpadéw czy Smieci,

41) utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamoéwienia w sposOb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach zadan
inwestycyjnych z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych
do terenu budowy przez caly okres trwania robot,

42) usuniecia drzew i krzewéw kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
i krzew6w nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie na terenie prowadzonych rob6t
budowlanych.

2a. Wykonawca zobowiazuje sie przygotowa¢ w porozumieniu z zespolem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robét prac
projektowych i przed rozpoczeciem robét budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:
1) wnioskow o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskéw materiatowych,

3) czesciowych protokoléw odbioru robot/prac projektowych i wnioskéw o platnos¢
czes$ciowa,

4) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspoOlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia) w formie tabeli,

5) koncowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz koricowego wniosku ptatnosci,

6) o$wiadczern Podwykonawcéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomien o: gotowosci odbioru konicowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegOlnosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w  przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp.
w przypadku jego odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
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regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum uciazliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw wilasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami oséb trzecich. Materialy,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakos$ci uzytych
materiatéw, badZ jakoSci wykonania robdt, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaZe sie, Ze zastosowane
materialy badZz wykonanie robo6t jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, Ze materiaty
badZ wykonanie rob6t sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie
péZniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materialow Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegblowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badann laboratoryjnych
i reprezentatywne prébki materiatbw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrédla w sposob ciagly spelialy wymagania dokumentacji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdOwienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynno$ci polegajace na Swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:

— wykonywaniu prac ziemnych,

— montazu kompletnych konteneréw,

— roboty rozbiérkowe i demontazowe,

— roboty budowlane wykonczeniowe,

— roboty w zakresie stolarki budowlanej

— roboty sanitarne,

— wykonywaniu fundamentéw betonowych,
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— montazu elementoéw matej architektury: zewnetrznych przebieralni, zadaszonych fawo-
stotéw, wiez ratowniczych, koszy na $mieci, tawek z oparciem, urzadzen linearnych,
urzadzen wodnych, $cianki wspinaczkowej, Zzagli ogrodowych, lezakoéw plazowych,
szlaban6w parkingowych, blokad parkingowych, itp.

— montazu wiezby dachowej,

— pokrycia dachéw blachodach6wka - roboty dekarskie,

— montazu zestawow do ¢wiczen,

— profilowaniu i zageszczaniu podioza,

— sadzeniu traw, krzewéw i drzew,

— ukladaniu rurociggdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w wykopie,

— wykonywaniu chodnikéw z kostki betonowej,

— wykonywaniu nawierzchni betonowych i asfaltowych,

— demontazu i montazu stupkéw o$wietleniowych,

— wykonywaniu instalacji monitoringu,

— wykonywaniu systeméw parkingowych,

— roboty rozbiérkowe,

— roboty murowe,

— rozmieszczeniu i montazu rurociaggow, urzadzen i przyborow instalacji

oraz

— inne czynno$ci wymienione szczeg6towo w przedmiarach robét stanowiagcych zatacznik do

SWZ.

10.0bowiazek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.

11.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowigzujace Podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore

wykonuja czynno$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 9

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelmiania

WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12.W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegblnosci: dokladne okreSlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztoZenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
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oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) oSwiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oé$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegllnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika okre$lony w umowie o prace;

3) poSwiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) poSwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§ 2A

1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci niniejszej umowy i SWZ do obowiazkéw
Zamawiajacego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pelnomocnictw w celu sprawnej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) biezace konsultowanie z Wykonawca przyjetych rozwiazan;

3) przekazanie terenu(éw) budowy (6w) pojedynczego zadania inwestycyjnego w terminie do
7 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawce wniosku o przekazanie wraz - o ile bedzie
to konieczne - ze zgoda wlasciwego organu administracji na prowadzenie robdt;

4) zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) dokonywanie odbioréw czesciowych prac projektowych/ rob6t budowanych i koricowego,
po formalnym wypehieniu zgtoszen przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez
Wykonawce propozycjach rozwigzan projektowych na kazdym etapie opracowywania
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projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowigzuje

sie do niezwlocznego ustosunkowania informujac o ewentualnych zagrozeniach oraz kosztach

jakie wprowadzone zmiany moga nie$¢ na etapie realizacji rob6t budowlanych.

3. Wraz ze zgloszeniem Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego robét Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ wszelkie zgody wlasciwych organéw administracji dopuszczajace
do uzytkowania (jesli bedzie taka koniecznos$¢) oraz kompletng dokumentacje odbiorowa,
w tym powykonawcza.

4. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez
Zamawiajacego, Wykonawca uzupelni lub poprawi ww. dokumentacje w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego i ponownie dostarczy ja do Zamawiajacego, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji odbiorowe;j.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu poSwiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 77 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystagpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wyltacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegOlnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych rob6t i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdt objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu rob6t
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;
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5) terminy odbioru rob6t - muszg by¢ krétsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6Zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawecy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcow lub odpowiednio dalszych Podwykonawcoéw kosztow utrzymania placu
budowy, oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnosé
z oryginalem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustlugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosSci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowiazany jest na Zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
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13.Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okreSlonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego niniejsza umowa.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcdéw, ktdrych umowy nie zostaly przedtozone
Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17.Wykonanie robo6t przez podwykonawcOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzarn wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozlicze z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 250 dni, od dnia zawarcia
umowy.

1a. Rozpoczecie po  protokolarnym  przekazaniu placu  budowy  Wykonawcy
w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastagpi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie p6zniej niz do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie¢ date podpisania przez strony
protokotu konicowego odbioru robét.

2a. Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajacy powola komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokédt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czeSciowe dla kompletnej dokumentagji projektowej,

¢) odbidr czeSciowe robot budowlanych,

d) odbiory czesciowe dla celow fakturowania,

e) odbior koricowy (ostateczny),

f) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru konicowego
i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

g) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior powinien by¢
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przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. JeZeli Wykonawca nie dopelni
powyzszego obowiazku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania roboét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Prawidtowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
o zakoniczeniu robo6t, a nastepnie o gotowosci do odbioru rob6t. Zawiadomienie Wykonawcy
o zakonczeniu rob6t i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

6. Wykonawca zakoriczy roboty i zglosi do odbioru najp6zniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawca przedtozy
pozwolenie na uzytkowanie wydane przez wilasciwy organ administracji lub skuteczne
zawiadomienie o zakonczeniu rob6t budowlanych.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koricowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
1 sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczaca ewentualnych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, w tym
przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokoSci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewéw oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewow potwierdzajace uiszczenie cato$ci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie
odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sa w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koricowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakorniczenia robét moze spowodowal przesuniecie o odpowiedniag liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowac
do odbioru koricowego przed zakoriczeniem robét ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

6c. Wykonawca zobowigzuje sie przedlozy¢é Zamawiajacemu komplet dokumentacji
powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie
usystematyzowane]j oraz elektronicznej na przeno$nym no$niku danych). Dokumentacja
powykonawcza — zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowna adnotacja - powinna
zawiera¢: spis tresci wszystkich zataczonych dokument6w, protokotéw, deklaracji zgodnosci,
certyfikatéw (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci: ,Wbudowano na zadaniu pn.

7 1 podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych
ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje
fotograficzna.

7. Z czynnoSci odbioru konicowego robét zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru konicowego robét, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokolu odbioru koricowego stanowi date zakornczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowos$¢ do odbioru konicowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
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odbioru konicowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najp6zniej w dniu zakoniczenia

niniejszej Umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koricowy w
terminie nie przekraczajacym 7 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcemu zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoriczenia robét, w tym takze sprawdzenie kompletnosci dokumentow
niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.).

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie péZniejszy niz pozostaty do zakoriczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktorym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt

2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisa¢ je do protokotu odbioru rob6t i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie p6zZniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy,
o ktéorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktdrym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, Ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenie (ach) budowy
do czasu odbioru koncowego robot.

13.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnoSci
sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie¢ odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 77
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu, w ktéorym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarangji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14
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dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynnoSci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego 1 upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktorym wyszczegélni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznosci usniecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajagcy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci facznej: ............. (sfownie: ......) netto zt, plus podatek
VAT w wysoko&ci ..., w kwocie: ........ zl, co daje kwote brutto ....... zt (stownie zlotych:

w tym za:

1) zadanie nr 1:
sporzadzenie, w oparciu o Program Funkcjonalno - Uzytkowy kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe infrastruktury turystycznej nad

zalewem ZEK,
na kwote netto: ............. zl, plus podatek VAT w wysokosci ...... , W kwocie......... zl,
co daje kwote brutto: ...........zl, (stownie zlotych: ..................),

2) zadanie nr 2:
wykonanie, w oparciu o wykonang dokumentacje projektowa i uzyskane pozwolenia na
budowe, robét budowlanych polegajacych na budowie infrastruktury turystycznej nad
zalewem ZEK - ETAP I,
na kwote netto: ............. zl, plus podatek VAT w wysokosci ..., w kwocie......... zl,
co daje kwote brutto: ...........zl, (stownie zlotych: ...................),

3) zadanie nr 3:
wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na budowie budynku toalet z wewnetrzng
instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, z zewnetrzna doziemna instalacja
elektryczng oraz utwardzeniem terenu na dz. nr ew. 456/40 i 2650/10 obr. 0001
Radymno - zgodnie z opracowana wielobranzowa dokumentacja projektowa bedaca w
posiadaniu Zamawiajacego i uzyskane pozwolenie na budowe,
na kwote netto: ............ zl, plus podatek VAT w wysokosci ..., w kwocie......... zl,
co daje kwote brutto: ...........zl, (stownie zlotych: ...................),

2. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji z wlasnych $rodkéw na czas poprzedzajacy
zaptate wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1z tym, Ze wyplata wynagrodzenia Wykonawcy
nastapi na zasadach okreslonych w § 6.
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3. Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze Zadac
podwyZszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Za wyjatkiem przypadkow okreS$lonych w ustawie Prawo zamoéwieni publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe okreSlone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
Zmianie.

6. Wynagrodzenie za przedmiot umowy platne bedzie w oparciu o udzielong zaliczke w
wysokosci co najmniej 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, jednak nie wiecej
niz calos¢ wkladu wlasnego Zamawiajacego, nastepnie ujetej w kwocie faktury koncowej, o
ktérej mowa w ust. 1.

7. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim protokolarnym
przekazaniu terenu(éw) budowy(6w) wyplaci zaliczke o ktérej mowa w ust. 6 w wysokosci co
najmniej 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1, jednak nie wiecej niz catos¢
wkladu wlasnego Zamawiajacego na podstawie uzgodnionego wzajemnie dokumentu
ksiegowego wypehiajacego dyspozycje ustawy o rachunkowosci.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koricowa
na cato$¢ kwoty o ktorej mowa w ust. 1, z zastrzeZeniem iz warto$¢ wynagrodzenia koricowego
wynosi¢ bedzie pozostala cze$¢, t. j.: po odjeciu kwoty =zaliczki, zryczattowanego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1.

9. Tre$¢ ust. 6, 71 8 wynika z promesy wstepnej nr Edycja8/2023/8870/PolskiLad dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzagdowego Funduszu Polski fad: Program Inwestycji
Strategicznych.

10.Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 6 podlega zwrotowi na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego, w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawece realizacji przedmiotu umowy
bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 14 dni, od dnia przekazania terenu budowy.

§6
Warunki ptatnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
jednej faktury koricowej po przedlozeniu protokotu odbioru koricowego wraz z zatacznikami
z zastrzezeniem udzielenia zaliczki, o ktérej mowa w § 5.
2. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i konicowego:

1) z wnioskiem o odbiér koricowy/odbior czesciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegdlowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem Srodkow trwatych oraz wszystkich Podwykonawcoéw
bioracych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych wraz z dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy
o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),
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3.

4.

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza kwote
nalezna do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczeg6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnienn lub
uzupelient szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupehienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia

odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce

oznaczy w nastepujacy sposob:

Nabywrca:

Miasto Radymno

ul. Lwowska 20

37-550 Radymno

NIP: 792-20-32-905

Odbiorca:

Miasto Radymno

ul. Lwowska 20

37-550 Radymno.

NIP: 792-20-32-905.

Faktury platne beda w terminie do ... dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego

przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje sie

dzien zloZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca skladajac fakture, ktdra opiewa na zakres rob6t wykonany
rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy
dokonanie przelewu oraz oSwiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez
wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy
potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioracym udzial w realizacji odebranych rob6t
budowlanych,
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3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcoéw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okre$lonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gorng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przeditozeniu
Zamawiajgcemu  poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

e 7zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeZeniem postanowieni ponizszych
ustep6éw niniejszego paragrafu.
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3.

W

W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajagcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen

z tytutu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie

14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okre$lonym
w protokole, o ktdrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8

Gwarangja jakosci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wlascicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,
to w ramach udzielonej gwarangcji jakosci Wykonawca zobowiazuje sie na wiasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze zadac¢ usuniecia wad w sposdb przez siebie okreslony.

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element

dokumentacji powykonawczej, ktorego treS¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tres¢ dokumentu nie moZe by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy treScia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarangcji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakoSci okres gwarancji biegnie

na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje
si¢ odpowiednio.
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7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 77 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytulu gwarangji.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do zafakturowania
zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatagcznik nr 2 do umowy),
za kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze konncowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysiace zlotych 00/100) za kazdy
dzien zwloki, liczony od dnia w ktérym minal termin wyznaczony przez Zamawiajacego
(postanowieniami umowy lub trescia protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn leZzacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15
% wynagrodzenia umownego brutto w zaleznosci od tego na jakim etapie nastapi
odstapienie od umowy zgodnie z aktualnym na dziedn odstgpienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarangji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
2000,00 7zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt
(stownie ztotych: tysiac zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedloZenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 11 ust. 6, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 zt (slownie zlotych: tysiac zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe oséb niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktorych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 7t (stownie zlotych:
tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

11)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysigc zlotych 00/100)
za kazdy dzienn zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie diuzszy niz
trzy dni.

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikéw rob6t wskazanych
w § 13 ust. 9 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 lub 12 niniejszej
umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku dokonania zmiany os6b wskazanych w § 13 ust. 11 niniejszej umowy
Z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 lub 12 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowna w wysokos$ci 500,00 7} (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikéw i oséb trzecich, w tym takZe niewlaSciwe oznakowanie terenu budowy
w sposob niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokoSci
500,00 71 (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

15) w przypadku nie wywigzywania sie przez Projektanta pelnigcego nadzor autorski

z obowiazku osobistego pobytu na budowie w czestotliwosci okreSlonej w § 1C ust. 4

niniejszej umowy w wysoko$ci 500 zt (stownie: pieéset zlotych 00/100) za kazde

zdarzenie;

16) w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowiazkéw o ktérych mowa w § 2 ust.

2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlong

W umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie

nastapi odstapienie od umowy w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie

z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitej
kwoty umowne;j brutto.
6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlong

W umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeliajacego.
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7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jeZeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
p-Z.p.,

c) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybitla zobowigzaniom, ktére ciagza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Z uwagi na to, Ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
30 % wartosci niniejszej umowy.

3) Odstapienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujacego przyczyne
odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstagpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454
p-Z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze Zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

6) Odstgpienie od umowy moze nastgpic¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robét z innych powodow niz okreSlone w § 11 ust. 3 i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawarl z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
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Zamawiajacego - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreSlonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartosci brutto niniejszej umowy,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonal wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajgcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi optate wymagalnej skladki lub dowodéw
potwierdzajacych oplacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wcze$niejszym wezwaniem,

f) Wykonawca nie podjat czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego;

g) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego =zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okreSlonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu - jeZeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca
nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaplaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreSlonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko

w zakresie rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzier odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od umowy,
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz rob6t zabezpieczonych, jezZeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen.

7. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeSci umowy
nastagpi na podstawie sporzadzonego protokolu inwentaryzacji robdt, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektoréow
nadzoru inwestorskiego zakresu rob6t wykonanych przez Wykonawce.

§1n
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy
moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust.25
pkt e, jeSli okaze sie, Zze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa
a niezbednych do jej prawidtowego wykonania i ktérych wykonanie stalo sie konieczne
na skutek sytuacji niemozliwej wczeSniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane
przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze Zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujacych
przypadkach gdy nastapi zmiana:
a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 . poz. 1074 i 1572),

e) ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia,

— o ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej
mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy pzp, warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wchodzi w Zycie nie wczeSniej niz
w chwili zmiany przepisoéw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi
podpunkt ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o0 warto$¢ zmiany
calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzenn za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie
do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeni publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoS$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamOwienie.

6. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwiagzanych z realizacjg zamoéwienia, gdy zmiana ceny materiatéw lub
kosztow przekracza 5 % w stosunku do cen materiatow lub kosztéw wskazanych
w kosztorysach inwestorskich opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen
materiatéw lub kosztéw ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w
zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze
prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania
kosztéw jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacja Umowy. W celu wykazania wptywu zmian,
o ktérych mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu szczegOtowa kalkulacje cen materialow lub kosztow wedlug stanu sprzed
danej zmiany cen materiatéw lub kosztéw uwzgledniajaca dane z kosztorysu inwestorskiego
oraz szczeg6towa kalkulacje cen materialéw lub kosztow wedtug stanu po danej zmianie cen
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materialéw lub kosztow oraz wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie umowne powinno ulec
zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji, w szczegblnosci przez
zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen,
wskazanie omylek rachunkowych lub Zadanie wyjasnien lub dowodéw co do poszczeg6lnych
elementow kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks
zmieniajgcy Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca
z kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu zaktualizowany Kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang zmiane.

7. Zmiana kosztébw w rozumieniu ust. 2 pkt 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym
robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie
z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu w danym roku.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreSlana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materiatéw lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. ust. 2 pkt 2.3
niniejszego paragrafu, przy czym o wartos¢ nie wieksza niz wynikajaca ze wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesigc zmiany wysokosci wynagrodzenia,
w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.

9. Waloryzacja zgodnie z ust. ust. 2 pkt 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czesci
zamOwienia, ktéra nie zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10.Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie inwestorskim
opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji projektowo-
kosztorysowe;j.

11. Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wczeSniej niz po uplywie 12 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

12.Jezeli umowa zostata zawarta po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. ust. 2 pkt 2.3
niniejszego paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

13.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

14.Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. ust.
2 pkt 2.3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Iacznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
15. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 2.3. niniejszego paragrafu
obowiazywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowac¢ wyréwnanie za okres
od dnia wejscia w Zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2.3.
niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

16.Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian

wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zloZenia przez Wykonawce oSwiadczenia
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wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian,

o ktérych mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.
17.Zmiana terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze ulec w przypadku:

a) dzialania sily wyzszej, kleski zywiotowej,

b) wystapienia nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe

wykonanie prac, w szczeg6lnosci z powodu technologii prac okreSlnej umowa, normami

lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym

wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materialtdw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia

w terminie tj.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogltoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem rob6t lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robé6t lub przediuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,
d) przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnienn na skutek btedow w dokumentacji okre$lonej w § 1 ust. 3,

koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,
g) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie bylty w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci, - op6znienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przedstawionych
powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju,

h) opdZznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.

i)
i)

procedura odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
Umowa; W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3
termin, o ktérym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

18.Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:
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a) niewypaly, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

¢) w razie koniecznoSci podjecia dziatari zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
Z pewnoscia, szczegolnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czeSci; wystgpienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zaméwienia podstawowego - jeZeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robét przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy.

19.Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzann z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

20.  Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegblnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obniZenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

21.Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonaé
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robét przedstawionych w ofercie jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktéry musi zaakceptowaé nowego kierownika
budowy/robot.

21.2. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreSlonym terminie
zmiany kierownika budowy/robét, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do witasciwej okregowej izby
inzynieréw.

22.  Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym
czasie.

23.  Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat sie wykazujac spelianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwienl publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamO6wienia w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

24.  Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci
zwigzanych z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
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o0 szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.

Z 2021 ., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

25.  Zmiany postanowienn umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okres$lajacy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresbw rzeczowych zamoOwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okre$lonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystgpienia robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych

zamOwienn powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wptyw na
realizacje niniejszego zamdéwienia.
W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastapi w
oparciu o ceny jednostkowe robdt zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny
na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikéw cen na podstawie ktorych
sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogdlne (posrednie):
... (od R+S), 3) koszty zakupu materialéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5)
podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatéw
nie wyzszych niz Srednie ceny materiatéw dla wojewo6dztwa podkarpackiego opublikowane
w  Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybor wydawnictwa nalezy
do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostana przez strony umowy. W przypadku
koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) sporzadzony przez strony zostanie protokét okreslajacy warto$¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidlowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieni
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku koniecznoéci zrealizowania robdt zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokét réznicowy stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 10.

26. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.
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27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

o o

przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21 wystarczajace jest jednostronne, pisemne
oSwiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoséci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkdéd powstatych
w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastapilto z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on roéwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.
§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalajg, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:
Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegélnosci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.
Strony ustalajg, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

Strony przyjmuja, Ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatarni wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....

Strony zobowiazuja niezwlocznie informowal sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.
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9. Wykonawca bedzie dysponowal zespolem projektantdw (na czas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy) w nastepujacych branzach:

1) architeKtoniCZNe]: ......eeceeenenimememememememenemeey O tell i, e-mail:

ey .e.., posiadajacy uprawnienia budowlane nr
wydanewdmu.....................,

2) konstrukcyjno budowlaneJ covemenemeee DT L i, €-maIL:

cyes et e s s e seny pos1adajqcy uprawnienia budowlane nr
...wydane w dniu ......cceeennn

3) drogowej: e ermnesmrnemmememensmeesmeeey NI el termesrmanemeenns, €-Mail:
veryeeseesmememememenememens,  pOSiadajacy  uprawnienia budowlane nr
cememememenenenemenens WYdANe WdNIU «oeeveevecvecnensy
4) SANItAINE]:  civiveneneneninreemeeneneneneemenny N0 tell i, e-mail:
coreuyessemememememememenensy  pOSiadajacy  uprawnienia budowlane nr
cemrmememenenenenenens WYdANe WdNiU .oo.veveevecsnnnsy
5) elektrycznej: e emmesrmesmenemenemenemenesy, NI tEL teermenemameneenns,  €-Mail:
. w.wewsy  posiadajacy uprawnienia budowlane nr
wydanewdmu
10. Kazda zZmiana osoby z zespotu prOJektantow wymlemonych w ust. 9 nastepowa¢ moze
na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy
dokumenty potwierdzajace, Zze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza
spelnia¢ wymagania opisane w SWZ.
11. Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi kierownikami:

1) kierownikiem budowy w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlane]:  ....c.ceviieiiinininiienenesesneens, AT el ey
e-mail: ..o.oiviveirenne. p051adajqcy uprawnienia budowlane nr .
wydanewdniu.....................,

2) kierownikiem rob6t sanitarnych: ..........ccwee...., 0Or tel. ... , e-mail:..

posiadajacy uprawnienia budowlane nr ........c.ceceveveeinon.. wydane w dmu

3) kierownikiem robo6t elektrycznych: ...........ccccu..., r tel. ..................., e-mail:..

posiadajacy uprawnienia budowlane nNr ........c.cececemenenon.. wydane w dn1u
4) kierownikiem robét drogowych: ..........cceeueen,, 01 tel. ...ueene...,, e-mail:..

posiadajacy uprawnienia budowlane nr .........ccccecicicen.... wWydane w dmu

12.Zmiana os6b wymienionych w ust. 9 lub w ust. 11, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy
i za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajace, Zze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i do$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spehiac
wymagania opisane w SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wni6st Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
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tj. W WysoKOSCi: ....ueuenenenen... ZE (stownie zlotych: ......civivivivivesinnee../100) W formie

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

3. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokoSciach
i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robot,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie p6Zniej nizZ w 15 dniu po uplywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzeZeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedluzenia okresu
obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajagcymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuZenie,
z zastrzeZeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§15
Prawa autorskie

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o ktorym mowa w § 1A podlega ochronie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze przysluguja mu autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworéw sporzadzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie sa ograniczone
prawami osob trzecich.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia brutto, okreSlonego
w § 5 ust. 1, cato$¢ autorskich praw majatkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz prawo wlasnosci egzemplarza utworu, nos$nikéw, na ktérych
zostato ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako
niezbywalne pozostaja wlasnoscia projektanta/6w - autora/éw opracowan, z zastrzezeniem,
iz zobowiazuja sie ich nie wykonywac.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie
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do zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie badZ przystapienia
do wykonania czynnosci wynikajacych z umowy, ktére moze skutkowa¢ opdZnieniem
terminéw wynikajacych z umowy, badZz powodowal zagrozenie oczekiwanej jakosSci
przedmiotu umowy badZ gdy dojdzie do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych przenosi
na Zamawiajacego wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych
przedmiotem umowy oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecenia osobom trzecim
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian
oraz przerobek z chwila podpisania protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan i zaplaty
wynagrodzenia w czesci dotyczacej tych opracowan.

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatagcji.

6. Przeniesienie praw autorskich majatkowych i zaleznych do opracowann bedacych
przedmiotem umowy na rzecz Zamawiajacego, polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania
z dokumentacji (w sposéb nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w
zakresie wszystkich pol eksploatacji obejmujacych w szczeg6lnosci:

1) prawo do realizacji ekspozycji wg sporzadzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej;

2) utrwalanie jakakolwiek technika, w szczegélnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie;

3) zwielokrotnianie jakakolwiek technika, w szczegdlnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie,
w tym takze wprowadzanie do pamiegci komputera;

4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

5) najem i uzyczenie egzemplarzy;

6) rozpowszechnianie w calosci lub we fragmentach w sieci informatycznej;

7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za po$rednictwem osob trzecich,
a takze do stworzenia innego utworu;

8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania
(réwniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);

9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem rob6t budowlanych, realizowanych na jej podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajacego lub przez inne jednostki;

11) korzystania i uzywania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym
do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
okreSlony w § 1, w szczegblnoSci w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia
ewentualnego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych.

7. Przeniesienie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nastapi z chwila podpisania
przez Strony protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan oraz zaptaty wynagrodzenia i nie
jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem
czasowym czy terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych
ograniczen.

8. Przejscie praw autorskich powoduje przejScie na Zamawiajacego wlasnosci egzemplarzy
dzieta, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

§ 16
Postanowienia konncowe
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1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zaméwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikle
w zwiazku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zam6wienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Zatgczniki do umowy:

1) Opis przedmiotu zaméwienia (zal. nr 1),

2) p. f.-u. (zal. nr 1A),

3) harmonogram rzeczowo - finansowy,

4) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamowienia wraz z dowodami oplacenia
wymagalnych sktadek,

5) oferta Wykonawcy,
stanowiq jej integralng czes¢.

6. Niniejszg umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§17
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, Ze ktorekolwiek z postanowiert Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty,
Ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do Umowy,
w ktorym sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowieni niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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