Dofinansowane ze Srodkow:
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: IN.271.RFRD.2024)

na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych

zawarta dnia ... ) R

pomiedzy:

Gming Milandow z siedzibg ul. Koscielna 11a, 21-210 Milandw,

NIP 539-149-70-93, REGON 030237612,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Pawla Krepskiego- Wojta Gminy Milanow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Milanéw- Pani Marii Wojtal

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,...”
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS ........... , NIP e , REGON ..o, , Zwang dalej ,Wykonawcg”,

z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,...” z siedzibg w ...
(wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......ccccueeeee. (wpisac adres), NIP ............... ,REGON
............. , , zZwang/-ym dalej ,Wykonawc3a”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

ezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y peigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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2)  STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, o ktérych
mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy;
Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w  wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U.
z 2024 r., poz. 1320).

§1
Przedmiot umowy
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne pn.:
Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ew. 355 w miejscowosci Czeberaki.
. Szczegbétowy zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje
1) Specyfikacja warunkéw zamdéwienia;
2) Projekt;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWiORB);
4) przedmiar robét;
5) ztozona oferta;
6) kosztorysy ofertowe.
. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent swiadczenia
Wykonawcy opisanego w projekcie oraz w STWIORB.
. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj
robot lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w projekcie lub w STWIORB - wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z
projektem lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj
robot lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety
w przedmiarze robot.
. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z projektem i STWiORB. W
przypadku, gdy  materiaty lub roboty nie beda w peilni zgodne
z projektem lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ robot budowlanych, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, STWiORB oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, sztukga budowlang, wiedza techniczng, zawartg z Zamawiajacym umowa,
uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéow w projekcie.
. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z projektem i STWIORB.
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§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowiagzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie
14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ...........
Za termin wykonania catosci zamoéwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego.
Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCI€: .....omenneneersessnennns zt netto, plus nalezny podatek VAT ...... %, w
wysoKosci ... zt, co stanowi kwote brutto .........ummmmnnienns zl (stownie: ......ccccirrirrinsennns

zlotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cig wszelkich robot
budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w projekcie i STWIORB.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku Kkonieczno$ci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objetego
projektem, Strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy
Pzp Zamawiajgcy wskazuje, ze minimalna wielko$¢ $wiadczenia bedzie nie mniejsza niz 50
% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 § 3 Umowy.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
projektem na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamodwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w projekcie i STWIORB a nieujete w
przedmiarze, Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych projektem bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca ztozyt Zamawiajagcemu kosztorysy (np. sporzadzone metoda uproszczong)
wskazujgce sposéb wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych z podziatem na zakres
rzeczowy zamowienia, z wyszczegoOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw ceno-twérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczeg6lnos$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robot nieujetych w projekcie i STWIORB - zgodnie z ust. 5,

|Z{qcznik nr 2 do SWZ - projekt umowy Strona 3 z 31|




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dofinansowane ze §rodkéw:
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog

4) wykonania robdt zamiennych.

Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdéwienia roboty).

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete

kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 7, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczcone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktéorym mowa w ust. 7;

2) ceny materialow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100 % Sredniej
ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100 % Sredniej ceny
z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac
kolejno$c¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete projektem, realizowane bedg w wyniku zmiany

umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien

Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 10, moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i

samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznoSci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy,

Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protoko6t konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowiacej Przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapic

w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréow

technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§4
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Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)

11)
12)

Przekazanie projektu oraz STWiORB,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

sprawowanie nadzoru (lub nadzoru inwestorskiego - o ile dotyczy) do dnia odbioru
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy oraz zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie robét zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia, projektem i STWIORB,
oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang oraz innymi,
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa;

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych, ktoére
zgodnie z wiedza techniczng sa niezbedne do wykonania robét objetych projektem i
STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w projekcie i STWIORB;

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2;

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych w projekcie i STWiORB wadach;

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowa i zgodng z projektem oraz wiedza techniczng realizacje przedmiotu
zamoéwienia;

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosSci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy;
naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca;

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru (o ile zostat powotany), dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy;
prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji rob6t;
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robot;
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doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamdéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robdt
budowlanych;
sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Uzytkownika obiektu, Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru (o ile zostat powotany),;
zgtaszanie wykonanych robot do odbioru;
wnioskowanie do Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru (o ile zostat powotany),
o zatwierdzenie materialéw i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania
0 zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w projekcie
zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym;
wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru (o ile zostat powotany) i Zamawiajgcego co do ich jakosci;
dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce;
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jesli
wymagane);
przygotowanie dokumentdéw do odbioru konncowego;
usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji;
prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw
BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego;
uporzgdkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt;
utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;
przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych;
przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane i jej zmian;
przedktadanie Zamawiajgcemu posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
ich zmian;
uwzglednianie przy realizacji przedmiotu umowy wytycznych Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru (o ile zostat powotany);
kompletowanie i przedstawianie Zamawiajagcemu wszystkich niezbednych
dokumentdéw, a w szczegdblnosci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw,
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protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej,
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw pokontrolnych;

33) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z projektem, przepisami
i sztukg budowlang;

34) informowanie - z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o dziataniach,
ktérych podjecie moze spowodowacé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznosci,
gazu lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne, itp.;

35) Wpykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wzorem przedstawionym przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w pierwszej

kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli

z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony ze wzgledow

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

powstatych odpad6éw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest
do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczeg6lnosci zdemontowane

urzadzenia, destrukt, gruz, beton, itp.,, Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac¢ we

wilasnym zakresie zgodnie obowigzujgcymi przepisami, chyba ze w trakcie wykonywania
robdt Zamawiajacy postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby.

W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji wykorzystaniu materiatéw, o ktérych

mowa w ust. 4 na jego wlasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ odpady

w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego udokumentowac sposob

gospodarowanie odpadami w ramach realizowanego zamdwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robdt, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace

z robot rozbioérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktory powinien je zagospodarowac

zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajacy oséb trzecich na

niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegdblnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.
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. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie nadzoru nad realizacja rob6t budowlanych;

2) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej w trakcje realizacji prac;

3) wykonanie wszelkich badan kontrolnych, sprawdzajacych jako$¢ i ilos¢ wykonanych
robdt, w ilo$ciach i zakresie wskazanym w STWiORB (o ile dotyczy), koniecznych do
prawidtowego wykonania zadania oraz poniesienia kosztow ich przeprowadzenia;

4) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych;

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastgpi w oparciu
o fakture koncowa.
Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony okres rozliczeniowy robdét budowlanych
i przedstawi Zamawiajacemu wraz z protokotem odbioru robot za ten okres, potwierdzonym
przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru jesli zostat powotany.

. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot

umodwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na
zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
faktura stanowigca podstawe zaptaty.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT

w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajagcemu wraz

z fakturag dokumentéw wskazanych w ust. 4.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtoZzeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1) i 2),

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Milanow

ul. Koscielna 11a
21-210 Milanow
NIP: 539-149-70-93
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2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwoSci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany podaé¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w
wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i
przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego ww. wykazie.

7) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - nie stanowig podstawy do

wystawienia faktury;
2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia

- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.
Odbiory robot zanikajacych i wulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostat powotany). Wykonawca
winien zgtaszac gotowos¢ do odbioréw Zamawiajgcemu.
Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci zadania.
Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB,
b) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby

budowlane s3 zgodne z ustawg Prawo budowlane,
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c) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen iinne

dokumenty wymagane w STWIORB,
d) DTR, instrukcje obstugi itp. zamontowanych urzadzen, protokotu z przeprowadzonego

rozruchu (o ile dotyczy),
e) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (jesli wymagane).
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 3
roboczych dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego,
w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W protokole odbioru koricowego strony wskaza w szczeg6lnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub
wady stwierdzone podczas odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b. odstapi¢ od umowy lub Zagda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg = uzytkowanie  przedmiotu zamodwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
Odbiory gwarancyjne beda odbywaty sie wedtug nastepujacych zasad:
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3g przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajagcego i  Wykonawcy i polegaja na ocenie robét zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbioér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji,
stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji;
2) Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
oraz uzytkownika obiektu.
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§7
Obowiazki Kierownika budowy
Zamawiajacy dopuszcza ustanowienie przez Wykonawce Kierownika budowy /kierownika robét
nad realizacjg przedmiotu umowy.
Jesli nie zostanie ustanowiony, wykonawca zobowigzany jest oddelegowa¢ osobe sprawujaca
nadzdr nad realizacja inwestycji.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem rob6t w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznoSci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 umowy,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram jest niezgodny
z Zzaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
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8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego

mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza wykonawcy i podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtoZonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.
Wyltaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo
o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym oKkresie
zamierza powierzy( realizacje zamdéwienia.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robo6t budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajagcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 15 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi lub dostawy
obowigzujacg przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 23 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, zZe
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposdb ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.
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§9

Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajgcego jest: ....... ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccvvriveenne ;
Zamawiajacy dopuszcza powolanie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzoér (wykonanie i kierowanie) nad robotami
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne doSwiadczenie i kwalifikacje zawodowe.
Kierownik budowy lub kierownik robét - o ile zostanie powotany - powinien dziata¢
w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§10

Procedura zapewnienia jakosci
Zamawiajacy, Inspektor nadzoru oraz Wykonawca moga zazada¢ zwotania spotkania w celu
omoéwienia problemdéw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych umowa.
Powiadomienie o terminie spotkania, o ktérym mowa w ust. 1, powinno by¢ przekazane
droga elektroniczng zainteresowanym i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.
Strony zobowigzane sg stawi¢ sie na zwotanym spotkaniu.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie spotkanie/zebranie rady budowy/, Zamawiajacy
lub Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie posiadac¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny z przedmiotem
umowy, na sume gwarancyjng odpowiadajaca co najmniej 50 % wynagrodzenia umownego
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac co najmniej od dnia przekazania
placu budowy do konca realizacji umowy. Jezeli Wykonaweca posiada polise, ktérej termin
wazno$ci przypada przed terminem realizacji umowy, bedzie zobowigzany przed utratg jej
wazno$ci posiada¢ nowa polise w celu zachowania ciggtoSci ubezpieczenia na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokos$ci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia utraty wazno$ci dotychczasowego ubezpieczenia.
Wykonawca w przypadku umownego przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym
mowa w umowie lub zwiekszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie jest
zobowigzany posiada¢ nowg polise.

§12
Gwarancja i rekojmia.
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoS$ci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajacego.
Wykonawca, zgodnie z oferta, udziela Zamawiajagcemu ......... -miesiecznej gwarancji na
wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty i urzadzenia
poczawszy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajacego. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest dtuzsza
niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia
gwarancyjne nadane przez producenta po wygasnieciu gwarancji Wykonawcy
Rekojmia za wady fizyczne udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koricowego
robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrocenia
warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia oraz
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosSciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 10 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne
lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
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koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 12, Wykonawca jest zobowigzany zwroéci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia
odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ...
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zamodwienia, wszystkich o0s6b wykonujacych nastepujgce czynnoSci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia (obowiqzek ten
nie  dotyczy  sytuacji gdy prace te bedq  wykonywane = samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnoS¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentéw:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

— innych dokumentéw,

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegllnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw

pracownika,
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b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 nie p6Zniej
niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamdéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej w umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamdéwienia, wszystkich os6b wykonujgcych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§ 14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktérych mowa
w § 6 ust. 8) lit a) i b) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

3) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 10 lub ust. 11,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej
mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokos$ci 5.000,00 zt;
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5) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01% kwoty,
z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 1 % wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy
- w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwltoke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od wyznaczonego terminu,
w odniesieniu odpowiednio do § 13 ust. 2 lub Sumowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3
umowy - w wysokosci po 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
w ktérym zaptata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana,

13) w przypadku nieposiadania polisy, o ktéorej mowa w § 11 ust. 1 umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznosci - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien
zwtloki;

14) w przypadku nieposiadania nowej polisy, o ktdrej mowa w § 11 ust. 2 umowy,
w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany umowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien
zwloki.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do

wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym

mowaw § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej
kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwos$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi

30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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§ 15
Kary umowne z tytulu odstgpienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia
od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3
ustawy PZP.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z wynagrodzenia
Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile zostat powotany)
lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen ibezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach;

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni;

4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni;
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5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach
wynikajacych z umowy;

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego;

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

W  przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moZe nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod

rygorem niewaznosci takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wpykonawca niezwlocznie, a najpdZniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone
zycia i witasnos$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy
i opuscic¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
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lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia wg wykazu sporzadzonego zgodnie z trescig ust. 4 pkt 3).
W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdZzniej w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym
mowa w ust. 6 usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnos$ci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu, ktére to zasady przekaze
Zamawiajgcemu. Jesli Zamawiajacy nie zaakceptuje tych zasad, Wykonawca ma obowiazek
usuna¢ materialty w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiajacego.
W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa
w ust. 10, zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypeinienia przez Wykonawce powyZszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oSwiadczeniu o odstgpieniu
polecent Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.
W terminie 5 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdét odbioru robdt przerwanych i roboét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
W przypadku zaistnienia okolicznoS$ci wyszczegdlnionych ust. 1 i zastosowania procedury
przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3, Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru
wykonanych zgodnie z umowa robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane. Postanowienia, o ktorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie
odpowiednio.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.
W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 4-10, czynnoS$ci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.
Zamawiajacy odstapi od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§18
Zmiany umowy

IZ%qcznik nr 2 do SWZ - projekt umowy Strona 22 z 31]




Dofinansowane ze Srodkow:
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, Strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1)

2)

3)

4)

5)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegd6lnosci: wojny,
akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia
przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o ile zagdanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét
budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢c w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji
z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe
dni niezbednych do wykonania roboét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przediluzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtaSciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
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odmiennych od zatoZzonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robot lub koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych
z ich wystapieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamodwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdt stanowisk archeologicznych,
zabytkéw ruchomych i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny
na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koicowego realizacji umowy;
przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres swiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania,
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnoSci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnoSci programéw lub funduszy lub innych Zrodet finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowa, czy tez pozyskaniem przez Zamawiajgcego w trakcie
realizacji umowy nowego Zrddla finansowania przedmiotowej inwestycji lub rezygnac;ji
z zatozonego pierwotnie Zrédta finansowania,
zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia lub sposobu rozliczenia zamowienia moze nastgpic o ile
beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy:

a) przepisami prawa w szczegélnosci przepisami o podatku od towardw i ustug

w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw;

b) zmiany Zrédet finansowania inwestycji.
zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania robo6t
nieujetych w dokumentacji projektowe;j.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegélnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie tych
wysokosci do warunkéw wynikajacych z regulaminéw pozyskanych Zrodet
finansowania inwestycji.
Zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn
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organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa.

14) Zmiana umowy w odniesieniu do zakresu lub sposobu swiadczenia wykonawcy;

w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencja zmian zakresu lub
sposobu Swiadczenia wykonawcy lub w odniesieniu do terminu jej wykonania
w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym
sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych do zmian ustawy
Prawo budowlane ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Okres$la sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jeZeli zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwnga réznicy
wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazZdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika

ze zmiany przepisow prawa dotyczacych wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za

prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokos$ci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw

ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia,
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oile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dotyczacych zasad

podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepis6w wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepis6w prawa dot. zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na
koszt wykonywania zamdéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, Ze

zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia

wykonawcy tj. wykaza¢, Zze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztow
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢

Zamawiajacemu na piSmie szczegdétowa analize poréwnawcza kosztow (przed i po

nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww.

przepis6w z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany, a takze
przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym np. o§wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.

okolicznos$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ roznicy pomiedzy nowa wartos$cia podatku od
towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie),

a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke

podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
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obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww.
okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 13, ulegnie zmianie o wartos$¢
zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o warto$¢
zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$s¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia
0os0b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych
w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 10.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2i 3
jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczego6lnosci
szczegbtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie wraz z wykazang wysokoScia minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencja
zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac¢, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 maja wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejsScia w zycie przepisow, z ktérych
wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy.
Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
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zmiana nr rachunku bankowego);

15. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznos$ci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

16. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna
Strony nie przewiduja mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o klauzule
waloryzacyjna.

§20
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te

dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.
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Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie péZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy Srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaly natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreSlonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdimiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zadac¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na
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celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnoSci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§21
WierzytelnoSci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe

trzeciag bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§22
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku =zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy

lub pozostajacego w zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do poddania tego sporu pod mediacje.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoré6w Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§23

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepisOw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jeZeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzeZeniem § 22 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace
w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
Zatacznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
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Projekt:

Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiar robot

Oferta Wykonawcy

Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego/Wydruk z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w przypadku zastosowania);

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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