Nr sprawy TZ.250.99.2024.MD Zalacznik nr 2
Zadanie .....

Projekt umowy nr .../2024/TZ.MD/TT

zawarta w dniu ztozZenia ostatniego podpisu pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969
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.................................................. - Gdanskie Nieruchomos$ci — Samorzadowy Zaklad Budzetowy z siedziba:
80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74

zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA o nastgpujacym statusie podatnika VAT

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawce i z tytulu realizowanych rob6t budowlanych (prac) bedzie
wystawial rachunki.

3. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powickszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

4. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnos$ci za szkody (utracone korzysci) powstate
w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

6. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalgcznik nr 9 do umowy.*

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiqgzuje si¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomié
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstale w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

3. Wykonawca zobowigzuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawiat rachunki.

4. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania \Wykonawca zobowiqzuje sie do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty
stanowigcej rownowartos¢ podatku do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktorej Zamawiajqcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

5. Wy wyraza zgode na potrqcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

6. Oswiadczenie dotyczgce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalgcznik nr 9 do umowy.*

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia (Nr sprawy TZ.250.99.2024.MD)
w trybie art. 275 i nastepnych ,,Prawo Zamowien Publicznych” z dnia 11 wrze$nia 2019 (tj. Dz. U. 2024 poz. 1320) zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont lokalu mieszkalnego przy ul. Aldony 13 m 3, Biatej 4 m 1
i Politechnicznej 16A m 3 w Gdansku.
2. Zakres robot obejmuje miedzy innymi:
a) roboty ogdlnobudowlane, tj.
- demontazowe i rozbiorkowe,
- wykonanie posadzek,
- roboty malarskie,
- roboty tynkarskie,
- wykonanie $cianek dzialowych,
- odgrzybianie Scian,
- wykonanie sufitow podwieszanych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,



- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych,
- montaz stolarki drzwiowej i okiennej,
- renowacja stolarki drzwiowej,
b) roboty sanitarne tj.
- wymiang¢/remont instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej wraz z montazem urzadzen,
- remont instalacji gazowej,
- wymian¢/remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang i montazem pieca i grzejnikow,
- wykonanie wentylacji,
- montaz kuchenki gazowej w lokalu nr 3 przy ul. Aldony 13 i w lokalu nr 3 przy ul. Politechnicznej 16a,
c) roboty elektryczne tj.
- wymiang instalacji elektryczne;j,
- wymiang tablic licznikowych,
- montaz kuchenki elektrycznej w lokalu nr 1 przy ul. Biatej 4,
- montaz domofonéw,
d) wykonanie opinii kominiarskiej dla lokalu po zakonczeniu prac,
e) wykonanie szkicu lokalu z naniesionymi wymiarami, instalacja ogrzewania i gazu i odrgbnie — zestawienie powierzchni
pomieszczen z wyliczeniem powierzchni uzytkowej lokalu po zakonczeniu prac,
f) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych,
g) wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla kazdego lokalu po wykonanych robotach remontowych.
. Szczegodtowy zakres robot okresla § 2.

§2
Zakres robét
. Szczegodtowy zakres, zasady, sposob i jako$¢ wykonania robot budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja:
Zadanie (Cze¢$¢) 1
1) Projekt architektoniczno-budowlany. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-438 Gdansk,
ul. Aldony 13- zatacznik nr 1.
2) Projekt techniczny. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-438 Gdansk, ul. Aldony 13-
zatgcznik nr 2,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Aldony 13 w Gdansku. Architektura i konstrukcja- zatacznik nr 3,
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt. Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Gdansku przy ul. Aldony 13. Roboty instalacyjne- zatacznik nr 4,
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Aldony 13 w Gdansku. Branza elektryczna- zatacznik nr 5,
6) Wymagania dotyczace wykonania robot w ramach realizacji Zamowienia- zatgcznik nr 6,
7) Zestawienie kosztoryséw- zatgcznik nr 7,
8) Kosztorysy ofertowe- zat. 8.
Zadanie (Cz¢sé) 2
1) Projekt architektoniczno-budowlany. Remont mieszkania nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-435 Gdansk,
ul. Biata 4/1— zalgcznik nr 1,
2) Projekt techniczny. Remont mieszkania nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-435 Gdansk, ul. Biata 4/1-
zalgcznik nr 2,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont mieszkania nr 1 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Bialej 4 w Gdansku. Architektura i konstrukcja- zafgcznik nr 3,
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt. Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Gdansku przy ul. Biata 4. Roboty instalacyjne- zalgcznik nr 4,
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Biatej 4/1 w Gdansku. Branza elektryczna- zalgcznik nr 5,
6) Wymagania dotyczgce wykonania robot w ramach realizacji Zaméwienia- zatgcznik nr 6,
7) Zestawienie kosztorysow- zatqcznik nr 7,
8) Kosztorysy ofertowe- zaf. 8.
Zadanie (Czesc) 3

1) Projekt architektoniczno-budowlany. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-238 Gdarisk,
ul. Politechniczna 16 a 3— zalgcznik nr 1,

2) Projekt techniczny. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-238 Gdarisk, ul. Politechniczna
16 a 3— zalgcznik nr 2,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Politechnicznej 16 a w Gdarnsku. Architektura i konstrukcja.— zatqcznik nr 3

4)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Gdansku przy ul.Politechnicznej 16a. Roboty instalacyjne- zatqcznik nr 4,



5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Politechnicznej 16a w Gdarnisku. Branza elektryczna- zatgcznik nr 5,

6) Wymagania dotyczgce wykonania robot w ramach realizacji Zaméwienia- zatgcznik nr 6,

7) Zestawienie kosztorysow- zatqcznik nr 7,

8) Kosztorysy ofertowe- zaf. 8.

§3
Obowiazki i prawa Zamawiajacego
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,
2) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,
3) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
5) uzyskania, jezeli bedzie to konieczne, uzgodnief, opinii, warunkéw technicznych na dostawe mediow, uchwat wspdlnot
mieszkaniowych, itp.
6) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
1) kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot,
2) wydawania doraznych polecen osobom bezpo$rednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co do sposobu,
kolejnosci i czasu wykonywania zadan,
3) zadania, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane,

4) kontroli stanu zatrudnienia osdb zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie stosunku pracy, a w szczegdlnosci
do:

a) wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia tj. robot budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie
instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazowych, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn.
zm.), m.in. poprzez weryfikacje osoéb na miejscu wykonywania prac m.in. poprzez weryfikacj¢ os6b na miejscu
wykonywania robot budowlanych.

b) Zadania o$§wiadczen i dokumentow, w szczegolnosci:
= o$wiadczenie zatrudnionych osob,
= o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osdb na podstawie stosunku pracy,
=  poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych osob,
= innych dokumentdéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbe¢dne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imig i nazwisko zatrudnionych osob, datg zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres ich obowigzkow.
5) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegodlnosci do:

1)  wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami
wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujagcymi przepisami i
normami oraz ze sztukg budowlang przy dotozeniu nalezytej starannosci,

2)  wykonania robot przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwoSci prowadzenia robdt u Zamawiajgcego,

3) wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,

4)  zapewnienia materialow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH,
ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialow na plac budowy (miejsce wykonania zamowienia) oraz
dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia obcigzaja
Wykonawce,

5) nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatdéw zakazanych przepisami szczegdlnymi,

6) przekazania Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materialow na budowe certyfikatow, kart
technicznych (dane materialowe) deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegdtowymi dotyczacych materialdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy potwierdzajace dane techniczne
okreslone w projekcie lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,



7) w przypadku nie zaakceptowania przez inspektora nadzoru danego materiatu, przekazania Zamawiajacemu danych
technicznych innego materiatu, ktory bedzie spetniat wymogi w wyzej wymienionych dokumentach,

8) dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materiatu na budowe, najpdzniej na 2 dni przed wbudowaniem
go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnos$ci dostarczonego materialu z wczesniej zaakceptowanymi
dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

9) wykonywania robot pod kierownictwem o0s6b posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot pracownikow z
odpowiednimi kwalifikacjami,

10) protokolarnego przejecia placu budowy,

11) prowadzenia dziennika budowy,

12) prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dziatu Technicznego lub osobg przez niego upowazniona, oraz
nadzorem inwestorskim i autorskim,

13) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

14) $cistej wspotpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnieniu wszelkich wymogow procesu
inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,

15) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy licznika
zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

16) prawidlowej koordynacji prac

17) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zgtaszania do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

18) realizacji prac w sposob uniemozliwiajacy naruszenie istniejacych instalacji wewnetrznych (m.in. elektrycznych,
gazowych, wodno— kanalizacyjnych i telefonicznych),

19) biezacego zabezpieczenia terenu, na ktorym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robot,

20) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow
($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych
odpaddéw na zadanie Zamawiajacego,

21) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentow wymaganych przepisami
szczegotowymi dotyczacych materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

22) przywrdcenia do stanu poprzedniego Scian i innych elementow oraz terenow przejetych czasowo w zwiazku z realizacja
przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkoéd wynikajacych z realizacji zamowienia,

23) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
zatrudnionych pracownikéw i 0s6b trzecich,

24) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robodt przed ich zniszczeniem,

25) zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknietych cykli robot,

26) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

27) terminowego rozliczania wykonanej roboty nie pozniej niz w ciggu 7 dni od jej zakonczenia.

28) wyposazenie lokalu nieujete w przedmiarze winno zosta¢ bez zmian,

29) wykonania opinii kominiarskiej, dla lokalu po zakonczeniu prac z opisem wykonanych robot potwierdzajgcy droznosc,
szczelno$¢ 1 whasciwy ciag w przewodach kominowych. Opinia kominiarska powykonawcza ma zawiera¢ schemat
przewodoéw kominowych istniejacych w budynku z oznaczeniami i opisem wykonanych robot

30) wykonanie szkicu lokalu z naniesionymi wymiarami, instalacjg ogrzewania i gazu i odrgbnie — zestawienie powierzchni
pomieszczen z wyliczeniem powierzchni uzytkowej lokalu po zakonczeniu prac,

31) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych,

32) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na oceng
prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru,

33) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

34) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

. Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,

odpowiedzialnosé¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi Wykonawca.

. Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie,

w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkode na

swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0sob trzecich.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia, tj. robét budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie

w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazowych, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn.

zm.), m.in. poprzez weryfikacje os6b na miejscu wykonywania prac, oraz:

1) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez

pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynno$ci, do zatrudnienia innego
pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okreslone czynnosci,



2) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany
w zatrudnieniu.

6. Wykonawca ma obowigzek skladania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robdt o$wiadczenia
o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia tj. robét budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie
instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazowych jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.), m.in.
poprzez weryfikacje osob na miejscu wykonywania prac o ile takie czynnosci byty w danym miesigcu (okresie) wykonywane.

7. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

- dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- datg zlozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznatl si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sa niezbg¢dne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegolnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych
uwag.

9. Przed przystapieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca zobowiazany jest do podania nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane — o ile beda znane
oraz do informowania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamdwienia o wszelkich zmianach.

10. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore s3 niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag.

11. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci okreslonych w umowie robot osobie
trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

12. Zasady powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.

13. Czgsci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow

nazwa czgsci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy
Umowa obowiazuje od dnia podpisania umowy.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 5 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na ...... dni od dnia podpisania umowy.

el N

§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 1 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysokoSci, zastrzezeniem ust. 7, na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych w

wysokosci:

wartos$¢ netto ........eeeeueenee z} (slownie: zlotych)
VAT ZE (SFOWIE: ouveinrineercninsuinsnisniesanssnnssnessansssnnssssnsn eeieeniienineeieeieesieeenne zlotych)
warto$¢ brutto ................. ZE (STOWIE ccuuenneinninniiniinicnninennenecnennnneeesssessnns o aes zlotych)

zgodnie z zestawieniem kosztorysow.

2. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na podstawie kalkulacji
okreslonej w kosztorysach ofertowych.

3. Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatlow i sprzetu, wskazniki cenotwodrcze i parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji robot.

4. Wynagrodzenie okre§lone w § 6 ust. 1) obejmuje kompleksowa realizacj¢ robot okreslonych w § 1 1 2 wraz z kosztami
wykonania niezbednych préb, sprawdzen, pomiaréw, odbioréw, koszty sktadowania odpadéw budowlanych, zabezpieczenia
robot, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzgtu i ustug w tym koszty energii elektrycznej,
ogrzewania i osuszenia lokali, organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia placu budowy i 0s6b, przestojow
oraz inne ewentualne dodatkowe ustugi, niezbgdne do prawidlowej realizacji robot budowlanych.

5. W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztoryséw ofertowych,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo$¢ niewykonanych lub wykonanych w ilosciach
innych niz wynika to z kosztoryséw prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie
sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie musza by¢
zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.

6. W przypadku wykonania wigkszego lub mniejszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysach ofertowych o 15% i wigcej
wysokos$¢ wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.
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10.
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. Aneks musi zosta¢ sporzadzony takze w kazdym przypadku, kiedy wystapia roboty dodatkowe, tj. nie ujgte w kosztorysach

ofertowych oraz zmiana umowy bedzie wynikata z zapisow § 15 ust. 3 pkt. 2).

Kwota, jakg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacj¢ robot budowlanych bedacych przedmiotem

niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto$ci umowy brutto okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem § 6

ust. 5, 6 oraz § 15 ust. 3 pkt. 1), 2), 5),6) i 7).

Wykonawca o$wiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czesci wynagrodzenia

okreslonego w § 6 ust. 1) niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku ograniczenia

przez Zamawiajacego zakresu prac okreslonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

W przypadku wykonania robét dodatkowych nieujetych w kosztorysach zostang one rozliczone w nastepujacy sposob:

1) Kosztorys szczegblowy zostanie sporzadzony na podstawie Katalogbw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR)
z zastosowaniem czynnikow cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) okreslonych w kosztorysach
ofertowych, oraz stawek roboczogodziny okreslonych w kosztorysach ofertowych,.

2) Ceny materiatlow i pracy sprzetu przyjmuje si¢ w wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg najbardziej aktualnych
idostgpnych cennikow Sekocenbud w danym okresie, przy czym pierwszenstwo maja ceny materialow i sprzgtu wg notowan,
a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentdéw zawartych w przywotanych publikacjach.
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materialdw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatow 1 sprzetu bedzie okreslony na podstawie zataczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktoérych
przystuguje doliczenie narzutow w wysokosci okreslonych w kosztorysach ofertowych tj. kosztéw zakupu
w przypadku materiatow, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

3) W przypadku robdt/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt tych robot/ ustug bedzie okreslony
na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje si¢, ze cena z oferty lub faktury jest cena
ostateczng i nie podlega zwigkszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogoélne itd.), a jedynie o zysk
kalkulacyjny na poziomie okreSlonym w kosztorysach ofertowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji
zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwos$ci uzyskania nizszych cen niz wynikajace
z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje si¢ wartosci ustalone przez Zamawiajacego.

§7
Rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot budowlanych w lokalu nastapi fakturami czgsciowymi nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie stanu

zaawansowania robot okre§lony na podstawie cze$ciowych kosztoryséw powykonawczych potwierdzonych przez inspektora

nadzoru w protokotach odbioru czesciowego lub koncowego robot.

Podstawg do rozliczenia robot beda stanowily nastgpujace dokumenty:

a) protokoét czesciowy lub konicowy odbioru robdt na dany lokal mieszkalny potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez
zastrzezen,
b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze na dany lokal mieszkalny.

Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803
Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sg Gdanskie Nieruchomosci— Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
11 S w ciggu 30 dni od daty dor¢czenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK*/rachunek oszczgdnosciowy osobisty*
otwarty w zwiazku z prowadzong dziatalnos$cig gospodarcza.
Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,,biatej liscie podatnikéw VAT.”
Zamawiajacy bedzie dokonywal platno$ci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z art. 108a -
108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug w brzmieniu obowiazujacym od 1 listopada 2019 r.
W przypadku powierzenia cz¢$ci zamowienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywacé si¢ beda zgodnie z art. 143¢ ustawy
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
Istnieje mozliwos¢ sktadania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme¢ Elektronicznego
Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8

Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazona w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej nastgpujace
uregulowania:
1) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
2) termin realizacji,
3) obowiazki generalnego wykonawcy,
4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,



6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,
7) umowne warunki odstgpienia od umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres §wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

5. Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca Iub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajagcemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne zastrzezenia
do przedlozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 i 5 lub jezeli termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.

8. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
okreslonym w ust. 7 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego.

9. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie o ktorym mowa w ust. 7, uznaje sig, iz projekt umowy zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zglasza do niej
pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 1 5 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconych rob6t budowlanych.

12. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o ktérym
mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi transportowe lub dostawa materiatdéw budowlanych. Wytaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 10 000 ztotych.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.

15. Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sOb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

16. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust.
2 pkt. 6) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, 0 ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 8.

17. Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

18. Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu ~w postgpowaniu
Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajagcemu o$wiadczenie o spetnianiu warunkow
udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania podwykonawcy zgodnie
z forma reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

19. Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu
Wykonawca sktada Zamawiajacemu o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie w jakim
podwykonawca, z ktérego wykonawca rezygnuje spetniat warunki udzialu w postepowaniu, podpisane przez osobg
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formg reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wlasciwym
dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

20. W przypadku zawarcia umowy 0 podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym zakresie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres§lonych ta umowa.



21. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym okresie
rozliczeniowym. O$§wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow, lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z umoéw
0 podwykonawstwo.

22.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwr6ci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego

23. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, Iub ktory zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

24. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

25. Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktébrym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy,

26. W przypadku zgloszenia przez wykonawceg uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty
lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

27.Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
$wiadczen, a Wykonaweca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

28. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

29.Kwote réwna kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

30. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow wynikajacych
z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

31. Zamawiajacy moze zadac¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniaja wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.

32. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzysta¢ z pracy lub
$wiadczenia ustug 0sob innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgtoszonych podwykonawcow. Na
zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dokumenty swiadczace o stosunku prawnym istniejacym
miedzy Wykonawca, a osobg wykonujacg jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9
Przedstawiciele stron
1. Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budow¢ wyznaczy inspektorow nadzoru, dziatajacych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 725.), podajac ich dane
oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia i ilo$cia robot, ktore sa niezbgdne
do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
— kierownik budowy, Pan(i) .........cccccoceerieennns
4. Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektoréw Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.

5. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego
o tym fakcie.



N

10.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 3 % wynagrodzenia umownego brutto za

przedmiot UMOWY, €. ceveeerererersraeencnseness ZE (SFOWNHE: «.ovininiiiniiiiiiieiiieiiiieiieinereiecnrnsesaesnnns zlotych 00/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie .............. najp6zniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

a) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i przyjecia
ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

b) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie terminu rgkojmi za wady lub gwarancji
jakosci, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usuni¢cia ujawnionych w tym
okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

a) pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktérym byto ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy,

b) innej formie niz pienigdzu, poprzez ztozenie gwarantowi lub poreczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu z
zabezpieczenia.

§11
Odbiér robét

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym odebrany

protokoélarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:

1) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,

2) uprzatna¢ plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu umowy i gotowosci do

odbioru konicowego najpozniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonych w § 5 ust. 4.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

1) dziennik budowy,

2) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi dotyczace
materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

3) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowigzujacymi polskimi
normami,

4) rozliczenia peinej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i prawidlowosci

dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date odbioru koncowego robot.

Termin rozpoczgcia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ pdzniej niz 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce wniosku

o dokonanie odbioru konicowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnosci

i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy termin ponownego zlozenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru konicowego roboét i sporzadzi protokot w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia

wymagan okreslonych w ust. 5 lub 7.

Protokot odbioru powinien zawiera¢, co najmniej:

1) datg sporzadzenia protokotu,

2) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jakos$ci robot,

3) wymienienie wad i usterek,

4) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

5) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia robot,

6) os$wiadczenia i wyja$nienia Wykonawcy,

7) wykaz 0sob uczestniczgcych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazany jest do usunig¢cia wad i usterek i ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru,

2) wady i usterki nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystapity w okresie
gwarancji i rekojmi,

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce, w my$l przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i zazada wykonania



przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia tego zadania pod rygorem odmowy przez
Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.
11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.
12. Za datg odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie date okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy podpisanego bez
zastrzezen.
13. W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w § 11 ust. 6
Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru rob6t i wystawienia faktury.
14. Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
pogwarancyjnego.
15. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi.
16. Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
uptynigcia terminu gwarancji i rekojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12
Re¢kojmia i gwarancja

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonane prace bedace

przedmiotem umowy.

OKkres gwarancji ustala si¢ na ............. lata.

OKkres rekojmi wynosi 5 lat.

Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca raz na rok przez caly okres trwania gwarancji zobowiazany jest do przeprowadzenia kontroli okresowych, tzw.

przegladow gwarancyjnych przy obecnos$ci wlasciciela badz zarzadcy nieruchomosci oraz poniesienie wszelkich kosztow z tym

zwigzanych.

6. O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie pozniej
niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac Wykonawcy protokdt okreslajacy wadg, jej istotnosé i proponowany
termin usunigcia.

7. Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usuni¢cia wady.

8. Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt,
o ile nie powstaly z winy Zamawiajacego.

9. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego winy w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust.1,

2) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy
bez usterek i wad,

3) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

4) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

1) ztytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

3) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust.
101 13 Iub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

5)w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia 0s6b na podstawie stosunku pracy, wykonawca bgdzie zobowigzany
do zaptacenia zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoleczne oraz liczby miesigcy lub odpowiedniej czgsci miesigca w okresie realizacji danych
czynno$ci - za kazdego niezatrudnionego.

— Zatrudnienie os6b przez niepelny okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci) bedzie traktowane, jako
niespetnienie wymaganych warunkdw realizacji zamowienia.

— Kazda z oséb zatrudnionych przez niepelny miesigc lub okres wykonywania wymaganych prac (czynno$ci) bedzie
traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepetny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako
niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prac¢ w danym miesigcu lub danym okresie, zatrudnienie 2
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0s0b przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako niewykazanie 2 0sob zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w danym miesigcu lub danym okresie itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

1) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust.1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamowien
Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub ich dochodzenia na zasadach ogélnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstale w wyniku nie
wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30 % wynagrodzenia umownego brutto
okres$lonego w § 6 ust.1.

§14
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw okreslonych w ksiedze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto$ci umowy,

3) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

5) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach okreslonych w § 14

ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt 1) lub rozwigzania umowy za porozumieniem

stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia odstgpienia lub rozwigzania

umowy.

W przypadku okre§lonym w ust. 1 pkt. 3 Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg¢ w trybie natychmiastowym.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez ponoszenia

skutkéw prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkéw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynno$ci) osob na podstawie

stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowal, jako

nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowa¢ prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie mogg nastgpié, jezeli:

1) dotyczg realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot budowlanych, ktérych nie uwzgledniono
w zamoOwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennoSci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamowienia
podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla zamawiajgcego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie
uzasadnionych przypadkow;

2) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia,
nie mogl przewidziec, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartos$ci pierwotnej umowys;

3) w przypadkach okreslonych w pkt 1) i 2) kolejne zmiany umowy nie moga by¢é wprowadzane w celu uniknigcia stosowania
przepisow ustawy pzp.,

4) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:
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a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejgcia, potaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadloSci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy Iub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania
przepisow ustawy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowiagzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcoéw, w przypadku,
o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

5) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

6) laczna warto$¢ zmian jest nizsza od 15% wartoéci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

7) zmniejszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robot danego rodzaju w lokalu lub catego lokalu okreslong
w kosztorysach ofertowych dla lokalu, jezeli z przyczyn niezaleznych lokal nie moéglby by¢ wyremontowany lub
wyremontowany w cato$ci w przypadku m. in.:

1) braku dostepu do lokalu,

2) koniecznosci odstapienia od remontu przez Zamawiajacego.

8) dotyczg terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci w przypadku:

a) nieprzewidzianych w SWZ warunkow, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opo6znienie wynikajace miedzy innymi z dzialan sity wyzszej, w szczego6lnosci zdarzenia takie jak: pozar, powodz, atak
terrorystyczny, kleski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

b) brak dostepu do lokalu w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy,

C) wstrzymaniem robot przez Zamawiajgcego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okolicznosci, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy,

d) innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawceg,

e) konieczno$ci wykonania innych robdt budowlanych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, ktorych wykonanie
stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych robot,

f) wystapienie zmian w przepisach prawa,

g) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy
prawo budowlane,

h) wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

i) wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych,

j) konieczno$ci uzyskania nowych warunkow technicznych na dostawe mediow do lokali,

k) konieczno$ci podjecia uchwaty przez wspolnote mieszkaniows z uwagi na ingerencje w cze¢éci nieruchomosci wspoélnej
np. Klatka schodowa, piwnice, instalacje sanitarne, wlz, przewody kominowe, itp.

I) konieczno$ci uzyskania stosownych zezwolen wlasciwych organdéw administracji publiczne;j.

9) w przypadku wystgpienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w pkt 8) termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci,

10) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcze$niejszego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

a) zmiana nastgpi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w

przypadku rozwigzania przez Wykonawce umowy z Kierownikiem

b) Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, gdy kwalifikacje Kierownika budowy beda spetnia¢ warunki postawione w tym

zakresie w specyfikacji warunkéw zamowienia.

11) Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpic rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych w przypadku, gdy proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetni dany warunek udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia.

12)Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze nastgpi¢
w przypadku braku zadeklarowania realizacji zaméwienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania ofert jezeli
w stosunku do czg¢éci zamowienia, na ktérg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostala wylaczona
dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

4. Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy,

w szczegolnosci jezeli zmiana:

1) wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to w tym postegpowaniu
wzi¢liby lub mogliby wzia¢ udzial inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,

2) narusza rOwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotnej umowie,

3) w sposdb znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajgcych z umowy,

4) polegana zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym Wykonawca, w przypadkach innych
niz wskazane w ust. 3 pkt 4.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt od 1 do 4 jest niewazna.
6. Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zadaniem zmiany Umowy w zwigzku z wystapieniem
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okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek Wykonawcy,
o ktorym mowa wyzej winien zawiera¢ przywotanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z przywotaniem wilasciwych
postanowien Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zawiera¢ uzasadnienie wniosku w oparciu o
te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie domaga si¢ zmiany Umowy,
przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest niezbgdne do nalezytej oceny wniosku
o zmian¢ Umowy przez Zamawiajacego.

7. Z wnioskiem o zmiang Umowy moze roéwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§16
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy ustawy ,,Prawo
Zamowien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

2. Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby lub nazw firm, osob
reprezentujacych, numerow telefonow.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wyslane pod adres wskazany w niniejszej umowie
uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ calosci lub czeéci wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osoby
trzecie.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie o$wiadczenie dotyczace podatnika VAT.

7. W przypadku podpisu wtasnorecznego umowe sporzgdzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 dla
Zamawiajgcego/ W przypadku podpisu elektronicznego umowe sporzadzono w postaci elektronicznej z uzyciem
kwalifikowanych podpiséw elektronicznych.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki:
Zadanie (Cze$é) 1

1) Projekt architektoniczno-budowlany. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-438 Gdansk,
ul. Aldony 13- zatacznik nr 1.

2) Projekt techniczny. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-438 Gdansk, ul. Aldony 13-
zatgcznik nr 2,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Aldony 13 w Gdansku. Architektura i konstrukcja- zatgcznik nr 3,

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot. Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Gdansku przy ul. Aldony 13. Roboty instalacyjne- zatacznik nr 4,

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Aldony 13 w Gdansku. Branza elektryczna- zatacznik nr 5,

6) Wymagania dotyczace wykonania robot w ramach realizacji Zamowienia- zatacznik nr 6,

7) Zestawienie kosztoryséw- zatgcznik nr 7,

8) Kosztorysy ofertowe- zat. 8.

9) Oswiadcezenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej /prawnej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza - zatacznik
9%,

Zadanie (Czesé) 2

1) Projekt architektoniczno-budowlany. Remont mieszkania nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-435 Gdarsk,
ul. Biata 4/1- zatgcznik nr 1,

2) Projekt techniczny. Remont mieszkania nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-435 Gdarnsk, ul. Biata 4/1-
zatgceznik nr 2,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych. Remont mieszkania nr 1 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Biafej 4 w Gdansku. Architektura i konstrukcja- zalgcznik nr 3,

4)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Gdansku przy ul. Biata 4. Roboty instalacyjne- zafgcznik nr 4,
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5)

6)
7)
8)
9)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Biatej 4/1 w Gdansku. Branza elektryczna- zalqcznik nr 5,

Wymagania dotyczgce wykonania robot w ramach realizacji Zamowienia- zatgcznik nr 6,

Zestawienie kosztorysow- zatgcznik nr 7,

Kosztorysy ofertowe- zaf. 8.

Oswiadczenie dotyczqce podatnika VAT dla osoby fizycznej /prawnej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczq - zalgcznik 9*.

Zadanie (Czesc) 3

1)
2)
3)

4)

Projekt architektoniczno-budowlany. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-238 Gdarisk,
ul. Politechniczna 16 a 3— zafgcznik nr 1,

Projekt techniczny. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-238 Gdarisk, ul. Politechniczna
16 a 3— zalgcznik nr 2,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Politechnicznej 16 a w Gdarnisku. Architektura i konstrukcja.— zatqcznik nr 3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Gdansku przy ul.Politechnicznej 16a. Roboty instalacyjne- zalgcznik nr 4,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Politechnicznej 16a w Gdarisku. Branza elektryczna- zatgcznik nr 5,

Wymagania dotyczgce wykonania robot w ramach realizacji Zamowienia- zatgcznik nr 6,

Zestawienie kosztorysow- zalqcznik nr 7,

Kosztorysy ofertowe- zaf. 8.

9. Os$wiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej /prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg - zalacznik

9%,

*niepotrzebne skresli¢

Zatacznik nr 9

Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa:
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jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie o$wiadczam, ze nie zawiesitem/tam* 1 nie zaprzestalem/tam* wykonywania dzialalnosci gospodarczej oraz
zobowiazuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

Dotyczy 0s6b prawnych prowadzqcych dziatalnosé gospodarczg.

OSWIADCZENIE
Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:
Oswiadczam/my*, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

e dnia...

*niepotrzebne skresli¢
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