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&

a05 Agencja Rozwoju
(§]) Miasta Krakowa

Krakow, dnia 10 wrzesnia 2024r.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(dalej w skrocie SWZ)

1) Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

1. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedziba ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow.

2. Spoétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w
Krakowie, Wydziat X|I Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
0000779952, NIP: 6751698978, REGON: 382850573, kapitat zaktadowy:
308.291.900,00 zt.

2.1 tel. 731 900 140,

2.2 e-mail: zamowienia@armk.pl ,

2.3 adres strony prowadzonego postepowania strona internetowa
http://ezamowienia.gov.pl,

2.4 krajowy numer identyfikacyjny 382850573.

2) Adres strony internetowej, na ktérej udostepniane beda zmiany wyjasnienia
tresci SWZ oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia http://ezamowienia.gov.pl

3) Tryb udzielenia zamoéwienia.

1. Postepowanie jest prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi
negocjacjami, o wartosci szacunkowej ponizej progéw unijnych, w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych
(Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 1320, dalej w skrocie Pzp lub ustawa Pzp).

2. Postepowanie prowadzone jest przez komisje powotang do przeprowadzenia
niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia stosuje sie przepisy powotanej ustawy
Pzp oraz aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 1061).

4. W zwigzku z petng elektronizacja zaméwien publicznych Zamawiajacy
zawiadamia i zwraca uwage, iz komunikacja w postepowaniach o udzielenie
zamowien publicznych odbywa sie przy uzyciu komunikacji elektronicznej zgodnie
Z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:

4.1 sktadanie ofert wraz z zatacznikami odbywa sie przy uzyciu Platformy e-
Zamowienia, ktora jest dostepna pod adresem http://ezamowienia.gov.pl

4.2 pytania i wnioski o zmiane lub wyjasnienia tre$ci SWZ oraz pozostata
korespondencja, jak tez wezwania, wyjasnienia, skfadanie oswiadczen i
dokumentéw po otwarciu ofert odbywa sie poprzez poczte elektroniczng
Zamawiajgcego pod adresem: zamowienia@armk.pl oraz odpowiednimi adresami
poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcow.
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5. Wypetniajac dyspozycje wynikajaca z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy
informuje, iz zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci zaméwienia kwote
224 429,49 zt brutto.

6. Zamawiajacy informuje, iz do postepowania stosuje sie przepisy dotyczace
ustug.

4) Zamawiajacy informuje, iz przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.

1. Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje ograniczenia liczby Wykonawcow,
ktérych zaprosi do negocjacji.

2. W przypadku podjecia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku
Zamawiajacy poinformuje réwnoczesnie wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ztozyli
oferty, o Wykonawcach:

2.1 ktorych oferty nie zostaty odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i tagcznej punktacji,

2.2 ktérych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiajacy w zaproszeniu do negocjacji wskaze miejsce, termin i sposdb
prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach ktérych beda
prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert.

4. Prowadzone negocjacje maja poufny charakter. Zadna ze stron nie moze, bez
zgody drugiej strony, ujawnia¢ informacji technicznych i handlowych zwigzanych
Z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji
i przed ich ujawnieniem.

5. Po zakonczeniu negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, Zamawiajacy
informuje o tym fakcie uczestnikdw negocjacji oraz zaprasza ich do sktadania ofert
dodatkowych.

6. Zaproszenie do ztozenia ofert dodatkowych bedzie zawierac¢ co najmniej:

6.1 nazwe oraz adres Zamawiajagcego, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postepowania,

6.2 sposob i termin sktadania ofert dodatkowych oraz jezyk lub jezyki, w jakich
muszg one by¢ sporzadzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

7. Wykonawca moze ztozy¢ oferte dodatkowg, ktéra zawiera nowe propozycje
w zakresie tresci oferty podlegajacych ocenie w ramach kryteriow oceny ofert
wskazanych przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do negocjacji.

8. Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteriéw oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi
na ogtoszenie o zamdéwieniu.

9. Oferta przestaje wigza¢ Wykonawce w zakresie, w jakim ztozy on oferte
dodatkowg zawierajaca korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z kryteriow
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

10. Oferta dodatkowa, ktora jest mniej korzystna w ktorymkolwiek z kryteriéw
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona
w odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu, podlega odrzuceniu.

11. Wz6r zaproszenia do negocjacji stanowi Zatacznik nr 7 do SWZ, a wzér
zaproszenia do sktadania ofert dodatkowych stanowi Zatacznik nr 8 do SWZ.

5) Opis przedmiotu zamowienia.

1. Przedmiotem postepowania i zamoéwienia jest wytonienie Wykonawcy ustug
projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla remontu, modernizacji, adaptacji i zmiany
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sposobu uzytkowania budynku Kopernika 15B na potrzeby biurowo-ustugowe
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiajagcy przewiduje mozliwosc
uniewaznienia przedmiotowego postepowania, jezeli srodki publiczne, ktére
Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamoéwienia, nie zostaty mu przyznane.

1.2 Szczegbdtowy opis przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w Zataczniku
A do SWZ oraz Zatacznikach do niego stanowigcych integralng czes¢ SWZ.

1.3 Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce co najmniej 60 miesiecy
rekojmi i gwarancji liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, przy czym
w ramach i w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia
ryczattowego.

2. Wykonawca powinien wypetni¢ oraz podpisa¢ formularz oferty wraz
z zatacznikami lub ztozy¢ oferte odpowiadajacg ich tresci, przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego oraz zamiesci¢ za posrednictwem Platformy e-Zamodwienia, dostepne;j
na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl .

UWAGA! Opatrzenie oferty wtasciwym podpisem musi nastgpi¢ przed jej
zaszyfrowaniem.

3. Wykonawca musi dotaczy¢ do oferty wszystkie dokumenty i oswiadczenia
oraz zataczniki przedstawione w SWZ podpisane przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

4. Woykonawca musi zaoferowad przedmiot zaméwienia zgodny z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

5. Warunki realizacji zaméwienia zawarte zostaty réwniez w projektowanych
postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

6. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika
Zamowien CPV: 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne
i kontrolne, 71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne, 71220000-6 Ustugi
projektowania  architektonicznego, 71221000-3 Ustugi architektoniczne w
zakresie obiektéw budowlanych, 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i
projektu, oszacowanie kosztow, 71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki
robocze i specyfikacje, 71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy,
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

7. Podwykonawstwo.

7.1 Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

7.2 Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia.

7.3 W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie cze$ci zamowienia
podwykonawcom do oferty musi by¢ zataczony ich wykaz (nazwy, firmy)
z zakresem powierzonych im zadan (czesci zamowienia), o ile sg znane na etapie
sktadania ofert.

7.4 Powierzenie czes$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

6) Termin realizacji zamowienia.
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1. Wykonawca musi zapewni¢ realizacje przedmiotu zamdwienia w terminie nie
dtuzszym niz 250 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. Przy czym Wykonawca
jest zobowigzany do zachowania terminéw posrednich, tj.:

1.1 Etap | - do 130 dni liczonych do dnia zawarcia umowy,

1.2 Etap Il - do 160 dni liczonych od dnia zawarcia umowy,

1.3 Etap Il - do 190 dni liczonych od dnia zawarcia umowy,

1.4 Etap IV - do 220 dni liczonych od dnia zawarcia umowy,

1.5 Etap V - do 250 dni liczonych od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy zaktada, iz zawarcie umowy nastapi nie pdzniej niz do dnia 14
listopada 2024r., natomiast w przypadku zawarcia umowy w terminie pézniejszym
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przesuniecia zaktadanego terminu realizacji
zamoéwienia o stosowng liczbe dni zwtoki do planowanego terminu zawarcia
umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe oddawanie przedmiotu zamodwienia,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ustug.

4. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza mozliwosé wcezesniejszej realizacii.

5. Wykonawca zapewnia gotowos¢ do realizacji zamdwienia w dniu zawarcia
umowy.
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7) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
ktore zostana wprowadzone do umowy w sprawie zamowienia publicznego.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie dnia ............ 2024 roku pomiedzy:

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z
siedzibg w Krakowie, adres: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sgdowy w Sadzie
Rejonowym dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000779952, posiadajaca
kapitat zaktadowy w wysokosci 308.291.900,00 zt, optacony i objety w catosci,
posiadajgcg REGON 382850573, NIP 6751698978, reprezentowang przez Panig
Katarzyne Olesiak - Prezes Zarzadu, zwang w dalszej tresci Zamawiajgcym,

a

(w przypadku spétek prawa handlowego)

......................................................................................................................................................

...........

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W .....eevevevenenee. , Wydziat ........
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..........coveveevereenneee. ,
kapitat zaktadowy w wysokodci .............. (dotyczy spotki

z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajgcym REGON: .........ceveveevevernnee INIP: e , reprezentowanym
przez:

......................................................................................................................................................

...........

(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$é gospodarcza)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod
NAZWG ceveereerrerrecreeeeereennenns na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
ZaMIESZKATY Moo legitymujagcym sie dowodem
osobistym  (Seria i NUMEN)..eiececeeeceeeeceereveeereveaeenenes ,  posiadajacym
REGON: ... I NIP: e, ,

(w przypadku spétki cywilnej)

L prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod
NAZWE e zamieszkatym e ,
legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i

NUMET) ettt eresnesesaessesesseneene
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

2. e prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod
NAZWE  eeeeeeereecieeecreeeeenneen zamieszkatym e
legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria i nNUMET) .......ccceeveevevnenes wpisanym

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Gospodarki prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie
spotki  cywilnej pod  NAazwg e, posiadajgcym
REGON . I NIP e ,
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uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024
dziatajacymi solidarnie jako wspolnicy spotki
CYWIINE] ettt e s NP e ,
REGON: ...t

(w przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,
na przyktad w ramach konsorcjum)

L ettt e et e a et b e et b e ae e bese et eb e s et e b essteseneatesenaren seseneanes
.......... zarejestrowanym w  Sadzie Rejonowym W e,
Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS .o, , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spétki akcyjnej),
posiadajgcym REGON: ..........ccceeveveennee. INIP: e , reprezentowanym
PIZEZ:uueeeeereereereecreereereeseene

(Lider konsorcjum / cztonek konsorcjum)***

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg)

2 s ,  prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarczg  pod
NAZWG  eveeeereeeereeeeneeeeneens ZAM.  ceeeeeeeeeteeeeee e eraaeeerraeeernaeeeneee legitymujacym sie
dowodem osobistym (Seria i NUMEN) .....ccoeveevereeveerereeerereeereresenens , wpisanym do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra  Gospodarki, posiadajgcym  REGON: ...t i
NIP: e

(Lider konsorcjum / cz+onek konsorcjum
dziatajgcymi  solidarnie, reprezentowanymi  przez  petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr ... z
ANia: e ,

zwanym/ng/ymi w dalszej tre$ci Wykonawca.

)***

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych
tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 1320), Strony zawierajg umowe
nastepujqgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania, zgodnie
z ofertg sporzadzong na podstawie materiatéw otrzymanych od Zamawiajacego,
wykonanie ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu, modernizacji, adaptaciji i
zmiany sposobu uzytkowania budynku Kopernika 15B na potrzeby biurowo-
ustugowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, zwanych w dalszej tresci
umowy przedmiotem umowy i wydania dokumentacji i koncepcji Zamawiajgcemu
w miejscu prowadzenia przez niego statutowej dziatalnosci, tj. przy ul. Kopernika
19 w Krakowie.

2. Przedmiot umowy oraz jej zakres i sposob oraz forma realizacji i przekazania,
zostat szczegdétowo okresSlony w dokumentacji postepowania stanowiacej
Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym w ofercie Wykonawcy, znajdujacej sie
w posiadaniu Zamawiajgcego. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie
wspotdziataé przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy opisany w niniejszej
umowie i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w formie pisemnej (papierowej) i formie
elektronicznej (ptyta CD/DVD/pamiec przenosna) w liczbie sztuk opisanych
w dokumentacji postepowania.

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
wszelkie niezbedne czynnosci i ustugi zmierzajgce do przekazania kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

a) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt
znajomos¢ ogdlnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym
opracowywang dokumentacjg projektowa i trudnos$ciami, jakie moga wynikac
z charakterystyki tego terenu,

b) z nalezytg starannoscig zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére
uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny prac,

c) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

d) dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

6. Przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé w zakresie i
formie wynikajgcej miedzy innymi z przepisow:

1) rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 2454),

2) rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik
Ustaw z 2021r., poz. 2458),

3) rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
4) zarzadzenia nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia
2023r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Migjskiej
Krakéow” oraz zarzadzenia nr 1162/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28
kwietnia 2023r. w sprawie powotania Zespotu Doradczo - Konsultacyjnego ds.
Dostepnosci  Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz  Obiektéw
Budowlanych dla Oséb Ze Szczegdlnymi Potrzebami.

7. Strony zgodnie ustalaja, iz realizowany przez Wykonawce przedmiot umowy
stuzy do opisu przedmiotu kolejnego zamowienia publicznego oraz do ustalenia
planowanych kosztow robdét budowlanych, przygotowania ofert przez
potencjalnych wykonawcow robét budowlanych, szczegélnie w zakresie
obliczenia ceny oferty, oraz wykonania robét budowlanych.

8. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy bedzie zawierat wszystkie
niezbedne dane i informacje oraz zostanie sporzadzony w zakresie i formie
wynikajacej w szczegdlnosci z przepisdw rozporzadzen powotanych powyzej.

9. Wykonawca przy opracowywaniu przedmiotu umowy zobowigzuje sie
zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w
celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardow dla tego typu zadania
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inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o przedmiot niniejszej umowy.
Przedmiot umowy musi uwzglednia¢ potrzeby oséb ze szczegdlnymi potrzebami.
10. Wykonawca zobowiazuje sie réwniez wykona¢ przedmiot umowy zgodnie
z przepisami Prawa zamoéwien publicznych, w szczegdélnosci bez uzycia nazw
witasnych, wskazan na okreslony produkt czy producenta itp. przy opisach
zawartych w opracowaniu, w zakresie niezbednym do przygotowania postepowan
o udzielenie zamdéwien publicznych dotyczacych przysztej realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.
11. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy przez osoby
posiadajgce stosownag wiedze i niezbedne doswiadczenie dla jego nalezytej
realizacji.
§2

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
Z przedstawiong przez niego oferty, sporzadzong na podstawie SWZ i jej
zatacznikow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy bez wad,
w sposoéb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej i Polskimi Normami obowigzujgcymi w dniu wydania go
Zamawiajgcemu, z zachowaniem nalezytej starannosci wymaganej w stosunkach
tego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace projektowe,
uwzgledniajac zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.
W szczegdlnosci dokumentacja projektowa musi spetnia¢c wymogi przepisow
okreslonych w § 1 ust. 6, jak réwniez musi by¢ czytelna i estetyczna.
3. Przez wady przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci
nieprawidtowosci lub braki przedmiotu umowy bedace rezultatem naruszenia lub
nieuwzglednienia przez Wykonawce zapisow SWZ, wytycznych Zamawiajgcego
zgtaszanych w trakcie realizacji umowy lub przepiséw prawa powszechnie
obowiazujgcych w dniu przekazania dokumentacji projektowej lub jej okreslonej
czesci, albo nadzoru autorskiego. Pod pojeciem istotnej wady przedmiotu umowy
Strony rozumiejg takie wady w przedmiocie umowy, ktére czynia go
nieprzydatnym do realizacji zamierzenia inwestycyjnego na jego podstawie.
4. Wpykonawca przy opracowywaniu przedmiotu umowy zobowigzuje sie
zastosowaé optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, charakteryzujace sie optymalnym stosunkiem jakosci do ceny,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o przedmiot niniejszej umowy. Przedmiot
umowy musi uwzglednia¢ potrzeby oséb niepetnosprawnych, senioréw, rodzin
z dzie¢mi i mtodziezy.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania przedmiotu umowy
kompletnego z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane
na jego podstawie, spojnego i skoordynowanego we wszystkich specjalnosciach
oraz posiadajgcego niezbedne uzgodnienia , w tym w szczegolnosci:
a) zaopatrzonego w uzgodnienia miedzybranzowe zamieszczone w metryce
kazdego rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantéw
obok nazwisk i numeréw uprawnien projektowych,
b) przedstawiajgcego rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajgcym
realizacje zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jego podstawie, bez
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dodatkowych opracowan i uzupetnien.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach
projektowych wyrobéw budowlanych (materiatéw i urzagdzen) dopuszczonych do
obrotu ipowszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania
inwestycyjnego, ktérego dotycza.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia dokumentacji
projektowej, stosownie do obowigzujacych przepisow, o ile zajdzie taka
koniecznosc.

8. Woykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane
w ramach realizacji przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie itp.

9. Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy rowniez:

a) zapoznanie sie z nalezyta starannoscig z dokumentami bedgcymi w posiadaniu
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac,

b) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania przedmiotu umowy,

c) optymalizacja przyjmowanych rozwigzan pod wzgledem ekonomicznym
i przyrodniczym, ze wzgledu na lokalizacje zaméwienia w terenie o najwyzszych
wartosciach przyrodniczych,

d) konsultacje z Zamawiajacym dotyczace istotnych rozwigzan przedmiotu
umowy, a takze elementéw wptywajacych na koszt przedsiewziecia,
uczestniczenie w spotkaniu konsultacyjnym z interesariuszami zorganizowanym
przez Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie i miejscu;

e) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism i dokumentéw
uzyskanych i sktadanych w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego - w kazdym
z przypadkdéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze,

f) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.

10. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia
ryczattowego brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do:

a) przedstawiania na zadanie Zamawiajgcego raportu o stanie zaawansowania
prac w terminie do 2 dni od dnia otrzymania zadania,

b) niezwtocznego raportowania za posrednictwem poczty elektronicznej
przedstawicielowi Zamawiajacego o podejmowaniu kluczowych dziatan w imieniu
Zamawiajgcego poprzez przesytanie kolorowych skandéw: ztozonych wnioskéw,
otrzymanej korespondencji urzedowej, pism, postanowien, uzgodnien i decyzji
administracyjnych,

c) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, w tym réwniez na wezwanie
Zamawiajacego, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i niezaleznie z
udziatem Projektantow branzowych w zaleznosci od wystapienia okolicznosci,
jednak nie czesciej niz jeden raz w miesigcu, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust.
2 pkt 2) umowy,

d) realizacji przedmiotu umowy w stopniu i ztozonosci odpowiadajacej aktualnie
obowiazujacym przepisom prawa, w szczegélnosci Prawa budowlanego i Prawa
zamowien publicznych (bez uzycia nazw wtasnych, wskazan na okreslony produkt
czy producenta itp. przy opisach przedmiotu zamdwienia), niezbednym do
przygotowania postepowan o udzielenie zaméwien publicznych dotyczacych
przysztej realizacji projektu,
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e) niezwtocznego udzielania konkretnych i wyczerpujacych wyjasnien,
odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawcéw w postepowaniach o
udzielenie zamoéwienia publicznego dotyczacych realizacji projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz do wszelkich niezbednych konsultacji z tym
zwigzanych, w terminie do 2 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku) od chwili
przekazania zapytania Wykonawcy,
f) niezwtocznego udzielania konkretnych i wyczerpujacych wyjasnien na
zapytania dotyczace dokumentacji projektowej w czasie prowadzonych przez
Zamawiajgcego roboét budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji
projektowej, w odpowiednim terminie wyznaczonym kazdorazowo przez
Zamawiajgcego do czasu zakonczenia robét budowlanych wykonywanych w
oparciu o przedmiot umowy,
g) niezwtocznej akceptacji kart zatwierdzenia materiatéw (o ile wymagane)
w terminie nie dtuzszym niz dwa dni robocze (liczonych od poniedziatku do
piatku), od chwili przekazania kart do akceptacji.
§3

Prawa autorskie
1. Z chwilg wydania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy (dokumentacji
projektowo-kosztorysowej) lub jego okreslonej czesci, Wykonawca, bez
koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen, przenosi na Zamawiajgcego
zaréwno wtasnos$¢ nosnikow, na ktérych przedmiot umowy zostat utrwalony, jak
i autorskie prawa majgtkowe do przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci na
nastepujacych polach eksploatacji:
1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robét
budowlanych w oparciu o przedmiot umowy,
2) udostepnienie przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci kandydatom na
wykonawcéw oraz wykonawcom (realizatorom) zadania wykonywanego w
oparciu o przedmiot umowy,
3) wykonywanie prac projektowych lub robét budowlanych na podstawie
przedmiotu umowy lub jego czesci, przez Zamawiajacego lub przez wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego,
4) kopiowanie, zwielokrotnianie przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci,
gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen
ilosciowych za pomocy dostepnej techniki drukarskiej, reprograficznej,
fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD,
w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w
zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,
5) w zakresie rozpowszechniania (emisji publicznej) - rozpowszechnianie
(emisja) w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje, Internet i inne
srodki masowego przekazu, takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek
i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,
6) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych przedmiot umowy
utrwalono - wprowadzanie ich do obrotu, uzyczanie, najem lub dzierzawa, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,
7) wykorzystanie przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci do druku w
prasie iinnych publikacjach i do korzystania z przedmiotu umowy dla potrzeb
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prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegolnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu
o przedmiot umowy,

8) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o przedmiot umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze Gtowny Projektant / Projektanci upowaznit/
upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Gtéwnego Projektanta/
Projektantéw oswiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca oswiadcza, iz Gtéwny Projektant / Projektanci uczestniczacy
w opracowywaniu przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci, bezterminowo
zobowigzuje sie / zobowigzuja sie do niewykonywania autorskich praw osobistych
do przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci, oraz wyraza / wyrazaja zgode
na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do przedmiotu
umowy lub jego okres$lonej czesci, w szczegdlnosSci wyraza / wyrazaja zgode na:
a) wprowadzanie zmian do przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci,

b) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

c) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa lub udostepniania
anonimowo,

d) decydowanie o rozpowszechnianiu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

e) decydowanie o wykorzystaniu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem informacji,
prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscia
zastepczego zlecenia usuniecia wad.

4. W chwili wydania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy lub jego okres$lonej
czesci Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania przedmiotu umowy Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan przedmiotu umowy lub jego okreslonej
czesci na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz.
2509), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a
takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne,
bez zapozyczeh z utworéw o0sob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdélnosci praw autorskich oraz ich débr
osobistych,

b) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia,
o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od oséb, z ktérymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
niniejszego paragrafu korzystanie z przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci
przez Zamawiajgcego naruszac bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste
0os6b trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
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poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajgcy poniesie w zwigzku
z wytaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego
z przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci oraz do zwrotu odpowiedniej
czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.
8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone
przedmiotowo, czasowo, terytorialnie i jezykowo oraz nastepuje w ramach
wynagrodzenia ryczattowego brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy lub
jego okreslonej czesci, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
9. Woykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego lub na jego
zlecenie przez osoby trzecie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupetnien wykonanej
dokumentacji projektowej, a zarazem przenosi na Zamawiajacego prawo do
wykonywania zaleznych praw autorskich majatkowych do przedmiotu umowy lub
jego okreslonej czesci w zakresie w niej wskazanym.
10. Wszelkie uprawnienia do przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci
okreslone w niniejszej umowie obejmujgce wszystkie nosniki informacji sa
nieograniczone przedmiotowo, czasowo, terytorialnie i jezykowo.
11. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw
osobistych ze szkodg dla intereséw Zamawiajacego lub w sposdéb utrudniajacy
realizacje inwestycji wynikajacej z przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci.
12. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy lub jego okre$lona cze$¢, bedzie
wolny od wad prawnych w rozumieniu art. 556° k.c. oraz nie bedzie naruszat praw
0s6b trzecich. W zwiazku z powyzszym Wykonawca oswiadcza i potwierdza, ze:
a) przystuguje mu wytaczne i nieograniczone prawo autorskie do przedmiotu
umowy lub jego okreslonej czesci jako wytacznemu jego tworcy albo posiada do
niego wytaczne majatkowe prawa autorskie,
b) autorskie prawa majatkowe Wykonawcy do przedmiotu umowy lub jego
okreslonej czesci nie sg obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich oraz ze osoby
trzecie nie zgtaszajg zadnych roszczen w odniesieniu do niego, jak réwniez ze
korzystanie lub rozporzadzanie przedmiotem umowy lub jego okreslonej czesci
nie jest ograniczone jakakolwiek decyzjg lub orzeczeniem wtasciwego organu,
c) przeniesienie na Zamawiajgcego catosci autorskich praw majatkowych do
przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci, w tym prawa zaleznego do niego,
nie wymaga zgody jakiegokolwiek organu lub osoby trzeciej.
§4

Termin wykonania i odbiér przedmiotu umowy

1. Wykonawca zrealizuje catos¢ przedmiotu umowy w terminie do 250 dni

liczonych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ............. r., przy czym Wykonawca
jest zobowigzany do zachowania terminéw posrednich, tj.:

1.1 Etap | - do 130 dni liczonych do dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ............... r.

1.2 Etap Il - do 160 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ............... r.
1.3 Etap lll - do 190 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ............... r.
1.4 Etap IV - do 220 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia. ............... r.
1.5 Etap V - do 250 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ............... r.

2. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza rozliczenia czeSciowe zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania ustug uzgodnionym
z Zamawiajagcym przed podpisaniem umowy za pozycje z harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonania ustug wykonane w catosci, tj. w 100%.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania ustug musi uwzgledniaé
mozliwosci finansowe Zamawiajacego.

3. Nadzér autorski w ramach udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca bedzie
sprawowa¢ w terminie do 60 miesiecy liczonych od dnia odbioru catosci
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce
w siedzibie Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji bedacej przedmiotem
zamoéwienia uprawniony jest do zgtaszania uwag i zastrzezen do przedmiotowych
opracowan oraz do wyznaczenia odpowiedniego terminu na usuniecie
ewentualnych usterek w dokumentacji. W razie stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, iz dostarczony Zamawiajgcemu przedmiot umowy ma wady lub
braki, Zamawiajacy odméwi jego odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady
lub braki na pi$mie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej
czesci przedmiotu umowy. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej czesci
przedmiotu umowy w terminie do 14 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty
usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej czesci
przedmiotu umowy uznaje sie, iz umowa nie zostata wykonana, a Zamawiajacy
zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwtoke w wykonaniu
przedmiotu umowy, za okres od terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 do dnia podpisania protokotu odbioru, w ktérym winno
zosta¢ potwierdzone z jaka datg zostata przekazana kompletna i prawidtowa
dokumentacja bedaca przedmiotem umowy.

5. Dokumentacja dostarczona Zamawiajagcemu musi spetnia¢ wszystkie
wymagania umowy, by¢ kompletna, wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6. Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru koncowego jest
rdwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczony przedmiot umowy jest wolny od
wad.

7. Wykonawca wyda przedmiot umowy wraz z wykazem opracowan oraz
pisemnym os$wiadczeniem, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wyzej wymieniony
wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenia, stanowig integralng czesé
przedmiotu umowy.

8. W chwili wydania przedmiotu umowy, Wykonawca ztozy réwniez pisemne
oswiadczenie, iz przystuguja mu prawa autorskie do przedmiotu umowy
w zakresie w jakim sg one przenoszone na Zamawiajgcego, a takze, ze przedmiot
umowy wolny jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza
jakichkolwiek praw osob trzecich.

9. W przypadku wydania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego prawa autorskie w zakresie okreslonym w § 3
niniejszej umowy.

10. W przypadku, gdy po dokonaniu przez Zamawiajagcego odbioru przedmiotu
umowy, organ wydajacy decyzje formalno-prawne wykaze braki w przedmiocie
umowy, to pomimo dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien
wskazanych przez organ wydajagcy decyzje formalno-prawne w terminie
wskazanym przez ten organ, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.
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§5

Nadzér autorski
1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia
umownego zobowigzuje sie w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji jakosci na
przedmiot niniejszej umowy do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o przedmiot niniejszej
umowy, w przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka koniecznosc¢.
2. W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania podstawowych obowigzkow
Projektanta, wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 725), a ponadto do wyjasniania
watpliwosci dotyczacych przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwigzan. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie w szczegdlnosci:
1) uzupetnianie szczegétdéw opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy oraz wyjasnianie wykonawcy dokumentacji projektowych watpliwosci
powstatych w toku sporzadzania opracowan projektowych, wykonywanych przez
tego wykonawce na podstawie opracowan powstatych w ramach realizacji
niniejszej umowy,
2) udziat w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych w
terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, nie czesciej niz jeden raz w
tygodniu,
3) w przypadku wystapienia koniecznosci dokonania zmian w opracowaniach
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych - dokonywanie stosownych zmian.
3. Wykonawca zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego
zgodnie z zasadami wiedzy, obowigzujagcymi przepisami oraz z nalezyta
starannoscia.
4. Woykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczace
przedmiotu niniejszej umowy, uzupetnianie szczegétéw opracowan projektowych
i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie bedzie podlegato
odrebnemu wynagrodzeniu.

§6

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu
umowy, w tym réwniez za przeniesienie praw autorskich i sprawowanie nadzoru
autorskiego, w kwocie e zt brutto
(STOWNIE: .. neaeesnesesenesenes ztotych 00/100), w ktérej uwzgledniono
nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w stawce 23% (warto$¢ wynagrodzenia
NEttO WYNOSI ...ucveeeeererererenennnnes zt).
2. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy
obejmuje i uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z realizacja umowy, w tym takze
koszty przeniesienia praw autorskich i sprawowania nadzoru autorskiego.
3. Z tytutu wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego wynagrodzenie ptatne w 5 ratach, tj.:
a) | rata po przekazaniu i odbiorze kompletnego zakresu Etapu | w
wysokosci .......... zt brutto, tj. maksymalnie 40% wartosci umowy,
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b) 1l rata po przekazaniu i odbiorze kompletnego zakresu Etapu Il w
wysokosci .......... zt brutto, tj. maksymalnie 20% wartosci umowy,

c) Ul rata po przekazaniu i odbiorze kompletnego zakresu Etapu Il w
wysokosci .......... zt brutto, tj. maksymalnie 10% wartosci umowy,

d) IV rata po przekazaniu i odbiorze kompletnego zakresu Etapu IV w
wysokosci .......... zt brutto, tj. maksymalnie 15% wartosci umowy,

e) V rata po przekazaniu i odbiorze kompletnego zakresu Etapu V w pozostatej
wysokosci wartosci umowy, tj. w kwocie .......... zt brutto.

4. Wpynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do
obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy w rozumieniu § 2
ust. 3 umowy, w przypadku gdy wady s3 istotne, albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota wad usung¢ w odpowiednim czasie, badz nie usunat ich
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

5. Ewentualne podobne lub dodatkowe prace projektowe (z zastrzezeniem
ograniczen wynikajacych z przepisow ustawy Pzp lub Kodeksu cywilnego), jakie
moga by¢ w zaleznosci od sytuacji wykonywane przez Wykonawce, beda
rozliczane pomiedzy stronami w oparciu o zasady i cenniki Okregowej lzby
Architektow w Krakowie na podstawie osobnych uméw, a zasady wskazane
powyzej beda miaty odpowiednie zastosowanie.

6. Z tytutu wykonania niniejszej umowy, w tym przeniesienia autorskich praw
majatkowych i zaleznych praw autorskich, jak i sprawowania nadzoréw
autorskich, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego wynagrodzenie ptatne na
podstawie faktur cze$ciowych i koncowej, po odbiorze kompletnej dokumentac;ji
danego etapu, do ktérej Wykonawca przedstawi protokét odbioru. Protokét
odbioru, zawierajacy stosowne o$wiadczenia Wykonawcy w zakresie przekazania
majatkowych praw autorskich, podpisany przez Strony umowy stanowi zatgcznik
do faktury. Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawiong fakture wraz z zatacznikami w terminie do 7 dni liczonych od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru.

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy, w terminie do 30 dni
liczonych od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur
na podstawie obustronnie podpisanych protokotéw odbioru czesciowych i
koncowego wraz z kompletem zatgcznikéw.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku od
towardw i ustug (VAT).

9. Faktura VAT powinna by¢ wystawiona na: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
sp. z o0.0. z siedzibg w Krakowie, ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw,
NIP:6751698978.

10. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,
winna wskazywac¢ symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (PKWiU)
witasciwy dla realizowanych swiadczen lub oswiadczenie, ze towary lub ustugi,
ktérych dotyczy wystawiona faktura nie zostaty wymienione w Zataczniku nr 15
do ustawy z dnia 11 marca 2014r. o podatku od towardw i ustug (nie dotyczy
faktur, ktéorych wartos¢ brutto nie przekracza 15.000,00 zt oraz faktur
wystawianych przez Wykonawcéw niebedacych podatnikami VAT, w tym
Wykonawcéw nieposiadajagcych miejsca zamieszkania, siedziby dziatalnosci
gospodarczej, zarzadu, ani statego miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
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na terytorium Polski, ktérzy uczestniczyli w transakcji, ktérej dotyczy umowa).
Oswiadczenie, o ktéorym mowa winno by¢ zatagczone do kazdej faktury
wystawionej dla Zamawiajgcego, jesli spetnia opisane w zdaniu pierwszym
kryteria.

11. Wykonawca zgodnie z trescia ztozonej oferty oswiadcza, ze doreczy
fakture/y:

a) w formie papierowej pod warunkiem doreczenia wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o0.0., ul. Kopernika
19, 31-501 Krakow - sekretariat *,

b) w formie elektronicznej pod warunkiem przestania wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: faktury@armk.pl *,

c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
zatacznikami pod warunkiem przestania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA SP. Z 0.0,
Skrécona nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA; Numer
PEPPOL - 6751698978 *.

14. W przypadku zmiany formy doreczania faktury w stosunku do tresci
oswiadczen ztozonych w ofercie lub niniejszej umowie Wykonawca zobowigzuje
sie do powiadomienia pisemnie do siedziby biura Zamawiajacego lub w formie
elektronicznej na adres poczty e-mail przedstawiciela Zmawiajgcego, o ktérym
mowa w § 10 ust. 5, w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed
doreczeniem faktury.

15. Dla uznania faktury za prawidtowo wystawiong dokument faktury powinien
zawierac, obok elementéw prawem wymaganych, rowniez wskazane w ofercie lub
niniejszej umowie, w tym w szczegdlnosci w § 6 ust. 9 i ust. 10, a takze numer
umowy.

16. W przypadku, jesli faktura nie bedzie prawidtowo wystawiona lub nie bedzie
miata wymaganych i prawidtowych zatacznikédw albo nie bedzie spetniata
wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zostanie wezwany do
wystawienia odpowiedniego dokumentu korygujgcego albo uzupetnienia
zatacznikbw w zakresie brakéw lub nieprawidtowosci wskazanych przez
Zamawiajgcego. Za date otrzymania faktury uznana zostanie data wptywu
dokumentu korygujacego wraz z wymaganymi i prawidtowymi zatacznikami,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Za date zaptaty faktur uznaje sie date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Wykonawca o$wiadcza, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy 0 nUmMerze Konta: ......eeeeeeneeeeccneeeccneeessnnees
W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca zobowigzuje sie do
powiadomienia pisemnie o tym fakcie wraz ze wskazaniem nowego numeru
rachunku bankowego na adres biura Zamawiajacego lub w formie elektronicznej
na adres poczty e-mail przedstawiciela Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 10
ust. 6, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zmiany numeru rachunku
bankowego. Wykonawca potwierdza, iz moze przyja¢ na rachunek bankowy,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zaptate wynagrodzenia w oparciu
o mechanizm podzielonej ptatnosci MPP (ang. split payment). Zaptata
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub jego czesci bedzie
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kosztorysowej dla remontu, modernizacji, adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku Kopernika 15B na potrzeby biurowo-ustugowe wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024
uiszczana wytacznie w oparciu o mechanizm podzielonej ptatnosci MPP.
W przypadku koniecznosci korygowania wystawionej faktury Wykonawca jest
zobowigzany do rozliczenia faktury korygujacej metoda tradycyjna.

18. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig
w zakresie wypetnienia przez Zamawiajacego warunkéw umownych, za wyjatkiem
ewentualnej cesji wierzytelnosci na rzecz banku lub instytucji, w ktérych
Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérych Wykonawca bedzie finansowat
wykonanie przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela w tym
przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemna zgoda Zamawiajgcego.

19. W przypadku jezeli Wykonawca korzystat z podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw przy realizacji umowy, to zobowigzany jest wraz z fakturg
dostarczy¢ Zamawiajgcemu oryginat o$wiadczenia podwykonawcy(-6w)
i dalszych podwykonawcoéw, podpisany przez osobe upowazniong do
reprezentacji podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw, o dokonaniu
przez niego na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw zaptaty
wynagrodzenia odpowiadajgcego czynnosciom i pracom objetym bezpos$rednio
fakturg Wykonawcy przedstawiong Zamawiajagcemu do zaptaty oraz
potwierdzenie uiszczenia zaptaty na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych
podwykonawcow. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie dokonat
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszym podwykonawcom,
woweczas przedstawi liste niezaptaconych wierzytelnosci podwykonawcy(-6w) i
dalszych podwykonawcéw z tytutu wynagrodzenia objetego bezposrednio
wczesniejsza fakturg oraz szczegdétowym okresleniem przyczyn zwtoki w zaptacie.
Lista niezaptaconych wierzytelnosci powinna obejmowac termin wymagalnosci
kazdej wierzytelnosci, doktadne wskazanie podstawy do dokonania zaptaty kazdej
wierzytelnosci zawierajgce co najmniej: nazwe (firme) podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy i date umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, rodzaj wykonywanych czynnosci i prac, numer idate faktury,
protokét odbioru. W przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy niz 12
miesiecy stosuje sie odpowiednio art. 447 ustawy Pzp.

20. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 442 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza
mozliwos$¢ udzielenia zaliczek na poczet wykonania umowy, natomiast zaznacza,
iz wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy. Zamawiajgcy moze zadaé
od Wykonawcy whniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub w kilku formach
przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiajacy zada wniesienia
zabezpieczenia zaliczki, jezeli przewidywana warto$¢ zaliczek przekracza 20%
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji
umowy.

21. Zaliczka moze zostac udzielona na wniosek Wykonawcy, ktory wystepuje do
Zamawiajacego informujac o checi otrzymania zaliczki. We wniosku Wykonawca
musi okresli¢ wysokos¢ zaliczki wraz ze wskazaniem prac wynikajacych
z harmonogramu ustug, przy czym zaznaczy¢ nalezy iz w przypadku zmiany
harmonogramu po udzieleniu zaliczki, czynnikiem determinujgcym do jej
rozliczenia jest termin wskazany przez Wykonawce we wniosku o zaliczke.
Wskazane prace musza wynika¢ z harmonogramu ustug. Po pozytywnym
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uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024
rozpatrzeniu przez Zamawiajacego wniosku, Wykonawca sktada Zamawiajacemu
fakture zaliczkowa. W przypadku, w ktérym zmiany harmonogramu ustug dotycza
zakresu ustug, na ktére pobrana zostata zaliczka, Wykonawca zobowiazany jest
do pisemnego wystapienia do Zamawiajagcego o wyrazenie zgody na zmiane
terminu jej rozliczenia wraz z podaniem przyczyny zmiany, przy czym stosowne
pismo powinno by¢ ztozone przed uptywem terminu zakornczenia ustug, na ktére
zostata udzielona zaliczka.
22. Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem ze Wykonawca
wykaze, ze wykonat przedmiot umowy w zakresie wartosci poprzednio
udzielonych zaliczek. W przypadku zadania wniesienia zabezpieczenia zaliczki do
form zabezpieczenia zaliczki, wysokosci zabezpieczenia oraz sposobu wniesienia i
zwrotu zabezpieczenia stosuje sie przepisy § 13 niniejszej umowy.
23. Zaliczka lub kolejna zaliczka zostanie zaptacona na podstawie stosownej
faktury, przy czym w przypadku gdy wartos¢ danej zaliczki lub nierozliczonych
zaliczek wyniesie co najmniej 20% wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajgcego z umowy, to zaliczka zostanie wyptacona dopiero po dostarczeniu
bezwarunkowej, nieodwotalnej gwarancji  bankowej lub  gwarancji
ubezpieczeniowej, waznej co najmniej przez okres dtuzszy niz 30 dni liczonych od
daty koncowej wykonania zamoéwienia wskazanej w umowie lub waznej do
rozliczenia zaliczki w catosci w ramach wykonanego okreslonego zakresu
zamoéwienia. Zapisy gwarancji musza stosownie do okolicznos$ci odpowiadad tresci
dotyczacych wymagan zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy, opisanych w SWZ. Wszelkie koszty gwarancji bankowej lub gwaranciji
ubezpieczeniowej zwigzanej z zaliczkg ponosi Wykonawca.
* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o
udzielenie zamdwienia (np. w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej):
24. W przypadku, gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérym zamdwienie zostato
udzielone wspdlnie (na przyktad w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej), z chwilg
uregulowania naleznosci przez Zamawiajgcego wzgledem ich petnomocnika (Lidera
Konsorcjum), wynikajqgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu budowy/robét
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez wykonawcéw, ktérym zamdwienie
zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach konsorcjum), pozostali wykonawcy, ktérym
zamoéwienie zostato udzielone wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaptaty za wykonane prace.
§7

Odstapienie od umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa,
Zamawiajgcy ma prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach
okres$lonych w niniejszym paragrafie.
2. W przypadku niewykonania przez Wykonawce prac do ktérych wykonania
Wykonawca byt zobowiagzany w terminach okreslonych § 4 niniejszej umowy,
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapic od niniejszej
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w wypadkach
okreSlonych w przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto jezeli
Zamawiajacy:
a) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowa,
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b) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach
opisanych w niniejszej umowie co najmniej 60 dni,

- przy czym w przypadkach okre$lonych w lit. a) i b) powyzsze uprawnienie
przystuguje Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek,
o ktérych mowa w lit. a) i b).

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). W takim
przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

5. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy gdy:

a) Woykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat obligatoryjnemu wykluczeniu
Z postepowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

b) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajagcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii
Europejskiej,

c) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- ztym ze w przypadku, o ktérym mowa w lit. ¢) Zamawiajacy odstepuje od umowy
w czesci, ktérej zmiana dotyczy, a w przypadkach, o ktérych mowa w catym ust. 5
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy, tj. za prace juz wykonane.

6. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku okreslonego
w § 2 ust. 9 lit. d) i e) oraz w § 2 ust. 10 lit. a), b), ¢), d) i f) niniejszej umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, niezaleznie od
stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do jego
wykonania i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego terminu do wykonania
przedmiotowego obowigzku, w terminie 10 dni od uptywu terminu wskazanego
W wezwaniu.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron,
Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru mozliwej do wyodrebnienia czesci
przedmiotu umowy wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny
stopnia zaawansowania prac projektowych dokona Komisja Odbioru sktadajaca
sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie
ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonang czes¢ przedmiotu umowy.

8. W przypadku okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza
zgode na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez
Zamawiajacego czesci przedmiotu umowy przez innego wykonawce. W takim
przypadku Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie
i korzystanie z powstatej w ten sposob dokumentacji projektowej.

9. W przypadku okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci przedmiotu umowy autorskie prawa
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majagtkowe do odebranej czesci przedmiotu umowy na polach eksploatacji
opisanych w § 3 niniejszej umowy.
10. W przypadku okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci
przedmiotu umowy stosuje sie odpowiednio postanowienia § 3 niniejszej umowy.
11. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, nie wczesniej niz w terminie
7 (siedmiu) dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ponizszych
okolicznosci:
a) Woykonawca na skutek wtasnej niewyptacalnosci nie wykonuje zobowigzan
pienieznych przez okres co najmniej 3 miesiecy,
b) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy albo zajecie majgtku Wykonawcy,
c) u Wykonawcy wystapig duze trudnosci finansowe, w szczegdélnosci wystapia
zajecia komornicze lub inne zajecia uprawnionych organéw o tacznej wartosci
przekraczajacej 100.000,00 PLN (stownie: sto tysiecy ztotych),
d) Wpykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
e) zostanie stwierdzona istotna wada przedmiotu umowy w sSwietle § 2 ust. 3
zdanie 2 niniejszej umowy.
12. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okre$lonym w umowie na
czes¢ przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej
rozwigzaniem.
§8

Kary umowne
1. Strony ustalajg, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajagcy na rzecz Wykonawcy w przypadku odstgpienia przez
Wykonawce od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajacego -
w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
2) Wykonawca na rzecz Zamawiajacego w przypadku:
a) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub poszczegdlnych jego zakresow
wynikajagcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania ustug -
w wysokosci 0,1% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminéw
okreslonych w § 4 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminéw
okresSlonych w § 4 niniejszej umowy lub od termindw wynikajacych z
harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania ustug, albo w terminach
uzgodnionych przez Strony a dotyczacych poszczegdlnych zakreséw przedmiotu
umowy,
b) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
c) zwtoki w udzieleniu odpowiedzi na pytania kierowane przez Zamawiajgcego
do Wykonawcy, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 lit. ) - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek,
d) zwtoki w udzielaniu wyjasnien, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 lit. f) - w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki i za kazdy przypadek,
e) zwtoki w akceptacji kart zatwierdzenia materiatéow, o ktérej mowa w § 2 ust.
10 lit. g) - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek,
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f) zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 0,1% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po uptywie terminu okreslonego w § 4 ust. 2 oraz w przypadku zwtoki w
usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 2) lub ust. 5 umowy,

g) zwtoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
w przypadku terminéw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5% maksymalnego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

h) realizacji umowy przez osobe lub osoby, ktére nie zostaty przewidziane
w tresci oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku koniecznosci
zmiany osoby lub oséb przewidzianych do realizacji zamdéwienia, przez osoby nie
majace co najmniej wymaganych kwalifikacji i doswiadczenia opisanego w tresci
SWZ - w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

i) realizacji umowy przez osobe lub osoby, ktére w przypadku koniecznosci
zmiany osoby lub oséb przewidzianych do realizacji zamdéwienia, przez osoby nie
majgce dodatkowych kwalifikacji i doswiadczenia opisanego w tresci oferty
Wykonawcy w przypadku uzyskania dodatkowych punktéw w kryteriach oceny i
poréwnania ofert w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego - w
wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

j) nieuczestniczenia w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach
technicznych zorganizowanych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa § 6 ust. 2
pkt 2) umowy w uzgodnionym terminie i miejscu, z przyczyn lezagcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 0,5% maksymalnego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy przypadek,

k) nieuczestniczenia w spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiajgcego w
uzgodnionym terminie i miejscu z udziatem Projektanta/éw branzowych, o ktérym
mowa w § 2 ust. 10 pkt c) umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Strony zgodnie ustalajg, iz tgczne kary umowne ze wszystkich tytutéw
okreslonych w umowie, w szczegdélnosci za niezgodne z niniejszag umowa lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, nie moga przekroczy¢
40% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Strony =zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
gdyby naliczone kary umowne nie pokryty poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar umownych
z naleznosci za wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia
okreslonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt
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i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Wykonawca wyraza zgode,
by wszelkie wierzytelnosci wynikajace z wykonania zastepczego byty potracane
z nalezno$ci za wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§9

Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60-miesiecznej rekojmi i gwarancji
jakosci na przedmiot umowy, liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2. Strony ustalajag nastepujacy sposdb postepowania w przypadku ujawnienia
wad przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji:
1) w razie ujawnienia wad, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy wady na pismie w terminie do 7 dni od dnia
stwierdzenia wady;
2) Wpykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad w opracowaniu
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku
w innym uzgodnionym przez strony terminie;
3) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
wypadku Wykonawca nie moze sprzeciwic sie ze wzgledu na przystugujagce mu
prawa autorskie osobiste do przedmiotu umowy i upowaznia Zamawiajgcego do
wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich, a takze do udzielania
zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej.
3. Jezeli w wykonaniu obowigzku usuniecia wad Wykonawca dokonat istotnych
zmian przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia
wad i dostarczenia poprawionego przedmiotu umowy do Zamawiajacego.
4. Strony postanawiaja, ze termin rekojmi za wady przedmiotu umowy skonczy
sie wraz z uptywem terminu rekojmi za wady dokumentacji projektowej
opracowanej na podstawie przedmiotu tej umowy przez Zamawiajacego lub przez
osoby trzecie na zlecenie Zamawiajacego.
5. O wszelkich wadach i brakach przedmiotu umowy, dostrzezonych przez
Zamawiajacego po dokonaniu odbioru, w okresie rekojmi za wady, w szczegdlnosci
w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu
o przedmiot umowy, Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce na pismie,
a Wykonawca w ramach obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi zobowigzuje sie je
usuna¢ w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiajgcego o
tych wadach lub brakach, wtasnym staraniem i na wtasny koszt, bez prawa zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

§10
Koordynacja realizacji umowy
1. Wykonawca wyznacza Panig/Pana .......ievevenenne do petnienia

obowigzkéw projektanta (dalej Projektant) i przedstawia o$wiadczenie Projektanta
0 przyjeciu na siebie obowigzkow, o ktérych mowa w ww. ustawie oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, wraz
z listg projektantéw branzowych (oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia)
i kopiami uprawnien, oraz kopiami aktualnych potwierdzen wpiséw do wtasciwej
izby zawodowej, odpowiednio o ile dotyczy.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona 22 z 84


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla remontu, modernizacji, adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku Kopernika 15B na potrzeby biurowo-ustugowe wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024

2. W przypadku koniecznosci zmiany osoby petnigcej obowigzki Projektanta
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego
w formie pisemne;.

3. Zmiana osoby petnigcej obowigzki Projektanta lub oséb przeznaczonych
w tresci oferty do realizacji zamdéwienia, wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastepujaca lub osoby, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak
opisane w SWZ. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajacemu
oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta lub
projektanta branzowego oraz kserokopie dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie przez nig uprawnien, ktére to dokumenty beda stanowity nowy
Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

4. Strony zgodnie ustalaja, iz zmiana oséb wykazanych do realizacji zaméwienia
w tresci oferty Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego i dopuszczalna jest
wytacznie w wyjgtkowych sytuacjach, na przyktad z powodu choroby czy innej
przyczyny powodujacej niemozno$¢ sSwiadczenia powierzonego jej zakresu
obowigzkdéw, a wykazane w ich zastepstwie osoby muszg posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie spetniajgce co najmniej wymagania zawarte w SWZ oraz
wykazane w ofercie Wykonawcy.

5. Koordynatorem Wykonawcy w  zakresie objetym umowg jest:

Pani/Pan .......uveeveveereneenenene ytel . , € MaIl: e,
6. Koordynatorem Zamawiajagcego w zakresie objetym umowg jest:
Pani/Pan .......uveereveneeneeeeene ytel . , € MAl: e,

7. Wszelkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia
w sprawach dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie lub droga
elektroniczng i beda podpisane ze strony Zamawiajacego przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dokumenty zawierajgce os$wiadczenia woli lub
polecenia lub porozumienia lub potwierdzenia lub informacje wptywajace na
prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

8. Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 7, zawierajacych oswiadczenia woli
wptywajace na prawa i obowiazki Stron, dokonywane beda osobiscie lub za
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Biezaca korespondencja robocza
moze odbywac sie w formie elektronicznej (e-mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie
o0 udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

9. Petnomocnik wykonawcdw, ktérym zamdwienie zostato udzielone wspdlnie (np.
w ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum),
dziatajqcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji
niniejszej umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do
reprezentowania wszystkich wykonawcow, ktérym zamowienie zostato udzielone
wspdlnie, w szczegolnosci upowazniony jest do:

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowg,
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e) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we  wszelkich  kontaktach,
czynnosciach wykonywanych w zwiqgzku z realizacjq niniejszej umowy, podpisywania
w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjq
niniejszej umowy, w szczegélnosci do podpisywania umowy, uméw (w przypadku
zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych) anekséw do umowy, protokotéw.
§11

Zmiany umowy
1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy
Pzp, przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji,
w tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczegdlnych
zakreséw i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych
przypadkach, jezeli wystapia nastepujace okolicznosci:
1) charakter opracowania okaze sie skomplikowany, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, w szczegdélnosci jesli nastapi brak
w dokumentacji uzbrojenia terenu wszystkich mediéw przebiegajacych pod
projektowang inwestycja,
2) przedtuzg sie uzgodnienia branzowe, ktore sg podstawg do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystgpienia o decyzje PNB,
3) wystgpi koniecznos¢ zmiany osob koordynujacych lub oséb odpowiedzialnych
za realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,
4) wystgpi koniecznos¢ zmiany terminu/éw realizacji przedmiotu umowy,
poprzez jego skrocenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego
przedtuzenie ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczace
w szczegoblnosci braku udostepnienia Wykonawcy materiatéw lub informacji badz
podjecia decyzji zaleznych od Zamawiajgcego, a niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Stron iniezawinionych przez Wykonawce, a zwigzanych
z op6znieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnienn, pozwolenn, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
oraz w przypadku zaistnienia innych niezawinionych przez Strony przyczyn
spowodowanych przez site wyzsza,
5) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktére s3 niezbedne
do wprowadzenia, aby mozliwe byto zakoriczenie opracowania, a nie mozna byto
ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy niezaleznie od innych okolicznosci powotanych w niniejszej
umowie przewiduje réwniez mozliwos$¢ jej zmiany w nastepujacych przypadkach:
a) zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych opierat sie Wykonawca wykazujac
na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, za zgodg Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odno$nie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania
o udzielenie zaméwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez
Wykonawce okolicznosci zwigzanych w  szczegélnosci ze zmianami
organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie
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catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamoéwienia po stronie Wykonawcy,

b) zmiany warunkoéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbednej do
prawidtowej realizacji zaméwienia zwigzanej z:

ba) zaistnieniem niemozliwych do wczeéniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okolicznosci powodujacych rezygnacje lub wytaczenie z realizacji
okreslonego zakresu przedmiotu zamoéwienia przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamoéwienia, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne jednostronne ograniczenie
zakresu zamoéwienia nie przekroczy 30% wartosci brutto umowy (wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy),

bb) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SWZ, w szczegdlnosci zmiany zasad ptatnosci i terminu realizacji;
c) zmiany postanowienn umowy zwigzane;j ze:

ca) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

cb) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang
warunkoéw realizacji umowy,

cc) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
umowy i o0sOb reprezentujacych strony (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

cd) zmiang numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej
umowie,

ce) wystgpieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
niniejszej umowy,

cf) zmiang w KRS, wpisie do CEIDG lub odpowiednich rejestrach w trakcie
realizacji zamowienia dotyczacej Wykonawcy lub Zamawiajacego,

d) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego poprzez zwiekszenie
liczby ptatnosci czesciowych w przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) zmiany terminu wykonania zamowienia wskutek wystgpienia okolicznosci
lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego,

f)  zmiany terminu wykonania zamdwienia i zmian postanowien umowy wskutek
zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.

3. W przypadkach okreslonych w umowie przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem
przez Wykonawce stosownego wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz
z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujgcym okolicznosci faktyczne.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wystapi
konieczno$¢ wprowadzenia zmian innych niz okreslone w ustepach powyzej, ktére
sg niezbedne do wprowadzenia, aby byto mozliwe zakohczenie opracowania, a nie
mozna byto ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony
moga zmienic takie elementy umowy, na ktére powyzsze okolicznosci majg wptyw,
w tym rowniez moga dokonac zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona 25z 84


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla remontu, modernizacji, adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku Kopernika 15B na potrzeby biurowo-ustugowe wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024
umowy. Powyzsza zmiana nie moze skutkowaé wykroczeniem poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia zawartego w SWZ.
5. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwosé zmiany § 9 ust. 4 niniejszej umowy
w przypadku gdyby Zamawiajagcy odstgpit od zamiaru realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére miatoby by¢ wykonane na podstawie przedmiotu umowy,
poprzez skrécenie okresu obowigzywania rekojmi za wady przedmiotu umowy.
6. W przypadku zawieszenia postepowania dotyczacego uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego, zwolnienia od zakazéw obowigzujacych na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzia, pozwolenia wodnoprawnego decyzji PnB,
zgtoszenia wykonania robét budowlanych lub wystapienia procedury
odwotawczej badz skargowej, ktére to zawieszenie lub procedury odwotawcze
badz skargowe, nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ przesuniecia terminu realizacji zaméwienia po
podpisaniu stosownego aneksu do umowy. W przypadku gdyby zawieszenie lub
procedury odwotawcze badz skargowe trwaty dtuzej niz 6 miesiecy Zamawiajacy
zastrzega mozliwos¢ rozwigzania umowy za porozumieniem Stron i rozliczenia
umowy po podpisaniu stosownego porozumienia.
7. Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy i waloryzacji
wynagrodzenia zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy.
8. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci za
wyjatkiem zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania ustug w
przypadku jezeli wynika on z tresci oferty lub zostanie uzgodniony przez strony
przed podpisaniem umowy, ktéry moze by¢ zmieniany na biezaco i roboczo w
formie pisemnej lub elektronicznej przez osoby wskazane w tresci umowy jako
upowaznione do kontaktéw lub nadzoru z ramienia Stron umowy, pod warunkiem
iz zmiany nie prowadza do zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub
terminu zakonczenia realizacji umowy lub zasad ptatnosci o ile zostaty w nim
okreslone.

§12

Sita wyzsza

1. Przez okolicznosci sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne
o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu
zapobiec, w szczegdlnosci takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez
zasadnicza zmiana sytuacji spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego,
huragany, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajk ogélnokrajowy lub
ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak rowniez wystgpienie epidemii lub pandemii
albo innych udokumentowanych zjawisk badZ okolicznosci oraz zarzadzen lub
innych aktéw wtadz publicznych majacych zwigzek z nimi - a ktére majg wptyw na
termin albo wartos¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwos¢ realizacji umowy
badz inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.
2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywacd
swoich obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi
o tym drugg strone. W takim przypadku Strony uzgodnia sposéb i zasady dalszego
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.
3. Bieg termindw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas
trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie to ma wartos¢ ... zt (stownie: ..o, ) co
odpowiada 5% wartosci tacznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed
zawarciem umowy wedtug wtasnego wyboru w formie ...... ; kserokopia dowodu
whniesienia zabezpieczenia stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawecy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu umowy lub po uptywie
okresu gwarancji na przedmiot umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajgcemu oryginatu
dokumentu obejmujacego gwarancje, jesli zabezpieczenie udzielone zostato
w formie innej niz pieniezna. W razie, gdy w imieniu gwaranta o$wiadczenie
o udzieleniu zabezpieczenia sktada inna osoba niz ujawniona w odpowiednim
rejestrze jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia wraz z dokumentem gwarancji, oryginatu, odpisu lub poswiadczonej
przez uprawniong osobe kopii dokumentu, z ktérego wynika umocowanie
sktadajgcego oswiadczenie w imieniu gwaranta do dokonania czynnosci objetej
tym dokumentem.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
zobowiazuje sie przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu
realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz pieniezna, tj. na przyktad w formie bezwarunkowe;j
i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poreczenia
bankowego, okres waznosci winien obowigzywac, co najmniej do 30-ego dnia po
dacie zakonczenia terminu realizacji okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
oraz do 15-ego dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady lub po uptywie
okresu gwarangcji.

6. Wykonawca, w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje
réwniez okresu rekojmi za wady, jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w wysokosci 30%
wartosci zabezpieczenia w formie przewidzianej jako obligatoryjna ustawa z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy,
Zamawiajacy zmienia forme dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniadzu na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty dotychczasowego zabezpieczenia. Przedmiotowej wyptaty Zamawiajacy
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dokona nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
8. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajgcemu przystuguje
uprawnienie potracenia kwot tytutem roszczen z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym naleznych kar umownych, z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
9. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w §
6 ust. 1 umowy, lub terminu jej realizacji, odpowiednio Wykonawca albo
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od daty zawarcia stosownego aneksu do umowy,
dokona zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do kwoty
stanowigcej rownowarto$¢ 5% aktualnej wartosci wynagrodzenia poprzez jego
doptate (uzupetnienie) albo zwrot stosownej sumy zabezpieczenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszym paragrafie, badz zmiane terminu
waznosci zabezpieczenia.
§14

Waloryzacja
1. Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1
moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r.,
poz. 2207),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018r.
o pracowniczych planach kapitatowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r.,
poz. 46)
- jezeli zaistniate zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony
nie pézniej niz 30 dni od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie. W przypadku ztozenia wniosku w terminie pdZniejszym ewentualna
zmiana bedzie obowigzywac wytacznie od miesigca, w ktérym ztozono wniosek i
nie bedzie obejmowac miesiecy poprzedzajgcych ztozenie wniosku nawet gdyby
byty to miesigce po wejsciu w zycie tych zmian. Zamawiajgcy rozpatrzy wniosek
Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego ztozenia, a zmieniona wartosc
wynagrodzenia bedzie obowigzywa¢ od kolejnego petnego okresu
rozliczeniowego, lecz nie wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian, o ktérych
mowa Ww niniejszym ustepie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie
wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.
2. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajgcemu szczegétowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzglednieniem
czynnikow okreslonych w ust. 1. Wynagrodzenie moze jedynie ulec zmianie
w przypadku zmiany sktadnikoéw cenotwérczych okreslonych w ust. 1.
3. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) wartos¢ netto
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wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okre$lona w aneksie wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych przepiséw.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajagca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia
lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.

6. W przypadku zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy, rozumianych jako wzrost lub obnizenie tych cen lub kosztéw
wzgledem cen lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na nastepujacych zasadach:

a) Strony moga wnioskowac o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy po uptywie 6 miesiecy, liczagc od dnia zawarcia umowy, oraz nie
czesciej niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia zawarcia aneksu
zmieniajgcego wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

b) Strony mogg wnioskowacé o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku, gdy zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy bedzie wyzsza o co najmniej 0,5% niz wysokosc
$redniorocznego wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem,
ogtaszanego w komunikacie Prezesa GUS, o ktérym mowa ponizej w lit. c),

c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do
wskaznika zmiany ceny materiatdw lub kosztow (Sredniorocznego wskaznika cen
towardéw i ustug konsumpcyjnych ogoétem), ogtaszanego w komunikacie Prezesa
GUS w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”
w terminie do dnia 31 stycznia roku nastepnego za poprzedni rok kalendarzowy,
d) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang
Strone umowy, ze zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy, miata faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy (w takim przypadku dana Strona zobowigzana jest do zwrdcenia sie do
drugiej Strony z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia podstaw do zmiany umowy),

e) taczna maksymalna warto$s¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze
wynies¢ nie wiecej 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
W umowie.

7. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow
lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem
umowy sa roboty budowlane lub ustugi oraz jezeli okres obowigzywania umowy
przekracza 6 miesiecy.
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§15

Postanowienia ogélne
1. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dniliczac od dnia zaistnienia przestanki do zmiany
umowy.
3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony moga podja¢ prébe jego rozwigzania
w drodze mediacji prowadzonej ma przyktad przez Mediatoréw Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP zgodnie z Regulaminem tego Sadu
lub w drodze innego polubownego rozwigzania sporu przed innym organem, np.
proby ugodowej przed sadem. W przypadku braku zawarcia ugody przed
Mediatorem Statym Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP lub
innym organem badz w przypadku nieskierowania sporu na droge mediacji lub
proby ugodowej, o ktérych mowa wyzej, lub nie zawarcia w tej drodze ugody, spor
bedzie poddany rozstrzygnieciu przez sagd powszechny wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowigzujacego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 340),
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawy z
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2019r., poz. 1781).
6. Ewentualna niewaznosc¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie
wptywa na waznos$é¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony zastepujg
niewazne postanowienie postanowieniem zgodnym =z celem i innymi
postanowieniami umowy, badZz tez postanowieniem umownym w jego
pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem
zapisow dotyczacych mozliwosci zmiany niniejszej umowy.
7. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Strony zgodnie oswiadczaja, ze w przypadku zawarcia niniejszej umowy w
formie elektronicznej za pomoca kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
powstaty w ten sposdb dokument elektroniczny stanowi poswiadczenie, iz Strony
zgodnie ztozyty oswiadczenia woli w nim zawarte, zas datag zawarcia jest dzien
ztozenia ostatniego (pdzniejszego) oswiadczenia woli o jej zawarciu umowy przez
umocowanych przedstawicieli kazdej ze Stron.
9. Wykaz zatacznikow stanowiacych integralng czes¢ niniejszej umowy:
1) Zatacznik nr 1 - dokumentacja postepowania, w tym oferta Wykonawcy,
bedaca w posiadaniu Zamawiajacego,
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2) Zatacznik nr 2 - lista oséb przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz
z kopiami aktualnych uprawnien i wpisu do wtasciwych izb zawodowych, z
podaniem rowniez telefonu komérkowego i adresu e-mail do tych oséb,

3) Zatacznik nr 3 - wzory oswiadczen, protokotéw i dokumentacji zwigzanej
z realizacja umowy (odpowiednio o ile dotyczy),

4) Zatacznik nr 4 - dowdd wniesienia zabezpieczenia,

10. Zatacznik nr 5 - harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania ustug (o ile
dotyczy).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona 31z 84


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla remontu, modernizacji, adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku Kopernika 15B na potrzeby biurowo-ustugowe wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024

8) Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
Zamawiajacy bedzie komunikowat sie z Wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysytania
i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie droga elektroniczna, przy czym:
1.1.Oferty oraz pozostate zataczniki nalezy ztozy¢ przy pomocy Platformy e-
Zamoéwienia. W celu ztozenia oferty nalezy przejs¢ do szczegétéw postepowania,
wybrac¢ zaktadke oferty/wnioski (widocznej w podgladzie postepowania po
zalogowaniu sie na konto Wykonawcy), a nastepnie przycisk zt6z oferte. Przed
ztozeniem, oferty wraz z zatacznikami nalezy podpisaé, przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego.

UWAGA! Zamawiajqcy nie udostepnia interaktywnego formularza ofertowego na
platformie e-Zaméwienia i nalezy zignorowa¢ komunikat pojawiajqcy sie przy
sktadaniu oferty, iz ,Postepowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego
etapu postepowania. Plik nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem
interaktywnym wygenerowanym na Platformie".

1.2.pytania i wnioski o zmiane lub wyjasnienia tresci SWZ oraz pozostata
korespondencja, jak tez wezwania, wyjasnienia, sktadanie oswiadczen i
dokumentéw po otwarciu ofert odbywa sie poprzez poczte elektroniczng
Zamawiajgcego pod adresem: zamowienia@armk.pl oraz odpowiednimi adresami
poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcéw,

UWAGA! Zamawiajacy informuje, ze zataczniki zamieszczone na Platformie e-
Zamowienia oraz stronie internetowej Zamawiajgcego sg tozsame. Wykonawca
chcac wypetni¢ Formularz oferty, jak i pozostate zataczniki moze pobrac je z
Platformy e-Zamdéwienia lub ze strony internetowej Zamawiajacego.

2. Wykonawca zamierzajagcy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,Wykonawca” na
Platformie e-Zamowienia. Szczegétowe informacje na temat zaktadania kont
podmiotdéw oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamdwienia okresla
Regulamin Platformy e-Zamoéwienia, dostepny na stronie internetowej
http://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zaktadce ,Centrum
Pomocy”.

3. Przegladanie i pobieranie publicznej tresci dokumentacji postepowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamdwienia ani logowania.

4. Sposéb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych musi by¢ zgody z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkow
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoiju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych sSrodkow
dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zadad
zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415 z p6zn. zm.).

5. Oferty, o$wiadczenia, podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu
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udostepniajgcego zasoby, o ktorym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane
dalej ,zobowigzaniem podmiotu udostepniajagcego zasoby”, przedmiotowe Srodki
dowodowe, petnomocnictwo, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 307).

6. Informacje, o$wiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone w pkt 5 powyzej,
przekazywane w postepowaniu o udzielenie zamowienia, sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w formatach danych okre$lonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2024r. poz. 307), lub jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci
przekazywanej przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, wskazanych
przez Zamawiajacego w niniejszej SWZ.

7. Zamawiajacy nie przewiduje obstugi innych formatéw plikéw niz te wskazane
w pkt 20 ponize;j.

8. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,
zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 1233), Wykonawca, w celu
utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku tj. ,Tajemnica Przedsiebiorstwa”, Zaréwno
Zatacznik stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa jak i uzasadnienie zastrzezenia
tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy dodaé¢ w polu ,Zataczniki i inne dokumenty
przedstawione w ofercie przez Wykonawce”.

9. Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa poprzez ztozenie stosownych informacji, wyjasnien i/lub
dokumentéw. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyodrebni i nie zabezpieczy w
ten sposéb poufnosci informacji, Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za
ewentualne ujawnienie ich tresci razem z informacjami jawnymi.

10. Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe srodki dowodowe, inne
dokumenty i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce umocowanie do
reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski

11. W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe S$rodki
dowodowe, inne dokumenty ioswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia publicznego, podmiotu
udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp lub
podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich
zasadach, zwane dalej ,dokumentami potwierdzajacymi umocowanie do
reprezentowania”, zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
Wykonawca, Wykonawca wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamédwienia,
podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, zwane dalej ,upowaznionymi
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje sie ten dokument.

11.1. W przypadku, gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe srodki
dowodowe, inne dokumenty i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
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umocowanie do reprezentowania, zostaty wystawione przez upowaznione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pos$wiadczajace
zgodnosc¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j.

11.2. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 11.1 powyzej, dokonuje w przypadku:
11.2.1. podmiotowych srodkéw dowodowych oraz dokumentéw
potwierdzajgcych umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspdlnie ubiegajagcy sie o udzielenie zaméwienia, podmiot
udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkow
dowodowych lub  dokumentéw  potwierdzajagcych  umocowanie  do
reprezentowania, ktore kazdego z nich dotycza;

11.2.2. przedmiotowych $rodkéw dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia;

11.2.3. innych dokumentéw - odpowiednio Wykonawca Ilub Wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotycza.

11.3. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 11.1 powyzej, moze dokonaé réowniez
notariusz.

11.4. Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktérym mowa w pkt 11.3 powyzej, nalezy
rozumiec¢ dokument elektroniczny bedacy kopig elektroniczng tresci zapisanej w
postaci papierowej, umozliwiajagcy zapoznanie sie z tg trescia i jej zrozumienie, bez
koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu.

12. Podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
przedmiotowe $rodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty,
oraz petnomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

12.1. W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe $rodki dowodowe, niewystawione przez
upowaznione podmioty lub petnomocnictwo, zostaty sporzadzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone wtasnorecznym podpisem, sktada sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajacym
zgodnos$c¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.

12.2. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 12 powyzej, dokonuje w przypadku:
12.2.1. podmiotowych srodkow dowodowych - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspdlnie ubiegajagcy sie o udzielenie zamowienia, podmiot
udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkéow
dowodowych, ktore kazdego z nich dotycza,

12.2.2. przedmiotowego srodka dowodowego, oswiadczenia, o ktorym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniajacego zasoby
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- odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia,

12.2.3. petnomocnictwa - mocodawca.

12.3. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 12 powyzej, moze dokonac réwniez
notariusz.

13. W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego
w formacie poddajacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest rdwnoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym.
UWAGA: umieszczenie pliku z tajemnica przedsiebiorstwa wraz z innymi plikami
w podpisanym pliku archiwum (kompresujacym) nie spetni warunku wydzielenia
tajemnicy przedsiebiorstwa.

14. Zadawanie pytan przez Wykonawcow, jak i sktadanie wnioskéw, itp. do SWZ
odbywa sie w sposob wskazany w pkt. 8) 1. ppkt 1.2 powyzej. Odpowiedzi na
pytania Zamawiajacy zamieszcza na Platformie e-Zamoéwienia w zaktadce
,<Informacje podstawowe”.

15. Za date przekazania oferty przyjmuje sie czas ztozenia oferty znajdujacy sie w
Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu
Odebrania (EPO). EPP o EPO dostepne s3 dla zalogowanego Wykonawcy w
zaktadce ,Oferty/Whnioski”, natomiast za date ztozenia wnioskow, zawiadomien,
dokumentoéw elektronicznych lub o$wiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie
date i godzine ich ztozenia na poczte elektroniczng Zamawiajgcego pod adresem
e-mail: zamowienia@armk.pl

16. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem zaktadki ,Oferty/wnioski”,
widocznej w podgladzie postepowania po zalogowaniu sie na konto Wykonawcy.
Po wybraniu przycisku ,Zt6z oferte” system prezentuje okno sktadania oferty
umozliwiajace przekazanie dokumentéw elektronicznych, w ktérym znajdujg sie
dwa pola drag&drop (,przeciagnij” i ,upusc¢”) stuzace do dodawania plikow.
Uwaga: Jezeli Wykonawcy nie pokazuje sie zaktadka ,Zt6z oferte” to Wykonawca
powinien dokonczy¢ aktywacje konta. Instrukcja dostepna pod linkiem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/aktywowacja-konta-podmiotu/

17. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,Formularz
ofertowy” w pierwszym polu (,Wypetniony formularz oferty”). W kolejnym polu
(,Zataczniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”)
Wykonawca dodaje pozostate pliki stanowigce oferte lub sktadane wraz z oferta.
System sprawdza, czy ztozone pliki sg podpisane i automatycznie je szyfruje,
jednoczesnie informujac o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i
odbioru oferty znajduje sie w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i
Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostepne s3 dla
zalogowanego Wykonawcy w zaktadce ,Oferty/Whnioski”.

UWAGA! Zamawiajqcy nie udostepnia interaktywnego formularza ofertowego na
platformie e-Zamodwienia i nalezy zignorowa¢ komunikat pojawiajgcy sie przy
sktadaniu oferty, iz ,Postepowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego
etapu postepowania. Plik nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem
interaktywnym wygenerowanym na Platformie".
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18. Zamawiajacy zastrzega, iz ztozenie oferty w innej formie niz forma
elektroniczna bedzie skutkowato odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 6) ustawy PZP.

19. Oferta ztozona za posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej musi
zostac opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Podpis moze zosta¢ ztozony bezposrednio na pliku z
oferta Wykonawcy lub na ,paczce” dokumentéw elektronicznych zawierajacych
oferte Wykonawcy. Oferta, ktéra zostata ztozona bez opatrzenia wtasciwym
podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3)
ustawy Pzp z uwagi na niezgodnos¢ z art. 63 ustawy Pzp.

20. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .jpg, .jpeg, .xIs, .xIsx, .xml, .xades, .zip, .7zip
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Oferte nalezy ztozy¢ w oryginale.

21. Maksymalny taczny rozmiar plikow stanowigcych oferte lub sktadanych wraz
z ofertg to 250 MB.

22. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé oferte.
Wykonawca wycofuje oferte w zaktadce ,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku
,Wycofaj oferte”. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i bedzie mozna
pobra¢ dokument potwierdzajagcy wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne
Potwierdzenie Wycofania (EPW).

23. Po uptywie terminu sktadania ofert nie bedzie mozliwe wycofanie lub zmiana
ztozonej oferty/wniosku.

24. Zamawiajacy informuje, iz identyfikator postepowania (ID) dla niniejszego
postepowania o udzielenie zamoéwienia na Platformie e-Zamodwienia: ocds-
148610-5285fcf0-2c66-4a04-964d-f7f6¢c1a%9fcbéb .

25. Rekomendacje Zamawiajgcego:

25.1 Zaleca sie sporzadzenie oferty i oswiadczenia w formacie PDF i
podpisanie podpisem w formacie PAdES.

25.2 Nie zaleca sie stosowania podpisu zewnetrznego XADES (2 pliki do
przekazania).

26. Wykonawca nie moze samodzielnie szyfrowaé przekazywanych plikéw.

27. Dokumenty elektroniczne w postepowaniu spetniaja tacznie nastepujace
wymagania:

27.1 s3 utrwalone w sposdb umozliwiajgcy ich wielokrotne odczytanie,
zapisanie i powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej lub na informatycznym nosniku danych;

27.2 umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegélnosci
przez wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;

27.3 umozliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegolnosci za
pomoca wydruku;

27.4  zawieraja dane w uktadzie niepozostawiajacym watpliwosci co do tresci i
kontekstu zapisanych informacji.

9) Informacje o sposobie komunikowania sie Zamawiajacego z Wykonawcami
w inny sposéb niz przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, w tym
w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 art.
69.
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1. Zamawiajacy nie przewiduje odstepstw od komunikacji elektronicznej i innych
sposobéw komunikacji z Wykonawcami.

10) Wskazanie oséb uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami.

1. Adresiosoba kontaktowa - p. Wojciech Kochan, tel. 601-430-990, natomiast
w sytuacjach awaryjnych poprzez e-mail: zamowienia@armk.pl .

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajagcego Wykonawcy powinni
postugiwac sie numerem przedmiotowego postepowania.

3. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem ze
whniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz na
4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli Zamawiajacy nie udzieli
wyjasnien w terminie, o ktérym mowa poprzednim zdaniu, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych
Wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania
i ztozenia ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku, gdy wniosek
o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu,
Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku
przedtuzenia terminu sktadania ofert.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmienic¢ tres¢ SWZ.

11) Termin zwiazania oferta.

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert, przy czym dzien ten jest pierwszym dniem terminu zwigzania
oferta.

3. Powyzsze oznacza, iz termin zwigzania ofertg uptywa w dniu 17.10.2024r.

4. W przypadku, gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem
terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, Zamawiajacy przed
uptywem terminu zwiazania ofertg, zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw
o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dtuzszy niz 30 dni.

5. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w pkt 4 powyzej,
wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody
na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, nastepuje wraz
z przedtuzeniem okresu waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

12) Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte, ktéra musi obejmowac
catos¢ oferowanego przedmiotu zamowienia i winien skalkulowac cene dla catosci
przedmiotu zamowienia, , a w jej wyliczeniu uwzgledni¢ etapy i wysokos¢
ptatnosci opisane w projektowanych postanowieniach umowy.

2. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym,
odpowiednio do tresci wzoru zataczonego do SWZ.

3. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:
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3.1 oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowania i braku
podstaw do wykluczenia - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2 do
SWZ,

3.2 zobowiagzanie innego podmiotu, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 3 do SWZ,

3.3 odwiadczenie Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4 do
SWZ,

3.4 dowdd wniesienia wadium (w przypadku wadium ztozonego w formie
poreczen lub gwarancji),

3.5 odpowiednie petnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez
petnomocnika, jak réwniez w przypadku sktadania oferty wspdlnej przez
wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.

4. Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy
okreslit wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatacznikach do SWZ,
powinny by¢ sporzadzone przy wykorzystaniu tych wzoréw albo zgodnie z tymi
wzorami.

5. W przypadku, gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do
reprezentacji Wykonawcy okres$long w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty
nalezy dotaczy¢ dokument petnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, lub elektronicznej kopii, po$wiadczonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez notariusza, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

6. Oferte z zatacznikami sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

7. Wszystkie koszty zwigzane 1z uczestnictwem w postepowaniu, w
szczegolnosci z przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajacy
oferte.

8. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie
dokumentoéw, sporzadzone w jezyku obcym s3g sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

9. Wykonawcy mogg wspodlnie ubiegaé sie o udzielenie zamdéwienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zataczone do oferty w postaci
elektronicznej.

10. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia oswiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu i braku
podstaw do wykluczenia sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o zamowienie. Oswiadczenie to wstepnie potwierdza spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.

11. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z
postepowania, w tym oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
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przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcéw
wspolnie ubiegajgcych sie o zaméwienie.

12. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamoéwienia (konsorcjum) petnomocnikiem konsorcjum jest
Wykonawca (lider konsorcjum) lub upetnomocniona przez konsorcjantéw osoba
fizyczna lub osoba prawna. Petnomocnik, o ktérym mowa, pozostaje w kontakcie
z Zamawiajacym. Wszelkie o$wiadczenia petnomocnika Zamawiajacy uzna za
wigzagce dla wszystkich Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng. Nie
dopuszcza sie uczestnictwa ktéregokolwiek z Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia w wiecej niz jednej grupie
Wykonawcéw  wspdlnie  ubiegajagcych sie o udzielenie zamoéwienia.
Niedopuszczalnym jest rowniez ztozenie przez ktéregokolwiek z Wykonawcéw
wspolnie ubiegajagcych sie o udzielenie zaméwienia, réwnoczesnie oferty
indywidulanej oraz w ramach grupy Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia. Wspdlnicy spétki cywilnej sg traktowani jak Wykonawcy
sktadajacy oferte wspdlna.

13. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia, w odniesieniu
do warunkoéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, mogg oni polega¢ na zdolnosciach tych z
wykonawcoéw, ktorzy wykonajg dostawy, roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane. W takim wypadku wykonawcy
dotaczaja do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére dostawy, roboty
budowlane lub ustugi, wykonaja poszczegdlni wykonawcy - Zatacznik nr 4 do
SWZ.

14. Oferta musi by¢ ztozona na udostepnionej przez Zamawiajgcego platformie z
zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez osobe
(osoby) uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie
z zapisami pkt 8) SWZ.

15. W przypadku sktadania ofert przez Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zaméwienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez
petnomocnika do oferty winno by¢ dotgczone petnomocnictwo w formie
oryginatu lub notarialnie pos$wiadczonej kopii. Wraz z petnomocnictwem
powinien by¢ ztozony dokument potwierdzajgcy mozliwos$¢ udzielania
petnomocnictwa. Petnomocnictwa sporzagdzone w jezyku obcym Wykonawca
sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Pethomocnictwo do ztozenia oferty
musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie, jak sktadana oferta (tj. w
formie elektronicznej). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu)
petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poswiadczenia sporzadzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z
dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2024r. poz. 1001), ktére to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, badz tez
poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym. Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona
przez upetnomocnionego.
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16. Oferta wraz ze stanowiagcymi jej integralng czes¢ zatacznikami powinna by¢
sporzadzona przez Wykonawce wedtug tresci postanowien niniejszej SWZ oraz
wedtug tresci formularza oferty i jego zatagcznikow.

13) Sposob oraz termin sktadania ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ przy uzyciu Platformy e-Zamowienia, ktéra jest dostepna
pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, nie pézniej niz do dnia 18.09.2024r. do
godziny 11:00:00.

2. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej ztozenia na Platformie e-
Zamowienia, natomiast za date ztozenia wnioskéw, zawiadomien, dokumentow
elektronicznych, lub oswiadczeh oraz innych informacji przyjmuje sie date i
godzine ich ztozenia na poczte elektroniczng Zamawiajacego pod adresem e-mail:
zamowienia@armk.pl

3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé oferte.
Wykonawca wycofuje oferte w zaktadce ,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku
"Wycofaj oferte”. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i bedzie mozna
pobra¢ dokument potwierdzajagcy wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne
Potwierdzenie Wycofania (EPW).

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego oferty po terminie podanym
w pkt 1 powyzej, oferta zostanie odrzucona.

5. Sposéb ztozenia oferty zostat opisany na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyiny/ oraz w pkt 8) SWZ.

14) Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert rozpocznie sie w dniu 18.09.2024r. o godzinie 11:05:00 na
komputerze Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy udostepnit na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia w momencie publikacji SWZ, poprzez podanie odpowiedniej wartosci
w pkt 3) 5. SWZ.

3. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na Platformie e-
Zamowienia informacje o:

3.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach  zamieszkania
Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte,

3.2 cenach zawartych w ofertach.

4. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z
udziatem Wykonawcow, jak tez transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem
elektronicznych narzedzi do przekazu wideo on-line.

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie
ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

6. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie e-
Zamowienia.

15) Podstawy wykluczenia.

1. O udzielenie zamoéwienia publicznego moze sie ubiegac sie Wykonawca, ktéry
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z
ktérym z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawce:

1.1 bedacego osobga fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
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1.1.1 udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na
celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w
art. 258 Kodeksu karnego,

1.1.2  handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

1.1.3 o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy
z dnia 12 maja 2011r. o refundacji lekéw, srodkéw spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych,

1.1.4 finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym
mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

1.1.5 o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

1.1.6 powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

1.1.7 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307
Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu
karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa
w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

1.1.8 o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za
odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2 jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spoétki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

1.3 wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba Zze wykonawca odpowiednio
przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w
sprawie sptaty tych naleznosci;

1.4 wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamodwienia
publiczne;

1.5 jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu
zaktocenie konkurencji, w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentoéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesSciowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazga, ze przygotowali te
oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6 jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktécenia

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona 41z 84


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
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uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024
konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny
sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z 2024r. poz. 507), zwanej ponizej ustawg z postepowania wyklucza sie:

2.1 Wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2.2 Wykonawce, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z pézn. zm.) jest
osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2.3 Wykonawce, ktérego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2023r., poz. 120 z pdzn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022r.,
o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

3. Zamawiajacy przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, tj. wykluczy Wykonawce:
3.1 w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktérego
aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego
dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury,

3.2 ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwo$¢, w szczegélnosci gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie
wykonat zamowienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych dowodow,

3.3 ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady,

3.4 ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razagcego niedbalstwa wprowadzit
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uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co
mogto miec¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, lub ktoéry zatait te informacje lub nie
jest w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych,
3.5 ktéry bezprawnie wptywat Ilub probowat wptywaé na czynnosci
zamawiajacego lub prébowat pozyskaé lub pozyskat informacje poufne, mogace
da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

3.6 ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w btad, co mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.

4. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje na okres czasu podany w art. 111 ustawy
Pzp.

5. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajagcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okre$lonych w art.
108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5 i 7)-10) ustawy Pzp, jezeli
udowodni Zamawiajacemu, ze spetnit facznie nastepujace przestanki wskazane w
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy zauwaza, iz zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca,
ktéry podlega wykluczeniu z powodu wystgpienia przestanek, o ktérych mowa
powyzej, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego S$rodki sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, przy czym dowody te musi ztozy¢
wraz z ofertg i nie przewiduje sie mozliwosci ich uzupetnienia, ani ztozenia w
terminie pdzniejszym (chyba, Zze podstawa wykluczenia zaktualizowata sie po
terminie sktadania ofert).

16) Sposob obliczenia ceny.

1. Cene ryczattowa oferty nalezy poda¢ w zatagczonym do SWZ Formularzu
oferty. Cene oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich uwzgledniajgc caty zakres
przedmiotu zamodwienia, a w jej wyliczeniu uwzglednié etapy i wysokosé ptatnosci
opisane w projektowanych postanowieniach umowy. Do oceny oferty
Zamawiajacy przyjmie cene brutto.

2. Cena ryczattowa oferty musi zawierac tgcznie koszt przedmiotu zaméwienia
wraz ze wszystkimi swiadczeniami okreslonymi w niniejszej SWZ.

3. Cene ryczattowg oferty nalezy podac jako cene brutto, w ktérej nalezy
uwzgledni¢ podatek VAT w obowigzujacej wysokosci na dzien sktadania oferty.
4. W przypadku ztozenia oferty, ktoérej wybdr prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od
towarow i ustug, w tym rowniez w zakresie dotyczagcym wewnatrzwspoélnotowego
nabycia towardw, Zamawiajagcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowiazek
wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. W ofercie nalezy poda¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 168) za wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Cene
oferty i jej poszczegbélne wartosci sktadowe w ofercie nalezy okresla¢ z
doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku, stosujac zasade opisang w art. 106e
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uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024
ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 361 z pézn. zm.).

6. Cene ryczattowa oferty brutto nalezy poda¢ z doktadnoscig do dwéch miejsc
po przecinku. Cene oferty brutto nalezy zaokragli¢ do petnych groszy, przy czym
koncowki ponizej 0,5 grosza nalezy poming¢, a koncoéwki 0,5 grosza i wyzej nalezy
zaokragli¢ do jednego grosza.

7. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ doswiadczenie i wiedze zawodowa
Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia, w tym takze optaty, koszty ewentualnego cta i odprawy celnej,
podatki oraz rabaty, upusty ktérych Wykonawca zamierza udzieli¢, a takze
wymagania gwarancyjne itp.

8. Obliczajac cene oferty, zaleca sie poda¢ wartos¢ sumaryczng netto i brutto,
wskazac¢ wysokosc¢ i kwote naleznego podatku od towardéw i ustug VAT lub jego
wartos¢ wyrazong w procentach, oraz wartos¢ sumaryczng brutto odpowiednio
dla poszczegélnych elementéw zaméwienia, przy czym Wykonawcy majacy
siedzibe poza granicami Polski mogg podac wytacznie wartosci netto bez podatku
VAT.

9. Pfatnos$¢ nastgpi zgodnie z zapisami projektowanych postanowien umowy
przedstawionych w pkt 7) SWZ.

10. Cena oferty ztozonej przez osobe fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci
gospodarczej, odpowiednio o ile dotyczy, powinna zawierac¢ zaliczke na podatek
dochodowy oraz wszelkie nalezne sktadki, ktére Zamawiajacy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, bedzie zobowigzany naliczy¢ i odprowadzi¢.

11. Wykonawca bedacy osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnos$ci gospodarczej
wyraza zgode na pomniejszenie naleznosci Wykonawcy (ceny oferty) o zaliczki i
sktadki, ktére Zamawiajacy bedzie zobowigzany naliczy¢ i odprowadzi¢ w zwigzku
z realizacja umowy. Nalezno$¢ wyptacona bezposrednio Wykonawcy nie bedzie
wowczas rowna cenie oferty.

12. Na etapie badania i oceny ofert, w razie watpliwosci, czy w cenie oferty
ztozonej przez osobe fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej,
uwzgledniono zaliczki i sktadki, o ktérych mowa powyzej, wéwczas Zamawiajacy
bedzie uprawniony do skierowania stosownego wezwania do wyjasnienia tresci
oferty i ewentualnie stosownego poprawienia oferty w tym zakresie wraz z
konsekwencjami rachunkowymi wynikajagcymi z dokonanych poprawek. Nie
zawarcie przez Wykonawce w cenie oferty zaliczek i sktadek, zostanie
zakwalifikowane wowczas przez Zamawiajacego jako inna omytka polegajaca na
niezgodnosci oferty z SWZ niepowodujgca istotnych zmian w tresci oferty.

13. W przypadku Wykonawcy nie bedacego ptatnikiem podatku od towaréw i
ustug VAT, Zamawiajacy informuje, iz od wskazanej ceny oferty, Zamawiajacy
potraci kwote stanowigcg wszelkie Swiadczenia, ktére powstang po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci np.: zaliczke na nalezny podatek dochodowy.
17) Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu
oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1.1 Cena brutto za catos¢ zamowienia - 100%

2. Punkty przyznawane za kryterium ,cena brutto za cato$¢ zamdwienia” beda
liczone wg nastepujacego wzoru:

C=(Cnaj:Co)x 100
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uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024
gdzie:

C - liczba punktéw przyznana danej ofercie,

Cnaj - najnizsza cena sposrod waznych ofert,

Co - cena podana przez Wykonawce dla ktérego wynik jest obliczany,
Maksymalna liczba punktéw, ktére Wykonawca moze uzyskaé¢ w zakresie tego
kryterium wynosi 100.

3. Punkty przyznane w ramach kazdego z kryteriow zostang nastepnie
zsumowane.

4. Oferta Wykonawcy z najnizszag ceng uznana zostanie za najkorzystniejsza.

5. Jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu, Zamawiajacy wzywa
Wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny i jej
istotnych czesci sktadowych.

18) Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien ztozy¢:

a) wykaz podwykonawcow o ile sg przewidziani na etapie podpisania umowy,
b) aktualng kopie optaconej polisy ubezpieczenia OC,

c¢) wykaz osob przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz z aktualnymi
kopiami dokumentéw potwierdzajacych ich uprawnienia, z podaniem réwniez
telefonu komérkowego i adresu e-mail do tych oséb,

d) uzgodniony z Zamawiajacym harmonogram realizacji ustug,

e) umowa konsorcjum lub spétki cywilnej, o ile dotyczy,

f) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajacy zawrze umowe W sprawie zamoOwienia publicznego
z Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach
okreslonych w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
zadania przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego kopii umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

5. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze
dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposrod ofert pozostatych
w postepowaniu Wykonawcow oraz wybra¢ najkorzystniejsza oferte albo
uniewaznic¢ postepowanie.

19) Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub
nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia
przez Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajacego postepowanie
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o udzielenie zaméwienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentow
zamoéwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa
w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

3. Postepowanie odwotawcze jest prowadzone w jezyku polskim i wszystkie
dokumenty przedstawia sie w jezyku polskim, a jezeli zostaty sporzadzone
w jezyku obcym, strona oraz uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry sie na
nie powotuje, przedstawia ich ttumaczenie na jezyk polski. W uzasadnionych
przypadkach Izba moze zadac przedstawienia ttumaczenia dokumentu na jezyk
polski poswiadczonego przez ttumacza przysiegtego.

4. Pisma sktadane w toku postepowania odwotawczego przez strony oraz
uczestnikow postepowania odwotawczego wnosi sie z odpisami dla stron oraz
uczestnikow postepowania odwotawczego, jezeli pisma te sktadane sg w formie
pisemnej.

5. Pisma w postepowaniu odwotawczym wnosi sie w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie
i przystgpienie do postepowania odwotawczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagajg opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Terminy oblicza sie wedtug przepiséw prawa cywilnego i jezeli koniec terminu
do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzier ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

7. Odwotanie przystuguje na:

7.1 niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podijeta
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

7.2 zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupodw, systemie kwalifikowania
Wykonawcéw lub konkursie, do ktérej Zamawiajagcy byt obowigzany na
podstawie ustawy,

7.3 zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byt do tego
obowiazany.

8. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby. Odwotujacy przekazuje kopie
odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposdb, aby mogt on zapoznad sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

9. Odwotanie wnosi sie:

9.1 w przypadku zamowien, ktérych wartos¢ jest réwna albo przekracza progi
unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektroniczne;j,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz
okreslony w lit. a),

9.2 w przypadku zaméwien, ktorych wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne,
w terminie:
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a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnos$ci Zamawiajgcego stanowiacej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz
okreslony w lit. a).

10. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajacego postepowanie
o udzielenie zamdéwienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentéw zaméwienia
wnosi sie w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw zamdwienia na stronie internetowej,
w przypadku zaméwien, ktérych wartosc jest réwna albo przekracza progi unijne,
b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
lub dokumentéw zaméwienia na stronie internetowej, w przypadku zaméwien,
ktérych wartosé jest mniejsza niz progi unijne.

11. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 9 i 10 powyzej wnosi
sie w terminie:

a) 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzig¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia, w przypadku zaméwien, ktérych wartosc jest rowna albo przekracza
progi unijne,

b) 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzig¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia, w przypadku zaméwien, ktorych wartos$¢ jest mniejsza niz progi unijne.
12. Jezeli Zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy
lub mimo takiego obowiazku nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosit Wykonawcy do ztozenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupéw lub umowy ramowej, odwotanie wnosi sie nie
pozniej niz w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia
o wyniku postepowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia, a w przypadku udzielenia
zamowienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki -
ogtoszenia o wyniku postepowania albo ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia,
zawierajacego uzasadnienie udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez
ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki,

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia
albo opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenie
o udzieleniu zamowienia, ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamowienia w
trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki,

c) miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamieScit
w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o wyniku postepowania albo
zamiescit w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenie o wyniku postepowania,
ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez
ogtoszenia albo zamowienia z wolnej reki.

13. Szczegbtowy zakres i elementy odwotania okreslone sg w art. 516 ustawy
Pzp.
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14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

15. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r. - Kodeks postepowania
cywilnego o apelacji, jezeli obowigzujace przepisy nie stanowig inacze;j.

16. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamoéwien
publicznych.

17. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012r. - Prawo pocztowe jest réwnoznaczne z jej
whniesieniem.

18. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do
sgdu zamoéwien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

19. Od wyroku sadu lub postanowienia konczgcego postepowanie w sprawie
przystuguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.

20. Skarge kasacyjng moze wnie$¢ strona oraz Prezes Urzedu. Przepisy czesci
pierwszej ksiegi pierwszej tytutu VI dziatu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. -
Kodeks postepowania cywilnego stosuje sie.

21. Szczegotowe informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej okreslone s3
w Dziale IX ,Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

20) Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1, jezeli Zamawiajacy
je przewiduje.

1. Zamawiajacy informuje, iz przewidziat dodatkowe podstawy do wykluczenia
Wykonawcow opisane pkt 15) SWZ.

21) Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.
1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja
wykluczeniu, na zasadach okreslonych w pkt 15) SWZ, oraz spetniaja okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg
warunki dotyczace:

2.1 zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2.2 uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej Iub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow,

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, t;j.:

2.3.1 posiadajg srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co
najmniej 50.000,00 zt brutto (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych),

2.3.2 s3 ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamédwienia, przy czym kwota
ubezpieczenia jest nie mniejsza niz 150.000,00 zt (stownie: sto piecdziesiat
tysiecy ztotych).

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O0-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o o$wiadczenie Wykonawcy ztozone wraz z ofertg
odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 2 do SWZ oraz dokumenty
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i oSwiadczenia ztozone przez Wpykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2.4 zdolnosci technicznej lub zawodowej, tj.:

2.4.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamoéwienia, czyli:

2.4.1.1 osobg przeznaczong na funkcje gléownego projektanta branzy
architektonicznej, posiadajaca uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania,
a takze posiadajagca co najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe liczone od
dnia uzyskania uprawnien oraz doswiadczenie w opracowaniu co najmniej dwéch
dokumentaciji projektowo-kosztorysowych w zakresie
budowy/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej i kazda
zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z uzyskaniem uzgodnien
konserwatorskich i decyzji pozwolenia na budowe Ilub zaswiadczenia
0 niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych dla
wykazanych dwoéch dokumentacji w zakresie odpowiadajagcym posiadanym
uprawnieniom,

2.4.1.2 osobg przeznaczong na funkcje projektanta posiadajgcego uprawnienia
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania, a takze posiadajacego co
najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe oraz doswiadczenie przy
opracowaniu co najmniej dwéch dokumentacji projektowych w zakresie
budowy/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej w zakresie
odpowiadajgcym posiadanej specjalnosci,

2.4.1.3 osobg przeznaczong na funkcje projektanta posiadajgcego uprawnienia
do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego
zadania, a takze posiadajgcego co najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe w
zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom oraz doswiadczenie przy
opracowaniu co najmniej dwoéch dokumentacji projektowych w zakresie
budowy/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej w zakresie
odpowiadajacym posiadanej specjalnosci,

2.4.1.4 osobg przeznaczong na funkcje projektanta posiadajgcego uprawnienia
do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania, atakze posiadajgcego co
najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe w zakresie odpowiadajgcym
posiadanym uprawnieniom oraz doswiadczenie przy opracowaniu co najmniej
dwoéch dokumentacji projektowych w zakresie budowy/przebudowy/remontu
budynku uzytecznosci publicznej w zakresie odpowiadajacym posiadanej
specjalnosci,

2.4.1.5 osobg przeznaczong na funkcje projektanta posiadajacego uprawnienia
do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania, a takze posiadajacego
co najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe w zakresie odpowiadajacym
posiadanym uprawnieniom oraz doswiadczenie przy opracowaniu co najmniej
dwoéch dokumentacji projektowych w zakresie budowy/przebudowy/remontu
budynku uzytecznosci publicznej w zakresie odpowiadajacym posiadanej
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specjalnosci.

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o oswiadczenie Wykonawcy ztozone wraz z oferta
odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 2 do SWZ oraz dokumenty
i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajgcego odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 6 do SWZ.
Zamawiajqcy informuje, iz dopuszcza mozliwosc tqczenia funkcji wyzej wymienionych
0s6b przeznaczonych do readlizacji zaméwienia w powyzszych branzach
i specjalnosciach, w przypadku posiadania przez jednq osobe stosownych uprawnien,
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych dla okreslonych funkgcji.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 725), mogq
réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, tj. miedzy innymi w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r.
poz. 334) lub zgodnie z wczesniej obowigzujgcymi przepisami dotyczqce uznawania
ww. kwalifikacji lub posiadac prawo do swiadczenia ustug transgranicznych zgodnie z
ustawq z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéow oraz
inzZynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 551),

2.4.2 posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, tzn. wykaza, iz w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnos$ci jest krotszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej dwie
zakonczone i odebrane kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe w
zakresie budowy/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej i kazda
zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z uzyskaniem uzgodnien
konserwatorskich i decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia
0 niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych dla
wykazanych dwéch dokumentacji.

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o o$wiadczenie Wykonawcy ztozone wraz z ofertg
odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 2 do SWZ oraz dokumenty
i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajgcego odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 6 do SWZ.
3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej Iub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

4, W odniesieniu do warunkéow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosSciach
podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

5. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, sktada, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo odpowiednio wraz z ofertag, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
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potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

6. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa w pkt 8) 5
powyzej, potwierdza, ze stosunek taczacy Wykonawce 2z podmiotami
udostepniajagcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdéw oraz
okresla w szczegolnosci:

6.1 zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby,
6.2 sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobéw podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia,
6.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach
ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

7. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty
udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2
pkt 3) i 4) ustawy Pzp, oraz, jezeli to dotyczy, kryteriéw selekcji, a takze bada, czy
nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty
przewidziane wzgledem Wykonawcy.

8. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada
solidarnie z Wykonawca, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot
ten nie ponosi winy.

9. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub
finansowa podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

10. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasoboéw, a takze w celu wykazania braku wobec tych
podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca:

10.1  sktada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia
niezbednych zasobéw Wykonawcy - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatacznik
nr 3 do SWZ.

11. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert, powotywaé sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie
sktadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert nie
polegat on w danym zakresie na zdolnosciach Ilub sytuacji podmiotéw
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uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024
udostepniajgcych zasoby.

12. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci
technicznej lub zawodowej dopuszcza faczne spetnianie warunku przez
Wykonawcéw.

13. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce
sprzecznych intereséw, w szczegdélnosci zaangazowanie zasobéw technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy
moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.

22) Informacja o podmiotowych srodkach dowodowych.

1. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 5 dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $srodkéw
dowodowych, tj.:

1.1 oswiadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2024r. poz. 594) z innym Wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte, oferte
czesciowag lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo
oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty
czeSciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie
od innego Wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej,

1.2 wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie lun nadzorowanie
ustugami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami,

1.3 wykazu ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty
wykonane, oraz zataczeniem dowoddéw okreslajgcych, czy te ustugi zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi zostaty
wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentéw - oswiadczenie wykonawcy,

1.4 informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej
potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé
kredytowa Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej
ztozeniem,

1.5 dokumentow potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia.

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow,
oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1 powyzej, sktada kazdy z
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Wykonawcéw. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z
Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem i dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 1, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw Wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
powotuje sie na jego zasoby.

4. Wykonawca moze wykorzysta¢ os$wiadczenia i dokumenty ztozone w
odrebnym postepowaniu o udzielenie zaméwienia, jezeli potwierdzi, ze informacje
w nim zawarte pozostajg prawidtowe i aktualne.

5. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych,
jezeli moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w
szczegblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujagcych zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazat w oswiadczeniu dane umozliwiajace dostep do tych
srodkéw, a takze woéwczas gdy podmiotowym srodkiem dowodowym jest
oswiadczenie wtasne Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia
podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére Zamawiajgcy posiada, jezeli
Wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidtowos$¢ i aktualnosc.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do oswiadczen i
dokumentow sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie maja
przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajagcy od wykonawcy
(Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 2415 z pdzn. zm.) oraz przepisy rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dziennik Ustaw z 2020r. poz.
2452).

23) Opis czesci zamowienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
czesciowych.

1. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

2. Zamawiajacy wskazuje, iz przedmiot zamoéwienia nie zostat podzielony na
czesci, poniewaz jego zakres obejmuje czynnosci jednego rodzaju i wzajemnie
przenikajace sie, a nadto ktére musza by¢ skoordynowane w poszczegdlnych
branzach, a przy tym dotycza jednego obiektu. Zamawiajgcy wskazuje, ze nalezy
mie¢ takze na uwadze charakter zamowienia, tj. ustugi wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wobec czego, dziatajac racjonalnie, nie
jest zasadne dzielenie zamowienia na czesci. W ocenie Zamawiajacego najlepszy
efekt zamowienia zostanie uzyskany poprzez udzielenie go jednemu Wykonawcy.
Podziat zaméwienia na czesSci moze pociggna¢ za soba negatywne skutki dla
Zamawiajgcego, biorgc pod uwage charakter ustug objetych zamowieniem.
Zamawiajacy nie podzielit przedmiotu zamoéwienia na czesci rowniez dlatego, gdyz
taki podziat mogtby skutkowaé nadmiernymi trudnosciami organizacyjnymi w
realizacji przedmiotu zamodwienia oraz nadmiernymi kosztami wykonania
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uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024
zamowienia z tego wynikajgcymi, a ponadto potrzeba skoordynowania dziatan
dwodch lub wiecej Wykonawcédw realizujgcych ewentualne czesci zamdéwienia
mogtaby zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamoéwienia i powodowataby zbedne
obciazenie dla pracownika Zamawiajgcego zajmujacego sie obstugg i nadzorem
realizacji zamoéwienia. Ewentualny podziat wigzatby sie z trudnosciami
organizacyjnymi, a niewykluczone, ze i nadmiernymi kosztami wykonania
zamoéwienia, a konieczno$¢ skoordynowania dziatan réznych Wykonawcow
realizujgcych poszczegdlne czesSci zamowienia mogtaby powaznie zagrozic¢
witasciwemu wykonaniu zaméwienia. W efekcie negatywnie wptynetoby to na
finanse publiczne, czyli celowos¢ i gospodarnos¢ wydatkowania srodkéw z nich
pochodzacych. Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze na rynku funkcjonuje wiele
podmiotow prowadzacych mata i srednig dziatalnos¢ gospodarcza w zakresie
ustug projektowych, ktére moga zrealizowac¢ zaméwienie w catosci.

24) Liczba czesci zamoéwienia, na ktérg Wykonawca moze ztozy¢ oferte, lub
maksymalna liczba czesci, na ktére zamoéwienie moze zosta¢ udzielone temu
samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, majace zastosowanie do
ustalenia, ktére czesci zamoéwienia zostang udzielone jednemu Wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci.

1. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

25) Informacja dotyczaca ofert wariantowych, w tym informacja o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiadac oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy wymaga lub dopuszcza ich
sktadanie.

1. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

26) Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp.

1. Zamawiajacy informuje, ze odstepuje od wymogu zatrudnienia o0sob
przewidzianych do realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o prace w mysl art.
95 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, ze przedmiot zamoéwienia w zakresie ustug
projektowych charakteryzuje sie dziatalnoscig twodrczg i autorska, wiec sposéb
jego realizacji nie wyczerpuje znamion definicji pracy wynikajgcej z Kodeksu pracy.
Zauwazy¢ tez nalezy, iz projektanci najczesciej sa osobami fizycznymi
nieprowadzacymi dziatalnosci gospodarczej lub przedsiebiorcami prowadzacymi
wtasng dziatalnos¢ gospodarczg, a w taki przypadku realizacja ustug tego rodzaju
nastepuje na podstawie umowy cywilnoprawne;j.

27) Wymagania w zakresie zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2
pkt 2) Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje takie wymagania.

1. Zamawiajacy nie stawia wymagan zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, ktére
obejmowatyby aspekty gospodarcze, sSrodowiskowe, spoteczne, zwigzane
z innowacyjnosciag, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru
informacji przekazanych Wykonawcy w toku realizacji zamowienia.

28) Informacja o zastrzezeniu mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia
wytacznie przez Wykonawcow, o ktéorych mowa w art. 94 Pzp, jezeli
zamawiajacy przewiduje takie wymagania.

1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezen w zakresie ubiegania sie o udzielenie
zamowienia wytacznie Wykonawcow majacych status zaktadu pracy chronionej,
spotdzielni socjalnej oraz innych Wykonawcy, ktérych gtéwnym celem lub
gtéwnym celem dziatalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
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bedg realizowaty zamodwienie, jest spoteczna i zawodowa integracja osob
spotecznie marginalizowanych.

29) Wymagania dotyczace wadium, jezeli Zamawiajacy przewiduje obowiazek
whniesienia wadium.

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

2. Wykonawca wnosi wadium najp6zniej przed uptywem terminu sktadania
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania oferta, z
wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2
ustawy Pzp, w wysokosci wynoszacej kwote 2.500,00 zt (stownie: dwa tysigce
piecset ztotych 00/100).

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

3.1 pieniadzu,

3.2 gwarancjach bankowych,

3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.4 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 419).

4. Wadium wniesione w pienigdzu nalezy ztozy¢ przelewem bankowym
w ztotych polskich na konto Zamawiajagcego Banku PKO Bank Polski S.A., nr
rachunku 21 1020 2892 0000 5302 0698 4027, z dopiskiem: Postepowanie nr
ARMK 23/2024. Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie
przyjety termin uznania rachunku Zamawiajacego.

5. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co
najmniej ponizsze wymagania:

5.1 musi obejmowacé odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce
utrate wadium przez Wykonawce okre$lone w ustawie Pzp, bez koniecznosci
potwierdzania tych okolicznosci,

5.2 zjej tresci powinno jednoznacznej wynikac¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty
catej kwoty wadium,

5.3 powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie,
5.4 termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze byc¢ krétszy niz
termin zwigzania ofertg (z zastrzezeniem, iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest
dzien sktadania ofert),

5.5 w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa lub co najmniej
numer przedmiotowego postepowania,

5.6 beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg ul. Kopernika 19,
31-501 Krakow,

5.7 w przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiajacy zaleca aby poreczenie lub
gwarancja obejmowata swa trescig (tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub
gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcow
wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum), przy czym
Zamawiajacy uznaje, iz poreczenie lub gwarancja wadialna wystawiona na jednego
z cztonkow konsorcjum, ktory jest prawidtowo umocowanym petnomocnikiem
uprawnionym do dziatania w imieniu i na rzecz pozostatych cztonkéw konsorcjum,
spetnia wymagania ustawowe, nawet jesli w tresci samej gwarancji wadialnej nie
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uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024
wskazano faktu istnienia konsorcjum,

5.8 musi zosta¢ ztozone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawce poreczenia lub gwarancji.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie:

6.1 pienieznej - zaleca sie, by dowdd dokonania przelewu zostat dotagczony do
oferty,

6.2 poreczen lub gwarancji - wymaga sie, by oryginat dokumentu zostat ztozony
wraz z oferta.

7. Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb
nieprawidtowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu
zwiazania oferta lub ztozy wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp zostanie odrzucona.

8. Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
7 dni od dnia wystapienia jednej z okolicznosci:

8.1 uptywu terminu zwigzania oferta,

8.2 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

8.3 uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, z wyjatkiem sytuacji
gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na czynnos¢ uniewaznienia albo nie
uptynat termin do jego wniesienia.

9. Zamawiajacy, niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
ztozenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

9.1 ktoéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,

9.2 ktérego oferta zostata odrzucona,

9.3 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,

9.4 po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete
odwotanie na czynnos¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.
10. Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w pkt 9 powyzej,
powoduje rozwigzanie stosunku prawnego z Wykonawcg wraz z utraty przez
niego prawa do korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa
w dziale IX ustawy Pzp.

11. Zamawiajgcy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajgcymi  z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce, a zwrot wadium wniesionego w innej formie niz w pieniadzu
nastepuje poprzez ztozenie gwarantowi lub poreczycielowi os$wiadczenia
o zwolnieniu wadium.

12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
whniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, o ktéorych mowa w art. 97 ust. 7
pkt 2)-4) ustawy Pzp, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela
z zadaniem zaptaty wadium, jezeli:

12.1  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust.
2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
odpowiednio przedmiotowych srodkéw dowodowych Ilub podmiotowych
srodkéw dowodowych potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, innych dokumentéw lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody na

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona 56z 84


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
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uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej,

12.2  Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

12.2.1 odméwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie,

12.2.2 nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(o ile byto wymagane),

12.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana.

30) Informacja o przewidywanych zamoéwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7) i 8) Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwien.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé¢ udzielenia zaméwien podobnych, na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegajacg na tym, ze w okresie 3 lat
od dnia udzielenia niniejszego zamowienia publicznego, ewentualnie udzieli
wytonionemu w tym postepowaniu Wykonawcy zaméwienia polegajacego na
powtdrzeniu podobnych ustug projektowych na terenie objetym przedmiotem
zamoéwienia lub zlokalizowanym w poblizu, a w szczegdélnosci w bezposrednim
sgsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej
Krakéw bedacych w zarzadzie, wtasnosci lub utrzymaniu Zamawiajacego, do
100% wartosci szacunkowej zaméwienia podstawowego, co zostato
skalkulowane przy szacowaniu wartosci zamoéwienia podstawowego i na
warunkach przewidzianych w umowie dla postepowania i zamédwienia
podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zaméwienia
podobnego bedzie fakt, iz w ramach niniejszego zamdwienia publicznego
Wykonawca realizowat lub realizuje ustugi projektowe w terminie i z najwyzsza
starannos$cia. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zaméwienia
podstawowego, zamoéwienia podobnego warunkowane jest tez tym, ze zapewni
on nie gorszy standard i jako$¢ oraz warunki wykonywania nowego zamdéwienia
niz dotyczace zaméwienia podstawowego, a takze ze Wykonawca zaakceptuje
istotne warunki dotychczasowej umowy, jak rowniez strony w wyniku negocjacji
uzgodnig wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zaméwienia. Zamoéwienia
podobne moga dotyczyé wykonania ustug projektowych w zakresie powtérzenia
realizacji podobnych ustug, odpowiednio w branzach i aspektach, a w
szczegolnosci dotyczacych wykonania dokumentacji projektowej dla adaptacji lub
przebudowy, albo remontu badz budowy budynkéw na terenie Miasta Krakowa.
31) Informacja dotyczaca przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia,
o ktérych mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
albo wymaga ztozenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych
dokumentow.

1. Zamawiajagcy nie przewiduje koniecznosci przeprowadzenia przez
Wykonawce wizji lokalnej ani sprawdzenia, ani sprawdzenia innych dokumentow
niezbednych do realizacji zaméwienia dostepnych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego, za wyjatkiem udostepnionych w niniejszej SWZ i jej zatacznikach.
32) Informacja dotyczaca walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone
rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje
rozliczenia w walutach obcych.
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1. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym beda dokonywane
w ztotych polskich (PLN).

2. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

33) Informacja dotyczaca zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, jezeli
Zamawiajacy przewiduje ich zwrot.

1. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

34) Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan, jezeli Zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie
zart. 60 art. 121 Pzp.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych zadan w ramach realizacji zamoéwienia.

35) Maksymalna liczba Wykonawcoéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowa, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowe;j.

1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

36) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o ktérych mowa
w art. 230 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna.

1. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

37) Wymag lub mozliwos¢ ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych
lub dotaczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art.
93 Pzp.

1. Zamawiajacy nie wymaga, jak i nie przewiduje mozliwosci ztozenia ofert
w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia katalogéw elektronicznych
do oferty.

38) Informacja dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
Zamawiajacy przewiduje obowiazek jego wniesienia.

1. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku nastepujacych formach:

1.1 pieniadzu,

1.2 poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

1.3 gwarancjach bankowych,

1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

1.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 419).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem
bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego, natomiast
w przypadku wniesienia innego zabezpieczenia, oryginat dokumentu
zabezpieczenia nalezy ztozy¢ Zamawiajagcemu najpozniej przed podpisaniem
umowy, przy czym jego tres¢ musi uzyska¢ wczesniejsza akceptacje
Zamawiajacego.

3. Z dokumentu gwarancji/poreczenia powinno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci z ustanowionego zabezpieczenia w sposéb
nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zadanie Zamawiajacego, a sadem
witasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporow bedzie sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona 58 z 84


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla remontu, modernizacji, adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku Kopernika 15B na potrzeby biurowo-ustugowe wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024

4. Poreczenie lub gwarancja powinny zawiera¢:

4.1 okreslenie tresci zobowiazania: ,gwarancja/poreczenie” w jezyku wystawienia
gwarancji/poreczenia, jej numer oraz ewentualnie inng informacje identyfikujaca
wystawiong gwarancje lub udzielone poreczenie,

4.2 klauzule wskazujacg, iz gwarancja/poreczenie jest nieodwotalna,

4.3 okreslenie beneficjenta, tj. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedziba ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw,
4.4 okreslenie Zleceniodawcy,

4.5 okreslenie gwaranta/poreczyciela,

4.6 informacje identyfikujaca stosunek umowny, ktérego dotyczy gwarancja lub
poreczenie przez wskazanie przedmiotu umowy i jej numeru,

4.7 sume gwarancyjng lub zakres poreczenia,

4.8 postanowienie, zgodnie z ktérym gwarancja/poreczenie  stanowi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci o zaptate kar
umownych oraz ewentualne roszczenia z tytutu rekojmi,

4.9 postanowienie, zgodnie z ktérym gwarant/poreczyciel bezwarunkowo
dokona zaptaty na rzecz Beneficjenta/uprawnionego z tytutu poreczenia kwote
do okreslonej wysokosci na pierwsze pisemne zadanie, bez koniecznosci
uzasadnienia zadania, o ile beneficjent powota w tresci zadania postanowienie
umowne stanowigce podstawe powstania roszczenia o zaptate z tytutu gwarancji
lub poreczenia,

4,10 termin, w jakim zostanie zaptacona zadana kwota,

4.11 termin obowigzywania gwarancji/poreczenia,

4.12 sposéb doreczenia gwarantowi/poreczycielowi zadania zaptaty (w tym
adres do korespondenciji),

4,13 postanowienie, zgodnie z ktérym prawem wtasciwym dla gwarancji lub
poreczenia jest prawo polskie,

4,14  postanowienie, zgodnie z ktéorym sgdem witasciwym do rozstrzygania
ewentualnych sporéw wyniktych z gwarancji/poreczenia jest sad powszechny
witasciwy miejscowo wedtug siedziby beneficjenta,

4.15 klauzule identyfikacyjna.

5. Zabezpieczenie wniesione jako gwarancja lub poreczenie musi spetniaé
warunki zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu i Wykonawca nie moze w zaden
sposob (w szczegdlnosci zadaniem dodatkowych dokumentéw, stawianiem
dodatkowych warunkéw) ogranicza¢ prawa Zamawiajacego do dysponowania
zabezpieczeniem w okolicznosciach wymienionych w umowie.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazié¢
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikajacymi
zumowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze dokonac zmiany sposobu
zabezpieczenia na jeden lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ.

9. Zmiana sposobu zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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10. Wysokos$¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny
catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej warto$ci nominalnej zobowigzania
Zamawiajgcego wynikajacego z umowy.

11. Zabezpieczenie bedzie wynosito 5% ceny catkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajacego wynikajgcego
z umowy, odpowiednio proporcjonalnie w catosci lub okreslonej czesci.

12. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu zaméwienia.

15. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma
30% wysokosci zabezpieczenia, ktére zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.

16. W przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia warto$ci umowy, jak i zmiany
terminu jej realizacji stosownej i odpowiedniej zmianie ulega rowniez warto$¢
i termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

39) Ochrona danych osobowych - Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej ,RODQ"), w zwigzku z art. 19 ust. 1
ustawy Pzp, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z 0.0. informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa Sp. z o.0., ul. Kopernika 19, 31-501 Krakoéw, e-mail: biuro@armk.pl.
Kontakt z Administratorem mozliwy jest przez adres e-mail: biuro@armk.pl lub
pod nr telefonu 731 900 140.

2. Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie
kontaktowac przez adres: iod@armk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w celu zwigzanym 2z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
publicznego objetego niniejszg SWZ.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w nastepujacych celach:

a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
objetego niniejszg SWZ,
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b) zawarcia i wykonania umowy - w mysl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku
Wykonawcy bedacego osobg fizyczna, oséb uprawnionych do reprezentowania
lub dziatajagcych na podstawie petnomocnictwa Wykonawcy,

c) wynikajgcych z uzasadnionych intereséw prawnych obejmujacych realizacje
umowy z Kontrahentem w mysl art. 6 ust. 1 pkt f RODO - w przypadku osoby
wskazanej przez Wykonawce w zwiazku z realizacja umowy,

d) wypetnienia obowigzkéw prawnych dotyczacych prowadzenia ksigg
rachunkowych i dokumentacji podatkowe;j - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w zw. Z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzes$nia 1994r. o rachunkowosci,

e) wynikajagcych z uzasadnionych intereséw prawnych obejmujacych ustalenie,
dochodzenie lub obrone ewentualnych roszczen z tytutu realizacji umowy, w mysl|
art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

f)  wypetnienia obowigzkéw prawnych dotyczacych przechowywania
dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawga z dnia 14 lipca
1983r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego.

6. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikaja z ustawy Pzp.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ust. 3 oraz 4 ustawy Pzp, przy czym udostepnieniu nie podlegaja dane
osobowe, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postepowania
o udzielenie zaméwienia.

8. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego albo do uptywu terminu
mozliwosci kontroli projektu wspétfinansowanego lub finansowanego ze srodkéw
Unii Europejskiej albo jego trwatosci takie projektu badz innych uméw czy
zobowigzan wynikajacych z realizowanych projektéw.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,

d) prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO.

10. Nie przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) prawo do usuniecia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e)
RODO,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) w zw.
z art. 21 RODO.
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11. Pana/Pani dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO, mog3 zosta¢
udostepnione, w celu umozliwienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej,
o ktérych mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do uptywu terminu na ich wniesienie.
12. Zamawiajacy informuje, ze w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.

13. W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 -
3 RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyzej,
wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zadaé¢ od
Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegoélnosci podania nazwy lub daty wszczetego albo zakonczonego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

14. Skorzystanie przez Panig/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b)
powyzej, do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 16 RODO, nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg Pzp, ani nie moze narusza¢ integralnosci protokotu postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego oraz jego zatacznikéw.

15. Skorzystanie przez Panig/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c)
powyzej, polegajacym na zadaniu ograniczenia przetwarzania danych, o ktérym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz
rowniez po postepowania w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego).
40) Wykaz zatacznikow do SWZ, stanowiacych integralna czesé specyfikaciji.

1. Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy (sktadany wraz z ofertg),

2. Zatacznik nr 2 - OS$wiadczenia o spetnianiu  warunkéw udziatu
w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (sktadane wraz z ofertg),
3. Zatacznik nr 3 - Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia

niezbednych zasobéw Wykonawcy (sktadane wraz z ofertg o ile dotyczy),

4. Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia (sktadane wraz z ofertg o ile dotyczy),

5. Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej (sktadane na wezwanie
Zamawiajacego),

6. Zatacznik nr 6 - Wykazy (oSwiadczenia) dotyczace wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowania (sktadane na wezwanie Zamawiajacego),

7. Zatacznik nr 7 - Zaproszenie do negocjacji,

8. Zatacznik nr 8 - Zaproszenie do sktadania ofert dodatkowych,

9. Zataczniki od nr A do nr F - opis przedmiotu i zakresu zamowienia oraz
materiaty stanowigce integralng czes¢ opisu przedmiotu zamowienia.
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Zatacznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJACY
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedziba ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow

Nazwa (Firma) Wykonawcy -

.....................................................................................................................................

Tl = e ;
E-Mails e ;
NIP = et s REGON - e ;

Nawiqzujgc do ogtoszenia o zamdéwieniu w trybie podstawowym z fakultatywnymi
negocjacjami na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania
wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu, modernizaciji,
adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku Kopernika 15B na potrzeby
biurowo - ustugowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr
ARMK 23/2024,

ja/my nizej podpisany/i:

imie i nazwisko osoby podpisujqcej oferte
dziatajgc w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zamodwienia na warunkach okreslonych
w SWZ, zgodnie z trescia SWZ, ewentualnych wyjasnien do SWZ oraz jej zmian,
jezeli dotyczy:
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uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK 23/2024
za taczna KWOLTE ettt see e zt brutto
(STOWNHE: .eeeeeeeeeeeeteccteette e seeeeeae e esasesaessesssasssesssasssssssesssessssessesssassssssssessaenssesssassens

... ztotych 00/100), w ktérej uwzgledniono nalezny podatek VAT w stawce 23%.
2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykona¢ przedmiot umowy
sukcesywnie w terminie do 250 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, przy
uwzglednieniu wymagan i warunkéw opisanych w tresci SWZ.

3. Oswiadczamy, ze oferujemy zakresy rekojmi i gwarancji, jak i ustugi
gwarancyjne spetniajgce warunki i wymagania wynikajace ze specyfikacji
warunkéw zamowienia, w szczegdlnosci w odniesieniu do ich zakresu i formy
realizacji.

4. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z projektowanymi postanowieniami
umowy, stanowigcymi integralng cze$¢ SWZ i akceptujemy je bez zastrzezen oraz
zobowigzujemy sie, w razie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach w nich okreslonych w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Oséwiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na czas
wskazany w SWZ, tj. 30 dni od daty sktadania ofert.

6. Oswiadczamy, ze akceptujemy termin ptatnosci faktury do 30 dni
kalendarzowych, liczony od doreczenia prawidtowo wystawionej faktury,
odpowiednio dla wymagan okreslonych w SWZ i wzorze umowy.

7. Oswiadczamy, ze jesteSmy® / nie jesteSmy*: mikroprzedsiebiorstwem®,
matym przedsiebiorstwem™, $rednim przedsiebiorstwem™.

* - niepotrzebne skresli¢

8. Oswiadczamy, iz w cenie ryczattowej oferty uwzgledniliSmy koszty i zakres
catosci przedmiotu zamowienia oraz, ze oferujemy przedmiot zamodwienia zgodny
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Z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz okreslonymi przez Zamawiajgcego

w SWZ.

9. Oswiadczamy, iz wyrazamy zgode na przetwarzanie naszych danych
osobowych w zakresie wynikajagcym z powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa w celu oceny i pordwnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak
i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie ustawg z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz.
1781), oraz z klauzulg informacyjng dotaczong do dokumentacji postepowania, a
ponadto oswiadczamy, iz wypetnilismy obowiazki informacyjne oraz obowigzki
zwigzane z realizacjg praw oséb fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14
RODO, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w
celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.

10. W przypadku wadium wniesionego w pienigdzu prosimy o jego zwrot na nr
konta

11. Oswiadczamy, ze deklarujemy doreczanie faktur:

a) w formie papierowej pod warunkiem doreczenia wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z 0.0., ul. Kopernika
19, 31-501 Krakow - sekretariat *,

b) w formie elektronicznej pod warunkiem przestania wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: faktury@armk.pl *,

c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
zatacznikami pod warunkiem przestania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA SP. Z 0.0,

Skrécona nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA; Numer
PEPPOL - 6751698978 *,
* - niepotrzebne skresli¢

12. Oswiadczamy, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze konta:
................................................................................................. Bank:
* - nalezy odpowiednio wypetnic

13. Oswiadczamy, iz jesteSmy/nie jesteSmy czynnym podatnikiem podatku od

towarow i ustug (VAT)*.
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* - niepotrzebne skresli¢

14. Oswiadczamy, iz osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajgcym
w zakresie ztozonej oferty oraz w sprawach dotyczacych ewentualnej realizacji

umowy jest:

€-MAIl: e , tel.:
(mozna wypetnic fakultatywnie),

15. Oswiadczamy, ze wybor oferty:

a) nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug,*

b) bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowiagzku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug*.

Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyt

.............................................................................................................................................

(Nalezy wpisaé nazwe /rodzaj towaru lub ustugi, ktére bedq prowadzity do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarow i ustug) objetych przedmiotem zaméwienia. *

16. Zataczniki:

*n

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone ,*” we wzorze formularza oferty
i wzorach zatgcznikéw do SWZ Wykonawca zobowiqgzany jest odpowiednio do ich
tresci wypetnic lub skreslic.
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Zatacznik nr 2 do SWZ
Sktadane w wraz z ofertq.

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wytonienie
Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu, modernizacji, adaptacji i
zmiany sposobu uzytkowania budynku Kopernika 15B na potrzeby biurowo -
ustugowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr ARMK
23/2024, oswiadczamy, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu okres$lone przez
Zamawiajgcego w SWZ.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczamy, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego w SWZ, polegamy na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/éw:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(wskazac podmiot/y i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/éw - o ile
dotyczy)*

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczamy, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/tow, na
ktérego/ych zasoby powotujemy sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG - o ile dotyczy)*
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nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 112 ustawy Pzp i opisane w SWZ, a w szczegdlnosci:

1. Oswiadczamy, ze znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
pozwalajacej, na realizacje zaméwienia, tj.:

1.1 posiadamy $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci co najmniej
50.000,00 zt brutto (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych),

1.2 jesteSmy ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia,
przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niz 150.000,00 zt (stownie: sto
piecdziesiat tysiecy ztotych).

2. Oswiadczamy, ze posiadamy zdolnos¢ techniczng lub zawodowa pozwalajaca
na realizacje zaméwienia, tj.:

2.1 dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia, czyli:

2.1.1 osobg przeznaczong na funkcje gltéownego projektanta branzy
architektonicznej, posiadajacg uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania,
a takze posiadajaca co najmniej piecioletnie do$wiadczenie zawodowe liczone od
dnia uzyskania uprawnien oraz doswiadczenie w opracowaniu co najmniej dwéch
dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie
budowy/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej i kazda
zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z uzyskaniem uzgodnien
konserwatorskich i decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia
0 niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych dla
wykazanych dwoéch dokumentacji w zakresie odpowiadajagcym posiadanym
uprawnieniom,

2.1.2 osobg przeznaczong na funkcje projektanta posiadajgcego uprawnienia
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania, a takze posiadajacego co
najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe oraz doswiadczenie przy
opracowaniu co najmniej dwoéch dokumentacji projektowych w zakresie
budowy/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej w zakresie
odpowiadajacym posiadanej specjalnosci,

2.1.3 osobg przeznaczong na funkcje projektanta posiadajgcego uprawnienia
do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego
zadania, a takze posiadajgcego co najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe w
zakresie odpowiadajacym posiadanym uprawnieniom oraz doswiadczenie przy
opracowaniu co najmniej dwoéch dokumentacji projektowych w zakresie
budowy/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej w zakresie
odpowiadajacym posiadanej specjalnosci,

2.1.4 osobg przeznaczong na funkcje projektanta posiadajacego uprawnienia
do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania, atakze posiadajgcego co
najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe w zakresie odpowiadajagcym
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posiadanym uprawnieniom oraz doswiadczenie przy opracowaniu co najmniej
dwoch dokumentacji projektowych w zakresie budowy/przebudowy/remontu
budynku uzytecznosci publicznej w zakresie odpowiadajagcym posiadanej
specjalnosci,

2.1.5 osobga przeznaczona na funkcje projektanta posiadajacego uprawnienia
do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania, a takze posiadajacego
co najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe w zakresie odpowiadajacym
posiadanym uprawnieniom oraz dos$wiadczenie przy opracowaniu co najmniej
dwoch dokumentacji projektowych w zakresie budowy/przebudowy/remontu
budynku uzytecznosci publicznej w zakresie odpowiadajgcym posiadanej
specjalnosci

2.2 posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie, iz w okresie ostatnich 3 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy, to w tym okresie zrealizowaliémy co najmniej dwie zakonczone i
odebrane kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe w zakresie
budowy/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej i kazda
zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z uzyskaniem uzgodnien
konserwatorskich i decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia
0 niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych dla
wykazanych dwéch dokumentacji.

3. Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

5. Oswiadczamy, iz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 507),
tj.:

5.1 nie jestesmy Wykonawcg wymienionym w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisanym na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

5.2 nie jestesmy Wykonawcg, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z
pézn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

5.3 nie jestesmy Wykonawca, ktorego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z pdzn. zm.), jest podmiot wymieniony w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego
2022r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
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rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej
ustawy.

Oswiadczamy, ze zachodza w stosunku do nas podstawy wykluczenia z
postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp.

(podac majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108
ust. 1 pkt 1), 2)i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5)i 7)-10) - o ile dotyczy)*

Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 110 ust.
2 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(- o ile dotyczy)*

WYKAZ PODWYKONAWCOW - o ile dotyczy)*

Niniejszy zatgcznik zawiera zakres rzeczowy czesci zamowienia (czynnosci),
przewidywanych do realizacji przez podwykonawce (6w), wraz z podaniem ich
nazw (firm), adresu i telefonu.

W przypadku powotania sie przez Wykonawce na zasoby innych podmiotéw w
zakresie ich zdolnosci technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
ktérym to podmiotom zamierza powierzy¢ realizacje czesci niniejszego
zamowienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowigzany jest podaé
nazwy (firmy) podwykonawcoéw.

Zatacznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca
przewiduje zatrudnienie podwykonawcy/éw.

Oswiadczamy, ze powierzamy nastepujagcym podwykonawcy/om wykonanie
nastepujacych czesci (zakresu) zamdwienia

Podwykonawca

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)*

Powierzany zakres zaméwienia:
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczamy, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu
informacji.
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Zatacznik nr 3 do SWZ
Sktadane wraz z ofertq (o ile dotyczy) *.

(UWAGA: ponizsze zastosowac tylko wtedy, gdy Wykonawca powotuje sie na zasoby
podmiotu/déw trzeciego/ich, odpowiedniq ilos¢ razy w zaleznosci od liczby podmiotéw
udostepniajgcych zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do ztozenia wraz
z ofertq w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
osobe/y uprawniong/e do reprezentacji podmiotu udostepniajgcego zaséb/y)

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamowienia zgodnie z art. 118 ustawy Pzp

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG - o ile dotyczy) *

Oswiadczamy, ze w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych
w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla remontu, modernizacji, adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku
Kopernika 15B na potrzeby biurowo-ustugowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe.

zobowigzujemy sie udostepnic¢ nasze zasoby Wykonawcy:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajgcego oferte)*

W celu oceny, czy wskazany wyzej Wykonawca bedzie dysponowat naszymi
zasobami w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdéwienia oraz
oceny, czy stosunek nas taczacy gwarantuje rzeczywisty dostep do naszych
zasobow podaje:

1) zakres naszych zasobdéw dostepnych Wykonawcy:

.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

.........

(wskazac i opisa¢ zakres udostepnionych zasobdw, tj.: zdolnosci techniczne lub
zawodowe, sytuacje ekonomicznq lub finansowq, doswiadczenie, wiedze, osoby,
sprzet, urzqdzenia itp., odpowiednio o ile dotyczy)

2) sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobow podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia:
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(wskazac realny i faktyczny sposéb oraz okres (czas), wykorzystania zasobéw przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego)

3) charakter stosunku, jaki bedzie mnie taczyt z Wykonawca:

(wskazac doktadnie np. umowa zlecenia, o dzieto, pozyczki, uzyczenia itp.)

4) czy, a jezeli tak, to w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na
zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, zrealizuje czynnosci, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

.........

(wskazac doktadnie te elementy zamdwienia, tj. odpowiednio o ile dotyczy ustug lub
robot budowlanych, ktére bedq realizowane przez podmiot udostepniajgcy zasoby)

5) os$wiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

6) oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

7) oswiadczamy, iz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdblnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 507),
tj.:

a) nie jesteSmy Wykonawcg wymienionym w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisanym na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

b) nie jesteSmy Wykonawca, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z
pdzn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

c) nie jesteSmy Wykonawca, ktérego jednostka dominujagcg w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z pdzn. zm.), jest podmiot wymieniony w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
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albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego
2022r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej
ustawy.
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Zatacznik nr 4 do SWZ
Sktadane wraz z ofertq (o ile dotyczy) *.

Oswiadczenie Wykonawcéw
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia w zakresie,
o ktéorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
(z ktérego wynika, ktére roboty budowalne, dostawy lub ustugi wykonaja
poszczegoblni Wykonawcy)

Biorac udziat w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w
zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla remontu, modernizacji, adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku
Kopernika 15B na potrzeby biurowo-ustugowe wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe.

Wykonawca:
.............................................................................................................................................

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajgcego oferte)

dziatajagc w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia)

Oswiadczamy, iz nastepujace ustugi wykonaja poszczegdélni Wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia:

Wykonawca (nazwa):

.................................................................................................................................

* niepotrzebne skreslié

** nalezy dostosowac do ilosci Wykonawcow w konsorcjum
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Zatacznik nr 5 do SWZ
Sktadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego.

OSWIADCZENIE O POWIAZANIU KAPITALOWYM

Biorac udziat w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w
zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
remontu, modernizacji, adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku Kopernika
15B na potrzeby biurowo-ustugowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

oswiadczamy, ze :

nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z zadnym z Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferte w niniejszym postepowaniu *

lub

nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z nastepujacymi Wykonawcami, ktorzy
ztozyli oferte w niniejszym postepowaniu *

w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 594).

Lista Wykonawcow sktadajgcych oferte w niniejszy postepowaniu, nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej , o ile dotyczy*

Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca o ile dotyczy moze przedstawic
dowody, ze oferty zostaty przygotowane niezaleznie od siebie oraz ze powigzania
z innym wykonawcg/ami nie prowadza do zaktécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6 do SWZ
Sktadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego.

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte oswiadczamy, ze dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji
zamowienia, tj.:

1) osobg przeznaczong na funkcje giownego projektanta branzy
architektonicznej, posiadajaca uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania,
a takze posiadajaca co najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe liczone od
dnia uzyskania uprawnien oraz doswiadczenie w opracowaniu co najmniej dwéch
dokumentaciji projektowo-kosztorysowych w zakresie
budowy/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej i kazda
zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z uzyskaniem uzgodnien
konserwatorskich i decyzji pozwolenia na budowe Ilub zaswiadczenia
0 niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych dla
wykazanych dwoéch dokumentacji w zakresie odpowiadajagcym posiadanym
uprawnieniom,

2) osoba przeznaczong na funkcje projektanta posiadajacego uprawnienia do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotowego zadania, a takze posiadajgcego co najmniej
piecioletnie doswiadczenie zawodowe oraz doswiadczenie przy opracowaniu co
najmniej dwodch dokumentacji projektowych w zakresie
budowy/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej w zakresie
odpowiadajacym posiadanej specjalnosci,

3) osoba przeznaczong na funkcje projektanta posiadajacego uprawnienia do
projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego
zadania, a takze posiadajgcego co najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe w
zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom oraz doswiadczenie przy
opracowaniu co najmniej dwéch dokumentacji projektowych w zakresie
budowy/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej w zakresie
odpowiadajacym posiadanej specjalnosci,

4) osoba przeznaczong na funkcje projektanta posiadajagcego uprawnienia do
projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotowego zadania, atakze posiadajgcego co najmniej trzyletnie
doswiadczenie zawodowe w zakresie odpowiadajgcym  posiadanym
uprawnieniom oraz doswiadczenie przy opracowaniu co najmniej dwodch
dokumentacji projektowych w zakresie budowy/przebudowy/remontu budynku
uzytecznosci publicznej w zakresie odpowiadajacym posiadanej specjalnosci,

5) osobg przeznaczona na funkcje projektanta posiadajacego uprawnienia do
projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania, a takze posiadajacego
co najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe w zakresie odpowiadajacym
posiadanym uprawnieniom oraz doswiadczenie przy opracowaniu co najmniej
dwoch dokumentacji projektowych w zakresie budowy/przebudowy/remontu

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona 77 z 84


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla remontu, modernizacji, adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku Kopernika 15B na potrzeby biurowo-ustugowe wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

budynku uzytecznosci

specjalnosci.

publicznej

Postepowanie nr ARMK 23/2024

w zakresie odpowiadajgcym posiadanej

Nalezy przedstawi¢ wykaz oséb z opisem zawierajgcym dane i informacje, z ktérych
bedzie jednoznacznie wynikac spetnienie opisu warunku udziatu w postepowania, wraz
Z informacjq o podstawie dysponowania w przypadku, gdy sq to zasoby udostepnione
Wykonawcy, wedtug na przyktad ponizszej tabeli.

Lp. | Imie i | Kwalifikacje, Opis doswiadczenia w | Informacja o podstawie
nazwisko, wyksztatcenie, | zakresie dysponowania i/lub
tel. kom., | uprawnienia, | przedstawienia zatqczone zobowiqgzania o
adres  e- | certyfikaty itp. | realizacji ustug | udostepnieniu
mail potwierdzajgcych
spetnienie warunku
udziatu w
postepowaniu
opisanych SWz
odpowiednio dla danej
osoby (np. rodzaj prac,
lokalizacje i zakresy
ustug, itp.)
1
2
3
4
5
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WYKAZ UStUG

Sktadajac oferte oswiadczamy, ze posiadamy niezbedna wiedze i doswiadczenie,
tzn. wskazujemy, iz w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, ajezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie
zrealizowaliSmy co najmniej dwie zakonczone i odebrane kompletne
dokumentacje projektowo-kosztorysowe w zakresie
budowy/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej i kazda
zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z uzyskaniem uzgodnien
konserwatorskich i decyzji pozwolenia na budowe Ilub zaswiadczenia
0 niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania rob6t budowlanych dla
wykazanych dwéch dokumentacji.

Nalezy przedstawi¢ wykaz ustug z opisem zawierajgcym dane i informacje, z ktérych
bedzie jednoznacznie wynikac spetnienie opisu warunku udziatu w postepowania, wraz
Z informacjq o podstawie dysponowania w przypadku, gdy sq to zasoby udostepnione
Wykonawcy, wedtug na przyktad ponizszej tabeli.

Lp. | Przedmiot zaméwienia Data/y Nazwa, adres | Zaséb wtasny /
(rodzaj i zakres ustug, realizacji i telefon udostepniony
opis pozwalajgcy na i miejsce Zleceniodawcy | przez podmiot
jednoznaczng ocene wykonania trzeci
spetnienia warunku

udziatu)
1.
2.

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych, ze wykazane wyzej zaméwienia zostaty
wykonane nalezycie:

......

......
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Zatacznik nr 7 do SWZ
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACIJI

Adresaci:

Dotyczy: postepowania na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie
opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu,
modernizacji, adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku Kopernika 15B na
potrzeby biurowo- ustugowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

1. Zamawiajacy informuje, iz:

1.1 Streszczenie oceny i poréwnania ofert, ktére nie zostaty odrzucone
przedstawia sie nastepujgco -

1.1.1  Oferta nr 1: Firma ... : ,Cena brutto za catos¢ zamodwienia”: ........ pkt.,
1.1.2 Oferta nr 1: Firma ... : ,Cena brutto za cato$¢ zaméwienia”: ....... pkt.,

1.2 Odrzucit/nie odrzucit z postepowania oferty nastepujacych Wykonawcéw
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, odpowiednio o ile dotyczy.

2. Zamawiajacy informuje, iz:

2.1 miejsce, termin i sposéb prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w
ramach ktorych beda prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert.
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Zatacznik nr 8 do SWZ
ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT DODATKOWYCH

1) Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

1. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedzibg ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw.

2. Spoétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w
Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
0000779952, NIP: 6751698978, REGON: 382850573, kapitat zaktadowy:
308.291.900,00 zt.

2.1 tel. 12-293-45-90,

2.2 e-mail: zamowienia@armk.pl ,

2.3 adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl,

Adresaci:

Dotyczy: postepowania na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie
opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu,
modernizacji, adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku Kopernika 15B na
potrzeby biurowo-ustugowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy informuje, iz negocjacje zostaty zakonczone i zaprasza do sktadania
ofert dodatkowych.

1) Sposob oraz termin sktadania ofert dodatkowych.

1. Oferte dodatkowg nalezy ztozy¢ przy uzyciu Platformy e-Zamdéwienia, ktéra
jest dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, nie pdzniej niz do
dnia............ do godziny 11:00:00.

2. Za date przekazania oferty oraz innych informacji przyjmuje sie date ich
przekazania na Platforme e-Zaméwienia, a wnioskéw, zawiadomien, dokumentéw
elektronicznych, lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date i
godzine ich przekazania na poczte elektroniczng Zamawiajgcego pod adresem e-
mail: zamowienia@armk.pl .

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego oferty po terminie podanym
w pkt 1 powyzej, oferta zostanie odrzucona.

4. Oferta powinna przedstawiac cene, czyli kryterium oceny i porédwnania ofert,
ktérego dotyczyty negocjacje i jest objete oferta dodatkowa.

5. Oferta powinna byc¢ ztozona wedtug wzoru formularza oferty zamieszczonego
W zaproszeniu.

2) Oferty dodatkowe muszg by¢ ztozone w jezyku polskim.

3) Zapisy SWZ dotyczace formy i sposobu sktadania ofert oraz ich podpisu maja
odpowiednie zastosowania do sktadania ofert dodatkowych.

4) Termin otwarcia ofert dodatkowych.

1. Otwarcie ofert rozpocznie sie w dniu .......... o0 godzinie 11:05:00 na
komputerze Zamawiajacego.
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2. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy udostepni na Platformie e-
Zamowienia w zaktadce ,Informacje podstawowe o postepowaniu”, informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania
Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte,

b) cenach zawartych w ofertach.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z
udziatem Wykonawcow, jak tez transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem
elektronicznych narzedzi do przekazu wideo on-line.

4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie
ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

5. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert dodatkowych na
Platformie e-Zamowienia.
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FORMULARZ OFERTY DODATKOWE)

OFERTA DODATKOWA

ZAMAWIAJACY
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedziba ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow

Nazwa (Firma) Wykonawcy -

.....................................................................................................................................

Tl = e ;
E-Mails e ;
NIP = et s REGON - e ;

Nawiqzujqc do zaproszenia do ztozenia oferty dodatkowej na wytonienie Wykonawcy
ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla remontu, modernizacji, adaptacji i zmiany sposobu
uzytkowania budynku Kopernika 15B na potrzeby biurowo-ustugowe wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

ja/my nizej podpisany/i:

imie i nazwisko osoby podpisujqcej oferte
dziatajgc w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Oswiadczamy, ze oferujemy ostatecznie wykonanie zamoéwienia:
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1. za taczna kwote zt brutto
(STOWNHE: ettt eeceeette e esasesae s esssassesssasssassesssesssssssesssaessassssessaensassssassnes

ztotych 00/100), w ktérej uwzgledniono nalezny podatek VAT w stawce 23%.
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