ZP.272.23.2024.BM zalacznik nr 5B do SWZ

projekt umowy - Czes¢ Il zamoéwienia — Petnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi
oraz robotami budowlanymi polegajagcymi na wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz robét

remontowych budynkow Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro$niewicach

UMOWA NR ZP.273....................

WdniU .o w Kutnie pomiedzy:

Powiatem Kutnowskim z siedzibg w Kutnie (ul. Kosciuszki 16, 99-300 Kutno) REGON 611016146,
NIP 7752588040 zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Kutnowskiego
w osobach:

zwanym w dalszej treSci umowy ,,Wykonawca"

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (ZP.272.23.2024.BM -
Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robét remontowych budynkéw Muzeum im. Jerzego
Dunin-Borkowskiego w Krosniewicach — Czes¢ Il zaméwienia — Petnienie nadzoru inwestorskiego nad
pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi polegajacymi na wykonaniu prac
termomodernizacyjnych oraz robét remontowych budynkéw Muzeum im. Jerzego Dunin-
Borkowskiego w Krosniewicach) prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

— zwanej dalej ustawg Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest ustuga polegajgca na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego nad pracami

Zadanie pn. ,Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robét remontowych budynkéw Muzeum im. Jerzego Dunin-
Borkowskiego w Krosniewicach” dofinansowane jest ze srodkéw Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw



projektowymi i robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. ,Wykonanie prac
termomodernizacyjnych oraz robét remontowych budynkéw Muzeum im. Jerzego Dunin-
Borkowskiego w Krosniewicach”.

2. Zadaniem Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy bedzie w szczegdlnosci wyegzekwowanie
od wykonawcy dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych (zwanego dalej ,wykonawca robét
budowlanych”), objetych nadzorem inwestorskim, wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy
na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robé6t budowlanych, w ramach zadania, o ktérym
mowa w ust. 1.

3. Wpykonawca bedzie petnit nadzér inwestorski w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie ujetym
w niniejszej Umowie zgodnie z wiedzg techniczng i doswiadczeniem niezbednym dla tego typu ustug,
a takze z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994

roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) — zwanej dalej ,Prawem budowlanym”.

§2
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowigzany jest petni¢ czynnosci nadzoru od dnia podpisania umowy az do zakohczenia robét
budowlanych objetych nadzorem, przy czym za zakonczenie swiadczenia ustugi petnienia nadzoru
inwestorskiego uwaza sie zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru koncowego robét i ostatecznego

finansowego rozliczenia robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wpykonawca oswiadcza, ze na etapie realizacji prac projektowych zobowigzuje sie do wsparcia
merytorycznego Zamawiajgcego przy nadzorze nad przygotowywang dokumentacjg projektowg przez
wykonawce robo6t budowlanych, jej weryfikacjg oraz wsparcia merytorycznego Zamawiajgcego przy
akceptacji i odbiorze dokumentacji projektowe;j.
2.  Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie realizacji rob6t budowlanych zobowigzuje sie do:

1) sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem okreslonym w § 1 ust. 1 Umowy w zakresie
wymaganym przepisami Prawa budowlanego;

2) przediozenie Zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw przez Inspektorow nadzoru wraz z kopig dokumentéw wskazujgcych prawo
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wymaganych specjalnosciach
i aktualnego zaswiadczenia o wpisaniu na liste cztonkéw wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa;

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli realizacji inwestycji
zgodnie z PFU, udostepnionym przez Zamawiajgcego Projektem budowlano-wykonawczym
dodatkowego wyjscia zgodnie z wymogami przeciwpozarowymi wraz z podjazdem
dla niepetnosprawnych wraz pozwoleniem na prowadzenie tych robét wydanym przez tédzkiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (zwanych f{gcznie dalej ,Dokumentacjg p.poz”),
opracowang przez wykonawce robdt budowlanych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zatwierdzonym kosztorysem inwestyciji,

obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej;
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)

zapewnienia obecnosci inspektoréw nadzoru na terenie budowy w okresie trwania umowy na roboty
budowlane — w zaleznosci od potrzeb i w sposdb zapewniajgcy nalezyte petnienie nadzoru, w celu
zapewnienia prawidtowej kontroli budowy pod wzgledem zgodnosci wykonywanych prac
z Dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
umowg o wykonanie dokumentacji projektowej i wykonie robét budowlanych wraz z jej ewentualnymi
zmianami, z zastrzezeniem postanowien pkt 5. Kazdorazowy pobyt inspektora nadzoru
na terenie budowy musi byé potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy;

zgodnie z trescig oferty ztozonej przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia
obecnosci Inspektora nadzoru robét ogélnobudowlanych - Koordynatora inspektorow
nadzoru w liczbie minimum ........ pobytéw w tygodniu na terenie budowy podczas
wykonywania robo6t budowlanych;

podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie udzielonych kompetencji i ponoszenie
za nie petnej odpowiedzialnosci we wszystkich sprawach zwigzanych z nadzorem, zatwierdzaniem
i oceng prawidtowosci sporzgdzonej dokumentacji projektowej, jakosci wykonywanych robot
budowlanych, postepem wykonywania robét budowlanych oraz wbudowanych materiatow,
a w szczegolnosci zapobieganiem zastosowaniu materiatdw wadliwych i nie dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacjg tresci
PFU, Dokumentacji p.poz, Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, oraz dotyczgcych akceptacji wypetnienia warunkéw kontraktowych przez
wykonawce dokumentac;ji projektowej i robét budowlanych, z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 8
Umowy. Inspektorzy nadzoru zobowigzani bedg w szczegdlnosci do opiniowania sktadanych przez
wykonawce robot budowlanych wnioskéw materiatowych;

dokonywania wpisow do Dziennika budowy, zgodnie z przepisami prawa, a w szczegolnosci
wymogami Prawa budowlanego;

sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych z jednoczesnym
wpisem do Dziennika budowy (Inspektor nadzoru dokonywaé bedzie wskazanych odbioréw
w terminie do 4 (czterech) dni roboczych od daty zgtoszenia przez Kierownika budowy);
potwierdzania gotowosci robét budowlanych do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.
Wykonawca potwierdzat bedzie gotowos¢ do odbioru czesciowego i koncowego wpisem
do Dziennika budowy oraz na pismie wykonawcy robo6t budowlanych informujgcym Zamawiajgcego
0 gotowosci do odbioréw czesciowych lub odbioru koncowego robét, objetych ustugg nadzoru
inwestorskiego;

udziatu w prébach i testach oraz koncowym odbiorze robét budowlanych objetych nadzorem
inwestorskim. W przypadku odbioru koncowego Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajgcym
przystgpig do odbioru w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia zgtoszenia przez Kierownika
budowy gotowosci do odbioru koncowego;

potwierdzania faktycznie wykonanych roboét przez wykonawce robdt budowlanych objetych
nadzorem inwestorskim;

przygotowania dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia odbioréw robdt;

sprawdzania i potwierdzania zakresu wykonanych robo6t stuzgcych do dokonania ptatnosci;
sprawdzania i przedstawiania Zamawiajagcemu do akceptacji, zatgczanych do protokotéw odbioru

robét przez wykonawce robét budowlanych zestawien wykonanych robdt;
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15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)
24)
25)
26)
27)

28)

29)

30)

potwierdzenia zakonczenia robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim, sprawdzenia
i weryfikacji (w tym kompletnosci), zatwierdzania i akceptacji dokumentacji wykonawczej
i powykonawczej, w szczegoélnosci sprawdzenia oraz potwierdzenia kompletnosci i prawidlowosci
operatu kolaudacyjnego i przediozenie do akceptacji Zamawiajgcego w celu ustalania terminu
koncowego odbioru robdt;

udzielania wykonawcy robdt budowlanych niezbednych informacji, wyjasnien i wskazowek
dotyczacych roboét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim. Polecenia, opinie, zgody,
akceptacje i wnioski Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wydajg w formie pisemnej poprzez wpis
do Dziennika budowy;

wnioskowania i opiniowania wnioskdéw w sprawach spornych dotyczgacych PFU, Dokumentacji
p.poz, Dokumentacji projektowej lub robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim;

kontroli prawidtowosci lokalizacji robot;

wspotpracy z nadzorem autorskim, w tym w szczegdlnosci wspoétpraca przy wprowadzaniu zmian
w PFU, Dokumentac;ji p.poz lub Dokumentacji projektowej w przypadku takiej koniecznosci;
kontrolowania sktadowania materiatéw oraz uporzgdkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu
robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim;

akceptowania uzywanego przez wykonawce robot budowlanych sprzetu i srodkéw transportowych
uzywanych do robét budowlanych, co do zgodnosci z ich przeznaczeniem;

sprawdzania  stanu  bezpieczenstwa na  budowie w  szczegdlnosci  upewnienie
sie przed rozpoczeciem robodt, ze spetnione zostaly wymagania dotyczgce bezpieczehstwa ruchu,
obejmujgce takze poruszanie sie po terenie budowy. W przypadku prowadzenia przez wykonawce
robét budowlanych niezgodnie z postanowieniami umowy i przepisami BHP wstrzymanie robét;
kontroli zabezpieczenia przeciwpozarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogélnego porzadku
na budowie;

kontroli przestrzegania przedsiewzie¢ dla ochrony $rodowiska w czasie budowy i po wykonaniu
obiektéw statych;

kontroli receptur, atestéw, certyfikatow producenta, dostarczonych przez wykonawce robét
budowlanych oraz prowadzenie zapisow z kontroli, zmian, badan i spraw spornych;

uczestniczenia w pobieraniu prébek oraz akceptacja pozytywnych wynikéw wykonywanych badan;
wydawania polecen usuwania efektdw robot wykonanych niewtasciwie lub ponizej standardu;
dopilnowania zabezpieczenia przez wykonawce robét budowlanych terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy w sprawie wykonania robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim;
monitoringu postepu robét w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz sporzgdzania
na zadanie Zamawiajgcego, raportu o stanie zaawansowania robét budowlanych, zagrozeniach
i opdznieniach w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie 3 dni liczac
od dnia zgdania. Wykonawca nadzoru inwestorskiego sygnalizuje Zamawiajgcemu o wszystkich
okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw na terminowos¢é oraz poprawnos$¢ wykonywanych robot
budowlanych oraz o wystgpieniu okolicznosci nieprzewidzianych w PFU, Dokumentacji p.poz
lub Dokumentacji projektowej;

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych dotyczgcych wykonania Dokumentacji projektowej
lub realizacji robét budowlanych, zwotywanych przez Zamawiajgcego, z tym Zze Zamawiajgcy

poinformuje Wykonawce o terminie kazdej z narad z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
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Sporzadzanie protokotdéw z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (wykonawcy robét
budowlanych i Zamawiajgcemu) w terminie do 5 dni po naradzie oraz prowadzenie dokumentaciji
ze wszystkich kontaktéw z wykonawcg robo6t budowlanych;

31) niezwlocznego powiadamiania Zamawiajgcego, jezeli w okresie realizacji robét budowlanych,
zajdzie konieczno$¢ wykonania robdét niezbednych ze wzgledu na bezpieczenhstwo
lub zabezpieczenie przed awarig i dokonania wpisu do Dziennika Budowy, przy czym taki wpis
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowe wynagrodzenie ze strony podmiotu
wykonujgcego roboty budowlane;

32) w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, do analizy i zatwierdzania kosztoryséw wykonawcéw
rob6ét budowlanych, potwierdzania obmiaru robot dokonanego przez wykonawcéw robét
budowlanych, w tym do potwierdzania zastosowania odpowiednich pozycji KNR-6w, KSNR-6w,
a takze wycen indywidualnych;

33) uzyskiwania akceptacji Zamawiajgcego w zakresie wszelkich decyzji Inspektora nadzoru
dotyczacych wykonania przez wykonawce robét budowlanych zakreséw dodatkowych nie ujetych
w zaméwieniu podstawowym, wynikajgcych ze zmian umowy o roboty budowlane;

34) prowadzenia wszelkich innych czynnosci faktycznych i prawnych zwigzanych z wtasciwym
prowadzeniem inwestycji, w tym miedzy innymi do sporzgadzania protokotéw koniecznosci
na zgdanie Zamawiajgcego, potwierdzajgcych koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub robét
dodatkowych i innych zmian umowy o roboty budowlane i przedstawienia ich do akceptacji
Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni, liczgc od daty zgdania;

W okresie gwarancji i rekojmi za wady udzielonej przez wykonawce robét budowlanych Wykonawca

zobowigzuje sie do udziatlu w odbiorach usunigcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi

za wady, przegladach gwarancyjnych oraz w przeglgdzie kohcowym na zakonczenie okresu gwarancji

i rekojmi za wady udzielonej przez wykonawce robét budowlanych, sporzadzania protokotdéw z usterek,

oraz kontrolowanie iegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych usuniecia stwierdzonych

wad i usterek i potwierdzania tego faktu w stosownych protokotach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek niedopetnienia

obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy wykonawcy robot budowlanych,

ewentualnych podwykonawcéw, dostawcdéw, oraz przedstawicieli Zamawiajgcego w ten sposob,

aby z jego winy nie nastepowaty opdznienia w realizacji inwestycji lub poszczegdlnych jej etapow
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac swoje obowigzki wynikajgce z funkcji nadanej niniejszg Umowg

zgodnie z jej postanowieniami, oraz ze starannoscig z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru

Swiadczonych przez siebie ustug (podwyzszona staranno$¢ oraz zapewnianie ochrony praw i intereséw

Zamawiajgcego), podejmujgc wszelkie niezbedne dziatania dla nalezytego i terminowego wykonania

inwestycji.

Wykonawca dotozy wszelkich staran w ramach swoich uprawnien i obowigzkéw, aby nie dopusci¢

do powstania opdznien w stosunku do poszczegodinych etapoéw realizacji umowy o wykonanie

dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowy, bez wzgledu na przyczyne ich powstania.



8.

Wykonawca (w tym Inspektor nadzoru) nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego, ani dokonywania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zmian w wykonywaniu

zakresu i technologii wykonywanych robét budowlanych, nad ktérymi petniony bedzie nadzor.

§3A

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z USTAWY O ELEKTROMOBILNOSCI | PALIWACH ALTERNATYWNYCH

1.

Wykonawca o$wiadcza, iz w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zapewni do dnia 31 grudnia 2024 r.
co najmniej 10% udziat, a od dnia 1 stycznia 2025 r. co najmniej 30% udziat pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych, w rozumieniu art. 2
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1251),
uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

Udziat, o ktérym mowa w ust. 1, liczy sie zgodnie z postanowieniami art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1289).

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajgcemu dowoddéw, w celu
potwierdzenia spetniania wymogu okreslonego w ust. 1.

W celu potwierdzenia spetniania wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania
od Wykonawcy przedtozeniu w szczegoélnosci oswiadczenia Wykonawcy dotyczgcego floty pojazdéw
samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1251), uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy ze wskazaniem paliwa napedzajgcego te pojazdy samochodowe.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy przewiduje w dalszej
czesci umowy sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. NieztoZzenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce wymogu okreslonego w ust. 1.

Uzyte w tresci Umowy sformutowania ,pojazdy elektryczne” oraz ,pojazdy napedzane gazem ziemnym”
interpretowane sg zgodnie z definicjami odpowiednio z art. 2 pkt 12 oraz pkt 14 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1289).

§4
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:
1) udzialu w odbiorze koncowym, odbiorach czesciowych oraz przy odbiorach robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu;
2) wizytowania budowy;
3) uzyskiwania bezposrednich informacji i danych, co do postepu prac projektowych i budowlanych,
przy czym jesli na skutek uzyskanych informacji Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy uwagi

lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego



o0 zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach w terminie 2 dniroboczych, liczac od dnia
otrzymania uwag lub zastrzezen.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) zaptata wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy;

2) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwioki dokumentéw zwigzanych z realizacjg catosci
inwestycji, dla ktérych taka opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane;

3) udostepnienie Wykonawcy w terminie 3 dni od podpisania Umowy posiadanych danych i materiatéw
niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy, a bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego;

4) przekazywanie Wykonawcy niezwtoczne jednak w terminie nie dtuzszym niz 3 dni, liczgc od daty
ich uzyskania danych lub materiatéw pozyskanych w trakcie trwania Umowy.

Zamawiajgcy nie zabezpieczy Wykonawcy pomieszczen, urzadzen, sSrodkéw itd. stuzgcych

do wykonywania jego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Wykonawca zabezpieczy

je na wiasny koszt.

§5

WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustugi
nadzoru inwestorskiego wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze zilozong ofertg, w wysokosci
................................ zt brutto (stownie .........ccccoiiiiiiiiiiinien), Wtym  nalezny podatek
VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Kwota ujeta w budzecie Powiatu Kutnowskiego na rok 2024 w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwg: ,Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robét remontowych budynkéw Muzeum
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kros$niewicach”, dziat 921 rozdziat 92120 § 6050 oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024 - 2026.
Wynagrodzenie ryczaitowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynno$ci, objetych
zakresem obowigzkéw Wykonawcy, niezaleznie od poniesionych przez niego kosztéw, w tym takze
czynnosci zwigzanych z realizacjg ewentualnych zmian umowy o roboty budowlane, oraz wykonywanie
przez okres gwarancji i rekojmi za wady na roboty budowlane, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robo6t budowlanych, czynnosci wynikajgcych z obowigzkéw okreslonych niniejszg Umowa
z tytutu gwaranc;ji i rekojmi za wady udzielonej przez wykonawce robét budowlanych.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w okresie realizacji Umowy,
z zastrzezeniem postanowien §9 oraz § 9A Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 za petnienie nadzoru inwestorskiego nie podlega zmianie
w wyniku przedtuzenia terminu wykonania robo6t budowlanych.
Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje koszty pobytow z tytutu petnienia nadzoru

inwestorskiego, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 i 5 Umowy.



§6
WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy rozliczane bedzie trzema fakturami czesciowymi

oraz fakturg koncowa.

Kazda z faktur bedzie ptatna po wykonaniu przez wykonawce robét budowlanych okreslonych ponizej

wartosci umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych, objetej

nadzorem inwestorskim:

a) pierwsza ptatnos¢ w wysokosci 2,00 % wartosci wynagrodzenia ryczaitowego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, nastgpi po wykonaniu przez wykonawce robét budowlanych i odebraniu przez
Zamawiajgcego 2,00 % wartosci przedmiotu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robo6t budowlanych i po przeprowadzeniu pierwszego odbioru czesciowego robot,
na podstawie pierwszej faktury czesciowej;

b) druga ptatnos¢ w wysokosci 19,00 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w§5ust. 1 Umowy, po wykonaniu przez wykonawce robot budowlanych iodebraniu przez
Zamawiajgcego kolejnych 19,00 % wartosci przedmiotu umowy na wykonanie dokumentaciji
projektowej oraz wykonanie robot budowlanych i po przeprowadzeniu drugiego odbioru czesciowego
robét, na podstawie drugiej faktury czesciowej;

c) trzecia pfatnos¢ w wysokosci 29,00 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa
w§5ust. 1 Umowy, po wykonaniu przez wykonawce robét budowlanych i odebraniu przez
Zamawiajgcego kolejnych 29,00 % wartosci przedmiotu umowy na wykonanie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie robot budowlanych ipo przeprowadzeniu trzeciego odbioru
czesciowego robdt, na podstawie trzeciej faktury czesciowej;

d) czwarta ptatnos¢ w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, po wykonaniu przez wykonawce robét budowlanych catosci przedmiotu
umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdét budowlanych
i po przeprowadzeniu odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego, na podstawie faktury
koncowej.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej sg odpowiednio protokoty odbioru

czesciowego i protokét odbioru kohcowego robdt, objetych ustugg nadzoru inwestorskiego, podpisany

przez Kierownika budowy, odpowiednich Kierownikdw robdt, odpowiednich Inspektoréw Nadzoru
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady udzielonej przez wykonawce robdot budowlanych
Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 1/2020 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 stycznia 2020 r., Zamawiajgcy przy
realizacji pfatnosci za faktury za wykonanie zamowienia, w ktérych kwota naleznosci ogétem bedzie
réwna lub wieksza od kwoty, o ktérej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiebiorcow (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 236), stosowat bedzie mechanizm podzielonej ptatnosci (MPP).
Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy umozliwiajgcy dokonanie ptatnosci w ramach
MPP, znajdujgcy sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z 2024 r.
poz. 361).



Naleznosci ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 6, wskazany
w wystawionej fakturze w terminie do 30 dni od dnia wpltywu prawidtowo wystawionej faktury
do Zamawiajgcego. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Fakture nalezy wystawic na:

Nabywca: Powiat Kutnowski, ul. Kosciuszki 16, 99-300 Kutno NIP: 7752588040

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kosciuszki 16, 99-300 Kutno.

Strony umowy zgodnie ustalily, iz faktura wystawiona zostanie w formie papierowej/ w formie
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Zamawiajgcy nie wyraza
zgody na przesytanie za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z zm.) innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych.
(tres¢ niniejszego ustepu zostanie dostosowana do uzgodnien Zamawiajacego i Wykonawcy

na etapie zawierania umowy)

§7
INSPEKTORZY NADZORU

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do realizacji zamowienia personel wskazany przez Wykonawce

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.:

1)

2)

Inspektor nadzoru robét ogélnobudowlanych - Koordynator inspektoréw nadzoru —p. ............. ,

uprawnienia budowlane nr ................ o [« I
Inspektor nadzoru robét sanitarnych — p. ............. , uprawnienia budowlane nr ................ ,
o o

§8
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 200,00 zt brutto, za kazdy stwierdzony
przypadek nie wypetniania obowigzkéw przewidzianych w § 3 Umowy, w szczegdlnosci za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych
mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy rozpoczety

dzieh zwloki w sporzgdzaniu na Zgdanie Zamawiajgcego raportu o stanie zaawansowania robot



budowlanych, zagrozeniach i op6znieniach w stosunku do harmonogramu realizacji prac, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 29 Umowy, liczgc od uptywu terminu wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 29 Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w sporzagdzaniu protokotdéw koniecznosci na zgdanie Zamawiajgcego, potwierdzajgcych
koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub robét dodatkowych, a takze innych zmian umowy o roboty
budowlane i przedstawiania ich do akceptacji Zamawiajgcemu, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 34 Umowy
liczac od uptywu terminu wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 34 Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu
okreslonego w § 3A ust. 1 Umowy, w wysokosci 400,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek skierowania do realizacji zamowienia innej osoby, niz wskazana w §7 Umowy,
z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 3 pkt 2 Umowy.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony okresla sie na 45 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdinych.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania bedgcego
Przedmiotem Umowy lub naruszenia jakichkolwiek z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do pokrycia wynikiej szkody w petnej wysokosci bez wzgledu na wysokosé
zastrzezonych kar umownych. Wynagrodzenie objete niniejszg Umowg dofinansowane jest ze srodkéw
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Majac na uwadze powyzsze
okolicznosci, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich dziatan, w tym organizacyjnych, w celu
zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w niniejszej Umowie. Wykonawca
ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym Umowa,
skutkujgce m.in. utratg lub zwrotem dofinansowania. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego okreslona w niniejszym ustepie dotyczy okolicznosci zawinionych przez Wykonawce lub

inne podmioty uczestniczgce w realizacji Przedmiotu Umowy na zlecenie Wykonawcy.

§9
ZMIANY UMOWY

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:
1) Okreslonych ustawg Pzp.
2) Przewidzianych w niniejszej umowie.
Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) mogg dotyczy¢ zmiany:
1) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 436 pkt 4 lit. b) Pzp.,

tj. w przypadku zmiany:

a) przepisow w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug — obnizenie lub podwyzszenie

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi o kwote odpowiadajgcg réznicy pomiedzy kwotg

podatku, jakg Wykonawca bytby zobowigzany zaptacié tytutem podatku w momencie zawarcia
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2)

umowy a kwotg podatku, jakg Wykonawca bedzie zobowigzany zapfaci¢ po zmianie przepiséw
w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli Wykonawca
zatrudnia przy realizacji zamdwienia osoby pobierajgce minimalne wynagrodzenie za prace,
zmiana nastgpi proporcjonalnie do zwiekszenia kosztdw zwigzanych z podniesieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace, przy uwzglednieniu naktadu pracy na realizacje
zamoéwienia przez osoby pobierajgce to wynagrodzenie, przy czym Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu wysokosci tych kosztow,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, — jezeli Wykonawca zatrudnia przy
realizacji zamowienia osoby, ktérych powyzsze zmiany dotyczg, zmiana nastgpi proporcjonalnie
do zmiany kosztéw wynikajgcych ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, przy uwzglednieniu naktadu pracy na realizacje zamdwienia przez osoby,
ktérych ta zmiana dotyczy, przy czym Wykonawca bedzie zobowigzany do wykazania
Zamawiajgcemu wysokosci tych kosztéw,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych — jezeli
Wykonawca zatrudnia przy realizacji zamoéwienia osoby, ktérych powyzsze zmiany dotyczg,
zmiana nastgpi proporcjonalnie do zmiany kosztow wynikajgcych ze zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, przy czym
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu wysokosci tych kosztéw.

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W celu

wprowadzenia zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy kazda ze Stron moze wystgpic
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczego6towe wyliczenie

catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty,

od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca
zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wniosek o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy musi by¢ ztozony w terminie od dnia opublikowania
przepisow powodujgcych zmiane do 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw powodujgcych
zmiane. Whniosek ztozony po uptywie terminu okreslonego w zdaniu poprzednim nie bedzie
rozpatrywany. W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje

o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne

Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz

Z uzasadnieniem.

0s6b wskazanych w § 7 Umowy na nastepujgcych warunkach:

a) zmiana taka w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce w formie

pisemnej i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajacy
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3)

zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji takiej zmiany
i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji
warunkow zaméwienia, dla funkcji ktérg ma pemnié,

b) wraz z propozycjg zamiany, osoby wskazanej w § 7 Umowy Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ zaktualizowany Wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego (w zakresie proponowanej zmiany) w celu wykazania, iz kwalifikacje i wskazanej
osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganego postanowieniami Specyfikaciji
warunkow zamowienia, dla funkcji ktérg ma petnié. Wykonawca musi przediozy¢
Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem
nowej osoby do wykonywania nadzoru inwestorskiego,

c) jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Inspektora nadzoru
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Skierowanie,
bez akceptacji Zamawiajgcego, do petnienia funkcji Inspektora nadzoru innej osoby
niz wskazana przez Wykonawce, w toku postepowania o udzielenie zaméwienia stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

zmiany Podwykonawcy, wprowadzenie Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w tresci oferty

ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacji z Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja

z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie

zawarcia aneksu do Umowy.

§ 9A
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany (wzrostu

lub spadku) ceny materiatdow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg Umowy, zgodnie z ponizszymi

zasadami:

1

2)

wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w oparciu o publikowane w ujeciu
miesiecznym przez GUS na stronie https://stat.gov.pl Wskazniki cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych — Ogétem, zwane dalej wskaznikami GUS;

Strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia jezeli zmiana (wzrost
lub spadek) cen towardw i ustug konsumpcyjnych — ogétem (wyliczona na podstawie wskaznikdw
GUS), w stosunku do miesigca, w ktorym nastgpito otwarcie ofert wyniesie powyzej 12 %.
W przypadku wystgpienia o drugg i kolejng waloryzacje wynagrodzenia, wysokos$¢ zmiany cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych — ogétem wyznacza sie w stosunku do miesigca, w ktérym

dokonano poprzedniej waloryzacji wynagrodzenia;
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3)

4)

5)

6)

zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowien niniejszego

ustepu moze by¢ dokonana nie czesciej niz raz na 6 miesiecy;

wniosek o0 zmiane wynagrodzenia mozna ziozyé jedynie w przypadku, gdy wzrost

cen materiatéw/artykutow i kosztdéw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zaméwienia, co Strona

wnioskujgca zobowigzana jest wykazag;

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowieh niniejszego

ustepu, dotyczy niezaptaconej czesci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji

Umowy;

zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku gdy wskaznik zmiany cen towaréw i ustug konsumpcyjnych — ogétem, wyznaczony
zgodnie z postanowieniami § 9A ust. 1 pkt 2, wskaze na wzrost cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych — ogétem powyzej 12 %:

C=A+Ax(B-12 %)
gdzie:
C - wartos¢ niezaptaconej czesci wynagrodzenia po zmianie
A - dotychczasowa wysokos$¢ niezaptaconej czesci wynagrodzenia
B - wskaznik zmiany cen towardow i ustug konsumpcyjnych — ogétem, wyznaczony zgodnie

Z postanowieniami § 9A ust. 1 pkt 2

b) w przypadku gdy wskaznik zmiany cen towardow i ustug konsumpcyjnych — ogétem, wyznaczony
zgodnie z postanowieniami § 9A ust. 1 pkt 2, wskaze na spadek cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych — ogétem powyzej 12 %:

C=A-Ax(B-12 %)
gdzie:
C - wartos¢ niezaptaconej czesci wynagrodzenia po zmianie
A - dotychczasowa wysokos¢ niezaptaconej czesci wynagrodzenia
B - wartos¢ bezwzgledna wskaznika zmiany cen towaréw i ustug konsumpcyjnych — ogétem,

wyznaczonedo zgodnie z postanowieniami § 9A ust. 1 pkt 2

Strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

1) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

2) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatdw/artykutdw i innych kosztéw
nie obejmuje cen i kosztéw poniesionych przed okresem objetym wnioskiem;

3) dowody na to, Ze wzrost cen i kosztow miat wptyw na koszt realizacji Umowy.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji przedstawionych cen i kosztéw oraz moze zazgda¢ od Wykonawcy

przedtozenia dowoddéw potwierdzajgcych przedstawione koszty, a Wykonawca zobowigzany jest

udostepni¢ wymagane dokumenty pod rygorem odmowy zmiany wynagrodzenia.

Maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang (wzrostem lub spadkiem) ceny

materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg umowy moze wynosi¢ maksymalnie 10 % w stosunku

do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z brzmieniem Umowy z dnia

jej zawarcia.

Zmiana wynagrodzenia musi nastgpi¢ w drodze aneksu do Umowy.
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Do uméw, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zawartych pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawca, zawartymi na okres diuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami
zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg mie¢ postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzaniu podwykonawcy.

§ 10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego nie wykonuje wiasciwie swoich obowigzkow,

w szczegolnosci niezgodnie z niniejszg Umowg. Prawo do odstgpienia od Umowy, w takim

przypadku przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach;

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy

i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni. Prawo do odstgpienia od Umowy, w takim przypadku przystuguje

Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji Przedmiotu Umowy inng osobe

niz wskazana w §7 Umowy, z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 3 pkt 2 Umowy. Prawo

do odstgpienia od Umowy, w takim przypadku przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od dnia

powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

jezeli zajdzie co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosdci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

w przypadku, o ktérym mowa w lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie

Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawcy moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu

wykonania czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie.
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§11
ROZWIAZANIE UMOWY
W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji robot budowlanych, dla ktérych nadzor
inwestorski jest przedmiotem tej Umowy, Wykonawcy nadzoru inwestorskiego nie przystuguje
wynagrodzenie. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie o zaistnieniu takich okoliczno$ci.
Zaistnienie okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 skutkuje rozwigzaniem niniejszej Umowy w terminie
7 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji, o ktérej mowa w ust. 1. W takim przypadku Strony

nie ponoszg wzgledem siebie zadnej odpowiedzialnosci z tego tytutu.

§ 12
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizacje umowy sa:

1) ze strony Zamawiajgcego:............cccoeeuvvvnnnnnn. e-mail: ... tel. ;
2) ze strony Wykonawcey: ........cccccceevvvvvvveveeeeennen. e-mail: ...l tel.
Potrzeby, uzgodnienia i informacje zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy przekazywane bedag
w formie pisemnej lub srodkami komunikacji elektronicznej (pocztg e-mail na adresy wskazane w ust. 1)
przez ustanowione w ust. 1 osoby.

Stronom przystuguje prawo zamiany oséb wskazanych powyzej. Dla skutecznosci zmiany, niezbedne jest
powiadomienie w formie pisemnej lub srodkami komunikacji elektronicznej (pocztg e-mail na adresy

wskazane w ust. 1) drugiej strony o zmianie na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§13
POLUBOWNE ROZWIAZYWANIE SPOROW
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze przeniesienie wierzytelnosci Wykonawcy narzecz oséb trzecich,
w tym w formie przelewu (cesja) czy przekazu, moze nastapic tylko i wytgcznie po wyrazeniu na to zgody
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej dziatalnosci,
atakze o zmianie firmy, adresu oraz informowania o wszczeciu postepowania upadtosciowego,
uktadowego i likwidacyjnego.

llekro¢ w niniejszej umowie mowi sie o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje sie dni od poniedziatku

do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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4. Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO?
wobec oso6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
wykonania niniejszej umowy w sprawie realizacji zamoéwienia publicznego i zobowigzuje
sie do wypetnienia niniejszego obowigzku réwniez wobec osoéb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyska w celu wykonania niniejszej umowy w trakcie jej realizaciji.

5. Ewentualne spory powstate na tle wykonywania Przedmiotu Umowy strony rozstrzyga¢ beda polubownie.
W przypadku braku porozumienia w toku prowadzonych mediacji, spory bedg rozstrzygane przez
sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej — aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci, z wylgczeniem zamiany wskazanej w § 12 ust. 3 Umowy.

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.), Prawo budowlane oraz
ustawy Pzp.

§ 15

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

2. Integralng czesc niniejszej umowy stanowig:

1) zalgcznik nr 1 — oferta Wykonawcy — formularz ofertowy;

2) zatgcznik nr 2 — Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

3) zatgcznik nr 3 — Audyt energetyczny;

4) zatacznik nr 4 — Inwentaryzacja;

5) zalgcznik nr 5 — Koncepcja;

6) zatgcznik nr 6 — Projekt Budowlano-wykonawczy dodatkowego wyjscia zgodnie z wymogami
przeciwpozarowymi wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych;

7) zalgcznik nr 7 - Pozwolenie na prowadzenie robo6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw nr WUOZ-ZN.5142.594.2024.1B z dnia 23.07.2024 r. wydane przez todzkiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, dotyczace wykonania dodatkowego wejscia zgodnie

Z wymogami przeciwpozarowymi wraz z podjazdem dla 0sob niepetnosprawnych

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
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