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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-00 

 
Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogólne 

 
DLA OBIEKTU: Spichlerz plebański 

Powiat gorlicki, województwo małopolskie 
 

ADRES BUDOWY:  
Działki nr ewidencyjny: 74 obręb Bartne, gmina Sękowa 

 
TEMAT:  

Remont spichlerza plebańskiego 
 

Wymagania Ogólne. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą 
o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
wydanymi przez OWEOB dla zadania pn.: Remont spichlerza plebańskiego. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z 
Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiektach 
budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego 
Słownika Zamówień. 
 
1.4.1. Zgodność Robót z Normami. 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy 
te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być stosowane w 
połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykaz 
podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajów UE, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 
 
 
1.4.2. Niektóre określenia podstawowe. 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
• Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy 
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady 
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działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz.U. 
2021 poz. 2351 – tekst jednolity); 
• obiekt budowlany: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 
• budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
• budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 
wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, 
sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 
• obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
• tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, 
obiekty kontenerowe; 
• budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 
• roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego; 
• remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 
• urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, 
place pod śmietniki; 
• teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 
• pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
• dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu i inne dokumenty wykonawcy; 
• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie;  
• właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosowanie do ich właściwości; 
• wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
• Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje 
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy, 
• Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 
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• Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez 
Wykonawcę wg Kontraktu, 
• Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych, 
• Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez 
obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez 
Zamawiającego Robót, 
• Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów 
Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty,  
• Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby,  
• Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, 
• Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone urządzenia i materiały, 
• Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie 
komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawcę na 
mocy Kontraktu, 
• Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – 
niskie napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) Techniczna(e). 
 
1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznej i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowców oraz 
inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
1.5. Teren budowy. 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 
Spichlerz plebański znajduje się ” na działce ewidencyjnej nr 74 obręb Bartne, gmina Sękowa. 
Spichlerz wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-826 z dnia 14.04.1997r. 
 
1.5.2. Przekazanie. 
Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy: 
• Dokumentacje techniczną, 
• Komplet specyfikacji technicznych, 
• Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji 
robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Żeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i 
inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o 
zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej Budownictwa. 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są  właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca 
natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach nadziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego.  
 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością.  
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 
stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków 
i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych 
niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie 
budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiały pylące) mogą 
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być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musu uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów:  
▪ projekt organizacji robót, 
▪ szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
▪ plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
▪ program zapewnienia jakości. 
 
1.6.2. Projekt organizacji robót. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
▪ organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
▪ projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
▪ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
▪ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
▪ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 
 
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przedstawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, 
opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót. 
 
1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo Budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić personelowi 
pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających odpowiednie 
wymagania sanitarne.  
 
1.6.5. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał:  
a) część ogólną opisującą: 
▪ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót, 
▪ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 
▪ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
▪ ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania informacji 
zarządzającemu realizacją umowy;  
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
▪ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 
▪ sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywaniem na budowie, 
▪ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
▪ wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
▪ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
1.7. Dokumenty budowy. 
1.7.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków 
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do 
dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym 
jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzenie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do 
dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno 
wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy jest także 
zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku 
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
 
 
1.7.2. Książka obmiarów. 
Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót dokonywane są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.10.1. i 2.10.2., dokumenty budowy zawierają 
tez: 
• Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne, 
• Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Opinię ekspertów i konsultantów, 
• Korespondencja dotycząca budowy. 
 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale  dostępne do 
wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie.  
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1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
1.8.1. Informacje ogólne. 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze, 
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
• Dokumentacja powykonawcza, 
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we wstępnej fazie robót 
przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 
wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.8.4. Zarządzający realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego 
do wykonywania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych 
i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonywania prób materiałów otrzymywanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia 
na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
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materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki: 
• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z palcu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili 
kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 
będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
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jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny 
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacji umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy 
lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Musza one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacja umowy, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą przez inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje. 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej.  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
• projekt organizacji budowy. 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną 
obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 
z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 1.6.5. wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonywania robót. Przed 
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
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z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, ż wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
 
6.2. Pobieranie próbek. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy 
musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma 
obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego 
własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca 
powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania. 
Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 
zarządzającego realizacja umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, to mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający 
realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywał zarządzającemu 
realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż wg 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający 
realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych 
robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może pobierać 
próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  oraz właściwych 
przepisów • posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 
 
6.5. Wyniki kontroli. 
Wyniki kontroli przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
administracyjnej strony budowy muszą być zapisywane na bieżąco Dzienniku Budowy. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
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8. ODBIORY ROBÓT. 
Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach technicznych, 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu. 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór częściowy. 
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie poniżej punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru 
ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z specyfikacją techniczną i Dokumentacją Projektową. W toku odbioru 
ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacji technicznej i 
Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
 
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
• Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
• Dzienniki Budowy, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną, 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru Ostatecznego 
Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu 
Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek 
odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. Odbiór 
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pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
Odbioru Ostatecznego.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty.  
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i 
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za  
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm 
polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 
 
11. NORMY I NORMATYWY. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.z 2003r. 
nr 120 poz. 1126) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bhp (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1139) 
• PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1213) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-01 

 
Kod CPV- 45100000-8 Roboty przygotowawcze 
Kod CPV- 45113000-2 Roboty na placu budowy 

 
DLA OBIEKTU: Spichlerz plebański 

Powiat gorlicki, województwo małopolskie 
 

ADRES BUDOWY: 
Działki nr ewidencyjny: 74 obręb Bartne, gmina Sękowa 

 
TEMAT: 

Remont spichlerza plebańskiego 
 
.Roboty przygotowawcze. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące placu budowy. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
• Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
• Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
• Wyposażenie placu budowy w instalacje; 
• Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z 
dokumentacją projektową szczegółowej specyfikacji technicznej i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY. 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 
budowy. 
3. SPRZĘT. 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt 
związany z zakresem tego rodzaju robót. 
4. TRANSPORT. 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy. 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót 
specjalistycznych w odpowiednich terminach. 
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5.2. Zagospodarowanie placu budowy. 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
• oznakować obszar prac 
• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn 
i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 
• przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, 
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami lub wytycznymi producenta; 
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 
5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy. 
Obszar inwestycji ma dostęp do drogi gminnej. 
5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy. 
Wymagania ogólne: 
• budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 
obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.; 
• w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, 
niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
• budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 
lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
• budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz 
spełniać określone wymagania użytkowe; 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, 
wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i 
wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, 
rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków 
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 
5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje. 
Instalacje elektryczne: 
• Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 
budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 
• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny 
z aktualnymi przepisami. 
• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 
• Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 
przestrzegać następujących zasad: 
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie 
realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
normami, 
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 
- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 
Instalacje wodociągowe: Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią 
miejską lub 
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wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w 
wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 
Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 
następującymi zasadami: 
• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować 
w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 
• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane 
na placu przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków 
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach 
zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana), 
5.4. Zakres robót do wykonania. 
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 
• budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
• wyposażenie placu budowy w instalacje, 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Jak dla wymagań ogólnych. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawy płatności są określone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz wg 
jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane w 
punkcie 5. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst 
Dz.U. 2021 poz. 2351). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-02 

 
Kod CPV- 45262500 - 4 Roboty murarskie i murowe 

 
DLA OBIEKTU: Spichlerz plebański 

Powiat gorlicki, województwo małopolskie 
 

ADRES BUDOWY: 
Działki nr ewidencyjny: 74 obręb Bartne, gmina Sękowa 

 
TEMAT: 

Remont spichlerza plebańskiego 
Roboty murarskie i murowe. 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru murów z materiałów ceramicznych wykonanych w ramach zadania pn.: Remont 
spichlerza plebańskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac:  
• Przemurowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i SST „Wymagania Ogólne”.  
 
1.4.1. Ścianka działowa – przegroda w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, 
1.4.2. Ściana – konstrukcja pionowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi 
obciążenia. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 
„Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda zarobowa  PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.2. Materiały. Kamień ciosowy z odzysku. 
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2.3. Zaprawy budowlane. 
 
2.3.1. Zaprawa cementowo-wapienna. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa ni_+5°C. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i jednobarwna 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 
i wapna. 
 
2.3.2. Zaprawa wapienna M10. 
Do zaprawy wapiennej należy stosować wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolita 
jednobarwną masę , bez grudek niezagaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie 
wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika 
budowy do wytycznych ITB. Kolejność dozowania składników przy mechanicznym mieszaniu 
powinna być następująca : piasek, wapno (lub ciasto wapienne).  
 
2.4. Warunki dostawy. 
Poszczególne rodzaje cegieł powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cegły i jej jakość 
określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega 
zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. Wykonawca powinien:  
• dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości cegły,  
• dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót, 
• zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
wykonywanych przez producenta, 
• zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej 
ilości cegieł, zawierający następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- datę i numer kolejny badania, 
- oznaczenie według normy, 
- ilość cegieł, 
- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań. 
 
2.5. Transport i składowanie. 
Zasady składowania wyrobów ceramicznych zostały opisane w normie PN-B-12030:1996. Cegły 
powinny być dostarczone na budowę na paletach lub w stanie luźnym. W trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegieł powinno być wyrównane, 
oczyszczone, wolne od wód powierzchniowych i śniegu. Cegły dostarczone na paletach powinny 
być pozostawione na nich w pobliżu miejsca ich późniejszego zabudowania, natomiast 
dostarczone luźno powinny być ustawione w słupy, pryzmy lub pakiety, w sposób umożliwiający 
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łatwe przeliczenie i pobranie próbek do badań. Cegły ustawia się w stosy, słupy lub pakiety do 
wysokości 220 cm Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnątrz budynku, o większej 
nasiąkliwości, należy chronić folią przed zawilgoceniem.  
 
2.6. Kontrola jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości materiałów dostarczanych przez producenta i ich 
zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 
• rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na 
budowę  
• atestu (zaświadczenia o jakości) 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
• dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Nadzór 
Inwestorski wątpliwości co do jakości materiałów. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
• zaświadczeniach z kontroli, 
• zapisach w dziennikach budowy, 
• innych dokumentach. 
Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności.  
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 
3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych. 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych:  
• kielnia, młotek murarski, łopata, 
• czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
• pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, 
• kątowniki murarskie, 
• betoniarka do wytwarzania zapraw, 
• młot pneumatyczny. 
 
4. TRANSPORT. 
Zasady transportu materiałów podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie 
materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Prace przygotowawcze. 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności wykonania 
elementów konstrukcyjnych z dokumentacją projektową, zgodności usytuowania, wymiarów i 
kątów skrzyżowań ścian, zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami 
projektowymi. Sprawdzić należy w projekcie konstrukcyjnym założenia dotyczące przyjętej 
kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, 
w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna 
jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonania przez projektanta 
konstrukcji. Sprawdzić należy ponadto jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od 
producentów certyfikatów jakości lub deklaracji zgodności zgodnie z punktem 2.0. 
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5.2. Zasady ogólne. 
Ściany powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W miejscach połączeń ścian nowych ze 
starymi wykonać zazębione strzępia końcowe.  
 
5.3. Grubości spoin. 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 
pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 mm 
oraz – 2 mm Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeśli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości 
spoiny.  
 
5.4. Tolerancje wykonania. 
Przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1. Dokładność pomiarów odchyłek 
geometrycznych powinna wynosić + 1 mm Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów 
powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej 
pokrywającej się z osiami ścian lub słupów. Odchylenia pionowe wzdłuż wysokości budynku 
powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu odniesienia. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą być większe niż: 
• wysokość i długość każdego pomieszczenia + 20 mm, 
• usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm, 
• odległość sąsiednich ścian w świetle + 15 mm, 
• odchylenie od pionu ściany o wysokości h - h/300, 
• wygięcie z płaszczyzny ściany + 10 mm lub h/750. 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać + 10 mm Dopuszczalne odchylenie 
ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większe 
niż 5 mm na odcinku całej ściany. Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic 
nie powinno być większe niż +15, - 10 mm Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) 
powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż 
L/100 < 20 mm Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być 
większe niż + 20 mm 
 
 
5.5. Przygotowanie zapraw. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej 
ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa 
cementowo – wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciągu 2 
godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw 
należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w p. 2.0. 
 
5.6. Zaprawy cementowe. 
Nadają się w szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian działowych oraz murów 
pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków uszczelniających nabierają 
właściwości wodoszczelnych. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych 
dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. 
Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub ręcznym 
mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a 
następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia.  
 
5.7. Zaprawy cementowo – wapienne. 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się 
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będzie ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać 
wodę i całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza się stosowanie do 
zapraw cementowo – wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom 
obowiązujących norm i instrukcji. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od 
przeznaczenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. Ściany 
powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i 
instrukcji oraz niniejszymi warunków technicznych wykonania robót.  
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne. 
• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji,  
• wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót murarskich. 
Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
wapna , kruszyw oraz wyrobów ceramicznych przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.4. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  
 
6.5. Badania w czasie odbioru robót. 
6.5.1. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
6.5.2. Badanie konstrukcji murowych. 
Sprawdzenie wykonania ścianek działowych, nadproży oraz osadzenia ościeżnic należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiarową jest m2 oraz m3 (metr kwadratowy oraz metr sześcienny) wykonania muru, 
zamurowania otworu (ściany) przy odpowiedniej jej grubości. Grubość obliczeniową muru 
przyjmuje się łącznie ze spoinami. Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów 
rzeczywistych. Długość ścian wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu 
po obrysie zewnętrznym ściany. Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się 
kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. W podziemiu wysokość ściany 
przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne". Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiór robót 
murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale 
po osadzeniu stolarki i ościeżnic. Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, 
pionowość.  
 
8.2. Dokładność wykonania robót murowych. 
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
• ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 
kondygnacji, 
• ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne 
odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, 
liczonej w cegłach według następujących zasad: 
• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi Ľ, ˝ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek 
powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do 
danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły, 
• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co 
najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 
obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogólne SST 00. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i Wymagań Ogólnych zawartych SST 00. 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
Zamawiający może uznać za właściwa, dogodną lub pokrewna formę rozliczeń i płatności 
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN – 75 / C – 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
• PN – 88 / B – 30000 - Cement portlandzki. 
• PN – 88 / B – 30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN – 81 / B – 30003 - Cement murarski 15. 
• PN – 88 / B – 30005 - Cement hutniczy 25. 
• PN – 86 / B – 30020 - Wapno. 
• PN – 79 / B – 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 



 
 

25 
 

• PN – 65 / B – 14503 - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST-03 
 

Kod CPV- 45261100-5 – Konstrukcje drewniane 
 

DLA OBIEKTU: Spichlerz plebański 
Powiat gorlicki, województwo małopolskie 

 
ADRES BUDOWY: 

Działki nr ewidencyjny: 74 obręb Bartne, gmina Sękowa 
 

TEMAT: 
Remont spichlerza plebańskiego 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
budowę więźby dachowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB 
– Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
(1) więźba dachowa - stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 
poniższa tabela 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie 27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

Ściskanie w poprzek włókien 7 7 
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Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 

 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 
zbitki: 
a) głębokie 
b) czołowe 

 
 
1/3 
1/1 

 
 
1/2 
1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów 4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi 
zajmująca do 1/4 szerokości lub 
długości 

  

 
 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn    30 mm – dla grubości do 38 mm 

10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków    10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość   6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna  4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe 
krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
 
2.2. Łączniki 
2.2.1. Gwoździe 



 
 

28 
 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 
2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
 
2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 
2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
 
2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane 
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm.  
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier 
wpisem do dziennika budowy. 
 
3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5. Wykonanie robót 
Konstrukcję dachu przyjęto krokwiowo-jętkową. Szczegółowe wymiary, przekroje i rozmieszczenie 
elementów konstrukcji dachu pokazano na rzucie konstrukcji dachu.  
1/ Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką ciesielską. Poszczególne złącza powinny być 
tak wykonane aby zapewniły właściwe przeniesienie sił na nie działających. 
2/ Na konstrukcję więźby dachowej, stosować należy drewno sosnowe lub świerkowe klasy C 30 
o wilgotności nie większej niż 18 %. Powinno ono być zabezpieczone przed korozją biologiczną i 
ogniem preparatami impregnującymi, zgodnie z instrukcją Instytutu Techniki Budownictwa. Do 
impregnacji można stosować środki solowe lub pasty grzybobójcze. Przy robotach 
impregnacyjnych należy ściśle przestrzegać przepisy bhp i instrukcje stosowania preparatów. 
Wszystkie elementy stykające się z murem należy dodatkowo odizolować warstwą papy. Do 
wykonania kołków, klocków i wkładek w połączeniach konstrukcji, należy stosować drewno o 
wilgotności nie większej niż 15 %. 
Drewno należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną środkami owadobójczymi i grzybobójczymi 
oraz doprowadzić drewno do stanu niepalności. Zabezpieczenia należy dokonać metodą 
impregnacji wgłębnej (próżniowo- ciśnieniową) lub przez kąpiel . Wszystkie elementy drewniane w 
styku z innymi materiałami budowlanymi izolować warstwą papy podkładowej lub folii PE. 
Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu należy zabezpieczyć poprzez malowanie 
środkami ogniochronnymi, owadobójczymi i grzybobójczymi wg wytycznych i zaleceń producentów 
w/w produktów. Elementy drewniane izolować od kominów spalinowych min.15cm wełny min. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie .5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: Dla więźby – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
Dla podsufitki – powierzchnia wykonana w m2 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie .7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991: 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-04 

 
Kod CPV- 45261210-9 – Roboty pokrywcze (gonty) 

 
DLA OBIEKTU: Spichlerz plebański 

Powiat gorlicki, województwo małopolskie 
 

ADRES BUDOWY: 
Działki nr ewidencyjny: 74 obręb Bartne, gmina Sękowa 

 
TEMAT: 

Remont spichlerza plebańskiego 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych z gontów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych z gontów. 
 
4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
4.2. Materiały 
Do krycia dachów stosuje się wyłącznie gonty łupane ze świerka, jodły, dębu, modrzewia i cedru. 
Pokrycie z gontów układa się z dwóch lub trzech warstw. Znaczy to, że właściwie tylko około 1/3 
długości gonta jest narażone na działanie warunków atmosferycznych. 
Właściwości gontów łupanych 

Cechy Cedr czerwony Modrzew kl.I Dąb 

Nachylenie 
słoja  
rocznego 

Dopuszczalne 90' do 30' w stosunku do szerokości gonta 
 

Tolerancja 
włókien 

Dopuszczalna do 50 mm od równoległej w stosunku do krawędzi bocznej 
w odstępie 300 mm od stopki gontu 

Prostopadłość 
na 
stopce gontu 

Dopuszczalne odchylenie do 8% szerokości. 
 

Sęki Niedopuszczalne na 
przedniej stronie. 

Dopuszczalne mocno 
wrośnięte 

Niedopuszczalne na 
60% długości gontów 
mierzonej od stopki 
gontu. 

Kolor Dopuszczalne różnice w zabarwieniu, które wynikają z naturalnych 
właściwości drewna. 

Pęcherze 
żywiczne 

Dopuszczalne, jeśli nie przechodzą na drugą stronę. 
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Ślady owadów Niedopuszczalne 

Rysy, pęknięcia Niedopuszczalne. 

Biel Dopuszczalna w 
Ograniczonym zakresie 

Niedopuszczalna 
 

Odkształcenia Dopuszczalne odchylenie graniczne od płaszczyzny maksymalnie 
4% sumy długości i szerokości gontów 

Wymiary 
graniczne - 
długość 

Dopuszczalne +25 mm do - 6 mm przy 10% dostawy 6% długości 
 

Wymiary 
graniczne - 
szerokość 

Dopuszczalne +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach tej samej szer. 

Szerokość 
gontów 

Normalna szerokość 80 mm i więcej 

  
Składowanie – gonty przechowuje się w wiązkach. Wiązka zawiera 8 metrów mierzonych na 

szerokość, ułożonych obok siebie wszystkich gontów. Wiązka powinna być formowana z gontów 

które są w pełni suche. Dopuszcza się do 5% tolerancji w szerokości wiązki przy pakowaniu. Wiązki 

należy przechowywać na paletach. Na jednej palecie układa się 3 warstwy po 8 wiązek. Między 

każdą warstwę należy włożyć cztery łaty. Do mocowania gontów stosuje się gwoździe z płaską 

główką lub karbowane, spiralne. Muszą one być karbowane lub wykonane ze stali nierdzewnej. 

Nadają się również zszywki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 1,5 mm i szerokości grzbietu 10 i 

12 mm. Łączniki muszą być wystarczająco długie, aby wniknęły do konstrukcji nośnej na głębokość 

około 24 mm 

 
2. Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
 
3. Transport 
Wg punktu 4.2 niniejszej specyfikacji 
 
4. Wykonanie robót 
Łacenie – osiowy rozstaw łat nośnych powinien być taki sam jak wybrany odstęp między rzędami 

gontów. Łaty nośne mocuje się zazwyczaj na łatach zabezpieczających lub krokwiach za pomocą 

gwoździ lub podobnych łączników jak np. śruby, zszywki itp. Wielkość gwoździ zależy od grubości 

łat i powinna odpowiadać normie DIN 1052. 

Przy bezpośrednim mocowaniu łat do konstrukcji nośnych gwoździe muszą być przynajmniej 2,5 

raza dłuższe od grubości łat. Każde pokrycie gontami potrzebuje ciągłego, równomiernego 

odpowietrzania, tak aby gonty po zawilgoceniu mogły możliwie szybko wyschnąć, Mocowanie 

gontów – każdy gont powinien być mocowany dwoma gwoździami. Odstęp gwoździ od krawędzi 

gontu w zależności od gatunku drewna i szerokości gontu nie powinien być większy niż 15-50 mm. 

Gwoździe powinny zostać przykryte przez znajdujące się nad nimi rzędy gontów na długości 30-

40 mm. Widoczne gwoździe należy usunąć. Gwoździe należy wbijać tak głęboko, aby nie zostały 

zniszczone włókna drewna. Za głęboko wbite gwoździe mogą poluzować gonty lub je rozerwać. 

Fugi – w czasie mocowania gontów trzeba przewidzieć między gontami odstępy tzw. fugi ruchome. 

Szerokość zależy od skurczu stosowanych gontów. Im bardziej suche są gonty podczas montażu, 

tym szersze powinny być fugi. Stosuje się przeważnie szerokości fug od 1 do 5 mm. Boczne 

przemieszcenie fugi musi wynieść min. 30 mm.  

 
5. Kontrola jakości 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 

dokumentem. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
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sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie 

dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

wg. pkt. 4.2 

Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 pokrytej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7. Odbiór robót 
Odbiór podłoża 
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoża łacenia 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
 
8. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 i pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-05 

 
Kod CPV- 45261100-5– Impregnacja ognioochronna i grzybobójcza 

Konstrukcje drewniane 
 

DLA OBIEKTU: Spichlerz plebański 
Powiat gorlicki, województwo małopolskie 

 
ADRES BUDOWY: 

Działki nr ewidencyjny: 74 obręb Bartne, gmina Sękowa 
 

TEMAT: 
Remont spichlerza plebańskiego 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru wykonania impregnacji ognioochronnej i grzybobójczej drewnianych konstrukcji oraz 
elementów drewnianych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie impregnacji ognioochronnej i grzybobójczej. 
 
4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
4.2. Materiały 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 
05.08.1989r. 
Drewniane elementy wymagają zabezpieczenia przed wilgocią, grzybami, owadami i ogniem. 
Do impregnacji więźby drewnianej użyć środków owadobójczych oraz przeciwogniowych 
ogólnodostępnych. 
Środek impregnacji zabezpieczenia przeciw grzybobójczego i przeciwpożarowego – ognio i 
biochronny solny impregnat do drewna i sklejki, przeznaczony do zabezpieczenia więźby 
dachowej, deskowania dachów poszycia drewnianego szkieletu ścian itp. 
Działanie przeciwogniowe środka polega na poborze ciepła i obniżeniu stężenia tlenu i gazów 
palnych w strefie ognia. Ponadto środek zabezpiecza przed działaniem grzybów domowych i 
owadów.  
Zaimpregnowane drewno nie należy poddawać wtórnej obróbce mechanicznej. Wymagania nie 
uregulowane powyższym opisem obowiązują wg Instrukcja techniczna o impregnacji drewna 
budowlanego i odgrzybianiu budynków. 
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2. Sprzęt 
Do transportu należy używać dowolnego sprzętu. 
 
3. Transport 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymogom zawartym w 
organizacji robót. 
 
4. Wykonanie robót 
Impregnacja ognioochronna i grzybobójcza drewnianych elementów konstrukcji winna być 
prowadzona zgodnie z instrukcją producenta pod względem zastosowanych środków 
prawidłowości wykonania z zachowaniem przepisów BHP. Należy dokonać oczyszczenie 
powierzchni drewna. Miejsca porażone przez grzyby należy oczyścić do zdrowego drewna – lub 
wymienić.  Przygotowanie preparatów impregnacji zgodnie z instrukcją producenta. Smarowanie 
preparatami przy użyciu pędzi i szczotek. 
Preparat aplikuje się zarówno metodami powierzchniowymi (smarowanie , natrysk ,kąpiel) jak 
również impregnacja próżniowo-ciśnieniowa.  
5. Kontrola jakości 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 
dokumentem. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór impregnacji powierzchni dachu powinien być przeprowadzony w następujących 
fazach robót: 
a) przed impregnacją 
b) materiałów przygotowanych do impregnacji 
c) sposobu składowania środków oraz przygotowania ich do impregnacji 
d) ocena przydatności i sprawności sprzętu impregnacyjnego 
e) prawidłowości przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych 
f) odbiór robót impregnacyjnych 
Wymagana jakość materiałów do robót impregnacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na 
opakowaniu. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 zaimpregnowanej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7. Odbiór robót 
Roboty imregnacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania impregnacji, 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 
8. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 i pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.  
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