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Zalacznik Nr 6 Projekt umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Numer umowy ......ccoeevveenene
do zamowienia nr ZP.271.8.2024

zawartaw dniu ............... roku

pomiedzy:

Gminga Jezow Sudecki, 58-521 Jezéw Sudecki, ul. Dluga 63, NIP 611-10-17-308, ktoéra
reprezentuje Wojt Gminy Edward Dudek
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marty Kedziorek,

zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”,

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji. Postegpowanie przeprowadzono zostato na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pdézn. zm.) na zadanie pn. ,,Modernizacja oswietlenia drogowego w Gminie Jezow
Sudecki” Zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

§1

1. Przedmiotem zaméwienia jest zrealizowanie inwestycji dofinansowanej
z Programu Rzadowy Fundusz POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych
Dziewiatej Edycji ,,Roz$wietlamy Polske”- Modernizacja o$wietlenia drogowego

w Gminie Jezoéw Sudecki.
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Calkowity zakres 1 sposoéb wykonania Przedmiotu Umowy okres$lajg nizej wymienione

w kolejnosci pierwszenstwa dla celow interpretacyjnych nastgpujace dokumenty:

1) niniejsza umowa;

2) SWZ wraz z zatacznikami,

3) harmonogram terminowo - rzeczowo-finansowy,

4) oferta Wykonawcy (dalej w Umowie — ,,Oferta”).
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczegolnosci:
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja o$wietlenia drogowego polegajaca na wymianie
starych nieefektywnych opraw oswietleniowych na nowe, energooszczedne z mozliwoscia
zdalnego sterowania.
. Przyjete w programie dokumentacji urzagdzenia i materiaty, powinny gwarantowac osiagnigcie
zaktadanego efektu, nazwy, typy i1 pochodzenie produktow nie sg dla wykonawcow wigzace.
Zamawiajacy dopuszcza przyjecie w ofercie urzadzen, materiatdw, norm 1 certyfikatow
rownowaznych, pod warunkiem, ze spelnione beda wymagania w zakresie standardow
jakosciowych oraz parametrow technicznych, technologicznych i osiagnigty zostanie
zaktadany efekt. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow réwnowaznych do
podanych w dokumentacji. Zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
Wykonawca stosujacy materialy rownowazne zobowiazuje si¢ do zastosowania materiatlow o
parametrach nie gorszych niz okre§lone w dokumentach.
4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych Dziewiatej Edycji ,,Roz$wietlamy Polske”, zgodnie ze wstepna
promesa Nr Edycja9RP/2023/1553/PolskiLad dotyczaca realizacji inwestycji: ,,Modernizacja
o$wietlenia drogowego w Gminie Jezo6w Sudecki”

WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU
UMOWY

§2
Strony ustalaja, ze bedg wspotpracowaly ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Wspotpraca taka bedzie obejmowata w szczegolnosci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okoliczno$ci, ktéra moze miec jakikolwiek wplyw na prawidlowe wykonanie
niniejszej umowy. Informacje takie moga by¢ przekazywane ustnie, telefonicznie, droga

elektroniczng lub pisemnie.
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TERMIN REALIZACJI UMOWY

§3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 13 miesiecy od daty zawarcia umowy
z wykonawca, tj. do dnia ........uuereeecnnnnee.
Terminy realizacji poszczegbdlnych etapow okresla opracowany przez Wykonawce
stanowigcy zalacznik do umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem
terminu wykonania wydzielonego etapu prac wraz z podzialem na platnosci.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe ustalania wynagrodzenia za
wykonane etapy robot.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje wszelkie
czynniki moggce mie¢ wplyw na terminowe wykonanie umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§4
1. Wykonawca w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1:
przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie
materiatow 1 narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow, ogrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii
elektrycznej 1 wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie realizacji robot,
sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 2la ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zapewni dozor terenu budowy jak rowniez ochrong znajdujgcego si¢ na nim mienia.
usunie z terenu budowy gruz 1 materialy z rozbiorki, dzialajac zgodnie z ustawa
o odpadach. W przypadku zlomu metalowego nalezy go przekaza¢ do punktu skupu a
uzyskane S$rodki finansowe ze sprzedazy nalezy przekaza¢ na konto Zamawiajacego,
demontowane urzadzenia przekazane zostang do siedziby Zamawiajgcego.
zamontuje liczniki poboru zuzytych mediow wykorzystywanych na cele realizowanych robot
1 zgodne z ich wskazaniami bedzie uiszczal optaty na rzecz Zamawiajacego jezeli taka
potrzeba powstanie,
przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzacje
geodezyjna oraz sporzadzi dokumentacje powykonawcza
z kosztorysami robot wykonanych,
usunie materialy zbedne 1 wyburzeniowe z placu budowy na wysypisko §mieci, uporzadkuje
teren budowy, przywrdci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywozki
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odpadéw Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu stosowny dokument potwierdzajacy, z
przekazania odpadoéw do utylizacji podmiotowi uprawnionemu,

8) zapewni przywrocenie do stanu pierwotnego wjazdow, ogrodzen oraz miejsc realizowanych
robdt, w tym celu wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie
protokotu odbioru z kazdej posesji przywrocenia do stanu pierwotnego miejsc realizowanych
robot odebranych bez uwag przez wiasciciela posesji lub przedstawienia dokumentacji
fotograficznej miejsca realizowanych robot przed rozpoczeciem i po jego zakonczeniu w celu
udowodnienia przywrdcenia do stanu pierwotnego, jezeli wilasciciel posesji odmowit
przyjecia robot,

9) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy,
przywroci¢ stan pierwotny drog, droge dojazdowag na plac budowy 1 przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru koncowego robot,

10) Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuzycia wszelkich mediow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci robot budowlanych, w tym energii elektrycznej, wody
oraz Sciekow,

11) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach
w dokumentacji w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia,

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikla szkod¢ na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji,

13) jezeli Zamawiajacy zwrdci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to
Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i1 nie bedzie miata
zadnego dalszego wpltywu i zwiazku z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy,

14) Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o usunigcie okreslonych oséb, gdy osoby te:

a) nie przestrzegaja przepisow BHP,
b) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
¢) nie wykonuja rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

15) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda wykonywane,
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drog i chodnikéw do stanu nie
gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.

15) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac¢ dokumenty zgodnie z
art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane,

16) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie  tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza,
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17) Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

§5

1. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni liczac od daty podpisania umowy.
2. Przekazanie terenu budowy nastagpi w drodze pisemnego protokolu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
3. Rozpoczgcie robot budowlanych nastagpi w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy.
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE MATERIALOW

§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materialdow wiasnych
uzgadniajac z Zamawiajacym wybor materialdéw do robdt wykonczeniowych.

2. Materiaty 1 urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
oraz projektu wykonawczego. Musza one posiada¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobate techniczng.

3. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawic¢
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materialdéw. Badania te Wykonawca
wykona na wlasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania
swiadectw jakoS$ci materiatow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja zgodnos$ci, aprobata techniczna itp.), jak réwniez do uzyskania
akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

5. Jezeli do zakresu robot podlegajacych zaptaceniu przez Zamawiajacego, w danym okresie
rozliczeniowym wchodza urzadzenia oraz systemy mechaniczne, -elektryczne lub
elektroniczne Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploataciji
1 konserwacji tych urzadzen wraz z kopiami ich gwarancji.

6. Wszystkie urzadzenia, instalacje materialy wykorzystane podczas realizacji zamoéwienia
przez Wykonawce musza by¢ fabrycznie nowe, mozliwie w najwyzszej klasie jakosci,
wolne od wad fabrycznych, musza posiada¢ certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci —
dokumenty dopuszczajace do uzytkowania.
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OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA

§7
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy OC na kwote¢ nie mniejsza niz 500
000,00 zt z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi — od
ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za
szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw 1 0sob
trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami).
2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajacemu, dokumentu
potwierdzajacego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym
optat¢ wymagalnych sktadek w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub w przypadku jezeli wazno$¢
polisy ubezpieczeniowej wygasa przed uptywem terminu wykonania Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia polisy ubezpieczeniowej do czasu
zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust.]  przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej miesiagc przed wygasnigciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie
Zamawiajacego przedlozy¢ oryginat polis ubezpieczeniowych do wgladu. W przypadku
nieprzedlozenia przedluzonej polisy Zamawiajagcemu przystuguje prawo do naliczenia kary
umownej o ktorej mowa w § 19 ust. 1 pkt 11).

PODWYKONAWCY
§8

Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wykona zadanie, o ktorym mowa w § 1 bez udziatu
podwykonawcow/z udzialem podwykonawcow.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy innego, w szczegolnosci szerszego zakresu
czynno$ci niz wskazane w ofercie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

Wykonawca, przed zawarciem umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy (zmiany) z podwykonawca wraz z niezbedna
dokumentacjg. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce w/w projektow, nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na
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zawarcie umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) dotycza
w szczegdlnosci:

1) niespetniania przez w/w projekt wymagan okreslonych w SWZ;

2) nie przedlozenia z w/w projektem dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 4;

3) niespelniania przez podwykonawce warunkow okreslonych w SWZ dla podwykonawcéow;

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury / rachunku za wykonanie umowy 0
podwykonawstwo;

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie umowy o podwykonawstwo przekroczy warto$¢ wyceniong
za ten zakres w ofercie Wykonawcy;

6) zamieszczenia w W/W  projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres umowy o podwykonawstwo;

7) gdy termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany umowa
glowng dla tego zakresu lub, gdy w/w projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu
rozliczen uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag
na podstawie umowy;

8) umowa o podwykonawstwa zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany) Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo (jej zmiany), uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) lub po uptywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do w/w projektu, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

9. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 4 , zglosi pisemny sprzeciw do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), w zakresie okreslonym w ust. 6.

10. Umowa o podwykonawstwo (jej zmiana) bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 4, nie zglosi na pisSmie
stosownego sprzeciwu.

11. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca jest =zobowigzany do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

7



POLSKI
tAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

GMINA JEZOW SUDECKI

»Modernizacja o§wietlenia drogowego w Gminie Jezéw Sudecki”

kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, przy czym wylaczenie nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 ztotych.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

13. Wszelkie obowigzki Wykonawcy majg zastosowanie, i s3 obowigzujace dla podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow.

14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami, ze okres gwarancyjny na
wykonywane przez nich czynno$ci nie bedzie krétszy niz wskazany przez Wykonawce
w ofercie.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

16. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow wynikajagcych z uméw o
podwykonawstwo.

17. Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w
calosci lub w czgsci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu
podwykonawcy, podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty odpowiednio catosci
lub cze¢sci naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

18. Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 17, Zamawiajacy jest
zobowigzany wezwaé¢ Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia zadania podwykonawcy.

19. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 18, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
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Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ fakturg / rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie,
przekazanie 1 odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag w
sposOb wystarczajaco wykazujacy niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy i
dalszemu podwykonawcy. Termin zaptaty wynosi 30 dni od dnia spetienia przestanek do
dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Platno$¢ uwaza si¢ za dokonang z chwilg uznania rachunku bankowego podwykonawcy.
Niedochowanie postanowien niniejszego paragrafu przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Wskazane w  niniejszym  paragrafie zasady dotyczace zawierania = Umowy
o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.
Zasady dotyczace zawierania umoéw pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami majg
zastosowanie do umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile s3 juz znane,
zobowigzany jest poda¢ nazwy podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty budowlane,
dostawy 1 ustugi zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

Gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, w celu wykazania spetlniania warunkow udziatlu w postepowaniu Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢ W trakcie postgpowania
o udzielenie zamo6wienia. Ponadto Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czes$ci zamoéwienia Podwykonawcy. Postanowienia
powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.
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28. Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
§9

1.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania umowy przy pomocy o0sob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i ppoz.,
wyposazonych w odpowiedni sprzet, urzadzenia i odziez.
2. Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania umowy kazda osobeg, ktora
przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu
wykonywaniu umowy.
3. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy, o
ktorych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, osoby wykonujace wszystkie roboty budowlane,
wszyscy pracownicy fizyczni bezposrednio zwigzani z modernizacjg o$wietlenia drogowego.
4. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenie o zatrudnieniu 0s6b na podstawie umowy o prac¢ z wynagrodzeniem co
najmniej w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg okreslonego zgodnie z art. 6 — 8
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020
r. poz. 2207, z 2023 r. poz. 1667 z pdzn. zm.) wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie beda oni
wykonywac.
5. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w skladzie brygady wykonujacej
prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych
0sOb nie moze ulec zmianie.
6. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez
Wykonawce wymagania wskazanego powyzej, w szczegolnosci poprzez zlecenie kontroli
Panstwowej Inspekcji Pracy lub poprzez zadanie dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie
w/W 0sOb na umowg o pracg.
7. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajagcy moze  zada¢  przedlozenia w
wyznaczonym terminie nie krétszym niz 3 dni robocze dowoddéw potwierdzajacych
spetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci, w tym:

1) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce (Podwykonawce) kopii umow
o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynno$ci wskazane w ust. 3 przy
czym kopie umow musza by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
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osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.

o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2019, poz. 1781);

zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce

(Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na

podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia w/w os6b na umowe o prace
Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktorych wysokos$¢ zostala szczegdtowo okreslona
w § 19 ust. pkt 9,

4) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisoOw zobowigzujacych do zatrudnienia oséb wykonujacych czynnos$ci

okreslone w ust. 3 na podstawie umowy o prace oraz zapisOw umozliwiajagcych

Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

INSPEKTOR NADZORU
§10

1. Z dniem przekazania placu budowy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o
powotaniu, odwotaniu lub zastgpieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Z zastrzezeniem postanowien ust. 3, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do
wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego uprawnienia wynikajagcego z Umowy,
a dotyczacego realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci: wydawania zalecen nie
zmieniajacych istotnych postanowien Umowy, sprawowania biezgcej kontroli robot (w tym
zgodnosci robot z Umowg), akceptowania zgodnosci z Dokumentacja projektowg urzadzen
oraz materialdéw, sprawdzanie zachowania termindow okreslonych w Harmonogramie
terminowo - rzeczowo-finansowym, wnioskowania Zamawiajagcemu zmiany zakresu robot (z
zastrzezeniem ust. 3), udzialu w odbiorach obok Zamawiajacego, o ktorych mowa w Umowie,
w tym podpisywania protokotéw odbioru, wykonywania praw zwigzanych z usuni¢ciem wad,
informowanie o roszczeniach, zawieszanie robot w przypadkach przewidzianych w Prawie
budowlanym.
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa, chyba ze dziata na mocy osobnego,
szczegOlnego petnomocnictwa udzielonego na piSmie przez Zamawiajacego 1 ktorego kopia
zostanie przekazana na piSmie Wykonawcy, do:
1) zmiany Umowy;
2) dokonywania czynnos$ci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego
wynikajacego z Umowy, w szczegolnosci do ztozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu lub
o odstgpieniu od Umowy;
3) zmiany zakresu i1 przedmiotu umowy, przesuwania terminéw, zlecania dodatkowych
prac i robdt zamiennych
4) zrzeczenia si¢ w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek praw lub roszczen;
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5) zawierania w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek umoéw z Wykonawca,
Podwykonawcg lub innymi podmiotami,
6) zaciaggania jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.
4. Przez caly okres w ktorym powotany bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca zobowigzany bedzie zwraca¢ si¢ do niego bezposrednio we wszystkich
sprawach dotyczacych realizacji robot.

WYNAGRODZENIE
§11
1.Za wykonanie umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe brutto w wysokoSci:
.............................. ztotych brutto (stownie: .............................. 00/100), w tym podatek
VAT .....%.
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty wykonania przedmiotu zamowienia

w zakresie okreslonym w SWZ 1 jej wszystkich zalacznikach, w tym wszystkie naktady z
tym zwigzane, obejmujgce m.in opracowanie dokumentacji i wykonanie robot budowlanych
na jej podstawie.

3. Wynagrodzenie obejmuje réwniez koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane
z realizacja umowy 1 niezb¢edne dla prawidlowego wykonania jej przedmiotu
a w szczegolnosci: wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji
ruchu i terenu budowy wraz z organizacja 1 poOzniejsza likwidacja, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, koszty zwigzane z dozorem terenu budowy w okresie realizacji oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej Umowy, a niezb¢dne do osiaggnigcia rezultatu.

4. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caty okres realizacji
umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione w
przypadku:

1) zmiany stawek podatku od towaréw i ustug (VAT) na uslugi budowlanej
budowlano montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia
brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci
wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towardéw i ustug (VAT).

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki
godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

-zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 2-4 wymaga ztozenia wniosku
Strony oraz wykazania wptywu ww. zmian na zmian¢ kosztow wykonania zamdwienia
przez wykonawce. Na zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
ztozenia wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni od dorgczenia
zadania.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione takze na
nastepujacych zasadach:

1) w przypadku zmiany cen materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zaméwienia w
stosunku do kosztow i cen zawartych w ofercie, z zastrzezeniem, ze:

ROZLICZENIE
§12

1. Rozliczenie nastapi w oparciu o faktury czesciowe wystawione wg nastepujacych zatozen:

1) I transza w wysokosci do 50% w zakresie wykonanych prac i wynagrodzenia

okreslonego w § 11 ust. 1, (platna w 2025 roku)

2) II transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglgdnieniem

sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1.
2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czgsci nie pokrytej
wktadem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate srodkéw z Programu Rzadowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy w calo$ci nastapi po wykonaniu zamowienia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
dnia dokonania odbioru robot przez Zamawiajacego.

3. Rozliczenie ptatnosci VAT nastapi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy:
..................................................... na cele prowadzonej dziatalnos$ci gospodarcze;.
Wykonawca o$wiadcza, ze znajduje si¢ w wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako
podatnik VAT.
4. Nalezno$¢ za wykonany przedmiot umowy zostanie uregulowana jedna faktura czesciowq i
jedna fakturg koncowa po koncowym odbiorze robot w terminie 30 dni od daty wplywu
faktury do Zamawiajacego.
5. Faktura obejmujaca pozostala cz¢$¢ wynagrodzenia (Il transza) winna zawiera¢ tabele
rozliczeniowa wykonanych i odebranych prac dla catego przedmiotu Umowy, protokédt
odbioru koncowego podpisany przez Strony Umowy, oraz Kart¢ przekazania odpadu na
sktadowisko podpisang przez przyjmujacego odpad, a takze analogiczne dokumenty
dotyczace Podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcdéw w przypadku korzystania z ich ustug
lub o$§wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt w sitach wiasnych.
6. Faktury za wykonane etapy robot wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ w oparciu o
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protokot czesciowy 1 protokot koncowy wykonania robdt zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem rzeczowo — finansowym.

7. Fakturami rozliczane bgda zakonczone i odebrane etapy robdt przez Inspektora Nadzoru
przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego, potwierdzone protokolem odbioru
czegsciowego 1 koncowego podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§13

Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia dor¢czenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z protokolem odbioru robdt z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze z uwzglednieniem § 11 ust. 7.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcom 1  dalszym
podwykonawcom. Dowodem =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy jest oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodow zaptaty o ktérych mowa
w ust. 3 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia w czes$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajacy z naleznos$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktorej mowa w ust. 5 zwroci si¢ do Wykonawcy
aby ten w terminie 7 dni wniost pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzac
wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi moga by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokonanie  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 14

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty
...................... PLN (stownie: ...................... 00/100).

Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu umowy jest
Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowa, w wysokosci 70 %
catosci zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

Pozostata cz¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% calosci zabezpieczenia stuzaca do pokrycia
roszczen w ramach rekojmi, zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.

Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okre§lona
w pkt. 2 moze ulec zmniejszeniu z tytutu potracen za zlg jako$¢ robot, nie dotrzymania
terminu zakonczenia prac lub naktadow poniesionych przez Zamawiajacego na usunigcie
ewentualnych wad, jezeli nie dokonatl tego Wykonawca.

§15

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
a takze zgodnie z najlepsza wiedzg 1 doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej staranno$ci. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie
z opracowang w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz
przepisami BHP.

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

§16

1. W celu zapewnienia wlasciwej wspOlpracy i koordynacji dziatan Stron w trakcie
wykonywania umowy, Strony wyznacza swoich przedstawicieli do kontaktow 1 wskazg
zakres ich umocowania. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia
drugiej Strony.
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2. Do kontaktéw z Wykonawcg w zakresie wykonywania niniejszej umowy Zamawiajgcy
WYZNACZA ...evevereevrenennns sl

3. Do kontaktow z Zamawiajagcym w zakresie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca

WYZNACZA ...vveveveevrennnns sl
Odbiory roboét
§17
1. Strony ustalajg nast¢pujacy tryb odbioru przedmiotu zamowienia:

1) odbidr koncowy po wykonaniu calo$ci zadania, stanowigcy podstawe wyptaty II
transzy wynagrodzenia
2) odbidr pogwarancyjny.

2. Po wykonaniu robot objetych umowg, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do
odbioru koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

3. Do zawiadomienia zakonczenia rob6t Wykonawca zatacza:

1) operat powykonawczy w 1 egz., ktéry musi zawierac:

a) kosztorys powykonawczy z zastosowaniem cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie wykonanych robot;
b) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodno$ci na wbudowane materiaty — 1 egz.
c) protokoly z wymaganych pomiarow
4. Odbior koncowy rozpocznie si¢ w ciggu 14 dni od daty powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce 1 dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 5.

5. Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru najp6zniej w ciagu 14 dni, liczac od daty
rozpoczecia odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajace si¢ do usunig¢cia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad lub
brakow,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robot lub

obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbioér robot z wadami nie nadajacymi si¢ do usunigcia moze nastgpic¢
wylacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwalosci przedmiotu umowy
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
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umowy o ktorym mowa w § 3, natomiast bedzie podstawg do naliczenia przez
Zamawiajacego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek usunigcia wad 1 ponownego zgloszenia elementu do
odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji wyznacza termin na protokolarne
stwierdzenie usunig¢cia wad okresu r¢kojmi 1 gwarancji oraz wyznacza pogwarancyjny odbior
ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robot i usunigcia wad okresu
gwarancji.

§18

Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajagcego z tytulu gwarancji i rekojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos$¢ albo zostaty
wykonane niezgodnie z umowg. Okres rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna bieg w dniu
podpisania protokotu skutecznego odbioru koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonywany przedmiot zamowienia na
OKIES .vvreerecsnresnns miesigcy liczac od dnia podpisania protokolu skutecznego odbioru
koncowego na warunkach okreslonych ponize;.

Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji.
Zamawiajacy z tytulu rekojmi 1 gwarancji moze:

1) zada¢ usuni¢cia wady

2) zada¢ obnizenia wynagrodzenia,

3) odstgpi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 9.
5.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy moze
zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogoélnych z powodu istnienia wady.

O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajac termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

Wady stwierdzone w okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest usunac
w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie . W szczego6lnych przypadkach strony moga
ustali¢ dtuzszy termin na usunigcie wad. Usunigcie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.
Jezeli Wykonawca odmoéwil usunigcia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do
naliczenia kar umownych i do odszkodowania uzupehiajacego.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub r¢kojmi istotnych
wad/usterek wykonanych robot Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy. Istotno$¢ wady
zachodzi w razie niemozno$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania calo$ci lub czgsci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Drobne naprawy przedmiotu umowy stwierdzone w okresie obowigzywania gwarancji, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, moga by¢ wykonywane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z gwarancji lub rgkojmi, pod warunkiem , ze Wykonawca nie przystapi do ich
usunig¢cia w terminie 3 dni od zawiadomienia.

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamodwienia wykonawca zakupil, dostarczyt
1 zainstalowat w przedmiocie umowy materialty i1 urzadzenia w tym rzeczy stanowigce
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentoéw a warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiatow 1 urzadzen przewidujg dhuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zamowienia -
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rOwnym okresowi gwarancji producenta.

W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie odbioru
koncowego karty gwarancyjne materialdbw 1 urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajace z tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie
zawiadamiat wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych koniecznos$cig napraw lub
wymian  urzadzen  objetych  odregbnymi  gwarancjami  producentow  zgodnie
z warunkami gwarancji.

Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie odplatnych
ustug serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odplatnego przeszkolenia
pracownikow Zamawiajacego w zakresie obshugi tych urzadzen, innych odptatnych ustug
gwarancyjnych §wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktorym producent powierzyt
$wiadczenie tych ustug— wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zachowanie warunkow
gwarancji 1 poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamowienia wykonawca zakupit, dostarczyl
1 zainstalowal w przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrgbnymi gwarancjami producentdéw i nie przekazat
Zamawiajacemu kart gwarancyjnych dla tych materialow i1 urzadzen, usuwanie wad/usterek
materialdw 1 urzadzen 1 naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje
w ramach obowigzkéw rekojmi lub gwarancji.

W przypadku wad materialdow 1 urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie
przedmiotu umowy objetych odrgbnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako
nabywca tych materiatoéw i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z r¢kojmi. Wybor
uprawnien nalezy do zamawiajacego.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej cze$ci
rob6t budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czgsci biegnie na nowo od chwili
wykonania rob6t budowlanych lub usunigcia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady przedmiotu obj¢tego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
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18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie prac

1.

nad usuwaniem wad.

Kary umowne

§19

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary

umowne:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w niedotrzymaniu terminu koncowego wykonania roboét w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,
3) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 umowy,

za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki
liczonej od daty wyznaczonej na usuni¢cie wad;

za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy nie mniej niz 5 000, 00 zt;

za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy oraz przez
Wykonawce bez winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.

za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt nie wigcej
niz 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 11 ust. 1

10) nieprzedtozenia polis o ktéorych mowa § 7 na wezwanie Zamawiajacego w wysokosci

0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

11) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujace nieotrzymaniem

przez Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymaltby na wykonanie przedmiotu
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umowy w wysokosci kwoty nie otrzymanej - jezeli zaméwienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z S$rodkow pozyskanych przez Gmine Jezow
Sudecki od dysponenta funduszy pomocowych.

12) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajagcy otrzymal na wykonanie przedmiotu umowy
w  wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamoOwienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z §rodkoéw pozyskanych przez Gming od dysponenta
funduszy pomocowych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za zwlok¢ w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto

3.

4.

5.

6.

okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od nastgpnego dnia po
terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony.

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §11 ust. 1.

Naliczone kary umowne staja si¢ wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty
otrzymania o$wiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie
dokonat ich zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kary umownej w terminie 30 dni od pisemnego
wezwania dokonanego przez Zamawiajacego, chyba, ze ztozy wniosek o dokonanie
potracenia kary umownej z naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego na zasadach
og6lnych przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacji, jezeli kary umowne nie pokrywaja
wysokosci szkody gdy np.

1) w wyniku naruszenia obowigzkow umownych przez Wykonawce skutkujacego
nieotrzymaniem przez Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymaltby na
wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacemu przystuguje odszkodowanie w
wysoko$ci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamoéwienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z $rodkdw pozyskanych przez Gmine Jezéw Sudecki od dysponenta
funduszy pomocowych.

2) naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce bedzie skutkowad
obowigzkiem zwrotem dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamowienie
jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z §rodkow pozyskanych przez Gming od
dysponenta funduszy pomocowych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
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§ 20

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od kazdego

ze zdarzen wymienionych ponizej, gdy:

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
zostanie zajety majatek Wykonawcy;

Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

koniecznos$ci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5%
wartosci umowy — w terminie 14 dni od dokonania drugiej ptatnosci,

w przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujacymi normami
1 przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na pismie),
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, a Wykonawca begdzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.
Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy
Zamawiajacy nie przystapil do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania
odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg
stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra byta powodem odstapienia od umowy;

Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast
wstrzymac 1 zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.
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ZMIANY UMOWY

§21

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji
umowy, jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w nastepujacych
przypadkach:

1) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego
lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazdw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

2) wystgpienia w trakcie realizacji robot budowlanych niekorzystnych warunkoéw
atmosferycznych, z zastrzezeniem ze okolicznosci, o ktorych mowa ponizej wystepuja przez
minimum 14 kolejnych dni:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiordw,

b) gwaltowne opady deszczu $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi,

3) wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, pandemii itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktore nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim
dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie rob6t lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe
uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej;

4) koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji stanowigcej
opis przedmiotu zamédwienia;

5) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wlasciwych
stuzb 1 inspekc;ji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

6) braku mozliwos$ci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowg terminie;

7) odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania czesci robot zbednych do wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, a wynikajacych np.
z technologii robot, co skutkowac bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
9) zmian technologicznych, spowodowanych w  szczegélno$ci  nastepujacymi
okolicznos$ciami:

a) niedostgpnosciag na rynku materiatdéw lub urzadzen, wskazanych w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materialow lub urzadzen o ré4wnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie
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kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,
C) mozliwo$cig  zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych prac lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji stanowigcej opis
przedmiotu zamoOwienia, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamoOwienia warunkoéw terenowych, a w szczegdlnosci istnienia nie zainwentaryzowanych
lub btednie zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
f) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
g) koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamowienia,
1) zaistnieniem przestanek do wykonania robdét zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w Dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, skutkujgcych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci
obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji zadania, usprawnieniem procesu
budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposob istotny od dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamowienia,
konieczno$cia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych zalecen
wiasciwych stuzb i inspekcji.
11)  zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegal Wykonawca w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia na innego
Podwykonawce spetniajacego warunki tego zamowienia;
skrécenie terminu koncowego;
koniecznos$cig dostosowania przedmiotu zamowienia do zmienionych regulacji prawnych;
zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stawek podatku VAT.
wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdlnosci;
a) przekroczenia okre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.
b) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, o czas
roOwny temu okresowi,
2.Strony wyodrebniaja:
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1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian
za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia;

2) roboty zaniechane, przez ktdre rozumie si¢ roboty objete pierwotng Dokumentacja
projektowa, a ktoérych wykonanie stato si¢ zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczaja poza zakres przedmiotu Umowy, a bez
wykonania ktorych odbior 1 eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa zgodnie z
przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata Dokumentacja projektowa lub wynikajace z wad
(rozbieznos$ci) tej dokumentacji 1 ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania
Umowy.

3. W przypadku, gdy wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie skutkowac
koniecznoscig wykonania robot, o ktérych mowa w ust. 2, lub zmiang materiatow 1
technologii wykonania robdt lub zmniejszeniem albo zwickszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie pisemnego aneksu do
Umowy, ktory poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia zmian w
dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamowienia lub zmian technologicznych — takze
Projektanta (autora Dokumentacji projektowej). Protokot konieczno$ci moze zostaé
sporzadzony wytacznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmiany
sposobu $wiadczenia, o ktorg z wnioskiem wystagpit Wykonawca. Skierowany do
Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu roznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robot
przewidzianych Umowa, zawierajacego wycen¢ robot zamiennych lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w Dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamowienia.

4. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskac opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza
one zmian technologicznych, rowniez autora Dokumentacji projektowe;.

5. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust.3 pkt 3:

1) muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentow tj. SWZ, PFU, oferty
Wykonawcy, harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego, a w razie braku
mozliwosci ustalenia wartoSci na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla
wojewddztwa z daty ztozenia oferty.
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6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $§wiadczenia Wykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 3, wnioskowal bgdzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany,
zgodnie

z ust. 3 pkt 3, ktora podlegac bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przediozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokét koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

8. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamoOwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4-8.

0. Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu umowy poprzez udzielenie robot dodatkowych,
przy jednoczesnej mozliwosci wskazania robdt zaniechanych oraz zamiennych, co przy
maksymalnym mozliwym wzro$cie wynagrodzenia Wykonawcy do 15% wynagrodzenia
brutto, podanego w ofercie.

10.  Dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robdt zaniechanych
1 zamiennych, przy jednoczesnej mozliwos$ci zlecenia robot dodatkowych, przy zastrzezeniu,
ze wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o wigcej niz 30% wynagrodzenia
brutto, podanego w ofercie.

11.  Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowien Umowy, takze
w pozostatych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

PRZEPISY KONCOWE

§22
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajdujg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne poddaje si¢ mediacjom Ilub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.
3. Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wylaczeniem sporéw o ktérych
mowa w ust. 2, rozstrzygane beda przez wlasciwy sad powszechny witasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 23

Wszelkie zmiany treSci umowy mogg nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POUFNOSC

§ 24

1. Kazda ze stron niniejszej umowy oswiadcza, ze pelni funkcje¢ Administratora danych
w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej
"RODQO", w odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby realizacji
Przedmiotu umowy.

2. W zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy kazda ze stron niniejszej umowy moze
gromadzi¢, wykorzystywaé, przesyla¢, przechowywac, utrwala¢ albo w inny sposob
przetwarza¢ dane osobowe, dostarczane przez druga Strong, niezbedne do realizacji
Przedmiotu umowy, ktére mozna powigza¢ z konkretnymi osobami, w tym w szczegdlnosci
dane osobowe pracownikow, podwykonawcéw, dostawcéw obu Stron w postaci: imienia,
nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, stanowiska stuzbowego, na
zasadach okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

3. Kazda ze stron umowy o$wiadcza ponadto, ze:

1) dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy beda przetwarzane w celu realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa;

2) dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, beda przechowywane przez czas,
okreslony przepisami prawa, zwigzanymi z realizacja Przedmiotu niniejszej Umowy oraz w
celach archiwizacyjnych, a po tym czasie zostang zniszczone albo zwrdcone drugiej stronie
Umowy;

3) wykonuje we wlasnym zakresie wzgledem osob, ktérych dane osobowe bedg przetwarzane
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej] umowy obowigzki informacyjne, wynikajace z
art. 13 1 14 RODO.

4. Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowigzuje si¢ do:

1) wykorzystania informacji jedynie w celach okre$lonych ustaleniami umowy oraz
wynikajacymi z uregulowan prawnych obowiazujacych w Polsce i Unii Europejskiej,

2) nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposob nie rozpowszechniania
jakiejkolwiek czegséci okreslonych informacji z wyjatkiem uzasadnionej potrzeby do celow
zwigzanych z realizacja umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od
Zamawiajacego, ktorego informacja lub Zrédto informacji dotyczy.
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§ 25

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy
§26

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zalgczniki:
Specyfikacja warunkéw zamoéwienia wraz z zatacznikami,
Oferta wykonawcy,

Dokumentacja stanowigca opis przedmiotu zaméwienia,

Harmonogram rzeczowo- finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

27



