PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

opracowany zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)
i zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie * Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. (Dz. U. poz. 2454).

NAZWA ZAMOWIENIA:

,BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Stara Wrona dzialka numer ewidencyjny 109
Ludwikowo dzialka numer ewidencyjny 158
ok 700 m
km 0+000 — 0+700

ADRES:

Gmina Joniec

Joniec 29, 09-131 Joniec

- Stara Wrona nr obrebu 142006_2.0016 nr 109 droga gminna
- Ludwikowo nr obrebu 142006 2.0008 nr 158 wewnetrzna

prywatne:
strona prawa: Stara Wrona (88, 92/2, 92/1)

Ludwikowo (256/2, 256/1, 261/1, 65/1, 64/4, 64/5, 63/2, 63/1, 62, 61/2, 61/1)
strona lewa: Stara Wrona (89, 126/4, 126/9, 126/11, 126/1, 127, 93)

Ludwikowo 257/1, 265/3, 265/1, 140/2, 139/3, 139/1, 138/1, 137/2, 137/7,
137/3,
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Wspdlny stownik Zamowien Publicznych
Kod CPV:
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drog i autostrad

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii

energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni

autostrad, drog
45233140-2 Roboty drogowe
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45112710-5 Zagospodarowanie terenow zielonych
74232000-4 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

ZAMAWIAJACY: Gmina Joniec
Joniec 29, 09-131 Joniec

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY OPRACOWAL.:

»DROG — POL II” s.c.
ul. Miodowa 1, 09-100 Poswietne
inz. Pawel Szymanski

ZATWIERDZIL::
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Gmina Joniec zajmuje obszar 7 288 ha. Graniczy z 6 gminami, tj. Sochocin, Nowe Miasto,

Nasielsk, Pomiechowek, Zatuski i Plonsk. Z pdéinocy na potudnie teren gminy rozciaga si¢

okoto 15 km 1 ze wschodu na zachdd okoto 7,5 km. Miejscowos¢ oddalona jest ok. 50 km od

miasta stolecznego Warszawy, ok. 12 km od miasta powiatowego Ptonska, ok. 30 km od miasta

powiatowego Ciechanowa ok. 35 km od miasta Puttuska i ok. 15 km od miasta Nasielska.

Gmina Joniec jest gming wiejska, w sktad ktorej wchodzi 17 jednostek osadniczych. Gestosé

zaludnienia wynosi 35 0s6b/km?2 i posiada tendencj¢ spadkowa. Wiodacg funkcjg gminy bedzie

nadal produkcja rolna. Funkcja uzupehlniajaca beda ustugi oraz turystyka oparta na

indywidualnej zabudowie letniskowej.

Gmina posiada korzystne powigzanie komunikacyjne z systemem krajowym przez droge

wojewodzka nr 571 Naruszewo - Przyborowice - Nasielsk. Powigzania z o$rodkami

powiatowymi i gminnymi zapewniaja drogi powiatowe i gminne. Najblizsza stacja kolejowa

magistrali E 65 znajduje si¢ w Nasielsku, a jednotorowej linii kolejowej relacji Sierpc - Ptonsk

- Nasielsk znajduje si¢ na terenie gminy z przystankiem Wkra.

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu Programu Funkcjonalno —

Uzytkowego i1 obliczeniu planowanych kosztow robot budowlanych oraz planowanych kosztow

prac projektowych dla realizacji zadania pn; ,,BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG NA

TERENIE GMINY JONIEC” Ludwikowo ( dziatka numer ewidencyjny 109, 158) — ok 700 m

w zakresie budowy nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdow wraz z wykonaniem

odwodnienia, oznakowania SOR i TOR a takze projektami usuni¢cia ewentualnych kolizji z

istniejagcym uzbrojeniem terenu z uwzglednieniem warunkéw geologicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania

dokumentacji projektowej, a takze budowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybudu;j”.

Zamoéwienie obejmuje cze$¢ projektowa zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami:
e sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu,

sporzadzenie projektu architektoniczno — budowlanego

sporzadzenie projektu technicznego

dokonanie podziatow geodezyjnych dziatek niezbednych do realizacji inwestycji

uzyskanie opinii geotechnicznej oraz informacji o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

e sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej oraz branzowych jezeli
bedzie zachodzi¢ taka konieczno$¢ (energetycznej przejScie poprzeczne szt. 2)
(telekomunikacyjne przejscie poprzeczne sz. 1) z kompletem wymaganych uzgodnien,

e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla wymienionych

wyzej branz,

sporzadzenie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich dla branz,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu

komplet wymaganych uzgodnien.

W zakres budowy drogi wchodzi:

e Dbudowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie $cieralnej i wigzacej z mieszanki
MMA na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub spoiwem
hydraulicznym,

e 0znakowanie pionowe i poziome,

e przestawienie lamp solarnych szt. 2
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e przebudowa istniejacego przepustu pod korong drogi @ 600 mm wraz z uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego lub zgloszenia
e oczyszczenie rowow przydroznych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
jezeli bedzie zachodzita taka koniecznos¢
Zadanie obejmuje dziatki o numerach wymienione na stronie tytutowe;.
- Stara Wrona nr obr¢bu 142006_2.0016 nr 109 droga gminna
- Ludwikowo nr obre¢bu 142006 2.0008 nr 158 wewnetrzna
prywatne:
strona prawa: Stara Wrona (88, 92/2, 92/1)
Ludwikowo (256/2, 256/1, 261/1, 65/1, 64/4, 64/5, 63/2, 63/1, 62, 61/2, 61/1)
strona lewa: Stara Wrona (89, 126/4, 126/9, 126/11, 126/1, 127, 93)
Ludwikowo 257/1, 265/3, 265/1, 140/2, 139/3, 139/1, 138/1, 137/2, 137/7, 13713,
Zaktadana suma 14+17=31 dziatek do podziatu.
Wskazane dziatki ewidencyjne wypisano w oparciu o Geoportal, mape zasadniczg i moga
zosta¢ zmodyfikowane po wykonaniu map dc projektowych i uzyskaniu decyzji na realizacje
inwestycji drogowej.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Inwestycja jest potozona w Ludwikowie gmina Joniec.

Poczatek trasy wyznacza skrzyzowanie z droga powiatowg 3001W, koniec w km 0+700.
Szeroko$¢ wyjezdzonego pasa ruchu z kruszywa 2,75 -3,20 m.

Wysokosciowo tereny potozone sa na rzednych od 102,00 do 105,40 n.p.m. Teren jest
zagospodarowany, wykorzystywany aktualnie rolniczo, uzbrojony w sieci podziemne
wodociggowe 1 napowietrzng linie energetyczng i odcinki przej$¢ poprzecznych sie¢ Sieci
wodociggowej. Zamawiajacy wymaga uzyskanie uzgodnien z gestorami sieci.

Orientacyjny i koncepcyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na zatgczniku
graficznym. Ogrodzenia posesji nie kolidujg z przedmiotowa inwestycja.

Ze wzgledu na ztozono$¢ przedmiotowej inwestycji konieczna wizyta w terenie w celu
zapoznania si¢ z zadaniem.

1.1.1. Zakres branzy drogowej
Dhtugo$¢ drogi wynosi okoto 700 m.
Dla skrzyzowan z drogami powiatowymi nalezy uzyska¢ opini¢ lub uzgodnienie na
przebudowe skrzyzowania.
W projektowanej drodze wystepuje szerokos¢ pasa drogowego od 3,0 — 4,50 m, nalezy
wykona¢ koncepcj¢ pozyskania niezbgdnej szerokosci dziatek prywatnych, nastepnie uzgodni¢
z Zamawiajacym i uzyskac jego akceptacje. Zaktadana droga dwupasowa dwukierunkowa.
Na przedmiotowym odcinku drogi nalezy zaprojektowac sposob odwodnienia bez kanalizacji
deszczowej.
Nalezy przyjac nastepujace parametry:

e pojazd miarodajny — przyjeto ciagnik rolniczy z dwiema przyczepami
Kategoria ruchu — KR1
Klasa techniczna drogi — D
Szerokos$¢ jezdni — 5,0 m
Szeroko$¢ poboczy - 0,75 m

e Predkos¢ projektowa — V =30 km/h
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opracowanie geologiczne okreslajagce warunki
gruntowe 1 ustalenie grupy nosnos$ci podtoza gruntowego.
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Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy opracowa¢ na podstawie obowigzujacego Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z roku 2014. Wszelkie
elementy przekroju poprzecznego musza spelnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu,
nosno$ci i stateczno$ci konstrukcji, odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z
przeznaczeniem drogi publicznej.

Powierzchnia:

budowa drogi z MMA okoto 3 500,0 m?;
budowa poboczy z kruszywa tamanego okoto 1 050,0 m?;
budowa zjazdow z kruszywa tamanego okoto 17 szt.
budowa zjazdoéw z kruszywa tamanego z przepustami okoto 14 szt.

w zalezno$ci od dlugosci rowéw koniecznych w celu odwodnienia pasa drogowego,
proponowana lokalizacja rowu w zataczniku graficznym

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamoéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.). Z
pozniejszymi  zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zaméwienia.

1.3. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga przewidziana do realizacji umozliwi potaczenie komunikacyjne drogi gminnej z droga
powiatowg 3001W, a nastepnie potgczenie z droga wojewodzka nr 571 i w konsekwencji z
droga krajowg nr 7.

Reasumujac: przedsiewziecie umozliwi skomunikowanie w/w obszaréw z regionalng i krajowa
siecig drog, co jest szczegélnie istotne dla aktywizacji gospodarczej oraz plynnego i
bezposredniego polaczenia obszarow wiejskich. W wymiarze lokalnym projektowana droga
pozwoli na zagospodarowanie obszarow niezalewowych przewidzianych pod dalszy rozwoj,
zapoczatkuje rozbudowe infrastruktury oraz sieci drog lokalnych, dojazdowych, ktore
zapewnig dostgpnos¢ do drog publicznych.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spelnia¢c wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkow
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkoéw korzystania
z drogi.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Teren gminy lezy w korzystnej relacji przestrzennej do krajowego systemu komunikacji
drogowej. Dobre powigzania zapewnia droga wojewodzka: nr 571 relacji Naruszewo - Nasielsk
— Winnica — Puttusk.

Miejscowos¢ Joniec lezaca po obu stronach rzeki WKkKry, obejmuje fragment ptlaskiej
wysoczyzny stanowigcej obszar moreny dennej. Walorem rzezby obszaru jest nie tylko
wyniesienie terenu nad doling rzeki i dolina, lecz rowniez falisto$¢ terenu i nachylenie zboczy
oraz potudniowa na og6t ekspozycja, a takze walory krajobrazowe. Ma to szczeg6lne znaczenie
w cze$ci potnocnej terenu, w aspekcie mozliwosci rozwoju zabudowy, w tym takze zabudowy
letniskowe;j.

Gmina Joniec jest malowniczym zakatkiem wojewodztwa mazowieckiego, jedng z 12 gmin
powiatu ptonskiego, wkomponowang w Nadwkrzanski Obszar Chronionego Krajobrazu —
Krysko — Joniecki oraz Zielone Ptuca Europy. Gmina zajmuje powierzchni¢ 72,64 km?,
obejmuje 20 miejscowosci wchodzacych w sklad 17 sotectw oraz liczy okoto 2564
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mieszkancow. Najwigksza z miejscowosci oraz siedzibg wladz gminnych jest Joniec. Sasiednie
gminy to: Plonsk, Sochocin, Nowe Miasto, Zatluski (powiat ptonski), Nasielsk, Zakroczym
(powiat nowodworski).

1.4.1. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdoéw oraz jego struktura.
Droga bedzie droga dwukierunkowa podporzadkowana do drég powiatowych oraz do
uzgodnionej i zatwierdzonej statej organizacji ruchu. Przyjeto predkos¢ projektowa 50 km/h.
Natezenie ruchu oszacowano na okoto 50 pojazdéw na dobg zaréwno osobowych jak i
dostawczych.

1.4.2. Branza drogowa

Jezdnia

Zaktada si¢ szerokos¢ jezdni 5,0 m. Przyjeto ruch kategorii KR 1 i dostosowaé do takiej
kategorii konstrukcje nawierzchni w uktadzie zgodnym z obowigzujacym KTKNPiP 2014

Pobocza
Przewidziano szerokos¢ poboczy 2 x 0,75 m z kruszywa tamanego.

Chodniki
Nie przewiduje sig.

Wjazdy

Laczng ilos¢ wjazdow przyjeto orientacyjnie ilos¢ 31 szt.

Wijazdy nalezy zaprojektowac jako uktad warstw zapewniajacych przeniesienie obcigzenia jako
nawierzchnig z kostki na zjazdy do posesji i z kruszywa tamanego na pola uprawne.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmujg usunigcie humusu, wykopy pod
warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach
pasa drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu
podziemnego uzbrojenia. Proponuje si¢ wykorzystanie istniejgcej nawierzchni z pospoiki
szeroko$ci okoto 3,0 m jako podbudowe, ktéra nalezy wzmocnié poprzez zastosowanie
stabilizacji cementem lub kruszywem tamanym.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-
02205:98.

Zielen

Przewidziano wycinke okoto 12 drzew zainwentaryzowanych, szacunkowa ilo$¢ drzew na
dziatkach, gdzie jest uzytek lesny trudne do lokalizacji w stosunku do pasa drogowego na mapie
moze przekraczac 50 szt., krzakoéw w ilosci okoto 150 m2, karp okoto 15 szt.

Organizacja ruchu

Projektowana droga bedzie droga dwukierunkowg dwupasows podporzadkowang drodze
powiatowej.

Obowigzujaca predkos¢ 30 km/h.
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1.4.3. Branza energetyczna
W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowany jest napowietrzny przewod energetyczny

zainwentaryzowany.

1.4.4. Branza teletechniczna
Nie wystepuje.

1.4.5. Branza wodociagowa
Sie¢ wodociggowa w pasie drogowym.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja poszczegolnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcoéw odbedzie sie
zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia,

e opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowe;,
wykonania budowy drogi
obstugi geodezyjnej inwestycji,
sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiecy gwarancji
na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zakres prac projektowych do wykonania

Wykonawca opracuje i1 dostarczy Zamawiajacemu w ramach niniejszego zamoOwienia
dokumentacj¢ projektowa zawierajaca nastgpujace elementy:

e Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych wraz z
uzupelniajgcym pomiarem geodezyjnym,

e Dokumentacje opracowang zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 poz.
2458),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. poz. (Dz.U z 2021 r. poz. 2454) z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
normami, zawierajacej miedzy innymi:

= Projekt budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu zawierajacy:
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

o arwnNE

N

. Dokumenty dolaczone do projektu
Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego
Oswiadczenie projektantow 1 projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i1 zasadami wiedzy
technicznej

I1. Cze$¢ opisowa
Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
Zestawienie powierzchni.
Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)
Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

III. Cze¢$¢ rysunkowa
Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno budowlany — zawierajacy:
Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dolaczone do projektu

Oswiadczenie projektantow i1 projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i1 zasadami wiedzy
technicznej

Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajacym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdéw sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
W odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

I1. Cze$¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania
Charakterystyczne parametry obiektu
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1.
2.
3.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na §rodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie (§ 20 pkt 9 rozporzgdzenia)

III. Cze$¢ rysunkowa

Charakterystyczne przekroje normalne (pokazujgce nawigzanie projektowanej drogi do
istniejqcego terenu, z pokazaniem m.in. sposobu odprowadzenia wody opadowej tak, by
nie sptywata na dziatki sqsiednie)

Projekt techniczny — zawierajacy:
Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajacym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

I1. Cze$¢ opisowa

Rozwigzania konstrukcyjne

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)
Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu
wystepujace wzdhuz trasy obiektu

Projektowane sieci uzbrojenia terenu (w zaleznosci od potrzeb)

I11. Cze¢$¢ rysunkowa
Przekroje poprzeczne drogi
Niweleta drogi

Profil sieci

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. Dokumentacje przed ztozeniem o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z
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obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Nalezy pamietac, iz jednym z obowigzkow projektanta jest opracowanie projektu budowlanego
w sposob zgodny m.in. z ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczqcych
zamierzenia budowlanego. Tym samym, jesli w decyzji administracyjnej dotyczqcej zamierzenia
budowlanego znajdzie si¢ obowigzek uzyskania jakiegos uzgodnienia, a Inwestor nie odwotat
sig od takiej decyzji, to projektant bedzie zobowigzany je uzyskacd, ale nie musi dotgczac go do
projektu budowlanego
Opracowania dodatkowe
e badania geotechniczne podtoza gruntowego,
e materialy do wystgpienia przez Zamawiajgcego o wydanie opinii w trybie Ustawa z dnia
10.04.2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych. Jednolity tekst Dz.U.2020 r. poz. 1363, z 2021 r. poz. 784, 1228
Wykonawca zleci przedmiotowe projekty podziatu we wiasnym zakresie,
e materialy do wystgpienia przez Zamawiajgcego o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j
e operat wodno — prawny z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia wodno
prawnego na odprowadzenie wod deszczowych z drogi, o ile bedg one wymagane na
etapie uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia,
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
e przedmiary robot,
inwentaryzacja majatku drogowego,

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien zawiera¢ projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno — budowlany, projekt techniczny oraz by¢ wykonany zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454).

Powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

1.5.1.2. Projekt techniczny

Projekty techniczne nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, elektryczna.

Projekty techniczne nalezy opracowa¢ zgodnie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454). Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢
Zamawiajacemu projekty oddzielnie dla kazdej branzy w wers;ji elektronicznej na ptycie CD w
formacie pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robot

Przedmiary robot nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w sprawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Nalezy przyjac¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopow do 10 km.

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych, korzystajac z bazy S$rednich cen czynnikow produkcji RMS
,»Sekocenbud” dla wojewodztwa mazowieckiego. Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w
3 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajagcemu kosztorysy
robot oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie
kosztorysowym lub kompatybilnym.

1.5.1.5. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454). Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454).

Informacje BIOZ nalezy opracowa¢ w 3 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuka budowlana.

Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz. U. poz. 1518).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
tych urzadzen z uwzglgdnieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr 47, poz.401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ usunigcie wszystkich drzew oraz skupisk podrostu i krzewow rosngcych na
terenie planowanego przedsigwzigcia.

Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatlow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania okreslone
W Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia wymagania dotyczgce nie wystepuja.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiadac¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace przebudowy sieci energetyczne i teletechniczna
Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowang przez Wykonawceg
dokumentacj¢ projektowa.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe i poziome, przywrocenie
terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych z budowg drogi gminnej.

1.6.2. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi.

1.6.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuka budowlana.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.6.3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt stalej organizacji ruchu,
przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t), a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
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Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy b¢da zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowigzujgcymi przepisami.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow i elementow budowli muszg wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednic¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $Swiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i1 wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia.
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, bezpieczenstwa pracownikéw i 0séb
postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposoéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene kontraktowa.

1.6.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
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w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie na podstawie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja speinia¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrodla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatdéw, dzierzawy i inne, jakie
okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatlow do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
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budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te,
dla ktorych =zostaly zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja Si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
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decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na

rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrolg roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania

materiatldw i robot w zakresie i z czgstotliwoscia zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego
poddane beda w szczegolnosci:

e rozwiazania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz projekty techniczne i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do
wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos$¢ zgodnosci ich
parametrOw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

e sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:
e decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
e projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno —
budowlany) stanowiacy zatacznik do decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji

drogowej,
e projekty techniczne branzy drogowej, sieci sanitarnej, telet dla Wykonawcy
e plan BIOZ,

e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego,

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

e dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

e protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,
mapy po techniczne, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji

e protokoty odbiorow robot 1 ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
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e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.
Do dokumentow budowy zalicza si¢, rOwniez nastgpujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.10. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:
e odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbior czgsciowy
e odbior koncowy
e 0dbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaly:
e Uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych i
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
e jakos¢ wykonania i doktadnos$¢ robot,

1.6.10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
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wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbiodr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy 1 potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

e inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,

e protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,

e rozliczanie z materiatdbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czgsciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementoéw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru cze$ciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i
doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czgsciowego.
Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie 0 tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn.” Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostala sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

e protokoty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow

czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oOs$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

e oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

e rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (w przypadku, jesli takie
materiaty byty),

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogoblem netto,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowac¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracja i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

e wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j),

e wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatagcznikow w zaleznosci od wymagan decyzje o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej. ZamawiajaCy wyznaczy dat¢ rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich
uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczgcia odbioru. Protokét odbioru koncowego Sporzadzi
Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy
w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehlniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
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poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci
odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

e jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,

e jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbiér koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a
niezbedne do wykonania zadania, a w szczego6lnosci koszty wszystkich innych robot, bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to mi¢dzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,
zabezpieczenia miejsca robot, szczegolnie gltebokich wykopow,
optaty dzierzawy terenu, zaje¢cia pasa drogowego,
przygotowania terenu i zaplecza,
tymczasowe]j przebudowy urzadzen obcych,
usunigcia pozostato$ci materiatow i oznakowania,

e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i
ushug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywac si¢ bgdzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowigcego zatacznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow:

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia
3.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm,

normatywow 1 inne aktow prawnych. W szczegdlnosci dotyczy to nastgpujacych norm i
normatywow:

Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).
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AKTY TECHNICZNE
wydane na podstawie art. 7 ustawy - Prawo budowlane

Prawo budowlane — Rozporzadzenia techniczne

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz.

1518). rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z p6zn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1864, z pdzn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Administracjii Cyfryzacji zdnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne (Dz. U.
poz. 680)

wydane na podstawie art. 9 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku w sprawie upowaznienia do udzielenia
zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych (Dz. U. poz. 1154)

wydane na podstawie art. 16 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. poz. 831)

wydane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. poz. 1554)

wydane na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126)

wydane na podstawie art. 30 ust. 4e ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza zgloszenia budowy lub wykonywania innych
rob6t budowlanych (Dz. U. poz. 304)

wydane na podstawie art. 30b ust. 5 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w

sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbidrke (Dz. U. poz.
346)
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wydane na podstawie art. 31 ust. 1le ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza zgloszenia rozbiorki (Dz. U. poz. 314)

wydane na podstawie art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (Dz. U. poz. 1170)

wydane na podstawie art. 33 ust. 2d ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w

sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz. U. poz.
410)

wydane na podstawie art. 34 ust. 5b ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrebnej decyzji o
zatwierdzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego (Dz. U. poz. 335)

wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609, z p6zn. zm.)

wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463)

wydane na podstawie art. 36a ust. 1c ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 1 marca 2021 r w

sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o zmiane pozwolenia na budowe (Dz.
U. poz. 440)

wydane na podstawie art. 37a ust. 1b ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowg
tymczasowego obiektu budowlanego (Dz. U. poz. 356)

wydane na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoréw formularzy wnioskow o przeniesienie decyzji o pozwoleniu
na budowg, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robot budowlanych oraz praw i

obowigzkow wynikajacych ze zgloszenia, wobec ktorego organ nie wnidst sprzeciwu
(Dz. U. poz. 322)

wydane na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych (Dz. U. poz. 297)
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wydane na podstawie art. 45 ust. 10 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w

sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. poz.
1686)

wydane na podstawie art. 47 ust. 2b ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbgdnosci
wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci (Dz. U.
poz. 296)

wydane na podstawie art. 57 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (Dz. U. poz. 913)

wydane na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 wrze$nia 2021 r. w
sprawie wzoru protokotu obowigzkowej kontroli (Dz. U. poz. 1719)

Na podstawie Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych. Jednolity tekst
Dz.U.21r.1129, 1598, 2054

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. (Dz. U. poz. 2454).

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 988 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 880).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1990 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1990 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrze$nia 2012 r. w sprawie gleboznawcze;j
klasyfikacji gruntow (Dz. U. poz. 1246).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w
sprawie ewidencji gruntow i budynkoéw (Dz. U. poz. 1390 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z
pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych 1 drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
583 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 z p6zn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 1722).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
Z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1648).

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci telekomunikacyjnych
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 884 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno inzynierskiej Dz.U.16.2033
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i1 zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz. 1588 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.].
Dz. U. 22022 r. poz. 503 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. Jednolity tekst
Dz.U.21r.1326

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z
pozn. zm.).
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e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 840).

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1062 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych. Jednolity tekst Dz.U.21
r.1129, 1598, 2054

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie ogloszen zamieszczanych w Biuletynie Zamowien Publicznych (Dz. U. poz.
2439).

e Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania
administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 186, poz. 1100).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213.),

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes¢1: Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodnosé
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
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ugigciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody 1 $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddéw pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogodlne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 13244-1: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych
rurociaggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,

uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogolne.

N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

Niniejsza lista nie zawiera catosci dokumentow potwierdzajacych zgodno$é.
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych Prawem Polskim. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ wazno$¢ aktu prawnego.

W przypadku, gdy, ktorakolwiek z wymienionych norm zostata zastgpiona normga
nowszg Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zapisow nowej normy.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

4.1. Zalecenia konserwatorskie
Teren, na ktorym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlega
ochronie na podstawie przepisow odregbnych.

4.2. Inwentaryzacja zieleni
Inwestycja koliduje z istniejagcym drzewostanem. Zamawiajgcy wymaga wykonania inwentaryzacji
drzew, do wycinki.

4.3. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery

Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje si¢ zwigkszenia wprowadzanych do srodowiska
substancji lub energii. Przebudowa wptynie korzystnie na srodowisko poprzez zmniejszenie emisji
splin oraz zuzycia elementéw pojazdow.

4.4. Pomiar ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci
Zastosowanie rownej nawierzchni asfaltowej przyczyni sie do redukcji hatasu oraz ulatwi

odprowadzanie wody z nawierzchni jezdni.

4.5.Inwentaryzacje lub dokumentacje powykonawcza
Inwentaryzacje szczegotowa sporzadzi Wykonawca. Celem wtasciwego okreslenia
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wartos$ci robot, Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie wraz z analizg przedtozonych
dokumentow.

4.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uzyskania w jego imieniu wszelkich uzgodnien w zakresie
przedmiotowej inwestycji

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane

zb

udow3 i jej przeprowadzeniem

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz

zdobyci

a wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci

robot, gdyz wyklucza si¢ mozliwos$¢ roszczenh wykonawcy zwigzanych z btgdnym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbgdnych do prawidtowego wykonania

umowy.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

wskaze lokalizacje zaplecza budowy (W porozumieniu z Zamawiajgcym),

urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,

utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

zapewni biezaca obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacja
wszystkich robot zatwierdzong przez Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego,

zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakonczeniu

robot

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno budowlanymi, obowigzujagcymi normami oraz zasadami
wiedzy budowlanej,

Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji bedzie konsultowal z
zamawiajacym zakres robot,

Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowanej przez siebie
dokumentacji projektowej na czas budowy,

Wykonawca zorganizuje wg wlasnych potrzeb zaplecze budowy. Po zakonczeniu
robot teren, na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ stanowisko pracy dla
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktore powinno by¢ wyposazone w
podstawowe meble tj. biurko, krzesta, itp.,

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
zaplecza w stanie gwarantujagcym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych
terenow,

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia musi umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie,
stuzby komunalne itp.) i doj$cia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na 1 w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow. Prace na
czynnych sieciach nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci,
Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wypadki 1 szkody powstate w
trakcie wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca po przyjeciu terenu powinien zdjaé, przechowac i zabezpieczy¢ majatek
gminny tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego, itp.,
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W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy dodatkowo:

e dla punktow, ktére w wyniku realizacji zadania musza ulec likwidacji, nalezy:

a) opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposob, azeby byly spelnione Kryteria
doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji,

b) uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego

e Przy realizacji przedmiotowego zamowienia odpadami sg materiaty pochodzace z
rozbiorki (z wyjatkiem materiatow kamiennych, frezu, elementéw stalowych i
zeliwnych) oraz z robot ziemnych, ktore wykonawca przewiezie na wybrane przez
siebie wysypisko. Optate za wysypisko ponosi¢ bedzie wykonawca,

e Wykonawca musi dysponowa¢ niezbednym do realizacji zamowienia personelem
mig¢dzy innymi: projektantem i sprawdzajacym branzy drogowej, projektantem, i
sprawdzajacym branzy sanitarnej elektrycznej, kierownikiem budowy, kierownikami
robot branzowych oraz geodeta,

¢ O terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
wykonawca powiadomi Zarzadcow Drog oraz zarzadzajacego ruchem i wlasciwy
organ Policji z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

e Wykonawca, ktory wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy
bitumicznej. Wytwornia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajnosci
minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odleglosci, aby czas
transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) — dla kazdej masy
— pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 135 do
170 °C. Jezeli wykonawca nie posiada wytworni musi mie¢, przed podpisaniem
umowy, zapewniong dostawe masy bitumicznej,

e  Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na masy bitumiczne u Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

e Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie wszelkich
materialow niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktore zakupi Wykonawca musza
spelnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. 0

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883). Wbudowane materiaty musza
odpowiada¢ wymogom, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

Wszystkie inne wymogi stawiane Wykonawcy, a nie wskazane w przedmiotowym
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, zostaly ujete w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, w umowie na wykonanie prac budowlanych i sa integralna czescig
zamoOwienia.
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