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Zalacznik A do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

W  wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
przeprowadzonego w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Strony przystapia do zawarcia Umowy o nastepujacej tresci:

[EEN

§ 1.

Przedmiot umowy

. Na podstawie postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez

przeprowadzania negocjacji w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dn. 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawa PZP -
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zamowienia pn.:

»Budowa ul. Sadowej w Bozacinie”

. Ustala si¢ nastgpujaca hierarchie dokumentow (poczawszy od najwazniejszego):

1) Umowa,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Przedmiar robot,

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztoZzong oferta,

warunkami przeprowadzonego postepowania, dokumentacja projektowa, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami.

§ 2.

Termin realizacji umowy

. Termin realizacji zamowienia : do 29 listopada 2024 r.

W terminie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest ukonczy¢ roboty budowlane
oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu wszelkie okreslone umowa 1 specyfikacjami
technicznymi dokumenty budowy, wszystkie dokumenty odbiorowe, w tym geodezyjng
inwentaryzacje¢ powykonawczg.

§ 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy

. Wynagrodzenie za prace objete przedmiotem umowy, obliczone przedstawionym

w ofercie kosztorysem Wykonawcy ustala si¢ w kwocie: ......ccccoovviiiiiniiieneenne. zt /bez
podatku VAT/.

Podatek VAT wynosi ..... %, co stanowi Kwote : .......cceeceeevueennennen. zt.

Ogodlem warto$€ UMOWY WYNOSI: ..vveveveeervieeiieeeireeeieeenneeenenes zt / z podatkiem VAT/.

) (010 1 LT TUPTOPRPPRPTPPRRPRN

. Wykonawca w cenie ofertowej zobowigzany jest uja¢ wszelkie koszty zwigzane

z realizacjg zadania niezbgdne do jego wykonania, w tym podatek VAT, koszty wszelkich
robot przygotowawczych, robot tymczasowych 1 towarzyszacych miedzy innymi takich
jak: koszty witasciwego oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, koszty zmiany
organizacji ruchu na czas budowy, koszty uzgodnien branzowych, koszty zabezpieczenia
infrastruktury odkrytej w wyniku prac ziemnych, koszty zaplecza socjalnego, koszty
wszelkich robot porzadkowych, w tym uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu
robot, koszty zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza budowy, koszty
regulacji urzadzen obcych, koszty niezbednych prob i badan wymaganych dla prawidtowej
oceny jakosci robot 1 potrzeb odbioru koncowego zadania, koszty dostarczenia atestow i
certyfikatow zastosowanych materiatow 1 urzadzen wymaganych przez przepisy, koszty
umieszczenia urzadzen obcych w pasie drogowym na okres budowy, koszty wszelkich
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10.

optat 1 odszkodowan za szkody wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami, koszty
utylizacji urobku i odpadéw powstatych w trakcie budowy, koszty ewentualnego zajecia
pasa drogowego, koszty sporzagdzenia dokumentacji odbiorowej 1 powykonawczej.
Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni w
cenach jednostkowych pozycji kosztorysu ofertowego i nie podlegaja one odrebnej
ptatnos$ci przez Zamawiajacego.

§ 4

Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do wykonania przedmiotu umowy, niezbedne
materialy we wlasnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym dostaw¢ 1 montaz materiatow,
na ktore jest wymagany atest pod rygorem odmowy zaptaty za wbudowany materiat.
Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem i na swoj koszt opracowac i uzgodnié
projekt organizacji ruchu na czas robot. Wykonawca po zakonczeniu realizacji robot
zobowigzany jest sporzadzi¢ na wiasny koszt 1 dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawczg i odbiorowa oraz 3 egz. inwentaryzacji goedezyjne;j.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca winien prowadzi¢ na biezaco oznakowanie robot
1 zabezpieczenie wykopow zgodnie z przepisami BHP.
Wykonawca jest zobowigzany, przed przystapieniem do wszelkich prac na sieciach
i urzadzeniach nienalezacych do Zamawiajacego, do uprzedniego powiadomienia
1 uzgodnienia warunkow formalno - prawnych pracy na tych sieciach z ich zarzagdcami lub
wlascicielami. Prace na sieciach i urzadzeniach nienalezacych do Zamawiajacego nalezy
zawsze wykonywaé¢ pod nadzorem ich zarzadcy lub wilasciciela. Wszelkie koszty
wymienionych uzgodnien oraz nadzoru ponosi Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy
jest uzyskanie przed odbiorem koncowym protokotow odbioru prac wykonanych na w/w
sieciach podpisanych przez ich zarzadcow lub wiascicieli;
Zamawiajacy przy zaistnieniu podejrzenia, ze wykonawca wbudowuje materiaty
nieodpowiadajace zapisom projektu oraz specyfikacji technicznej ma prawo zleci¢ na
koszt Wykonawcy przeprowadzenie niezaleznych badan laboratoryjnych w laboratorium
akredytowanym wskazanym przez Zamawiajgcego.
Dodatkowo Zamawiajacy bedzie mogl zleci¢ w/w badania na koszt Wykonawcy w
momencie, kiedy Wykonawca bedzie realizowat kolejne elementy zamoéwienia, ktore
ulegaja zakryciu bez wczesniejszego ich odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykona¢ odkrywki kontrolne, a koszt ich wykonania oraz usunigcia poniesie Wykonawca,
a takze okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczng.
Jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, Wykonawca wykona kazde
z ponizszych polecen Zamawiajacego:

1) zwigkszy lub zmniejszy ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pominie roboty,

3) wykona roboty nieprzewidziane,

4) zmieni okreslong harmonogramem kolejno$¢ wykonania robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji umowy osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ do wykonania nastepujacych czynnosci, wynikajacych
z przedmiaru robot tj.: poz. 1.2 Roboty ziemne w pasie drogowym, poz. 1.3 Krawezniki i
tawa betonowa, poz. 1.4 Podbudowa, poz. 1.5 Nawierzchnia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie realizacji umowy - W terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, przedlozy¢ oswiadczenie zawierajgce imienne wskazanie pracownikow
realizujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 9 wraz z kopiami uméw o prace
zawartych z tymi pracownikami. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
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11.

12.

o ktorym mowa powyze] musi by¢ spelniony przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku zmiany os6b w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest zaktualizowa¢ o$wiadczenie zawierajagce imienne wskazanie o0sob
wyznaczonych do zrealizowania w/w czynnoSci.

§ 5.

Podwykonawstwo

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ NIP lub o$wiadczenie, ze podwykonawca

jest czynnym podatnikiem VAT.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zglosi w formie

pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia do projektu umowy :

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy
roboty budowlanej.

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ust. PZP.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo zgloszonych w terminie okreslonym w ust. 3

oznacza¢ bedzie jej akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadkach o ktérych mowa w ust. 3.

Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢

za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g dostawy lub ushugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych

przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamodwienia.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o warto$ci wigkszej niz 50.000 PLN.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Umowa zawarta z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢ zawarta

w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Dotyczy to réowniez ewentualnych jej

Zmian.

Powierzenie wykonania czg$ci zamOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
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13. Przepisy ustepow 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6.

Przedstawiciele stron

1. Obowiazki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego petnic bedzie :

§7.

Odbiory robot

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przeprowadzenia odbioru czgsciowego robot
1 zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia odbioru w terminie 7 dni od pisemnego
zgloszenia robdt do odbioru przez Wykonawce.

2. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Wykonawca  zglasza  pisemnie = Zamawiajagcemu  gotowo$¢ do  odbioru.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru przedmiotu umowy w ciagu 14 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot
1 przyjecia kompletu dokumentow odbiorowych budowy, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Zamawiajacy powotuje Komisje odbioru.

3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje si¢
dzien, w ktorym =zostaly zakonczone roboty budowlane i otrzymano komplet
dokumentacji odbiorowej. Zakonczenie robot budowlanych i otrzymanie kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektor potwierdza na piSmie.

4. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a)jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
zZ przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy, o nie mniej niz 10 % wartosci wadliwych elementow obiektu,
wyliczajac je na podstawie iloczynu obnizonej stosownie do wady ceny
jednostkowej danego elementu z kosztorysu ofertowego i wielko$ci okreslonej
obmiarem,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

7. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego rozpoczynaja swoj bieg terminy
gwarancji i rekojmi.

8. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi.

§ 8.

Rozliczenie rzeczowo-finansowe

1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przekazywane bedzie na jego rachunek bankowy

2. Za date zaplaty strony uwazaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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14.

Strony ustalaja, iz przedmiotowe roboty budowlane rozliczane beda wg cen
jednostkowych ustalonych w kosztorysie ofertowym. Warto$¢ robot zostanie ustalona na
podstawie przeprowadzonego obmiaru i1 kosztorysu powykonawczego sporzadzonego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

Strony ustalajg, iz przedmiotowe roboty budowlane rozliczane beda obmiarowo tzn.,
ze ilosci robot okreslone w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru beda kazdorazowo
weryfikowane przy odbiorze robdt pod katem rzeczywistego wykonania. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowg I otrzyma
wynagrodzenie za rzeczywiste ilosci wykonanych elementéw przedmiaru (wg cen
jednostkowych kosztorysu ofertowego) po zweryfikowaniu ich przez Inspektora nadzoru;
Warunkiem przyjecia przez Zamawiajacego faktury czesciowej za wykonane prace
budowlane jest dokonanie przez Inspektora nadzoru, przy udziale Zamawiajacego,
protokolarnego odbioru czesciowego przedmiotowych prac, ktorych ilos¢ 1 warto$é
okreslona bedzie na podstawie Kkosztorysu czesciowego oOpracowanego przez
Wykonawce. Warunkiem przyjecia faktury przez Zamawiajacego bedzie zataczenie do
niej protokotu odbioru wykonanych robot oraz zweryfikowanego przez Inspektora
nadzoru wykonawczego kosztorysu czesciowego;

Platnos¢ za wykonane roboty nastgpi faktura/ fakturami - na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru i przedstawicicla Wykonawcy protokotu odbioru robot
po$wiadczajacego wykonanie fakturowanych robét.

Faktura/faktury za wykonanie robot beda platne w ciggu 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionych faktur.

Warunkiem przyjecia przez Zamawiajacego faktury koncowej za wykonane prace
budowlane jest dokonanie przez Komisj¢ odbiorowa koncowego protokolarnego odbioru
przedmiotowych prac, ktorych ilos¢ i warto$¢ okreslona bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego opracowanego przez Wykonawceg. Warunkiem przyjecia faktury przez
Zamawiajacego bedzie zataczenie do niej protokotu odbioru wykonanych robdt oraz
zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego/koncowego.
Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy kwote wynagrodzenia koncowego wynikajaca
z rzeczywistego wykonania poszczeg6élnych pozycji obmiarowych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Zmiana kwoty wynagrodzenia koncowego wynikajaca z roznic
obmiarowych miedzy kosztorysem ofertowym a powykonawczym nie bgdzie wymagata
aneksu do umowy podstawowej z Wykonawcg robot.

W przypadku odbioru czgsciowego rozliczenie robot nastapi do wysokosci 80 % kwoty
umownej. Pozostata ptatnos$¢ nastapi po odbiorze catosci zadania przez Zamawiajgcego.
Faktury nalezy wystawia¢ na : Miasto 1 Gming¢ Krotoszyn, platnik: Urzad Miejski
w Krotoszynie, ul. Kolataja 7, 63 — 700 Krotoszyn, NIP 621-16-93-428.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji cze$ci robot podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom warunkiem przyjecia faktury przez Zamawiajacego jest
przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robdot budowlanych wraz z
o$wiadczeniem podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych
zobowigzan. O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, winno
potwierdza¢ Ze otrzymal on od Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie za wykonany
dotychczas przez niego zakres prac, ktéry Wykonawca zamierza rozliczy¢.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane lub ktéory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 13 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 13.
Termin zgtaszania uwag wynosi 7 dni liczac od dnia doreczenia tej informacji.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwotge wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§ 9.

Gwarancja, rekojmia i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres ...... lat
od daty odbioru koncowego zadania.

Strony ustalajg, ze udzielenie przez Wykonawce gwarancji jakosci na wykonane roboty
zostanie potwierdzone ,,Karta Gwarancyjng”, ktéra Wykonawca przedtozy przy odbiorze
robot.

Okres rekojmi za wady réwny jest okresowi gwarancji.

Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie wniesione przed podpisaniem umowy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi zgodnie z art. 453 ustawy
PZP:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujacego wykonanie robot zgodnie z umowg zostanie
zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % zabezpieczenia zatrzymanego na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi
za wady lub gwarancji zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

§ 10.

Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wartosci
brutto umowy okreslonej w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w usunigciu wad i usterek powstatych z winy Wykonawcy, a stwierdzonych
przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 3 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 3 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bez-
posredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

4) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

5) za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zi
za kazdy nie przedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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—

6) za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nie przedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o ktorym mowa w § 8 ust. 12 umowy
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, W wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) z tytuhu odstagpienia od wykonania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartosci brutto niezrealizowanej czg¢éci umowy,

9) za kazdorazowe nie przedlozenie w trakcie realizacji umowy os$wiadczenia
zawierajagcego imienne wskazanie pracownikéw realizujacych czynnosci, o ktorych
mowa w § 4 ust. 9 umowy oraz nie przedstawienie kopii umoéw zawartych z tymi
pracownikami w wysokos$ci 2 000,00 zt,

10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 9 umowy o0sob

niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona
na podstawie umowy o pracg).
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi:
50 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.
Naliczone kary umowne zostang potragcone z platnosci naleznej lub przysziej jaka bedzie
si¢ naleze¢ Wykonawcy, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatno$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku ukonczenia przedmiotu
umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego z innych
srodkdw ochrony prawne;.
Zaptata kary umownej nie wylacza prawa do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 11.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP,

) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej] w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zZe
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem wykonywania umowy o okres dluzszy o 14
dni lub nie kontynuuje robdt, mimo wezwania zlozonego w formie pisemnej przez
Zamawiajacego,
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4) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub pisemnymi zastrzezeniami
Zamawiajacego albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 8 ust. 13 umowy,
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5 % wartosci
umowy.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2)-5) moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiajacy odstepuje
od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

4. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawcy zostanie zaptacone
wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstapienia. Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robodt w toku, zawierajacy opis
wykonanych, przekazanych i odebranych bez zastrzezen prac - w terminie 5 dni
roboczych od dnia odstgpienia od umowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie.

§ 12.

Zmiany umowy

1. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych okresla
nastgpujace okolicznosci, ktore moga powodowac konieczno$¢ wprowadzenia zmian w
tresci zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ terminu wykonania Przedmiotu Umowy na etapie jej
realizacji w nizej wymienionym zakresie:

1) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami jak niemozliwe do przewidzenia nadzwyczajne zjawiska
przyrody (klgski zywiotowe, trzegsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia
wywolane przez cztowieka (strajki generalne lub lokalne, dzialania wojenne) oraz
stany epidemii/pandemii ogtoszone stosownymi przepisami,

2) wystgpienia  niekorzystnych ~ warunkow  atmosferycznych,  powodujacych
koniecznos$¢ przerwania robot, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

3) wykonania innych wczesniej nie przewidzianych robot w strefie przekazanego placu
budowy, Zamawiajagcy  dopuszcza  mozliwo$¢  przedluzenia  terminu
o okres wprowadzonych zaklocen wraz ze skutkami z tego wyniktymi,

4) niemoznosci wykonywania robot, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczajg do
wykonania rob6t lub nakazujg wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

5) z powodéw niezawinionych przez Wykonawceg, pod warunkiem, ze wykonawca
pisemnie wykaze obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec koniecznos$ci
uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
uzgodnien lub pozwolen o0sob trzecich albo wtasciwych organow,

6) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci m.in. w wyniku dzialan osob trzecich
uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie s3 konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron np. badan archeologicznych, okolicznosci stanowigcych
zagrozenie zycia lub mienia,

7) przestojow lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajgcego, o ile okolicznosci
te powoduja konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie beda dokonane, z
uwzglednieniem okresow niezbednych do przesunigcia terminu wykonania Umowy

- 0 ilo$¢ dni, w ktorych te okoliczno$ci wystapia.
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3.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 5, przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu Umowy.
Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce stosownego
wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany
umowy i uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne.

Inne okoliczno$ci zmiany umowy:

1) zaistnienia oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowe;j,

2) koniecznosci wykonania i rozliczenia robot zamiennych i/lub robdt zawartych
w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedhuzenia
terminu realizacji umowy o okres niezbedny do realizacji ww. robot i/lub zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy;

3) wystgpienia robot dodatkowych, ktorych nie uwzgledniono w  zakresie
podstawowym - o ile staly si¢ niezbgdne i zostaty spetnione przestanki ustawowe -
majacych wpltyw na prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, ktorych realizacja
powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu umowy podstawowej, Zamawiajacy
dopuszcza przedtuzenie terminu realizacji umowy o okres niezbedny do realizacji
ww. robot budowlanych. Zamawiajacy zmieni wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy;

4) konieczno$ci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych, np.
nadzoru budowlanego, PIP i in. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia
terminu realizacji umowy o okres niezbedny do realizacji ww. robot;

5) zmiany kluczowego personelu Zamawiajacego lub Wykonawcy - spetniajacego
wymagania zawarte w SWZ /po uzgodnieniu z Zamawiajacym/;

6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym wpltyw
na realizacj¢ przedmiotu zamowienia, w tym zmiany stawek podatku VAT.

W przypadku wystapienia robdt niezbednych do realizacji umowy (dodatkowych

i zamiennych), a nieprzewidzianych w przedmiocie umowy, podstawa wyliczenia

wynagrodzenia za te roboty bedzie wycena rynkowa danych robdt z zastrzezeniem, ze

nowa cena nie moze przekracza¢ Sredniej stawki z cennika SEKOCENBUD lub
podobnego za kwartal poprzedzajacy sporzadzenie wyceny przedtozona przez

Wykonawce 1 poddana negocjacji z Zamawiajacym.

Kazda zmiana musi by¢ poprzedzona sporzadzeniem protokolu koniecznosci,

a w uzasadnionych przypadkach protokotem z negocjacji. Sporzadzenie w/w protokotow

nie dotyczy przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1).

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wskazane powyzej zmiany ( za wyjatkiem ust. 4 pkt 1) moga zosta¢ wprowadzone,

jedynie w przypadku, jezeli obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane

okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidlowej realizacji
zamoOwienia.

§13.
Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnej.
Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze — bez zgody Zamawiajacego - przenies¢
na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej

prowadzonej dzialalno$ci, o wszczeciu postgpowania restrukturyzacyjnego lub
upadiosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na
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realizacj¢ umowy oraz o zmianie siedziby pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych
z zaniechania, w tym do uznania za dorg¢czong korespondencje skierowang na ostatni
adres podany przez Wykonawce.

4. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamoOwien publicznych oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

5. Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacja umowy rozstrzygane beda
przez wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego sad.

6. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach : 2 dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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