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Zat. nr 6 do SWZ
Projekt umowy R0OS.271.9.2024

zawarta w dniu ..........ccooooooo..........l. W Swigtkach pomiedzy:

Gming Swiatki, z siedziba w Swigtkach 11 — 008, Swiatki 87, REGON 510743203 NIP 739-34-67-507
reprezentowana przez

Woéjta Gminy Swiatki w osobie Stawomira Kowalczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Swiatki — Krystyny Dobrostawy Sztajnborn

zwang dalej Zamawiajacym

NIP o LREGON oo
o0 nastgpujacej tresci

§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
nr ROS.271.9.2024 prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.)
- zwang dalej ustawa PZP, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod
nazwa: ” Remont drogi gminnej nr 156007N w miejscowosci Skolity”
— zwane dalej ,,Przedmiotem umowy”.

2. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia oraz sposdb  jego wykonania okre$lony  jest
w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robdt, stanowigcych zalacznik nr 1 do Umowy,
opracowanych na potrzeby niniejszego zamowienia (stanowiacych Zalacznik nr 7 do SWZ). Ogoélny opis
przedmiotu zamowienia zawarto w Rozdziale V SWZ.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
stanowigcych zataczniki do umowy zaistniate rozbieznos$ci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
umowy W sposob zapewniajacy prawidlowa realizacje inwestycji. W szczegdlnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz dokumentow nalezy mie¢ na
wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajagcego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci
i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych przedmiot umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy
Z obowigzujacymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w my$l art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentow przyjmowaé si¢ bedzie
znaczenie i tre$¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowiazkow
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé si¢ znaczeniu stwierdzajagcemu istnienie obowigzku, pomijac
si¢ bedzie za$ znaczenie zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.

§2
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat pelnej analizy dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, nie
wnosi uwag i przyjmuje ja do realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy na ustalonych niniejszg umowg warunkach,
zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami prawa, normami,
przestrzegajac zasad wlasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujac si¢ do zalecenn Zamawiajacego w
stanie gotowym do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru
budowlanego.

3. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robdt stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapow, zakresow robot
budowlanych i termindéw ich wykonania, ceny za ich wykonanie zgodnie z kosztorysem ofertowym
dotaczonym do oferty, w uktadzie miesigcznym.

5. Harmonogram rzeczowo- finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy ma prawo
zglosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez
niego zmian, jezeli przemawia za tym jego wazny interes i nie sprzeciwiaja si¢ temu wzgledy techniczne,
zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi zatacznik nr 2 do umowy i stanowi podstawe do finansowego
i terminowego rozliczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.
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W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo- finansowy stanie si¢ niespojny z faktycznym postgpem pracy,
strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

z wlasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na zadanie Zamawiajacego skorygowanego harmonogramu
rzeczowo- finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajacy uprawniony
jest do zgltaszania i wprowadzania w nim zmian.

Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji umowy.

W zwigzku z tym, ze przedmiot zamoéwienia przeznaczony jest do uzytku osob fizycznych,
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostgpnosci obiektu dla os6b
niepetnosprawnych, w szczegdlnosci przestrzeni komunikacyjnych wolnych od barier poziomych

i pionowych, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z pdzn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowacé teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych

i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zb¢dnych materiatéw, odpadow i $mieci.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot. (zapewnienie
dojazdow i dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia robot). Dojazd do terenu budowy winien by¢
pozbawiony resztek materialow, blota i gruzu. Wykonawca zobowiazany bg¢dzie naprawi¢ na swoj koszt
wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, oplaty, jak i
ewentualne kary nalozone przez policje, straz miejska i inne shuzby publiczne, jezeli powstaty z winy
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powstac na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wod gruntowych.

§ 2a
Wymagania dotyczgce zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci
w zakeresie realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu

zamOwienia polegajace na bezposrednim wykonywaniu wszelkich robét ogélnobudowlanych,

instalacyjnych w branzy drogowej beda zatrudnione przez Wykonawce

lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okre$lone;j

w przepisach panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osoby wskazane w ust. 1| winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem

powierzonych im zadan.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb  wykonujacych czynnosci  okre$lone

wust 1.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej okre$lonych wymogdw
i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia wyzej wymienionych
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminiec Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawceg osob
wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ustgpie 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
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lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce Kkopie
umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. o$§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego 1 Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osoéb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (tj. w szczegblno$cil bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu oraz zakres obowiazkéw pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Nie przedlozenie przez Wykonawce kopii zadanych przez Zamawiajacego dokumentéw w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelienie obowiazku zatrudnienia

pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych

w  wysokosci okre§lonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy

o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art.

22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do

zatrudnienia na umowe 0 prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie

w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu

dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczego6lnosci

o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w ust. 5.

§3
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Kierownika budOwy W 0SODIE: v.iuiveiriieiiiniiererintneeeesnreececesenseiioasesans

2. Zamawiajgcy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego w 0SObie: ..o, do udziatu
z Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbioréw cze$ciowych oraz odbioréw robot zanikajacych, o ktorych
mowa W nhiniejszej umowie.

3. Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych zwotywanych
przez przedstawiciela Zamawiajacego, jak rowniez odbiorach roboét oraz odbiorach przeprowadzanych przez
instytucje zewngtrzne celem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Formuta spotkan
(online czy osobiste stawiennictwo) bedzie zalezna od decyzji Zamawiajacego.

§4

Obowigzki Zamawiajacego

—

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) ustanowienia nadzoru autorskiego i wyznaczenia przedstawiciela Zamawiajgcego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,
4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
5) udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy.
2. Zamawiajacy zobowiazuje sie do ustanowienia przedstawiciela Zamawiajacego.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0sob petnigcych funkcje inspektorow nadzoru.

§5
Materialy do wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z materiatdéw wlasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow
certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

3. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do regularnego kontrolowania jako$ci materiatow, za§ Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich probek materiatow
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢
materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z placu
budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajagcym w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Kategorycznie, pod grozba nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materialow,
ktorych jakos¢ jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem umowy.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatow, urzadzen
i innych $rodkow, w szczegodlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéow
gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego przekazania
Zamawiajgcemu.

§7
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem przekazania placu budowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi w dniu podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowiagzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie 11 miesiecy od dnia podpisania
umowy. Jest to termin zakonczenia wszystkich rob6t budowlanych i zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci
do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

4. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie gotowos$¢ do odbioru koncowego robot
przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Przed zgloszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy — w szczegolnosci:

1) wnioski materialowe zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) powykonawcze pomiary geodezyjne,

3) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

4) dokumentacji powykonawczej (w razie potrzeby),

5) oéwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg
projektowa i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

6) o$wiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

7) oéwiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwiec oraz ze posiada na potwierdzenie tego dokumenty,
oswiadczenia kierownika robot

6. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie do 10 dni od dnia zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 10 dni.

7. Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po odbiorze przedmiotu umowy,
potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby wchodzace w sktad Komisji, o
ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja przerwie czynnosci odbioru,
sporzadzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot,
w ktorej wskaze Wykonawcy ewentualne usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na ich usunigcie.

10.Po uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usunigcia wezesniej ujawnionych usterek.

11.Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
z udzialem przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w
ciggu 3 dni od dnia ich zgtoszenia.

12.Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wedtug swojego
wyboru:

1) moze odebraé przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy na zasadach okre$§lonych w niniejszej umowie lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy.

N

§8
Wynagrodzenie i platnosci
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi
................................... zh netto (stownie: ..........cooeviiiiiiiiieeeee .. ZE00/100
plus podatek VAT 23%- ..cceveeeeecnnenns zh (stownie: ... 7t 00/100
tj. Iacznie Wynagrodzenie .....c.eececereeeeeececnreroenenasens z} brutto (stownie:

........................................ 71 00/100 ).

2. Okres$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaplate za catos¢ robot w celu osiagnigcia
oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawcg w ofercie
iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go
w cato$ci. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co wynika
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z istoty ryczaltu, z zastrzezeniem: art. 632 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, art. 455 ustawy
PZP oraz z zastrzezeniem zmian umowy, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy.

Rozliczenie przedmiotu umowy moze odbywaé¢ si¢ fakturami czeSciowymi za wykonane
i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robo6t oraz faktura koncowa.

Faktury czg$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru

z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Faktury, o ktorych mowa w ust. 3, regulowane bedg w terminie zgodnym z oferta, od dnia ich dostarczenia
Zamawiajacemu wraz z zalaczonymi protokotami odbioru cze$ciowego wykonanych robdt budowlanych
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego wedlug mechanizmu split
payment przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy ..................o.ooeeel. w banku
............................................................ Wykonawca oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy,
nalezy do Wykonawcy umowy 1 zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT

.................................. w banku .................................... na cele prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o faktur¢ koncowsa
wystawiong na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego robot,
platng w  terminie ....cceeeecereeenn. dni od dnia =ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego,

z zastrzezeniem ustepow ponizszych.

Zaptata poszczegolnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta Zamawiajacego na
rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

Spetienie §wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bgda wystawione przez Wykonawce faktury

przedtozone Zamawiajagcemu wraz z:

1) protokotem odbioru zakonczonego etapu rob6t, w ktorym bedg wyszczegodlnione wydzielone elementy
rob6ot budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktorego
beda zalaczone protokoty odbioru robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych platnosci dokonane przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

4) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czgsciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 11,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do

czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwo$ci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca moze zwr6cié si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajacego zgodnie z art. 465 Pzp.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi co do zasadnos$ci zgdania bezposredniej zaptaty dla

Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy zawierajace: szczegoétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co

do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg postanowien Umowy

o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na ocen¢ zgloszonego zadania

bezposredniej zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16 podwazajacych zasadnos$¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy.

18 Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust. 16, a jednoczesnie Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatno$ci.

19 Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a jednocze$nie Wykonawca

nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty lub
2) Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatno$ci.
20.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

21.Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w
zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie
naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ushug.

22. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej
z niniejszej Umowy. W przypadku rdznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi
Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna
i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wylacznie kwot¢ nalezng na podstawie cen okreslonych niniejszag Umowa.

23.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 15 dni od dnia zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 19.

24. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w
ztotych polskich.

25.7Z10zenie przez Zamawiajgcego do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

26.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

27.Rownowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28. Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca
bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnigtego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania
platnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

29. Zaplata cato$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez
Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych
podwykonawcow.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotg
............................................... zh (stownie: vveveveieiiiiiiiiiiiiiiiiinininiineceneenen. ZH /100).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo
moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznos$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo§¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ..................coo
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz gotowka
Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zawierajacy: klauzule o nieodwotalnosci oraz bezwarunkowej wyptacie przez Gwaranta
(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w
zadaniu. Tre§¢ gwarancji nie zawiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie z gwarancji
wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych

i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia

z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

Kwota W WySOKOSCI evvvniinineiniiniiininenninnnns b2 WS (0107411 (SRS 7t ...../100)
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwolniona/zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania UmoOwY, t]. eeeeeesssessssssssssscnssscescnssnes z} (stownie:
.................................................. Zhoiiiiiiniiiininnian/100), zostanie zwolniona/zwrdcona nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

i zachowuje swoja wazno$¢ na okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres r¢kojmi wraz z
terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w catoSci
lub czesci, podlega ono zwolnieniu na rzecz Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 8 1 9.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasni¢ciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $§rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo

w terminie zwrotu danej czeéci Zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi koniecznos$¢
przediuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiagzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu zamawiajacy zmienia forme na
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zabezpieczenie w pieniagdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o
ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
§10
Rekojmia i Gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady robdt budowlanych,

2.

wbudowanych materiatéw/wyrobow budowlanych wynosi 60 miesiecy / 72 miesigce Czmacn¢iakwofercie)

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, o ktérej mowa w ust.
1 zostanie rozszerzona przez udzielenie ....cceeeeveiveieiecnirninens miesi¢cznej gwarancji jakos$ci na roboty
budowlane, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktore
ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtlug gwarancji producenta, z
zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow
gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako
zatacznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej gwarancji

(zgodnie z zaleceniami producenta),

2) regularng konserwacje oraz przeglady techniczne.

3) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy, jak i powstalych w okresie

gwaranciji,

4) ponoszenie przez Wykonawce kosztow przegladow gwarancyjnych oraz kosztéw materialow

eksploatacyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w

okresie gwarancji.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca

nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgtoszonych przez uzytkownika, wad i usterek, o ktérych mowa,
w terminie 10 dni kalendarzowych od chwili zgloszenia, W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, na
wniosek Wykonawcy, termin na usunigcie wad i usterek moze zosta¢ wyznaczony na dtuzszy niz okreslony
w tym ustepie. W takim przypadku termin na usuni¢gcie wad i usterek zostanie okreslony przez
Zamawiajacego w zgloszeniu wad / usterek.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach okreslonych
w ust. 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy
wyznaczy inny termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych 1 sztuki budowlane;.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa
usuni¢cia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢ z
termindw, o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem przedstawicieli Wykonawcey i
Zamawiajacego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynno$ci spisania
protokotu.

10. Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia

11.

Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktoérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia
wad lub usterek w obu elementach.

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o

okres pomigdzy data zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad Iub  usterek
a datg ich usunigcia.

13. Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato faksem, pocztg elektroniczng lub tradycyjng. W

tym celu Wykonawca wskazuje nr telefonu ......................... y TaKSU veveeniniiiiiiininiiiinnnnn oraz
adres € - mail .o.ooooviiiiiiiiiinnnn. dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgloszenia
przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

14. Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na 30 dni przed uptywem

okresu gwarancji lub rekojmi.

15. Zamawiajacy dokona przegladu poprzedzajacego zakoficzenie okresu gwarancji i rekojmi z udziatem

Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych
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wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.
§11
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy na zasadach okre§lonych przepisami kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 poz. 1740 z
pézn. zm.) zwanego dalej KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie
budowy lub w zwigzku z wykonywaniem robot, chyba ze wylacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za

szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢
wedlug przepisow KC, w szczeg6lnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawcg Umowy lub
obowiazujacych przepisow, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstale zdarzenia jest
Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejaé odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytulu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wlascicieli posesji lub budynkow sasiadujacych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwot¢ co najmniej
200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100), uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa
nieszczesSliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw budowlanych i osob trzecich, a powstatych w
zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé okres budowy, bedacej przedmiotem

niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot
z mozliwosciag przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego w przedmiocie umowy.
§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowg, powodujac ich wadliwo$¢ i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni
termin do ich usuni¢cia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni od dodatkowego
wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajgcych z umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych naleznych od Wykonawcy przekroczy 40% ceny ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze  odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia  wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zagda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy,

7) =zostanie wydany nakaz zajecia calego majgtku Wykonawcy,

8) nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego
wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub
b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartos$ci brutto umowy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przediozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na czgs§é
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.
Odstapienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zlozonym w
siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia
o odstgpieniu przez Wykonawce. We wszystkich przypadkach okreslonych w niniejszej] umowie
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Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powzigcia informacji o zaistnienia
przestanki do odstapienia od umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy przekracza 7 dni;

2) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegélnego powodu) przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu rob6t trwa dtuzej niz 60 dni.

Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o przyczynie odstapienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania.

Odstapienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia
0 odstgpieniu przez Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza robotami majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzgdzenia,
materialy i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje  projektowa,  najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgloszenia
w tym terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminiec do 20 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia
Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor
terenu budowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy
w zwiazku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usuni¢cie sprzgtu i robot na swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowiagzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.
W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegblowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien
odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
odstapienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegdtowy protokot odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja
robét 1 wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawg¢ do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o  roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za
odstapienie od Umowy.
§13
Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowng z tytutu:

a) zwloki w stosunku do termindéw, o ktorych mowa w §7 ust 3, w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

10



Remont drogi gminnej nr 156007N w miejscowosci Skolity
Znak Postgpowania ROS.271.9.2024

Identyfikator postepowania ocds-148610-2dfe6193-10d0-4a0d-9f61-beb492c92382

b) zwloki w usunigciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek,

C) za zwloke w usunigciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek,

d) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysigcy zt 00/100).
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieprzedlozenie do akceptacji: projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nie przedtozony: do
akceptacji projekt Umowy lub projekt jej zmiany, odpis Umowy lub jej zmiany oraz brak wymaganej
zmiany.

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —2.000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

g) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokos$ci 100,00 zt za rozpoczety dzien zwloki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowa - w wysokosci 5.000,00 zt,

j) za zawinione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni
w wysokosci 400,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw, Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie,

) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego -w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
wykonywania czynnosci,

m)w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajgcych
z niniejszej umowy, w szczegdlnosci naruszenia obowiazku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,
naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisOw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i
ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 100,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do
dziennika budowy;

N) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych co najmniej jedna z czynno$ci wskazanych w §2a ust. 1| umowy, a
polegajacych na wykonywaniu pracy W sposob okreslony w Kodeksie Pracy
—w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety miesigc niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o
prace kazdej z os6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 2a ust. 1
umowy niniejszej umowy,

0) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w §2a
ust. 1 umowy, a polegajacych na  wykonywaniu pracy w  sposob okreslony
w Kodeksie Pracy — w wysoko$ci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety miesigc niespetnienia wymogu
zatrudnienia przez Podwykonawce na umowg o prace kazdej z os6b wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia okreslonych w § 2a ust. 1 niniejszej umowy,

p) za zwloke w przedktadaniu dokumentéw, o ktorych mowa w §2a ust. 4 Umowy
w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w
wysokosci 100,00 zt za rozpoczgty dzien zwloki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

2) Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajacego w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace zt 00/100). Kara nie przyshuguje w
szczegolnosci, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP.

2. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania w formie pisemnej.
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Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo, po bezskutecznym uplywie terminu ich
ptatnosci, potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez Wykonawce.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych
z Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigeia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego,
jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Laczna maksymalna kwota kar umownych, jakich moga dochodzi¢ strony wynosi 40% wynagrodzenia
umownego.

§14
Podwykonawstwo

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czeSci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie.
Zlecenie wykonania czgsci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.
Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia na zadanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie przedstawic
o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
PZP w stosunku do swoich Podwykonawcow. Podwykonawcy, ktoérzy nie wykazg braku podstaw do
wykluczenia z postgpowania, nie zostana dopuszczeni do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgéci
zamowienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego ustepu stosuje si¢ wobec dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly
dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania

w ofercie takiej czeSci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowaé z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na
zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dNZSzy NiZ c.ceevevverinrnninnnnn od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Iub uslug, ktére S$ci§le odpowiadaja czgsci zamoOwienia okre$lonego
niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w niniejszej umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w
czeSciach, na podstawie odbiordw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
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5) okres odpowiedzialnoéci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ushugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwotg naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScia Umowy o
podwykonawstwo.

9. Umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy  podwykonawczej czynno$ci okres§lone w § 2a ust. 1 umowy beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg. Umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis
zgodnie z ktorym Podwykonawca begdzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy:

1) przedtozy¢ oswiadczenia 1 dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia oséb

wykonujacych czynnoséci w odniesieniu, do ktéorych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w

oparciu 0 umowe o prace, w szczegodlnoscei:

a) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oso6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os§wiadczenie, date
zlozenia o$§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0séb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
(. w szczegdlnosci? bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

Wwymogow w terminie wskazanym w wezwaniu.

3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajgce
z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) sprzecznych z tre$cig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

5) ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizaciji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skfadajacego pod katem przepiséw RODO zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z

czes$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie p6zniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze

zgoda Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu

projektu umowy nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegélno$ci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 8-10,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust.11,

3) gdy termin platnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajgcym,

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dhuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego  rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajagcym a  Wykonawca
na podstawie Umowy.

. W przypadku  zgloszenia  przez =~ Zamawiajacego  zastrzezen do  projektu  Umowy

o podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w

calo$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po

uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z

oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,

jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty  budowlane,

w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedlozenia kopii tej umowy nie

zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8

ust. 1 niniejszej umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w

zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana

przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz =z kopiag umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna

istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej

akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-18.
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23. Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 22, stosuje si¢
zasady okre$lone w ust. 11-17.

24. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢gcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajagcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§15
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na pismie, w
formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje zmiany umowy
W nastepujacym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegdlno$ci w nastepujacych sytuacjach:

a) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, 0 Czas wstrzymania,

b) w sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na
okoliczno$ci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

C) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato si¢ niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

d) wystapienie warunkéw atmosferycznych w szczegolnosci:

- uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie/prowadzenie robdt budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob

i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

- klgsk zywiotowych.

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

€) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania zmian
w dokumentacji projektowe;j, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju
robot majacych wptyw na termin wykonywania robdt- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego,

f) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy, udzielenia zamowien dodatkowych lub uzupetiajacych, ktére wstrzymuja lub op6zniaja
realizacj¢ przedmiotu umowy,

g) wystagpienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolefi, uzgodnien, itp. czynnosci lub
ich zaniechania, do wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) opo6znienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestorow mediow, powstate z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

i) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcg,

j) niemoznos$ci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

K) dzialania sity wyzszej, majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

[) wystapienia okolicznoéci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

m) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej
warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlno$ci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne;

n) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SWZ warunkéw
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

0) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz
SWZ warunkéw terenowych,

p) w przypadku zmiany technologii jako$ci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

q) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,
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nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych,

niedotrzymanie wstgpnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktora przebiega

planowana inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscia zakonczenia zadania

w danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie §rodkoéw

unijnych,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

konieczno$ci wprowadzenia robot zamiennych, dodatkowych, uzupetniajacych, koniecznych i

zaniechanych wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robot, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych
btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub
zmiang wiedzy technicznej lub zmiana funkcji uzytkowej. W przypadku wprowadzenia robot
zamiennych, dodatkowych, uzupetiajacych i zaniechanych o ktoérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
ktére powodujg zmniejszenie lub zwigkszenie kosztéw po stronie wykonawcy, strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. | umowy.

- W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych,
uzupehniajacych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajacego, ktory stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do
umowy. Roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego. Kosztorysy te winny by¢
opracowane w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

v ceny czynnikow produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez Wykonawce.

v’ kosztorysy bedg sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane
w kosztorysie ofertowym bedacym zatacznikiem do niniejszej umowy, natomiast w
przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu
o kosztorys ofertowy, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wykonania dla wojewodztwa w
ktérym sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych
bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie tzw. robot
dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych do wykonania lub zaniechanych nie
objetych przedmiotem zamoéwienia, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,
rozpoczgcie wykonywania tych robot moze nastapi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego i samego Zamawiajacego.
Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

- Za roboty niewykonane jako zbg¢dne, cho¢ obj¢te kosztorysem ofertowym i dokumentacja projektowa
oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) wartosci netto

z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepiso6w z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdowienia. W takim

przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang umowy

0 zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie

przepisoOw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢

wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okresla¢ wptyw zmiany stawki VAT na koszty
zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow, na
ktére ta zmiana miata wplyw, w ktorym zostanie wskazana wartos$c¢, o jaka powinna wzrosna¢ warto$é
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych wyzej warto$ci oraz jaki te zmiany mialy wplyw na
zaktadany zysk. Strony zgodnie o§wiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawcg do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow
potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do ztozonych
dokumentow, zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian uwzglgdniajacych
zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci zlecenia robot dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, uzupehiajacych.

zmianeg sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przedluzenie terminu zakonczenia

robot w przypadku:
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zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych, uzupetniajacych,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze¢sci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane

w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktore mogg skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania
lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacje przedmiotu umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakos$ci, sprawnosci, wydajno$ci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i
wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych,
jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego urzadzenia lub
wyposazenia,

wycofania z produkcji lub niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktorych nie mozna
usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisoOw przez Strony,

zmiany 0sob odpowiedzialnych za kontakty i nadzoér nad realizacja przedmiotu Umowy. Zmiana
ktoérejkolwiek z 0sob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca

z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedluzenia terminu wykonania robét,

wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre§ci umowy,

wystapienia koniecznosci zmian 0so6b ktorymi Wykonawca postuguje sie przy realizacji przedmiotu
umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tych 0séb na inne spetniajace na dzien sktadania ofert
warunki okreslone w SWZ

w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego. Wykonawca musi
przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w niniejszej literze nie po6zniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany Terminu zakonczenia robot. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z
0s6b, o ktérych mowa

w niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy,

ograniczenie zakresu robdt wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych

w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji
robot i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia tym samym zmniejszenia
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 1 3 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z
tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 dopuszczalne s3 o czas
niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy Iub o czas
niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz,
badan. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce i

17



10.

11.

1.

Remont drogi gminnej nr 156007N w miejscowosci Skolity
Znak Postgpowania ROS.271.9.2024

Identyfikator postepowania ocds-148610-2dfe6193-10d0-4a0d-9f61-beb492c92382

zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt.1
lit a.
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania
robd6t lub ich czescei, tempo robdt wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.
Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot, zmiany umowy
w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii
dla Zamawiajacego.
Whiosek, o ktorym mowa w poprzedzajacym ustgpie powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien
dowiedziec si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowsa
i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe Zadania zmiany.
Wykonawca obowigzany jest do biezacego dokumentowania okoliczno$ci bedacych podstawa do zadania
zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5-6, przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 7 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu przedstawicielowi Zamawiajacego dokumentacji, o
ktérej mowa w ust. 7 i przedlozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5-6 wraz
z informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go Zamawiajagcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
§16
Wykonawca os$wiadcza, ze przed rozpoczgciem przetwarzania danych osobowych zapewnia
wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spetniatlo wymogi RODO i chronito prawa osob, ktorych dane dotyczaca jakie sg natozone
na podmiot przetwarzajacy dane osobowe okreslone w art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca zobowigzuje si¢ podja¢ srodki zabezpieczajace zbiory danych przekazywanych
Administratorowi, poinformuje osoby, ktorych dane beda przetwarzane o tresci klauzuli informacyjne;j,
stanowigcej zatacznik nr 3 do mowy i uzyska na powyzsze ich zgode.
Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie narzedzia i $rodki techniczne zapewniajace ochrong
przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiazuje si¢ przetwarza¢ dane wylacznie w zakresie i w celu
przewidzianym w Umowie, a na zadanie Zamawiajagcego Pracownia zobowigzuje si¢ przedstawic
wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujace na realizacje przez Wykonawce powyzszych
obowigzkow.
Wykonawca zobowigzana jest do poinformowania Zamawiajacego o przypadkach naruszenia ochrony
danych osobowych lub o ich niewtasciwym uzyciu niezwlocznie po stwierdzeniu naruszenia ochrony
danych osobowych, ale nie pdzniej niz po 12 godzinach od stwierdzenia wystapienia naruszenia oraz
czynnos$ciach z wlasnym udziatem w sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych prowadzonych
w szczego6lnosci przed organem nadzorczym, urzedami panstwowymi, policja lub przed sadami.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych zapisow niniejszego paragrafu i
nalozenia na Zamawiajacego przez organ nadzorczy kary, Pracownia zobowigzana jest do jej optacenia,
na co ten wyraza zgode.

§17
Postanowienia koncowe
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.

18



Remont drogi gminnej nr 156007N w miejscowosci Skolity
Znak Postgpowania ROS.271.9.2024

Identyfikator postepowania ocds-148610-2dfe6193-10d0-4a0d-9f61-beb492c92382

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnoSci: cesji, przekazu, czy
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, jak rowniez korzysci wynikajace;j
Z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy nie wyrazi zgody
na dokonanie czynno$ci okre$lonej w niniejszym ustgpie dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkow objetych wierzytelnosciag bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji. Cesja,
przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu cywilnego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatacznikami do niniejszej umowy stanowiacymi jej integralna cze$¢ sa:

1) zalacznik nr 1 — dokumentacja projektowa,

2) zalacznik nr 2 —harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

3) Zalgcznik nr 3 — klauzula informacyjna

4) Zalgcznik nr 4 — Oferta z zatgcznikami

5) Kosztorys ofertowy

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zatacznik nr 3 do umowy nr ROS.271.9.2024

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEKAZYWANA PRZEZ ZLECENIOBIORCE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuje, Ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Swigtki — Stawomir Kowalczyk;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Swiatki jest Tomasz Trzciatkowski, Tel. 511793443,
Email: kontakt@idpo.pl, Zespot abi.olsztyn.pl

3. Panstwa dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia z Panstwem umowy na podstawie art.6 ust.
1 lit. b Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO (przetwarzanie jest niezbedne do
wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktdrej dane dotycza, lub do podjg¢cia dziatan na zadanie osoby,
ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO (przetwarzanie jest niezbedne do
wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze).

4, W niektérych sytuacjach mamy prawo przekazywac Panstwa dane dalej (je$li jest to konieczne)
aby$my mogli wykonywaé nasze ustugi. Mozemy przekazywaé Panstwa dane w szczego6lnosci nastgpujacym
odbiorcom:- osobom upowaznionym przez nas — naszym pracownikom i wspotpracownikom, ktorzy muszg mie¢
dostep do danych, aby wykonywaé swoje obowiazki;- podmiotom przetwarzajacym — ktoérym zlecimy czynnos$ci
przetwarzania danych,- innym odbiorcom danych np. bankom, urzgdom skarbowym.

5. Panstwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla ktérego zostaty zebrane, o jakim byta mowa
wcezesniej, beda przetwarzane dla celow archiwalnych przez okres zgodny z obowigzujacymi nas przepisami
archiwalnymi oraz przez okres niezbedny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, z uwzglednieniem okresow przedawnienia roszczen
okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

6. Majg Panstwo prawo zwroci¢ si¢ do nas z zadaniem dostepu do Panstwa danych, ich sprostowania,
usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Maja Panstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja
Panstwo, ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest warunkiem prawidtowej realizacji umowy.

9. Konieczno$¢ podania danych wynika m.in. ustawy 2z dnia 29 wrze$nia 1994 r
o rachunkowosci, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.
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