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|. CZESC OPISOWA

1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robo6t w
ramach zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach o nr ewid. 388, 426,
potozonych w obrebie ewidencyjnym Bobrowniki, gm. Bobrowniki”. Zamoéwienie dotyczy
budowy sieci kanalizacji deszczowej ulicy Wojska Polskiego z odprowadzeniem wdd
opadowych i roztopowych poprzez wylot do rz. Gryzki. W ramach budowy sieci kanalizacji
deszczowej zostanie przebudowana ulica Wojska Polskiego.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do wykonania dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwole-
nia na budowe i wykonania robét budowlanych.

Cato$¢ inwestycji Zamawiajacy przewiduje zaprojektowac i wykona¢ w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
przez Wykonawce wytonionego w drodze przetargowe;.

Ulica Wojska Polskiego przebiega w centrum miejscowosci Bobrowniki, swoj poczatek ma od ulicy Wio-
ctawskiej stanowi cigg drogi powiatowej nr 2713 C. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie na
potrzeby organdw architektury zawieraC bedzie wszelkie elementy pozwalajace na uzyskanie zgody na
realizacje robdt lub pozwolenia na realizacje robét.

W chwili obecnej ulica Wojska Polskiego przebiega w centrum miasta Bobrowniki. Istniejacy, wyjezdzo-
ny przez uzytkownikow, $lad drogi nie pokrywa sie z rzeczywistq lokalizacjg dziatek stanowigcych pas
drogowy.

Nawierzchnia ulicy jest na zdeformowana geometrycznie, co powoduje zaktécenia w prawidtowym od-
prowadzeniu wod opadowych z powierzchni jezdni. W wyniku tej sytuacji na niektorych odcinkach drogi
powstajq zastoiska wody opadowej.

Realizacja inwestycji zasadniczo poprawi komfort mieszkarncow. Wykonanie sieci kanalizacji deszczo-
wej wraz z przykanalikami do wpustdéw deszczowych uporzadkuje sptyw wod opadowych w tym rejonie i
zapobiegnie powstawaniu zastoisk wody. Wykonane rozwigzania o przekroju ulicznym jezdnia chodniki
W znaczny sposob podniesie poziom BRD przez separacje ruchu pieszego od kotowego.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢é obiektu lub zakres robot
Podstawowe parametry i dane techniczne sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej:
— dtugos¢ ok. 300 m
— $rednica rurociggu do 400 mm
Podstawowe parametry ulicy Wojska Polskiego:
— klasa drogi D,
— predko$¢ projektowa 30 km/h,
— dhugosc¢ drogi 191 mb,
— szeroko$¢ jezdni 6,0m,



— drogi obustronne o wartosci 2%, w rejonie tukdw poziomych jednostronne wynikajace z wartoSci
promienia tuku poziomego,

Przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PP potaczeniami za pomocg
kielichdw z uszczelkg gumowa. Przykanaliki do wpustow deszczowych w ilosci ok. 10 szt. o tacznej diu-
gosci ok. 30m z rur PCV lita o $rednicy min. 160 mm, z potaczeniami za pomocg kielichow z uszczelkg
gumowg. Wiaczenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej — w studnie betonowg @
1000mm kanalizacji deszczowej. Na koncu kazdego przykanalika nalezy zaprojektowac i wykonac stu-
dzienke wpustéw deszczowych o Srednicy min 500mm z betonu, osadnik min 0,5m, studzienka musi
posiada¢ ptyte nastudzienng wraz z pierscieniem odcigzajacym oraz wtazem zeliwnym (kratka na za-
wiasach) D400 przystosowanym do ruchu samochodowego. W zakresie wykonania: proba cisnieniowa,
obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawcza.
Przy ukfadaniu rurociggow (przykanalikéw) nalezy zachowa¢ warunek gteboko$ci przemarzania.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Wojska Polskiego za pomocg wylotu
do wad rzeki Gryzki.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Wojska Polskiego, stanowigcej ka-
tegorie drogi D nie wymaga zastosowania separatora substancji ropopochodnych.
Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311) §17 ust. 1 pkt 2, wody
opadowe i roztopowe, pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1 (po-
chodzace z powierzchni drogi gminnej klasy D, ktéra nie stanowi powierzchni zanieczyszczonych
szczelnych), mogq byé wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o
ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, bez oczyszczania.
W ramach budowy kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie nowej jezdni oraz chodnika ulicy
Wojska Polskiego.
W ramach inwestycji nalezy ostatecznie zweryfikowac¢ zakres zlewni i odprowadzanych wéod opadowych
i roztopowych poprzez planowany wylot do rzeki Gryzki. Wobec powyzszego, dopuszcza sie ewentual-
ng potrzebg zastosowania separatora substancji ropopochodnych.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowej i realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszego zamoéwienia stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

1.2.1. Opracowanie mapy do celdw projektowania wraz z okresleniem stanu prawnego (roz-

graniczeniem nieruchomosci)

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.
2023 poz. 1752 obowigzujacych w budownictwie do opracowania projektu budowlanego i



projektu zagospodarowania terenu jest kopia aktualnej mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza
prowadzona jest przez powiatowe osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(PODGIK) w formie analogowej /w arkuszach/ lub numerycznej. Do celéw projektowych nalezy
pozyska¢ z PODGIK kopie zaktualizowanych map zasadniczych w formie stosownych plikdw
numerycznych lub kopii map analogowych (wyjgtkowo - gdy brak mozliwo$ci uzyskania wersji
numerycznych lub innych formatéw komputerowych). Aktualnos¢ map do celdéw projektowych
winna by¢ potwierdzona przez PODGIK poprzez umieszczenie na wydanych mapach
stosownych klauzul z informacjg potwierdzajacq jej aktualno$¢ na okre$long date oraz
adnotacjg, ze mapa ta moze stuzy¢ do celdéw projektowych.

Zakres, tres$¢ i format map do celéw projektowych nalezy dostosowa¢ do wymagan
wynikajacych z:

o przepisow i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych,
prawa budowlanego,

o wymagan projektanta /standardy biur projektowych dot. zasiegu i treSci map,
formatdéw danych numerycznych/.

Typowymi skalami mapy zasadniczej sq skale: 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000. Dla
opracowania projektéw budowlanych drdg najczesciej stosuje sie skale 1:1000 lub 1:500.

1.2.2. Opracowanie projektu budowlanego
Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2020 poz. 1609 oraz ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351, tekst jednolity.) w zakresie niezbednym do wniosku o
wydanie decyzji na zgode realizacji inwestycji drogowej i innymi przepisami prawa. Projekt
budowlany winien posiada¢ wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci.
Opracowanie projektu Wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych
Opracowanie projektu Wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych spetniajgcy wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454

1.2.3. Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych
Brak

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

— dtugos$¢ kanalizacji deszczowej ok. 300 m
— $rednica rurociggu do 400 mm
— wylot do rzeki o $rednicy do 400 mm



— obcigzenie ruchem KR 1,

— dtugosc¢ drogi 191 mb,

— klasa drogi dojazdowa (D),

— predkos¢ projektowa 30 km/h,

— szeroko$¢ pasa ruchu 3,0,

— szerokosc¢ chodnika 2,0

— Zjazdy na catej szerokosci pasa drogowego

— szeroko$¢ poboczy 0,75 m,

— pochylenie poprzeczne drogi dwustronne 2%, jednostronne na tukach poziomych o spadku wy-
nikajgcym z wartoSci promienia fuku poziomego,

Wszelkie parametry (charakterystyki techniczne) nalezy traktowac jako orientacyjne. Wykonawca moze
zaproponowac rozwigzania rownowazne techniczne, o ile bedg one spetniaty cel zamoéwienia oraz gwa-
rantowaty takq samg lub lepszg jako$¢ wykonanych robét. Ciezar dowodu odno$nie spetnienia parame-
trow i zagwarantowania jakosci w zakresie réwnowazno$ci spoczywa na Wykonawcy oferujgcym pro-
dukt rownowazny. Wszelkie wymagania przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym nalezy traktowac jako minimalne. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania o lepszych
parametrach technicznych majac na wzgledzie fakt, iz celem nadrzednym dziatari Wykonawcy ma by¢
osiggniecie zamierzonego docelowego stanu technicznego i jakosci przeprowadzonych prac napraw-
czych oraz modernizacyjnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywo-
tane normy i przepisy sg innymi niz panstwowe lub nie odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogaq by¢ réwniez zastosowane pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Za-
mawiajacego. Roznice pomigdzy przywotanymi nomami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Zamawiajacemu. W przypadku, kiedy Zamawiajacy
stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wyko-
nania, Wykonawca zastosuje si¢ do nom powotanych w dokumentach.

1.4. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic interesy i wytyczne zarzadcy drog, wkascicieli nieruchomosci oraz
Gestora sieci.

Projekt sieci nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej do celéw projektowych w
skali 1:500 lub 1:1000.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez udokumento-
wang przynalezno$¢ do Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.



Koncepcja w swoim zakresie zaktada:

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP o $rednicy do 400 mm z wylotem wdd opadowych
i roztopowych do rzeki Gryzki na kofcu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
do wpustow deszczowych.

2. Doprowadzenie do stanu technicznego nawierzchnie drogi do zaktadanych wymagan
ruchu publicznego dla obcigzenie ruchem KR 1. Polegajgca wykonaniu nowe;
nawierzchni ulicy ograniczonej kraweznikami chodnikow oraz zjazdéw na przylegte
posesje

3. Szeroko$¢ nawierzchni 6,0 m.

4. Wykonanie oznakowanie poziomego i pionowego z wcze$niejszym opracowaniem
projektu statej organizacji ruchu.

5. Klasa techniczna drogi dojazdowa (D).

6. Ditugo$¢ odcinka trasy drogi wynosi 191 mb.

1.5. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z pkt.
1.3. oraz:

- na kazdg przylegtg dziatke zaprojektowac zjazd,

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

S-01.01.01 ROBOTY INSTALACYJNE - KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ
SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-03.01.01PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

D-03.01.03a PRZEPUST POD KORONA DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA i
WYROWNAWCZA wg WT-1i WT-2



D-05.03.05aNAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA wg WT-1
i WT-2
D-06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany zaktadanej konstrukcji stosownie do Kategorii Ruchu KR 1.
Po zrealizowaniu zadania droga ma posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowej utozonej na
podbudowie. Spadek dwustronny z odwodnieniem powierzchniowym z odprowadzeniem wod
do istniejacej kanalizacji deszczowej.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
obowigzujacych zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora GDDKIA dla drog krajowych.

1.5.1 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

a) Wymagania ogdlne
Wykonawca prac projektowych wykonuje prace na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Wykonawca realizujacy planowang budowe kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa konstrukcji ulicy
Wojska Polskiego w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” we wlasnym zakresie opracuje wszystkie niezbed-
ne do zrealizowania zamdwienia projekty wykonawcze i materiaty/opracowania pomocnicze. Zamawia-
jacy udostepni Wykonawcy posiadane materiaty.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowac/wykonac:
« mape do celow projektowych wraz z aktualizacjg granic dziatek
« dokumentacje projektowag wraz ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysem inwestorskim prac
remontowych
 opracowanie dokumentacji geotechniczne;
 operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego oraz ustuge wodng
e inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa lub niniejszym PFU, jezeli okazg sie
konieczne.
UWAGA: Wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej wyrobow i moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich
zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
« gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementow),
« charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkcji),
« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),
« parametrow technicznych (np. wytrzymato$¢, trwatosc),
« parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nietoksyczno$¢, antyposlizgowo$c),
« wygladu (struktura, faktura, barwa).
Zastosowanie rownowaznych zamiennikow nie moze wptywaé na wzrost kosztow planowanych robét
remontowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmie wszystkie czynno$ci, ktérych obowigzek wykonania przez Wyko-
nawce wynika lub moze wynikac z niniejszego PFU oraz jego zatacznikdw. Obejmuje ono takze wszel-
kie optaty i ptatnoSci, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany ponies¢ na rzecz wiascicieli nieruchomosci,



instytucji i organow, itp. w zwigzku z realizacjg zamdwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia
takze wszystkie koszty wynikajace z faktu zaproponowania przez Wykonawce - w trybie przewidzianym
w PFU.

Wszystkie cze$ci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktorych PFU sie odwotuje, traktowane sg jako
wzajemnie uzupetniajace sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwos¢, co do warunkéw i wymagan zawar-
tych w réznych dokumentach, jako wigzace Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania bar-
dziej rygorystyczne. Wykonawca zobowigzany jest respektowa¢ wszystkie warunki realizacji rob6t wyni-
kajace z przepisow prawa, uzgodnien i zalecen organdw administracji i zainteresowanych stron a takze
wykonac¢ projekty i opracowania towarzyszace w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. Pominiecie
jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, jakiego sporzadzenie
bedzie niezbedne, aby zrealizowa¢ Kontrakt zgodnie z obowigzujacym prawem nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajacemu. Wszyst-
kie projekty muszg by¢ sporzadzone i ewentualnie sprawdzone (zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa) przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia.

b) Wymagania szczegdtowe

Biezacy nadzér nad zgodnos$cig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami PFU wykonywany
bedzie przez Zamawiajacego podczas cyklicznych spotkan z Wykonawcg oraz za pomocg korespon-

dencji. W procesie kontroli procesu projektowania oraz weryfikacji i zatwierdzania sporzadzanej doku-
mentacji Zamawiajacy bedzie:
 sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych, uzgodnien
na biezaco weryfikowat i oceniat zgodno$¢ opracowan projektowych z Wymaganiami Zamawiaja-
cego i obowigzujacymi przepisami prawa;
o egzekwowat wymagang jako$¢ opracowan projektowych;
« sprawdzat kompletnos¢ dokumentacji projektowej - budowlanej;
 dokonywat przegladu i akceptacji dokumentéw Wykonawcow;

« zatwierdzat rozwigzania projektowe zgodnie z rolg, jakq przypisano mu w PFU.
Prace projektowe obejmowac bedq opracowanie projektu budowlanego, projektu robot o szczegdtowo-
§ci projektu technicznego i innych dokumentow koniecznych do wykonania robdt zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego z przebudowa nawierzchni drogi. Projekt opracowany
przez Wykonawce wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Jednocze$nie Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu niedostatkdw lub bte-
déw i pozostaje odpowiedzialnym za weryfikacje projektu i/lub zmiany w projekcie, ktére uzna za ko-
nieczne, aby dopasowa¢ go do opracowywanej dokumentacji projektowej, a nastepnie ubiegac sie o
jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami kontraktu.
Projekt winien by¢ wykonany z uwzglednieniem najlepszej praktyki projektowej i wiedzy techniczne;j i
by¢ zgodny z polskim Prawem budowlanym, przepisami budowlanymi i normami. Opracowania projek-
towe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Dokumentacja, ktorg wykona Wykonawca winna by¢ opracowana w jezyku polskim.
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Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres Dokumentéw Wykonawcy w
znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnosc).
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy (wraz oSwiadczeniem o petnej zgodno$ci wersji elektro-
nicznej z wersjg papierowg) wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow elektronicz-
nych:

o pliki tekstowe w formacie kompatybilnym z MS Word: *.doc, *.docx;

o arkusze kalkulacyjne w formacie kompatybilnym z MS Excel: *.xls, *.xlIsx;

« pliki graficzne w formacie kompatybilnym z AutoCAD: *.dwg;

« mapy w formacie kompatybilnym z AutoCAD: *.dwg

o pliki nieedytowalne *.pdf.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na nosnikach
elektronicznych (pendrive).
Wykonawca przy projektowaniu robot bedzie przestrzegat minimalnych wymagan projektowych zatozo-
nych w PFU, ktdre sq obowigzkowe, jesli inaczej nie jest podane.
Wykonawca wykona prace projektowe zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi technicznymi.
Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca sporzadzi od-
powiednig dokumentacje projektowg w taki sposob, ze roboty wedtug niej wykonane bedq nadawaty sie
do celow, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem zgodno$¢ Wykonawcy z minimalnymi wymaganiami
projektowymi zatozonymi tutaj, nie zwolni Wykonawcy od zadnej odpowiedzialno$ci, zgodnie z Umowa.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zweryfikuje dane wyjéciowe do projektowania przygotowane
przez
Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace, niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy i robét.
Zwraca sie uwage Wykonawcow, ze dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawia-
jacego, mimo uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek
stopniu od petnej odpowiedzialno$ci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty.
Wykonawca opracuje projekt budowlany i projekt robot o szczegotowosci projektu technicznego, ktory
bedzie uwzgledniat:

« materialy wyjsciowe zawarte w PFU i sprawdzone przez Wykonawce;

« aktualng mape do celdw projektowych wraz z aktualizacjg granic dziatek;

 zakres szczegbtowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan

projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen wymaganych
przez Prawo budowlane oraz wynikajgcych z innych ustaw;

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia nie-
zbedne dla zgodnego z prawem i skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwo-
lenia na budowe (remontu) wraz z wymaganymi zatgcznikami.
Zamawiajacy wymaga zapewnienia nadzoru autorskiego nad zaprojektowanymi robotami.
Nadzory autorskie odbywac si¢ bedg w zakresie koniecznym. Nadzér sprawowany bedzie w szczegdl-
nosci poprzez:
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« kontrole budowy i wpis do Dziennika dokumentujacego postepy robét na budowie;

« opiniowanie proponowanych rozwigzan projektowych i zmian;

e niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentaciji projektowe;

« weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem ro-
bét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw — autoréw projektu, za-
taczone do dokumentacji powykonawcze;.

Nadzér autorski odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajagcym wyko-
nanie realizacji rob6t na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykony-
wania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob
Zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrze-
ganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projek-
tanta, wymagane prawem, okreslone sgq w ustawie Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorzadzie
zawodowym.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do pro-
jektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Osoby sprawdzajace Projekt Budowlany po-
winny posiadac¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa, przez caty czas trwania Umowy.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscig (doktadno$cig). Od-
powiednia szczegotowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych parametréw terenu i parametrow obiek-
tow wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegétowosci zalezy gtownie od celéw
jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego za-
dania. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do uzyskania po-
trzebnych

opinii, uzgodnien powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegotowosci projekto-
wanego zadania remontu jazu.

Wymaga sie, aby wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty byty opracowywane w jezy-
ku polskim. Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania okre$lone stosownymi rozpo-
rzadzeniami i ustawami, a w szczegoInoSci powinna:

e zapewni¢ czytelno$¢, przejrzysto$¢ i jednoznaczno$¢ tresci, by¢ zgodna z wymaganiami odpo-
wiednich przepiséw, norm i wytycznych oraz cze$¢ opisowa powinna by¢ napisana na komputerze;

« wszystkie elementy dokumentaciji i zataczniki powinny by¢ oprawione w oprawe uniemozliwiajacq
ich dekompletacje, wyposazone w strone tytutowa i spis tresci;

« rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej;

 kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajaca: nazwe i adres obiektu budowlanego,
tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(-6w), sprawdzajacego(-ych), date i ich pod-
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pis(y), specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i oktadki po-

szczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego;
Tekst dokumentacji nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzgle-
dem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatow
tekstu, takich jak wielko$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp. Proces weryfikacji danego
opracowania projektowego dobiega konca, gdy Zamawiajacy uznaje, ze zostato ono sporzadzone bez
brakow i uchybien, powodujgcych jego niezgodnos¢ z PFU. Wykonawca nie bedzie mogt przystapi¢ do
odpowiednich robdt bez akceptacji przez Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania. Wraz z za-
twierdzeniem opracowan projektowych oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymagane;j liczby eg-
zemplarzy, opracowania uznaje sie za odebrane.

c) Zasady wykonania i odbioru prac projektowych
Za catos¢ dokumentacji projektowej, jej forme i zawarto$¢ zgodng z obowigzujgcym prawem oraz za

przyjete rozwigzania techniczne, zgodne z przepisami prawa, normami i sztukg budowlang odpowiada
Wykonawca.
Udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajacego opracowania nalezy traktowac jako materiat koncep-
cyjny. Stopien jego wykorzystania zalezy wytacznie od Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, a w szczegdlnosci z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609). oraz wymaga-
nymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem poprawnos$ci opracowania, kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz obowigzujacymi Polskimi Normami przez osobe (y) posiadajacq (e) uprawnienia budowlane bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.
W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych
uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami,
sztukg budowlang i programem funkcyjno-uzytkowym.
Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w 3 egzemplarzach (kazdego z jej elementow) wyko-
nanych technikg tradycyjng na nos$niku papierowym, oraz 1 egzemplarz na odpowiednim no$niku elek-
tronicznym (ptyta CD/DVD lub pendrive). W sktad dokumentaciji projektowej wchodzi:

« projekt budowlany

e projekt techniczny,

« specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

e przedmiar robot,

o Kkosztorys inwestorski,

o kosztorys ofertowy,

 operat wodnoprawny,

« projekt organizacji ruchu zastepczego na czas budowy.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz skfadajgcych sie na nig opracowan oraz
pisemne o$wiadczenie, iz jest ona kompletna i wykonana z nalezytg starannoscia.
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Poszczegolne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania musza zostac zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Przekazywanie prac projektowych odbywac si¢ bedzie na podstawie protokotu przeka-
zania. Zatwierdzenie poszczegolnych etapow prac projektowych jest rbwnoznaczne z dokonaniem od-
bioru czesciowego. Zamawiajacy zobowigzuje sie do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w
ciggu 14 dni od dnia otrzymania danego etapu prac projektowych.

W trakcie realizacji robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezptatnego
nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci do:

 Stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci realizacii z projektem;

e Uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do udzielenia gwaranciji jako$ci i rekojmi za wady fizyczne i
prawne dokumentacji projektowej oraz nieodptatnego dokonania uzupetnien i usuniecia wad i usterek w
dokumentaciji stwierdzonych przez Zamawiajgcego lub organy wydajace decyzje administracyjne.

1.5.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
a) Okreslenia podstawowe

1) obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
2) budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
3) budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, kon-
strukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci, uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow prze-
mystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkows;
4) budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;
5) roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;
6) urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem bu-
dowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki;
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7) teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

8) prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
lub stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych;

9) pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpo-
czecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowla-
nego;

10) dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym pro-
jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku reali-
zacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu;

11) dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

12) teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podle-
gtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Mini-
strowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego;

13) aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

14) wkasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego,

15) wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stoso-
wania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

16) obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowla-
nym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu;

17) opfata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ;

18) droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, prze-
znaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu;

19) dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot;
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20) kierownik budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowaz-
niong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosza-
cq ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe;
21) rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z po-
numerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robé6t w for-
mie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgacznikow; wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;
22) laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przepro-
wadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robdt;
23) materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
24) odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot;
25) polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
26) projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem do-
kumentacji projektowej;
27) rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych;
28) przedmiar robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jed-
nostkach przedmiarowych;
29) czes¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii;
30) ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicz-
nych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

b) Program zapewnienia jako$ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac ,Program Zapewnienia Jako$ci” i uzyskac¢ dla niego akcepta-
cje Zamawiajacego pod wzgledem zgodno$ci z niniejszym PFU oraz obowigzujacymi przepisami.
W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego harmonogramami i odpowied-
nimi przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakosci uwzglednia¢ bedzie prace sprzetu, kadry tech-
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nicznej i zespotéw roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym (co zostanie potwierdzone odreb-
nym dokumentem przez Zamawiajgcego). Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca;

« organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt; o organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot; o sposdb zapewnienia BHP;

« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot;

« system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robdt;

e Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub labo-
ratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

e Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw me-
chanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie tech-
nologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

e Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne;

e rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot;

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

e sposob prowadzenia robdt i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur.

c¢) Organizacja ruchu

W zakresie wykonania tymczasowych urzadzen, dojazdu do terenu robét i placu manewrowego (nalezy
uwzgledni¢ czasowe zajecie gruntow obcych i zwigzane z tym odszkodowania, wykonanie tymczaso-
wych drog z betonowych ptyt drogowych, ich utrzymanie, rozbiérke i uporzadkowanie terenu). Wyko-
nawca prac projektowych we wlasnym zakresie uzyska zgode wiascicieli gruntu na czasowe zajecie
terenu w zakresie przyjetego przez siebie rozwigzania projektowego (lokalizacja drég dojazdowych, pla-
Cu manewrowego, zaplecza budowy, tymczasowe budowle).

W zaleznosci od wybranego wariantu wykonania tymczasowej budowli do przepuszczania wod podczas
remontu, w przypadku wykonania otwartego kanatu obiegowego, na czas prowadzenia robot nie bedzie
mozliwy przejazd droga powiatowa. Na czas prowadzenia robét nalezy uwzglednic i zaplanowac tym-
czasowe drogi objazdowe.

d) Program gospodarowania odpadami

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu gospodarowania odpadami i ztozenie wnio-
sku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem rob6t rozbiorkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej
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program gospodarki odpadami, sporzadzenie informacji 0 wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztoZenie jej do witasciwego organu ochrony Srodowiska
przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych. Wykonawca bedzie na biezaco informowat Zamawiajgcego o
wypetnianiu powyzszych obowigzkow.

e) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej przygotuje i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza, ktora bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w od-

powiednim stopniu szczegotowosci, opisy techniczne z podaniem wymiardw elementéw i rodzajem uzy-
tych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac¢ na kopii projektu budowlanego. Dokumen-
tacja powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmia-
nami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpo-
znawalne. Ponadto Wykonawca musi dostarczyc¢:

e receptury i ustalenia technologiczne;

« Dzienniki dokumentujace postep robdt;

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych;

 Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i/lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow;

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych (np. przezbrojenie tere-

nu) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;
« dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuije;
Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Niezaleznie od egzem-
plarzy papierowych, Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajacej czy-
telny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzempla-
rzu w formacie *.pdf.
f) Roboty budowlane

Zaplecze budowy i teren budowy
Na czas budowy przewiduje sie lokalizacje zaplecza budowy wraz ze sktadowiskiem materiatow budow-
lanych oraz bazg sprzetu w bezposrednim poblizu realizowanych rob6t budowlanych. Miejsce zaplecza
ustali Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy nalezy do Wykonawcy
robot.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajacym z uzyskanych pozwolen i zgtoszen.
W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do
organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebe-
dacy terenem, na ktérym roboty budowlane bedg realizowane i w stosunku, do ktérego Zamawiajacy
posiada prawo dysponowania terenem, ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien
by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem os6b nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje
tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikow terendw bezposrednio przylegtych do
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terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwier-
dzonym projektem organizacji.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie oznakuje plac budowy i
ogrodzi zaplecze budowy w sposob uzgodniony z zarzadcg drogi i poinformuje Zamawiajacego wraz z
przekazaniem mu odpowiednich dokumentow.

Na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposob widoczny miejsca niebezpieczne okreslone przepisa-
mi BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

Wijazdy i wyjazdy z placu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji ro-
b6t Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z zarzadcg drogi oraz poinformuje Zama-
wiajacego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentow. Wykonawca wyposazy plac budowy w
stanowiska do czyszczenia kot zapewniajac w ten sposob, ze ewentualne zabrudzenia kot pojazdow
budowy zostang usunigte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia grun-
tem lub bfotem drég publicznych przez transport budowy bedg one odpowiednio czyszczone.
Wykonawca zapewni staty dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie placu budowy, do ktérych do-
tychczasowe drogi dojazdu/dostepu zostang zlikwidowane/zamknigte w zwigzku z prowadzeniem robét.
Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
przez caty czas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujacych sie w rejonie placu budowy instalacji napo-
wietrznych, naziemnych i podziemnych.

Wymagania ogdlne

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla okolicznych
mieszkancow. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w

sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. W celu wyjasnienia zasadno$ci ewentualnych
roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed roz-
poczeciem robot sporzadzi i uzyska potwierdzenie przez wiascicieli inwentaryzacji stanu istniejacej za-
budowy zlokalizowanej w bezpo$rednim sasiedztwie placu budowy, dokumentujac stan techniczny tych
obiektow. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli lub jej
elementéw, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle lub jej element
do zgodno$ci z wymaganiami Umowy.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robot zgodnie z prawem budowlanym i innymi
przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Roboty w
zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie, a niezbedne do wykonania
zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w
tym powotane w PFU), a takze do$wiadczenie i wiedze techniczna. W razie ujawnienia sig potrzeby wy-
konania takich robot Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych
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uzgodnien, zatwierdzen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumenta-
cji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robot. Wykonawca, zobowigzany
jest rowniez do wykonania robdt dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporza-
dzania dokumentaciji projektowej, a majacych istotne znaczenie dla bezpieczenstwa czy tez trwato$ci
przedsiewziecia. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usu-
niete przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego wytyczenia rob6t lub wyznacze-
nia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow pomiarowych zlokalizowanych na
terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Zasady kontroli i odbioru robot

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i zatwierdzanym harmonogra-
mem. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozong jakos¢ robdt zgodnie z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole

robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, labora-

torium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow
oraz robdt. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych do-

puszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie

beda w petni zgodne z dokumentacijg projektowa i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu bu-
dowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, z dokumentacjg projek-

towa, PZJ, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z

Umowa. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacii lub odrzucenia elementéw robét bedg oparte na

wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentaciji a takze w normach i wytycznych wigzacych dla

Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacemu na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robét. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Zama-
wiajacy. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
(lub dziennika robét) z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowa-
dzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika i
powiadomienia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryj-
nych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa i uprzednimi
ustaleniami.
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b) odbiorowi czeSciowemu polegajagcemu na ocenie iloci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot doko-
nuje komisja w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawia-
jacego.

c) odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego be-
dzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika robot z bezzwtocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru osta-
tecznego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in. dokumentacje powykonawczg. Odbior
ostateczny robdt nastagpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajgcego, ze roboty
zostaty zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa powyzej, przyjete. O terminie odbioru ostatecz-
nego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest
podpisanie protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego robét dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajacego. Komisja do-
kona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ w poszczegdinych asortymentach jest zgodna z
Umowg, PFU oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajacego. W toku odbioru ostatecznego robét
Komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw rob6t zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W
przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwier-
dzenia przez Komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét po-
prawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku, gdy wg
Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru osta-
tecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupet-
niajgcych wyznaczy Komisja.

d) odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punk-
cie ,odbior ostateczny”.

Dokumenty budowy
a) Dziennik robot

Dziennik robét jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w catym
okresie prowadzenia robdt. Roboty remontowe beda realizowane na podstawie decyzji nakazowej Wiel-
kopolskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego niewymagajacych uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia, dokumentacje postepu rob6t nalezy prowadzi¢ w dzienniku ro-
bot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika rob6t spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
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beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nu-
merem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika nalezy wpisywac¢ w szczeg6inoSci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

» uwagi i polecenia Zamawiajacego;

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyny;

» zgtoszenia i daty odbioru robé6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych, i ostatecznych

odbioréw robdt;

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia robdt;
b) Inne dokumenty
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

> dokumentacja projektowa i techniczna;

> uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne,

> decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, a takze pisma i wnioski stanowigce wystgpienia o

uzyskanie powyzszych dokumentéw;

> pozwolenie na budowe lub oswiadczenie o braku sprzeciwu organu administracji budowlanej na
wykonanie robét budowlanych niewymagajacych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe;
wyniki badan i prob;
protokoty przekazania placu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami lub podmiotami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robot;
protokoty z narad i ustalen;

> korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na placu budowy w miejscu odpowiednio
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zabezpieczonym. Dopuszcza sie przechowywanie dokumentéw budowy w innym odpowiednio zabez-
pieczonym miejscu - jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, ktéry musi by¢ powiadomiony o miej-
scu przechowywania dokumentéw. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawia-
jacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest na biezaco przesyta¢ do Zamawiajacego kopie wszystkich dokumentéw
budowy, a takze oryginaty decyzji lub postanowien do Zamawiajgcego, w celu ewentualnego skorzysta-
nia z mozliwo$ci wykorzystania trybu odwotawczego.
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Badania

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miej-
scu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinni udzieli¢ mu niezbed-
nej pomocy. Zamawiajacy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt na podstawie wynikdéw zleconych przez siebie ba-
dan kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Dokumenty laboratoryjne to m.in.:

> dzienniki laboratoryjne;
deklaracje wiasciwosci uzytkowych i /lub certyfikaty zgodnosci materiatow;
orzeczenia o jakosci materiatow;

recepty robocze;

kontrolne wyniki badan i prob.
W/w dokumenty Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Za-
mawiajacego.
Zamawiajgcy moze pobieraC probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
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swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium (na koszt Wykonawcy) przeprowadzenie po-
wtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgod-
nosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Materiaty
Wszystkie materiaty budowlane zastosowane do realizacji budowy bedq transportowane po istniejacych

drogach publicznych bezposrednio z wytworni na plac budowy i wbudowane bezposrednio po roztadun-
ku ze Srodkow transportu, badz tez po czasowym sktadowaniu na placu zaplecza budowy lub w innym
miejscu zapewnionym przez \Wykonawce (np. w bazie Wykonawcy).

Wykonawca nie bedzie uzywat materiatow, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia i takie ma-
teriaty nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte przez Wykonawce do ro-
bét bedg miaty Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacz-
nie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicz-
nych ich wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych ma-
teriatow od wtaciwych organdw administracji pafistwowej.

Wszystkie dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg opracowang przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajacego. Definiujac w dokumentacji projektowej parametry,
jakie spetia¢ majq materiaty uzyte do robdt, kierowac sie nalezy zapisami PFU, oraz aktualnych norm i
przepisow. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej bedq uwazane za warto$ci docelowe, od kt6-
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rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i ele-
mentow budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji (okreslonego w odpowiednich normach). Wy-
konawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw. Zamawiajacy jest upowazniony do
kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na plac budowy lub na jego terenie produkowanych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjg projektows, to Zama-
wiajacy takie materiaty odrzuci i zostang one zastgpione wtasciwymi, a wadliwe elementy budowli roze-
brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptaciji lub
odrzucenia materiatdw bedg oparte na wymaganiach okreslonych w PFU, dokumentacji projektowej a
takze w normach i wytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach
materiatdw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i iloSci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot, zweryfikowanym przez Za-
mawiajacego. W przypadku braku odpowiednich ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet
powinien kazdorazowo zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu mu-
szg gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
| zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzetu pod-
stawowego Wykonawca winien niezwlocznie zastapi¢ go przez inny sprzet, spetniajacy wszystkie wy-
magania, 0 wydajnosci gwarantujacej zachowanie przewidywanej wydajnosci.

Nalezy ograniczy¢ emisje hatasu w czasie budowy spowodowang pracq ciezkiego sprzetu np.: kafaréw,
agregatoéw pradotworczych itp. Bazy $rodkow transportu nalezy zlokalizowa¢ w miejscach mozliwie
najmniej ucigzliwych dla okolicznych mieszkancow (w uzgodnieniu z Zamawiajacym).

Wykonawca bedzie stosowac si¢ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z placu budowy do
obowigzujacych ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i
innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nienormatywnych fadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie po-
wiadamiat Zamawiajgcego.

BHP

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i hi-
gieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiaja-
cego planem BiOZ. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wy-
magan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dofozy wszelkich staran dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Ochrona $rodowiska
Nalezy ograniczaC zagrozenia zwigzane z budowa, stosujac prawidtowe rozwigzania projektowo-
techniczne oraz wiasciwg organizacije prac budowlanych, do ktérej nalezy:

= prowadzenie prac w systemie jednozmianowym, wytacznie w porze dziennej;

= stosowanie urzadzen i rozwigzan technicznych, ktore w sposob najmniejszy ingerujg w Srodowisko;
= prowadzenie prac w terminach uwzgledniajacych okresy wegetacyjne;

Wezly sanitarne zaldg powinny funkcjonowaé w obiegu zamknietym - toalety ekologiczne. Scieki socjal-
no-bytowe z toalet powinny by¢ wywozone do oczyszczalni Sciekdw. Prawidtowo prowadzone prace nie
beda miaty negatywnego wptywu na stan wod podziemnych, powierzchniowych i powierzchni gleby.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na, jak i poza terenem
budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ograniczac¢ ich skutki i ucigzliwo$ci dla ludzi i wkasnosci, a takze
szkodom w $rodowisku naturalnym wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzo-
nych przez niego dziatan. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty uwzgledniajac warunki ochro-
ny $rodowiska oraz obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony przyrody i ochrony srodowiska. Wy-
konawca usunie na wiasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji rob6t odpady, wywiezie nieczy-
stoSci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich otocze-
nie nie zostaty uszkodzone, zapewni utrzymanie w czysto$ci wjazdéw i wyjazdéw z terenu budowy. Wy-
konawca uzyska na wiasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spetni
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez
Wykonawce bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady bedg przekazywane wytgcznie podmiotom
posiadajacym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i zezwolenia.

W ramach realizacji robét budowlanych przewiduje sie selektywne magazynowanie odpadow, ktore nie
zostang wykorzystane podczas prac budowlanych, a nastepnie ich odbidr przez uprawnione do tego
podmioty i dalej poddawane recyklingowi (np. zelazo, stal, mieszaniny metali) lub unieszkodliwianiu (np.
baterie, akumulatory, opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych). Planuje si¢
selektywng zbiorke odpaddw powstajgacych na terenie budowy. Sposéb magazynowania odpadow be-
dzie zalezny od ich rodzaju oraz potencjalnego zagrozenia, ktore stwarzajg dla Srodowiska. Substancje
niebezpieczne bedq oddzielone od obojetnych i nieszkodliwych, a nastepnie przechowywane w odpo-
wiednich do tego celu szczelnych pojemnikach, z kolei na przyktad masy ziemne magazynowane zo-
stang w postaci hatd. Miejsca zbidrki i magazynowania odpadéw zostang uzgodnione z Zamawiajacym i
zaplanowane tak, aby zminimalizowa¢ niebezpieczenstwo zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo -
wodnego, zlokalizowane w moZliwie duzej odlegtosci od ciekdw wodnych, na twardym (utwardzonym)
podiozu 0 mozliwie matej przepuszczalno$ci oraz dodatkowo wyscielone materiatami izolacyjnymi, ktore
uniemozliwig przedostawanie sie do $rodowiska substancji podatnych na migracje wodna.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpiecze-
nie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wyka-
zanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepi-
sow. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem 0sob trzecich.

Wymagania w zakresie znajomo$ci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac aktualne przepisy (w tym takze ich zmiany wchodzace w

zycie) wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakre-
sie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowa-
dzenia robdt.

Prawa patentowe

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w od-
niesieniu do projektow, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.
Prawa autorskie

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowarn projek-
towych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg autorskie prawa majatkowe do
opracowan projektowych wykonanych w ramach Umowy. Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do
uzywania opracowan projektowych, rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody
Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i iloSciowych w nastepujacym zakresie:
= rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne potrzeby i potrzeby
jednostek podlegtych, w tym w szczegdino$ci przekazania opracowan projektowych lub ich dowol-
nej czesci, takze ich kopii innym wykonawcom, jako podstawy lub materiatu wyj$ciowego do wyko-
nania innych opracowan projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nad-
zorowania robot budowlanych, stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;
= wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmujacego
obowigzki nadzoru autorskiego;
= edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce prawo, a w przypadku wpro-
wadzania istotnych zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbed-
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nych zmian wydanych decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacii,
podpisanej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane;
= wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz dziatan
promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w taki sposob, aby
kazdy mdgt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet);
= wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych;
= zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.
1.5.3 Harmonogramy
Wykonawca sporzadzi ,Harmonogram realizacji przedsiewziecia” zwany harmonogramem i przedstawi
go (oraz jego aktualizacje) Zamawiajacemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopoki beda trwaty prace
projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie ,Harmonogram prac projektowych” zapewniajacy mozliwosci
monitorowania postepu tych prac.
W ,Harmonogramie prac projektowych” Wykonawca musi uwzgledni¢ poszczegdlne elementy opraco-
wania projektowego, kolejnos¢ i terminy, w jakiej zamierza je zrealizowa¢. Wykonawca musi uwzgledni¢
réwniez czas na uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki,
czas na weryfikacje opracowan projektowych przez Zamawiajacego, rezerwy czasowe na prace i zda-
rzenia nieprzewidziane, a takze dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwa¢ Zamawiaja-
cy.
Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdtowy ,Harmonogram realizacji prac budowlanych”, nie pdzniej niz 2 tygodnie
przed datg rozpoczecia robot.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi porzadek i terminy, w jakich Wykonawca zamierza wykony-
wac roboty, w szczegdInosci uwzgledni kolejno$¢ wykonywania prac, organizacje i sposob realizacji
robot. W harmonogramie nalezy réwniez ujg¢ warto$ci pfatnosci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
W ujeciu miesiecznym za poszczegolne elementy robot.
W przypadku uwag Zamawiajacego do harmonogramu, Wykonawca uwzgledni je i przekaze poprawio-
ny dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.
Podczas przygotowywania harmonogramu Wykonawca winien w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep robét, ktdre mogg wystapi¢ w okresie zimowym, jak rowniez
zwigzane z opadami deszczu. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ okresy wytgczenia prowadzenia
robo6t budowlanych (okre$lone decyzjami, uzgodnieniami) przy tworzeniu harmonogramu i nie mogg by¢
one podstawg do sktadania roszczerh Wykonawcy o wydtuzenie czasu na wykonanie przedmiotu Umo-
wy.
Wykonawca winien niezwtocznie powiadamia¢ Zamawiajacego o przewidywanych szczegolnych wyda-
rzeniach lub okoliczno$ciach, ktére mogq negatywnie wptyngé na prace, op6zni¢ wykonanie robét lub
zmieni¢ terminy oraz wartosci ptatnosci Zamawiajacego. Jezeli w jakimkolwiek czasie Zamawiajacy po-
wiadomi Wykonawce, ze harmonogram w okre$lonym zakresie nie spetnia wymagan Umowy lub Ze nie
jest zgodny z rzeczywistym postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien
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przedtozy¢ Zamawiajgcemu program naprawczy oraz zaktualizowany harmonogram do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie harmonogramu, jego aktualizacji lub programu naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od
wykonania jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego z odpowiedzialnosci za realizacje
Kontraktu w zadnej czeSci.

1.6. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy powinno by¢ zlokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut
prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego.
Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,
— tereny w poblizu rzek, ciekow wodnych i systemdw melioracyjnych oraz obszary
podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wdd powierzchniowych.

W przypadku konieczno$ci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.
Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa,
magazynowg, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

— organizowanie Robo6t w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilo§¢ powstajacych odpaddéw
budowlanych,

— ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodnokanalizacyjnej
wyposazenie go w przeno$ne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie
Sciekow bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie ich
wywozenie do oczyszczalni $ciekow, zapewnienie pojemnikdéw na odpady state,

— zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przeno$nych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub
ciekéw wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pdzn. zm.), a w szczeg6lno$ci zapewni segregacje i
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sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy oddzielaé
od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.
1.7. Architektura i zagospodarowanie terenu
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez tereny potozone w granicach
administracyjnych gminy Bobrowniki w powiecie Lipnowskim. Ulic gminna posiada
nawierzchnie gruntowg. Droga gminna w istniejacym $ladzie wychodzi poza granice pasa
drogowego.
Inwestor nie posiada zadnych wymagan w zakresie architektury z uwagi na specyfike obiektu.
1.8. Konstrukcje

Wymagania co do sieci kanalizacji deszczowej:

Rurociagi i armatura
Materialy uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicy zewnetrznej w mm, grubos$ci Scianki, daty
produkcji, obowigzujgcej normy.
Studnia betonowa wykonane z prefabrykowanych kregdéw betonowych z ptytg nastudzienna, pierécie-
niem odcigzajacym i wtazem typu cigzkiego D400. Dno studni jako element monolityczny z prefabryko-
wang kineta pietrowa, przejsciem prefabrykowanym typ szczelny, spocznik w dnie wykonany ,antypo$li-
zgowo”. Pomiedzy kregami studni uszczelki.
Whpusty uliczne typ ciezki na studniach betonowych z osadnikiem min. 0,5m.
Wylot wod opadowych i roztopowych do rzeki w postaci zelbetowego prefabrykatu z kratg
zabezpieczajacq zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) np. nr
KPED 02.16. Teren ponizej wylotu nalezy zabezpieczy¢ materacem gabionowym grubosci 20
cm na geowtokninie o gramaturze 200g/m2 na szerokos$ci 2m.
Wymagania materiatowe:

— rura PP lub PVC SN 8

— studnia prefabrykowana betonowe z wtazem typu cigzkiego D400

— beton min. C30/37

— stal - klasa A-llIN

— geowtdknina o gramaturze 200 g/m?
Materialy na podsypke rurociagu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajacy wy-
mogi normy PN-86B-02480. Grubo$¢ podsypki: 10cm.
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Materiaty na obsypke rurociagu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego po-
sadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ okoto 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykona¢ jq mate-
riatem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy wykona¢ w sposéb zalezny od wymagan struktury
nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

Odwodnienie wykopow

W razie zajScia koniecznosci odwadniania wykopow nalezy zastosowac system odwadniajacy dostoso-
wany do warunkow gruntowo-wodnych.

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
-koparko- tadowarki,

-sprzet do zageszczania gruntu,

-zgrzewarki elektrooporowe i doczotowe,

-samochody skrzyniowe,

-samochody samowytadowcze,

-szpadle, fopaty, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocni-
czych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek i wy-
dajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w do-
kumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien

byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza oraz od sprzetu, ktorym sqg prze-
wozone. Korce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochoddéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu.

Sktadowanie materiatu

Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nierowno$ci w pozycii
poziomej do wysoko$ci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzac kielichow i bosych koricowek rur.
Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem promieni sto-
necznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajacej 40 °C. Studzienki oraz
ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym
do tego celu pomieszczeniu.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem.
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Wymagania co do konstrukcji nawierzchni:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisoéw techniczno-budowlanych doty-
czacych drég publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami).
Konstrukcja nawierzchnia drogi i zjazdu:

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-pias.,

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o gr. 25 cm,

warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2, gr. 10 cm,
sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe

Konstrukcja chodnika:

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-pias
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 1512, gr. 10 cm,
sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
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2. CZESC INFORMACYJNA

1. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamie-
rzenia budowalnego

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore
wejdg w zycie po dniu skfadania ofert. Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm
prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z

wymaganiami Zamawiajgcego.

—_

) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351),

) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021 poz. 1973),
) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566),

) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.poz 2233),

) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.poz 450),

)

)

)

)

D O B W DN

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.2021 poz. 121),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021 poz. 716

© o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 poz. 1129),

10) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2015 poz. 1554),

11) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-powiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),

12) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-sadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),
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14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
I podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw bezpieczenstwa
ruchu i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314),

17) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71),

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1775),

19) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583),

20) WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych - Zatacznik do
zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrze$nia
2014 r.,

21)WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne - Na-wierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych - Zatacznik do zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 1S listopada 2014 r.,

22) WT-4 2010 Wymagania Techniczne - Mieszanki niezwigzane do drég krajowych -
Zatacznik nr 3 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 19 listopada 2010 r.,

23) obowigzujace normy,

24) inne wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw
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Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

2.2. Oswiadczenie Inwestora stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Teren dziatek nr 388 i 426, na ktorych realizowana bedzie planowana inwestycja stanowi
wlasnos¢ Zamawiajgcego — Gminy Bobrowniki.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach budowlanych i
wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami, standardami,
instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzg inzynierska.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych
Plan orientacyjny
Kopia mapy zasadniczej
Badania geotechniczne
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3. ZALACZNIKI

1. Koncepcja zagospodarowania terenu
2. Szacowane koszty robot budowlanych
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