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załącznik nr 3 do SWZ  

 

UMOWA NR …………. 

 

zawarta dnia ............................... 2024 r.  w Branicach, pomiędzy: 
 

Regionalnym Ośrodkiem Psychiatrii Sądowej w Branicach ul. Szpitalna 19, 48-140 Branice  
wpisanym pod numerem 99-00498 do Księgi Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonej przez Ministra 
Zdrowia, NIP 748-14-54-444, REON 531645674, reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Jarosława Gospodarczyka 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
a 

(w przypadku 
spółek) 
……………… z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul .......................... , wpisaną do 
Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd ………………Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………, NIP …………… 
REGON ....................................................................................................................................................... 

i kapitał 
zakładowy w wysokości: ………… zł (należy podać w przypadku spółek kapitałowych) 
opłacony w całości/w części (dotyczy spółek akcyjnych), zwaną dalej „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………. 
(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) 
…......................................... przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod
 firmą 
…....................................... z siedzibą  w ….............................. (kod pocztowy …..-
……), ul. 
…................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP, prowadzonej przez Ministra Rozwoju; NIP: …............; REGON: 
….................., zwanym dalej 
„Wykonawcą” inne 

zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy zwaną dalej „Umową”. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletną, 
wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową, umożliwiającą 
Zamawiającemu realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja ROPS w 
Branicach” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w ramach 
zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu państwa będącego w dyspozycji 
Ministra właściwego do spraw Zdrowia nr OII.3150.29.2024.AG pn. „Rozbudowa i 
modernizacja ROPS w Branicach”. W ramach realizacji umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji robót objętych 
dokumentacją projektową dla realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja ROPS w 
Branicach”. W ramach realizacji Przedmiotu umowy zobowiązuje się do: 
1) wykonania w ramach realizacji Przedmiotu umowy: 
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a) projektu koncepcyjnego zaktualizowanego na podstawie załącznika nr 2 i 3 do 
Umowy – Opracowanie wielobranżowego projektu budowalnego na aktualnej 
mapie do celów projektowych, zawierającego wszystkie opinie warunki i 
uzgodnienia niezbędne do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę w tym 
uzyskanie warunków na przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury techn. oraz 
na usuniecie ew. kolizji, dla całego zadania inwestycyjnego; 

b) Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego; 
c) Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego zawierającego 

wszystkie opinie, warunki i uzgodnienia w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
projektu budowlanego; 

d) Projekt aranżacji wnętrz obejmujący wyposażenie, umeblowanie oraz kolorystykę  
e) Wizualizacje 3d wnętrz, wyposażenia; 
f) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 
g) Wykonanie przedmiaru robót; 
h) Wykonanie kosztorysów inwestorskich; 
i) Opracowanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 

2) przekazania Zamawiającemu Dokumentacji: 
a) projektu koncepcyjnego wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wstępnym WKI 

wartość kosztorysowa inwestycji – w  4 egzemplarzach wydruku oraz w wersji 
elektronicznej; 

b) opracowania projektu budowlanego, na który składają się: projekt 
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany do uzyskania 
p.n.b, oraz projekt techniczny – w ilości 4 egzemplarzy wydruku oraz wersji 
elektronicznej, (w przypadku złożenia wniosku o p.n.b w wersji elektronicznej – 3 
egz. wydruku + wersja elektroniczna opatrzona stosownymi klauzulami przez 
organ wydający p.n.b, po jej wydaniu); 

c) opracowania projektu wykonawczego – w ilości 4 egzemplarzy wydruku oraz 
wersji elektronicznej; 

d) wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót –w ilości 4 
egzemplarzy wydruku oraz wersji elektronicznej; 

e) wykonania przedmiaru robót – w ilości 4 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej; 
f) wykonania kosztorysu inwestorskiego – w ilości 4 egzemplarzy oraz w wersji 

elektronicznej.  
3) uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień wymaganych prawem; 
4) konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania. Zamawiający przewiduje 

min. 2 spotkania konsultacyjne w miesiącu na etapie opracowywania Dokumentacji 
projektowej- dopuszczalne w formie on-line; 

5) udzielania Zamawiającemu ewentualnych wyjaśnień związanych z opracowywaną 
Dokumentacją przez cały okres realizacji robót budowlanych.  

6) w przypadku niekompletności lub wad Dokumentacji projektowej wniesienia poprawek 

lub wykonania opracowań uzupełniających i pokrycia w całości kosztów ich wykonania; 

7) zamiany rozwiązań projektowych, których wprowadzenie znacznie zwiększyłoby koszty 

inwestycji lub w przyszłości koszty jej eksploatacji - na wniosek Zamawiającego, i w to 

miejsce zaoferowanie rozwiązań alternatywnych; 

8) załączenia do przekazywanej Dokumentacji oświadczeń dotyczących przekazania 

Zamawiającemu praw autorskich, zgodnie z Umową oraz dokumentacją postępowania 

o udzielenie zamówienia; 

9) opisywania proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów 

wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Wykonawca w Dokumentacji 

nie może dokonywać opisu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w 

szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli nie można opisać 
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przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, Wykonawca 

może opisać przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jednakże jest wówczas zobowiązany 

wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności; 

10) udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na pytania związane z Dokumentacją 

projektową, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót 

budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi (e-mailem lub 

pisemnie) na wszelkie zapytania wykonawców w trakcie trwania postępowania 

przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, dotyczących Dokumentacji 

projektowej w ciągu 2 dni roboczych od momentu ich otrzymania; 

11) w przypadku zaproponowania w ofertach w postępowaniu na wykonanie robót 
budowlanych, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn.: o parametrach nie 
gorszych niż przedstawione w opracowanej Dokumentacji projektowej – Wykonawca 
zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert lub na wniosek Zamawiającego, 
pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń; 

12) pełnienia nadzoru autorskiego(na zasadach opcji) w okresie realizacji inwestycji tj od 
zawarcia umowy do zakończenia realizacji robót budowlanych związanych z realizacja 
inwestycji, jednakże nie dłużej niż do 31.12.2027r. 

2. Opis przedmiotu zamówienia – umowy określa załącznik nr 1 pn. „Opis przedmiotu 
zamówienia”, będący integralną częścią niniejszej umowy wraz z ofertą. 

3. Dokumentacja powinna wykonana być zgodna z: 
1) Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XLVI/482/22 z 

dnia 19 grudnia 2022 r. ze zm.  
2) Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipiec 1994r wraz z późniejszymi zmianami (tj. Dz. U. 

2024. Poz. 725, 834), 
3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwiecień 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. 2022, poz. 1225 
- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), 

4) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. 
Dz.U. 2022, poz. 1679 – Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 
2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 
124, poz. 1030), 

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (tj. Dz.U. 2023, poz. 822 - Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów), 

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U 2023r., poz. 1563), 

8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. 2003, nr 169, poz. 165 - 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 



4 

 
Postępowanie nr 8/2024 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej umożliwiającej realizację inwestycji pn. Rozbudowa i 
modernizacja ROPS w Branicach – etap I dokumentacja 

 
 

 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy), 
9) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marzec 2003r. 

(tj. Dz.U.2024, poz. 1130)), 
10) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2022, poz. 402 z poźn.zm.), 

11) Pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi. 
4. Opracowaną Dokumentację należy przedłożyć również w wersji elektronicznej w dwg 

i pdf oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w normie ath i pdf na 
elektronicznym nośniku danych (np. pendrive). 

 
§ 2 

Obowiązki Wykonawcy. 
1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu umowy należy: 

1) wykonanie Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami wprowadzającymi normy 
europejskie lub europejskie aprobaty techniczne oraz zgodnie z przepisami aktualnie 
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, aktami wykonawczymi 
do tej ustawy, przepisami dotyczącymi projektowania oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do tej ustawy; 

2) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego 
przedstawicielami; 

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w niej 
rozwiązań; 

4) w przypadku uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do projektu koncepcyjnego, 
Wykonawca w terminie 7 dni przedstawi nowy projekt koncepcyjny z ich 
uwzględnieniem, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo zgłosić uwagi co do 
proponowanego terminu w przypadku skomplikowania wprowadzonych uwag 
najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu do uwzględnienia uwag; 

5) przekazanie Dokumentacji wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z 
punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć; 

6) zaopatrzenie Dokumentacji w oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z Umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i że zostaje wydana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

7) zastosowanie w rozwiązaniach projektowo-kosztorysowych wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania; 

8) wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale osób wskazanych w ofercie; 
9) udzielenie  w  ramach  ceny  wynikającej  z  Umowy  gwarancji  

zgodności z obowiązującymi przepisami na wykonaną dokumentację przez okres 36 
miesięcy, przez co rozumieć należy bieżącą ich aktualizację zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w momencie każdorazowego zaistnienia zmian prawnych, przez wskazany 
powyżej okres, licząc od dnia przekazania Dokumentacji. Do aktualizacji Dokumentacji 
stosuje się postanowienia § 7 Umowy; 

10) występowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, przed właściwymi organami i 
instytucjami w imieniu i na rzecz Zamawiającego w sprawach związanych z 
uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji i zezwoleń itp. w celu prawidłowej realizacji 
Dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę; 

11) uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień wymaganych prawem; 
12) skompletowanie dokumentów i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o 

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 
13) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 
14) przekazanie praw autorskich oraz praw zależnych do Dokumentacji; 
15) na każde żądanie Zamawiającego – udostępnienie lub wydanie wszelkich 

dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy; 
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16) zezwolenie Zamawiającemu na skontrolowanie lub zbadanie zgromadzonej 
dokumentacji dotyczącej wykonywania Umowy oraz sporządzenie z niej kopii, 
zarówno podczas, jak i po wykonaniu Przedmiotu umowy; 

17) zwrot dokumentów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, 
razem z przekazaniem ostatniej części Dokumentacji; 

18) pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 
19) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z 

wykonywaniem Umowy, a w szczególności informacji dotyczących 
funkcjonowania, zabezpieczeń budynków oraz informacji prawnie chronionych 
pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za podejmowanie wszelkich należytych starań w celu 
uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń oraz przygotowaniu ewentualnych 
dokumentów których może zażądać organ administracji budowlanej. 

3. Wykonawca zapewnia, że zakres i treść wykonanej Dokumentacji projektowej pozwoli 
na wykonanie wszystkich robót dla wykonania których ta Dokumentacja ma być 
stworzona. 

4. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót 
budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na 
pytania uczestników postępowania w zakresie dokumentacji projektowej, a także do 
poprawienia błędów projektowych, likwidacji kolizji międzybranżowych, uzupełniania 
rysunków lub opisu o technologie nie zawarte w Dokumentacji projektowej – bez prawa 
dodatkowego wynagrodzenia – w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego. 

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego. 
1. Do obowiązków Zamawiającego w ramach realizacji Umowy należy: 

1) udostępnienie Wykonawcy pełnomocnictw dla projektanta w celu reprezentowania 
Zamawiającego przy załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę; 

2) udostępnienie Wykonawcy posiadanej dokumentacji oraz udzielenie wszystkich 
niezbędnych informacji dotyczących obiektu Szpitala na potrzeby oddziałów  
psychiatrycznych, mających wpływ na prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy; 

3) umożliwienie Wykonawcy wstępu na teren obiektu objętego Przedmiotem umowy; 

4) udzielenie stosownych upoważnień niezbędnych Wykonawcy do prawidłowego 
wykonania Przedmiotu umowy; 

5) zawiadomienie Wykonawcy o wadach, brakach lub uchybieniach w Dokumentacji 
projektowej niezwłocznie po ich wykryciu; 

6) uzgodnienie projektu koncepcyjnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od przedłożenia 
go przez Wykonawcę; 

7) dokonanie odbioru Przedmiotu umowy na zasadach określonych w §5. 
8) zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie Przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

Termin realizacji Umowy. 
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację projektową w terminie 

do 180 dni od dnia zawarcia Umowy, z tym że odbiór Przedmiotu umowy będzie 
następował etapami: 
a. W zakresie projektu koncepcyjnego - 30 dni od daty zawarcia umowy. 
b. W zakresie projektu budowlanego – 60 dni od akceptacji projektu koncepcyjnego 

przez Zamawiającego z możliwością przedłużenia, w przypadku powstania 
konieczności dokonania uzgodnień formalnych, lub braku uzyskania wszystkich zgód 
formalnoprawnych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. W przypadku 
zaistnienia przyczyny przedłużenia terminu o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
Wykonawca wystąpi z umotywowanym wnioskiem o przedłużenie terminu do 
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Zamawiającego. Przedłużenie terminu nie może przekroczyć kolejnych 30 dni. 
c. W zakresie projektu technicznego, projektu wykonawczego i kosztorysów, projektu 

aranżacji, przedmiarów robót, wizualizacji pełnej, ostatecznego pozwolenie na 
budowę z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami – 180 dni od daty zawarcia umowy.  

2. Nadzór autorski (na zasadzie prawa opcji), sprawowany będzie od dnia wprowadzenia 
wykonawcy robót budowlanych na budowę do dnia zakończenia i odbioru końcowego 
robót wykonywanych w oparciu o Dokumentację projektową oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. Szacunkowy termin realizacji nadzoru autorskiego: od zawarcia umowy do 
końca zakończenia robót budowlanych związanych z realizacja inwestycji, jednakże nie 
dłużej niż do 31.12.2027r. 

3. Termin realizacji Przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia w 
trakcie realizacji Umowy okoliczności o charakterze obiektywnym uniemożliwiających 
Wykonawcy dotrzymanie terminu oraz w przypadku wniesienia przez Zamawiającego 
istotnej zmiany danych, na podstawie których Wykonawca wykonuje Dokumentację, 
uniemożliwiającej dotrzymanie terminu określonego w ust. 1. 

4. Nowy termin wykonania Przedmiotu umowy strony określą w aneksie do Umowy. 

 
§ 5 

Odbiór Dokumentacji. 
1. Wykonawca, po wykonaniu Dokumentacji projektowej, zgłosi Zamawiającemu na piśmie 

gotowość do jej odbioru. Dokumentacja projektowa zostanie dostarczona przez 
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 

2. Zamawiający po przekazaniu Dokumentacji projektowej niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 30 dni od daty jej przekazania, zapozna się z Dokumentacją i może podjąć 
następujące czynności: 
1) przyjąć Dokumentację bez uwag i uznać ją za wykonaną zgodnie z Umową; 
2) przyjąć Dokumentację pod warunkiem wprowadzenia do niej modyfikacji/uzupełnień; 
3) odmówić przyjęcia Dokumentacji w wersji złożonej przez Wykonawcę w całości ze 

wskazaniem przyczyn nieprzyjęcia. Zmawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia 
Dokumentacji w całości, o ile Dokumentacja projektowa pozostaje w sprzeczności z 
wymogami określonymi w przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, Umową lub 
uzgodnieniami poczynionymi między Stronami. 

3. Jeżeli Zamawiający przyjmie Dokumentację pod warunkiem dokonania określonych 

modyfikacji/uzupełnień, Wykonawca niezwłocznie wprowadzi te modyfikacje lub uzupełni 

braki, bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu oraz przedstawi 

Zamawiającemu Dokumentację do ponownej akceptacji w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Tryb akceptacji określony w ust. 1-2 niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio. 

4. Jeżeli Zamawiający odmówi przyjęcia Dokumentację w całości, Wykonawca nie później 
niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przygotuje nową Dokumentację, 
uwzględniając w niej zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego, bez prawa do żądania 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu i przedstawi ją Zamawiającemu do ponownej 
akceptacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Tryb akceptacji określony w 
ust. 1 - 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. W tym przypadku Zamawiający 
ma prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy. 

5. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Dokumentacji, Wykonawca w terminie 5 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia o zaakceptowaniu, dostarczy Zamawiającemu 
egzemplarze dokumentacji, w ilości i formach określonych w § 1 Umowy, przy 
uwzględnieniu będących w posiadaniu Zamawiającego egzemplarzy zaakceptowanych. 
Dostarczone przez Wykonawcę na mocy niniejszej umowy egzemplarze Dokumentacji 
stają się własnością Zamawiającego z datą ich wydania. 

6. Zaakceptowanie przez Zamawiającego Dokumentacji, nie zwalnia ani nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie Umowy. 

7. Strony ustalają, że: 
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1) każdorazowe przekazanie Dokumentacji zostanie potwierdzone przez Zamawiającego 
w protokole przekazania; 

2) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Dokumentacji bez zastrzeżeń i dostarczeniu 
przez Wykonawcę pozostałych egzemplarzy Dokumentacji, zostanie sporządzony 
protokół odbioru stanowiący podstawę do wystawienia faktury; 

3) przyjęcie Dokumentacji projektowej oraz podpisanie protokołów w żadnym razie nie 
mogą być traktowane jako stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania Przedmiotu 
umowy oraz jako ograniczenie uprawnień wynikających z rękojmi za wady. 

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 
w toku odbioru oraz zostać podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

9. Odbiór jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w 
protokole odbioru lub po potwierdzeniu w tym protokole usunięcia wszelkich wad lub usterek 
stwierdzonych w trakcie odbioru. 

10. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności 
materialno – technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu każdej niezbędnej pomocy w wykonaniu 
tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. 
Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający 
może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie. 

 
§ 6 

Oświadczenia Wykonawcy w kwestii braku naruszenia praw osób trzecich. 
1. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja projektowa w dacie jej przyjęcia przez 

Zamawiającego będzie w całości dziełem oryginalnym i prawa autorskie do Dokumentacji 
nie będą w tej dacie ograniczone jakimikolwiek prawami osobistymi lub majątkowymi osób 
trzecich, zaś korzystanie z Dokumentacji projektowej i rozporządzanie nią przez 
Zamawiającego, zgodnie z treścią Umowy, nie będzie takich praw naruszać. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdyby okazało się, że jakiekolwiek 
majątkowe lub osobiste prawa autorskie albo prawa zależne do Dokumentacji projektowej 
przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom i podwykonawcom, 
Wykonawca spowoduje, że wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie, nieodwołalnie, 
bezwarunkowo i bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego przeniosą 
przysługujące im autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego w zakresie opisanym w 
Umowie, jak i udzielą Zamawiającemu niezwłocznie, nieodwołalnie, bezwarunkowo bez 
dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego wszelkich upoważnień i zezwoleń 
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i wykonywanie autorskich praw osobistych 
w zakresie określonym w Umowie. 

3. W przypadku pojawienia się uzasadnionych roszczeń z tytułu naruszenia praw osobistych 
lub majątkowych osób trzecich wynikających z korzystania lub rozporządzania 
Dokumentacją projektową przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
zaspokojenia oraz do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód, jakie Zamawiający 
poniósł na skutek zgłoszenia takich roszczeń. W szczególności, Wykonawca w razie 
wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa obowiązuje się wystąpić jako pozwany 
w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie 
Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. 
Wykonawca zobowiązuje się także zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności zgodnie z 
art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub 
jakie będzie zobowiązany ponieść w stosunku do osoby trzeciej w związku z roszczeniem 
lub pozwem sądowym, w tym koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie obowiązków i prawdziwość 
oświadczeń określonych i złożonych w niniejszym paragrafie i odpowiada za wyrządzoną 
Zamawiającemu szkodę w pełnej wysokości. 
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§ 7 
Prawa autorskie. 

1. Z dniem przyjęcia Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, w ramach 
wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, 
a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania 
Dokumentacją przez cały czas ochrony autorskich praw majątkowych do Dokumentacji w 
kraju i za granicą, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszelkich znanych w chwili 
zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – prawo do wytwarzania dowolną techniką 

egzemplarzy, w tym drukarską (drukowanie), reprograficzną (kopiowanie), zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, przenoszenia na nośnikach elektronicznych, 
wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych, 

2) w zakresie obrotu oryginałami lub egzemplarzami – prawo do wprowadzenia do obrotu 
w jakiejkolwiek formie, w tym także do użyczenia czy najmu oryginałów lub 
egzemplarzy, 

3) wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, 
Blue-ray, a także publikacji realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej lub 
z jej wykorzystaniem, 

4) wszelkiego rozpowszechniania, publicznego wystawienia, a także publicznego 
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, w tym wprowadzania zapisów Dokumentacji projektowej do 
pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w 
rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, 

5) przekazywania lub przesyłania zapisów Dokumentacji projektowej pomiędzy 
komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy 
pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik, 

6) publicznego udostępniania, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie 
prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

7) wszelkiego możliwego przystosowywania, dokonywania zmian, adaptacji, poprawek, 
przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek 
innych zmian, w szczególności zmiany rozmieszczenia i wielkości poszczególnych 
elementów graficznych składających się na Dokumentację, a także wykorzystywania w 
postaci przeróbek, fragmentaryzacji i/ lub przemontowywania nawet wówczas, gdyby 
efektem tych działań miałaby być utrata indywidualnego charakteru Dokumentacji, 

8) trwałego zwielokrotniania w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 
formie; w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, 
przekazywania i przechowywania Dokumentacji projektowej niezbędne jest jej 
zwielokrotnienie. 

2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykorzystywanie Dokumentacji projektowej dla 
celów związanych z jej weryfikacją oraz wyborem wykonawcy i realizacji robót budowlanych 
w oparciu o tę Dokumentację. 

3. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami 
Dokumentacji projektowej od dnia jej przyjęcia, bez wypłaty odrębnego wynagrodzenia. 

4. Z dniem przyjęcia Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa 
na mocy niniejszej umowy na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych do 
Dokumentacji projektowej w kraju i za granicą, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań 
Dokumentacji na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, bez 
prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych, 
co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do 
korzystania i rozporządzania opracowaniami Dokumentacji i jej poszczególnymi częściami, 
przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania, w tym obejmować będzie prawo 
Zamawiającego do zlecania osobom trzecim dokonywania poprawek opracowania, bądź ich 
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uzupełnienia. 
5. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do 

Dokumentacji projektowej w zakresie prawa do zachowania nienaruszalności treści i formy 
Dokumentacji. 

6. Zamawiający może cedować nabyte prawo na rzecz innych podmiotów wyłonionych w 
postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, jak również inne podmioty realizujące w 
szczególności przyłącza do mediów lub przebudowę sieci wg osobnej procedury. 

7. Wykonawca oświadcza, że pozyska i przekaże Zamawiającemu prawa własności 
przemysłowej lub intelektualnej albo know-how w niezbędnym zakresie, jeżeli rozwiązania 
objęte tymi prawami zostaną użyte przez Wykonawcę w wykonaniu umowy. Wykonawca 
zapewnia Zamawiającego, że przekazane przez niego zezwolenie na korzystanie z praw 
własności przemysłowej lub intelektualnej albo know-how nie spowoduje naruszenia praw 
osób trzecich.  

8. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystąpiły przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z 
tytułu naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych, praw własności przemysłowej 
lub intelektualnej albo know-how, Wykonawca weźmie na swój koszt udział w ewentualnym 
procesie i zwolni Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wobec takiej osoby trzeciej, a 
także zwróci mu wszelkie uzasadnione wydatki poniesione w związku z takimi roszczeniami. 
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o roszczeniach osób 
trzecich. 

9. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy. 

 
§ 8 

Wynagrodzenie. 

1. Z tytułu wykonywania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym z 
tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i zależnych, Strony ustalają 
wynagrodzenie Wykonawcy   na   kwotę:   ….…………………..zł   brutto   
(słownie   złotych: 
……………………………………………………), w tym: netto ………………….…… złotych 
(słownie 
. ..................................................................................... ) + VAT …. %., w tym: 
1) za opracowanie kompleksowej Dokumentacji projektowej: 

…………….…………………… 
2) za pełnienie nadzoru autorskiego (zamówienie objęte prawem opcji), o którym mowa w 

§ 1 ust.1 pkt. 12 nie przekroczy kwoty …….. zł brutto. 
Powyższa kwota jest maksymalnym zobowiązaniem Zamawiającego. Wartość usług 
faktycznie zleconych przez Zamawiającego może być niższa. 

2. Koszt nadzoru autorskiego obejmuje całokształt obowiązków Projektanta jako uczestnika 
procesu budowlanego wynikających z zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane oraz obejmuje koszty pobytów Wykonawcy na budowie w trakcie realizacji robót 
budowlanych na każde uzasadnione wezwanie, niezależnie od tego ile osób liczyć będzie 
zespół projektantów. 

3. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1, nastąpi częściami zgodnie z ust. 5, 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni, od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
Umowy, w tym w szczególności: koszt spotkań konsultacyjnych z Zamawiającym i 
wymaganych uzgodnień, koszt uzyskania pozwolenia na budowę, koszty opracowania 
dokumentów i materiałów, wartość usług, koszt wynagrodzenia pracowników, koszt 
dostarczenia Przedmiotu umowy do Zamawiającego, koszt przeniesienia autorskich praw 
majątkowych do Dokumentacji projektowej, wynagrodzenie za zezwolenie na korzystanie z 
praw zależnych, wynagrodzenie za nadzór autorski oraz koszty gwarancji, zysk, narzuty, 
ewentualne upusty, ubezpieczenia oraz pozostałe składniki cenotwórcze, w tym podatki i 
wszystkie inne koszty konieczne do poniesienia celem wykonania Przedmiotu umowy. 
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5. Faktura częściowa zostanie wystawiona na podstawie podpisanego przez Strony protokołu 
odbioru poszczególnych części 1-4, o których mowa w ust. 5. Wzór protokołu odbioru stanowi 
Załącznik Nr 2 do Umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 nastąpi w częściach, według następujących 
zasad: 
1) 1 część – 5% wynagrodzenia – płatne po opracowaniu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego projektu koncepcyjnego; 
2) 2 część – 30% wynagrodzenia – płatne po opracowaniu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego projektu architektoniczno- budowlanego; 
3) 3 część – 60% wynagrodzenia – płatne po opracowaniu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego projektu technicznego, wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów, 
STWiORB,  wizualizacji pełnej, uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami,(w przypadku uzyskania p.n.b. w wersji elektronicznej, 
projekt budowlany elektroniczny opatrzony stosownymi klauzulami i pieczątkami 
organu wydającego p.n.b.); 

4) 4 część – 5% wynagrodzenia – za pełnienie nadzoru autorskiego (zamówienie objęte 
prawem opcji) podczas realizacji robót budowlanych, płatna po zakończeniu robót 
budowlanych. 

7. Wynagrodzenie dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego będzie wypłacone zgodnie z 
warunkami określonymi w oświadczeniu Zamawiającego, o którym mowa w § 11 ust. 5. 

8. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego (zamówienie objęte prawem opcji) płatne 
będzie w oparciu o poniżej wskazane zasady: 
1) Jednorazowy pobyt projektanta na terenie budowy, za cene jednostkową ……. Zł netto 

(słownie: ……..), 
2) Za wykonanie w biurze projektanta rysunku zamiennego lub dodatkowego opracowania 

projektowego – wartość 1 jednostki nakładu pracy (j.n.p.) wynosi …. Zł netto (słownie: 
…), 

3) Do wynagrodzenia wyliczonego wg stawek określonych w pkt. 1 i 2 doliczony będzie 
podatek od towarów i usług (VAT) wg właściwej stawki. 

9. Podstawą wystawienia faktury VAT za nadzór autorski będzie zatwierdzony przez 
Zamawiającego protokół nadzoru autorskiego. 

10. Wynagrodzenie za wykonanie nadzoru autorskiego wyliczone będzie zgodnie z rzeczywistą 
liczba pobytów jako iloczyn ilości pobytów na budowie i ceny jednostkowej wskazane w ust. 
8 pkt 1, natomiast wynagrodzenia za opracowania projektowe według ilości nakładu pracy 
przypadających na opracowanie i stawki za jednostkę, określonej w ust. 8 pkt. 2. 

11. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczana będzie jeden raz na kwartał. 
12. Opracowania projektowe wykonane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów w 

opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub uzupełnieniem funkcjonalnym lub 
niezbędnym dla prawidłowej realizacji robót nie będą opłacane. Wykonawca w 
uzgodnionym obustronnie terminie nie dłuższym niż 7 dni przekaże Zamawiającemu zmiany 
oraz poprawki, wynikłe z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym 
lub z błędów projektowych. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub do innych czynności 
projektantów poszczególnych branż w terminie 3 dni od wezwania. Zamawiający nie będzie 
opłacał pobytów na budowie dokonywanych bez jego wezwania. 

14. Jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: 
1) Przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, 
2) Czas przyjazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, 
3) Czas pobytu na budowie w jednym dniu, 
4) Załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, 
5) Koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie. 

 
§ 9 

Rękojmia i gwarancja. 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
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Przedmiotu umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za dzieło. 
2. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela gwarancji jakości na 

Dokumentację projektową na okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego kompletnej Dokumentacji. 

3. Gwarancja obejmuje także zgodność z obowiązującymi przepisami wykonanej Dokumentacji 
przez okres 36 miesięcy, przez co rozumieć należy bieżącą ich aktualizację zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w momencie każdorazowego zaistnienia zmian prawnych, 
przez wskazany powyżej okres, licząc od dnia przekazania kompletnej Dokumentacji. 

4. Strony ustalają, że uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji, o 
której mowa w ust. 1, wygasną w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem 
odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót i prac wykonanych na 
podstawie Dokumentacji projektowej. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska wymaganych pozwoleń, uzgodnień i opinii do 
Przedmiotu umowy, uważać się będzie Przedmiot umowy za wykonany wadliwie. 
Wykonawca wówczas będzie zobowiązany do dokonania, w ramach rękojmi i zaoferowanej 
ceny ofertowej poprawienia Przedmiotu umowy i skutecznego uzyskania prawomocnych 
pozwoleń, uzgodnień i opinii na koszt i ryzyko własne. 

6. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji Wykonawca jest zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego usunąć na własny koszt wszystkie wady Przedmiotu umowy, jeżeli 
Zamawiający zgłosi wadę na piśmie przed upływem terminu gwarancji. Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu gwarancji na naprawione elementy Przedmiotu umowy na okres 
odpowiednio jak w ust. 2 powyżej, licząc od dnia podpisania protokołu usunięcia wady. 

7. Zamawiający będzie powiadamiać Wykonawcę o wykryciu wad w terminie 30 dni od daty 
ich ujawnienia. Wykonawca winien wadę usunąć w odpowiednim, wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. Usunięcie wad musi być potwierdzone protokolarnie przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w Dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o 
którym mowa w ust. 2 w terminie wskazanym do ich usunięcia, określonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. Niezależnie od tego uprawnienia Zamawiający ma prawo do naliczenia 
odpowiedniej kary umownej. 

9. Wykonawca odpowiada za wady wykonanych według Dokumentacji projektowej robót 
budowlanych. W przypadku wystąpienia takich wad, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonanymi w 
oparciu o Dokumentacja projektową. 

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za 
wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych, prowadzonych w oparciu o Dokumentacje projektową, jeżeli roboty te 
wykonywane były zgodnie z Dokumentacją, a szkoda powstała w związku z wadami i 
brakami w tej Dokumentacji. 

 
§ 10 

Kary umowne. 
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne: 
1) w wysokości 0,2% całkowitej kwoty wynagrodzenia netto określonej w § 8 ust. 1 pkt 1 za 

każdy dzień zwłoki w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji 
projektowej; 

2) w wysokości 0,2% całkowitej kwoty wynagrodzenia netto określonej w § 8 ust. 1 pkt 1 za 
każdy dzień zwłoki we wprowadzaniu uwag Zamawiającego zgłaszanych w trybie 
akceptacji, o którym mowa w § 5 Umowy; 

3) w wysokości 0,2% całkowitej kwoty wynagrodzenia netto określonej w § 8 ust. 1 pkt 1 za 
każdy dzień zwłoki w usunięciu wad dokumentacji w ramach wykonania obowiązków 
wypływających z rękojmi i udzielonej gwarancji; 

4) za niewypełnianie obowiązków nadzoru autorskiego – w wysokości 500,00 zł. za każdy 
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przypadek; 
5) w wysokości 25% całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 8 ust. 1 pkt 1 

za zaprzestanie wykonywania Umowy przez Wykonawcę oraz w przypadku odstąpienia 
od Umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy; 

6) w wysokości 100% całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 8 ust. 1 - w 
przypadku, gdyby Wykonawca nie uzyskał dla Zamawiającego wymaganych prawem 
zgód i zezwoleń z przyczyn leżących po jego stronie, w tym również w ramach 
procedury określonej w § 9 ust. 5, np. w wyniku wad sporządzonej Dokumentacji, bądź 
przeszkód wynikających z Prawa budowlanego na istnienie których Wykonawca nie 
zwrócił Zamawiającemu uwagi, co skutkować będzie tym, że Dokumentacja projektowa 
sporządzona przez Wykonawcę jest dla Zamawiającego nieprzydatna; 

2. Wysokość nałożonych na Wykonawcę kar umownych nie może przekroczyć łącznej kwoty  
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.  

3. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest 
zapłacić odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego 
wynikających z niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych w związku z realizacją Umowy 
przez Wykonawcę, Wykonawca przejmie na siebie wszelkie roszczenia oraz pokryje 
wszystkie poniesione na podstawie takich roszczeń przez Zamawiającego koszty, a także 
zwolni Zamawiającego z wynikających z tego tytułu zobowiązań. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
wykonywanej działalności. 

7. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 6 nie wyłącza odpowiedzialności za straty, szkody i 
usunięcie błędów lub pominięć projektowych. 

8. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działania lub zaniechania za działania i 
zaniechania osób, z pomocą których wykonuje Przedmiot umowy i wyłącznie on ponosi 
odpowiedzialność w stosunku do tych osób z tytułu wypłaty im wynagrodzenia za 
wykonywanie czynności składających się na Przedmiot umowy. 

 
§ 11 

Nadzór autorski (na zasadzie prawa opcji). 
1. Zamawiający przewiduje, że w ramach niniejszej umowy będzie miał możliwość 

skorzystania z prawa opcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1320). W ramach prawa opcji 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy pełnienia nadzoru 
autorskiego. 

2. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie potrzeba pełnienia 
nadzoru autorskiego oraz zabezpieczenie w tym zakresie środków finansowych. 

3. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi najpóźniej w terminie 36 miesięcy od odbioru końcowego 
przez dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy, tj. od daty 
podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia jakiejkolwiek 
opcji. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia z tego tytułu. 

5. Podstawa wejścia w życie prawa opcji będzie jednostronne oświadczenie woli 
Zamawiającego złożone Wykonawcy. Opcjonalnym zakres będzie realizowany wyłącznie 
po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy odrębnego 
pisemnego powiadomienia o decyzji Zamawiającego skorzystania z prawa opcji z 
określonym zakresem prawa opcji oraz terminem rozpoczęcia i zakończenia realizacji 
opcjonalnego zakresu, w jakim Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji. 

6. W przypadku skorzystania z prawa opcji rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy z 
uwzględnieniem nadzoru autorskiego będzie następowało na zasadach określonych w 



13 

 
Postępowanie nr 8/2024 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej umożliwiającej realizację inwestycji pn. Rozbudowa i 
modernizacja ROPS w Branicach – etap I dokumentacja 

 
 

 

niniejszej umowie. 
7. W przypadku, gdy roboty budowlane będą realizowane w podziale na etapy, w różnych 

okresach realizacji, Zamawiający może uruchomić prawo opcji kilkukrotnie. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót na 

podstawie opracowanej Dokumentacji. Pełnienie nadzoru autorskiego odbywać się będzie 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności aktualną ustawą 
Prawo budowlane oraz na zasadach i warunkach określonych poniżej, a w szczególności 
będzie polegać na: 
1) czuwaniu w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z Dokumentacją projektową; 
2) uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej i ich wprowadzaniu oraz wykonaniu 
niezbędnych dodatkowych opracowań wynikłych w procesie realizacji inwestycji 
zgłaszanych przez inspektora nadzoru Zamawiającego wraz z ich odnotowaniem w 
dzienniku budowy; 

3) udziale w spotkaniach konsultacyjnych. Zamawiający przewiduje min. 1 spotkanie w 
miesiącu na etapie nadzoru autorskiego lub; 

4) Zamawiający dopuszcza w ramach nadzoru autorskiego udział w spotkaniach online, 
5) Zamawiający dopuszcza również pełnienie nadzoru autorskiego na wezwanie 

Zamawiającego lub osoby upoważnionej według rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego.  

6) Wezwanie do wykonywania czynności nadzoru autorskiego będzie kierowane w formie 
pisemnej na adres mailowy: ……….  

7) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nadzoru autorskiego – w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego; 

8) udziale w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na 
budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez 
Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w 
wyjątkowych sytuacjach – przez wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na 
podstawie Dokumentacji projektowej; 

9) udziale w odbiorach robót; 

10) w razie konieczności, nanoszeniu zmian do zatwierdzonej Dokumentacji projektowej 
podczas wykonywania robót budowlanych, wraz z pisemnym potwierdzeniem na 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane; 

11) uzupełnianiu projektów o ewentualne rysunki doprecyzowujące przyjęte w 
Dokumentacji projektowej rozwiązania oraz wyjaśnianie wykonawcom wątpliwości 
powstałych w toku realizacji inwestycji; 

12) koordynowaniu prac projektantów zaangażowanych w sprawowanie nadzoru 
autorskiego nad realizacją robót budowlanych; 

13) udziale w spotkaniach z wykonawcą robót budowlanych lub z Zamawiającym, których 
celem jest udzielanie wyjaśnień, porad, wskazówek dotyczących realizacji - na każde 
wezwanie Zamawiającego; 

14) każdorazowym sporządzaniu protokołu czynności wykonywanych w ramach 
nadzoru autorskiego; 

15) uzgadnianiu ewentualnej dokumentacji warsztatowej, montażowej, służącej 
prefabrykacji, itp. w zakresie zgodności z projektem budowlanym; 

16) bieżącym nanoszeniu na 1 egzemplarzu Dokumentacji projektowej rozwiązań 
zamiennych. 

9. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego będzie każdorazowo udokumentowane 
protokołem czynności wykonywanych w ramach nadzoru autorskiego, potwierdzonym przez 
inspektora nadzoru Zamawiającego. 

10. Strony postanawiają, że nadzór autorski będzie pełniony przez Wykonawcę do dnia 
zakończenia i odbioru końcowego robót wykonywanych w oparciu Dokumentację 
projektową oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 



14 

 
Postępowanie nr 8/2024 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej umożliwiającej realizację inwestycji pn. Rozbudowa i 
modernizacja ROPS w Branicach – etap I dokumentacja 

 
 

 

11. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na zlecenie sprawowania nadzoru 
autorskiego przez innego projektanta (architekta), o ile Wykonawca bezzasadnie odmówi 
wykonywania obowiązków w tym zakresie, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy 
przez Zamawiającego. 

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przed zawarciem 

Umowy, najpóźniej w dniu podpisania Umowy w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia 
umownego tj. 
………….. zł w formie ……………………… 

2. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, czego 
potwierdzeniem jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowę i protokół odbioru 
końcowego Dokumentacji podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń. 

3. Pozostałe 30% zabezpieczenia Zamawiający zatrzymuje na poczet roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i gwarancji. Zabezpieczenie to jest zwracane Wykonawcy nie później niż w 
15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka następujących form: 
a) pieniądzu, w formie przelewu bankowego na rachunek Zamawiającego na numer konta: 

……………………; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
5. Zmiana zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmiany jego wysokości. 
6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później 
niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 13 
Odstąpienie od Umowy. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części, w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą odstąpienia: 
a) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy; 

b) w przypadku gdy dojdzie do zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie 
uniemożliwiającym wykonanie Przedmiotu umowy; 

c) w razie utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonania Umowy; 
d) w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy o czas dłuższy niż 10 dni; 
e) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności 
Dokumentacji projektowej z określonymi w przepisach prawa, zasadami sztuki 
budowlanej, Umową lub uzgodnieniami poczynionymi między Stronami, nieuzyskania 
przez Wykonawcę pozwolenia na budowę, niewykonywania przez Wykonawcę nadzoru 
autorskiego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub jej części, w przypadku braku 
realizacji obowiązków przez Zamawiającego wskazanych w § 3 Umowy, w terminie 7 dni od 
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dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą odstąpienia. 
3. Odstąpienie od Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych. 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Wykonawca sporządzi przy udziale 

Zamawiającego Protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca ma 
obowiązek przy podpisaniu Protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część prac, przy 
czym z chwilą przekazania tych prac i ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, 
Zamawiający nabywa prawa majątkowe autorskie do przekazanych utworów zgodnie z 
postanowieniami § 7 Umowy. Odbiór powyższych prac zostanie potwierdzony podpisaniem 
odpowiedniego Protokołu odbioru, odpowiednio zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy. 
Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopień zaawansowania 
prac, określony w Protokole inwentaryzacji w stosunku do całkowitego wynagrodzenia 
wynikającego z Umowy. 

 
§ 14 

Podwykonawcy. 
1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy będzie wykonywał samodzielnie lub wykona 

go przy współudziale podwykonawców (o ile podwykonawcy są już znani) w zakresie
 

 oraz, że będzie zrealizowany przez osoby posiadające, wymagane przepisami 
prawa uprawnienia. 

2. W przypadku zlecenia części prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich 
działanie jak za własne. 

3. W przypadku zmiany podwykonawcy, który jest podmiotem udostępniającym zasoby 
niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego 
podwykonawcę spełniającego warunki określone przez Zamawiającego w SWZ wraz z 
załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SWZ lub 
samodzielnie wykazać się spełnianiem warunków. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie dopuścić do wykonywania poszczególnych prac 
podwykonawcę, który zgodnie z obowiązującymi przepisami nie posiada uprawnienia do ich 
wykonania. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego wykonywania 
prac przez podwykonawcę/osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania 
tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich 
potwierdzenia, lub w sytuacji stwierdzenia naruszenia przez nie postanowień Umowy lub 
nienależytego jej wykonywania, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 
wykonywania prac przez Wykonawcę i żądania dokonania zmiany podwykonawcy lub jego 
personelu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Wstrzymanie prac z tego tytułu nie 
wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za terminową realizację Umowy. 

5. Wykonawca ponosi samodzielną odpowiedzialność finansową wobec podwykonawców. 

 
§ 15 

Zmiany Umowy. 

1. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku: 
1) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, 
w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego 
wniosku o ich wydanie, 

2) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu 
administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu 
zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem 
wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, 

3) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 
które uniemożliwiają dalsze wykonanie Przedmiotu umowy, w szczególności 
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uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów 
sieci, 

4) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 
uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, 

5) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci 
energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia 
realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 

6) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo 
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, 

7) opóźnienia Zamawiającego w akceptacji Dokumentacji projektowej lub jej 
elementów, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań 
wynikających z Umowy, 

8) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy, 

9) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych 
do wykonania Przedmiotu umowy, 

10) zmiany opisu Przedmiotu umowy lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie 
realizacji zamówienia, 

11) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania 
Przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku 
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz 
lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacji, 

12) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w 
dotychczas ustalonym terminie 

 
– termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności 
wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy 
terminową realizację Przedmiotu umowy. 

2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy: 

1) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące 
konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli 
informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co 
spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 
funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do 
projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych 
lub materiałowych, 

2) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu 
zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 
a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, 

a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie 
przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, 
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych, 

b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie 
jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu, 

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 
składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu 
zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub 
rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, 
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d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w 
opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych 
postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami 
lub technologiami. 

3. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do 
osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby 
inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. 

4. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając 

się o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie 

podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w 

dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Jeżeli zmiany, o których mowa w ustępach poprzedzających Umowy, mają wpływ na 
wysokość wynagrodzenia, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim 
zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Strony dopuszczają również możliwość przesunięć płatności w ramach części wynikających 
z § 8 ust. 5, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy oraz gdy zmiana ta nie wynika z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

7. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian Umowy w przypadku wykrycia omyłek, 

rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

8. Zgodnie z art. 436 pkt 4 ustawy Pzp, wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec 

zmianie w sytuacji zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia wpływu zmian na Umowę, w tym celu 
Wykonawca musi przedłożyć Zmawiającemu czytelne i przejrzyste wyliczenia z dowodami 
i uzasadnieniem. Zmiana ograniczona będzie do wartości wynikającej z tych zmian. 

9. Zmiana Umowy przewidziana w ustępach poprzedzających, następuje w formie pisemnego 
aneksu do Umowy na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Stronę wnioskującą 
drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem takiej zmiany i w razie potrzeby złożeniem 
odpowiednich dokumentów i dowodów na potwierdzenie zasadności zmiany. Druga Strona 
winna się ustosunkować do wniosku niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia jego złożenia. 

10. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów z powodu siły wyższej nie są traktowane 
jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie powodują jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez drugą Stronę. 

11. Każda ze Stron, powołując się na okoliczności zmiany Umowy wyszczególnione powyżej 
zobowiązana jest poinformować drugą stronę o zaistniałym fakcie w terminie do 10 dni od 
dnia jego zaistnienia lub w terminie do 10 dni od powzięcia informacji o jego zaistnieniu. 

12. Strony dopuszczają waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, dla oddania wzrostów lub 
spadków kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z ustępem 13 
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poniżej. 
13. Podstawą do wszczęcia procedury waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy będzie wzrost 

poziomu inflacji co najmniej o 20% w stosunku do poziomu z daty zawierania umowy, lub 
wzrost przeciętnego wynagrodzenia za pracę co najmniej o 30% w stosunku do poziomu z 
daty zawierania umowy.  

14. Waloryzacja będzie odbywać się na podstawie koszyka waloryzacyjnego = 100% 
uwzględniającego: 

1) Waga 80% - dla wynagrodzenia projektantów waloryzowanego według wskaźnika 
0,5 x % zmiana wartości średniego wynagrodzenia za pracę według danych 
publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny z daty składania wniosku o 
waloryzację + 0,5 x % zmiana wskaźnika inflacji CPI (Consumer Prices Index). 

2) Waga 10% - dla sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia 
waloryzowanego według % zmiany wskaźnika inflacji CPI (Consumer Prices Index). 

3) Waga 10% - dla pozostałych kosztów realizacji umowy, w tym opłat za energię, 
kosztów przejazdów, obsługi księgowej, informatycznej i prawnej oraz szkoleń, 
Wydruku i oprawa projektów, opłat kancelaryjnych, skarbowych i przesyłek 
pocztowych i kurierskich.  

15. Maksymalna kwota do której możliwe jest zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy na 
podstawie niniejszej umowy tzw. limit waloryzacji wynosi +/- 30 % wynagrodzenia umownego 
netto.  

16. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany etap świadczeń, Wykonawca obliczy 
wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w ramach danego 
etapu, uwzględniając koszyk waloryzacyjny z ust. 14 powyżej wskazując koszty wchodzące 
w skład każdego koszyka, używając dostępne wskaźniki waloryzacji oraz przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji propozycję zwaloryzowanej kwoty wynagrodzenia za dany 
etap według wskaźników określonych w ust. 14.  

17. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania wstępnych wartości zwaloryzowanych 
kwot wynagrodzenia zaakceptuje wskazane wynagrodzenie lub zgłosi umotywowane 
zastrzeżenia, uwzględniające własne wyliczenia co do dokonanej waloryzacji.  

18. W terminie 7 dni od daty o której mowa w ust. 17 Wykonawca przedstawi skorygowane kwoty 
wynagrodzenia, zgodnie z informacją Zamawiającego lub wezwie Zamawiającego do 
podjęcia negocjacji w zakresie ustalenia wynagrodzenia uwzględniającego poziom 
waloryzacji.  

19. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 
ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami 
przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak 
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji 
wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą. 

 
§ 16 

Wady dokumentacji. 
1. O zauważonych wadach w dokumentacji, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 

niezwłocznie a ten zobowiązuje się je usunąć nieodpłatnie w terminie 7 dni, licząc od dnia 
otrzymania zawiadomienia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

2. Jeżeli usunięcie wad wiąże się z koniecznością zmiany wydanych decyzji, o których mowa 
w §  ust. 10 oraz § 6 lub koniecznością uzupełnienia wniosków o ich wydanie, Wykonawca 
jest zobowiązany w terminie, o którym w mowa w ust. 1 do złożenia suplementu lub 
zamiennego projektu budowlanego właściwemu organowi. 

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, Strony mogą ustalić inny termin 
usunięcia wady. 

4. Stwierdzenie przez organy wydające decyzje administracyjne i inne akty administracyjne 
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wskazane w niniejszej umowie oraz opisie przedmiotu zamówienia, wystąpienia braków w 
złożonych wnioskach o ich wydanie, potwierdzonego odpowiednim postanowieniem lub 
wezwaniem do usunięcia wad, braków lub błędów, należy traktować jako złożenie 
niekompletnego wniosku przez Wykonawcę. 

5. Przez wadę rozumie się w szczególności: 
1) Niezgodność przedmiotu odbioru z ustawą Prawo zamówień publicznych lub innymi 

aktami prawnymi, 
2) Niezgodność przedmiotu odbioru z przedmiotem zamówienia wskazanym w niniejszej 

umowy oraz SWZ z załącznikami, 
3) Braki w przedmiocie odbioru, 
4) Błędy w dokumentacji, 
5) Niekompletność dokumentacji, 
6) Rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na opracowanie projektowe, 
7) Powoływanie się w opracowaniu projektowym na nieobowiązujące akty prawne. 

 
§ 17 

Klauzula salwatoryjna 
Jeżeli którejkolwiek z postanowień umowy okaże się obecnie lub w przyszłości nieskuteczne 
lub nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy zastąpią 
postanowienie nieskuteczne lub nieważne, przewidując lub przyjmując takie uregulowanie, 
które najlepiej odpowiada celowi gospodarczemu, jakiemu służyć miało postanowienie 
nieskuteczne lub nieważne. 

§ 18 
Postanowienia końcowe. 

1. Do nadzoru nad realizacją Umowy, konsultacji i uzgodnień merytorycznych prac 
stanowiących Przedmiot umowy oraz odbioru prac upoważnieni są: 
1) ze strony Zamawiającego – …………………., tel. …………….., e-mail

; 
2) ze strony Wykonawcy – ……..………….., tel. ………………, e-mail: 

………………………….. 

2. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą 
polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie właściwe przepisy 
prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (t.j. 2024, poz. 1061, 1237 ze zm.), ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725, 834 ze zm.). 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
5. Wykonawca ma świadomość, iż umowa i dane go identyfikujące podlegają 

udostępnieniu na podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej i stanowią 
informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 902). 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia - pod rygorem nieważności - 
aneksu do umowy w formie pisemnej. 

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla 
Zamawiającego. 

§ 19 
Integralnymi częściami umowy są 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia; 
2. Oferta Wykonawcy; 
3. Protokół odbioru; 

4. Koncepcja architektoniczno – budowlana 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 3 do Umowy 
 

Protokół odbioru 

sporządzony w dniu …………………… 20…… r. w ……………….. 

Zakres wykonania zamówienia obejmował wykonanie prac ………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Prace zostały wykonane zgodnie z umową ……………………………….. z dnia …..…………… 20 ............... r. 
zawartą pomiędzy 

 
…………………………………………………………. 
a 
………………………………………………………….. 

 
Odbioru dokonali w imieniu: 

 

ZAMAWIAJĄCEGO - ……………………………………………………………… 

WYKONAWCY - …………………………………………………………………… 

 

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 
 
 
 
 

 
* w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG” 
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Załącznik nr …….. do SWZ 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA 

 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Branicach /jest Pani 

Małgorzata Luboch Rzym, kontakt: adres e-mail iod@ropsbranice.pl/ *; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa i modernizacja ROPS w Branicach – etap I 
dokumentacja” - Nr spr. ……../2024 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 ze zm.)), dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; ▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
8) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym 

mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


