PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY Zalacznik nr 8 do SWZ

UMOWA NR ...... 1ZDP/2024

W dniu ...coeeeneee. 2024 r. w Minsku Mazowieckim, pomiedzy:

Zarzadem Drég Powiatowych w Minsku Mazowieckim, z siedzibg: 05-300 Minsk Mazowiecki,
ul. Warszawska 219, reprezentowanym przez Pana Michata Serwinowskiego Dyrektora Zarzgdu Drog
Powiatowych w Minsku Mazowieckim, dziatajgcym z upowaznienia Zarzgdu Powiatu Minskiego zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM”,

afirma: ............... z siedzibg w: ............... , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr .................. ,
zwang dalej ,WYKONAWCA’, reprezentowang przez:

o P ,

ap. Y o zamieszkatym: ...................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:
...................... z siedziba: ....................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP ................. ,REGON ............. zwanym dalej ,WYKONAWCA’

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320) zwanej dalej ustawg Pzp, zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

Przedmiot Umowy
§1

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, Nr sprawy: ZDP. 3.272.57.2024, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zadanie pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej Halinéw — Krzewina — Desno na odcinku od km
0+009 do km 0+102” , wg nomenklatury CPV: 45.23.32.53-7, 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.23.33.00-2,
45.23.24.52-5, 45.11.10.00-8, 45.23.32.20-7.

2. Szczegotowy zakres robot zamieszczony zostat w dokumentacji okre$lajgcej przedmiot zaméwienia —
Zatgcznik nr 15 do SWZ oraz w Kosztorysie ofertowym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania z nalezytg starannoscig przedmiotu Umowy, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i zawartymi w niej STWIOR, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy, zharmonizowane z
dyrektywami nowego podejscia, bezpieczenstwem i wtasciwg organizacjg, na ustalonych Umowg warunkach.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze teren na ktorym zrealizowany zostanie przedmiot Umowy, stanowi wiasnos¢
Powiatu Minskiego.

Obowiagzki Stron Umowy
§2
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy oraz
dokumentacji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 3, pkt 1.
2) Zapewnienie na swoj koszt Nadzoru Inwestorskiego.

3) Dokonanie odbioréw robét, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8.
4) Dokonanie ptatnosci, zgodnie z postanowieniami § 6 7.
2. Obowigzki Wykonawcy:

1) Przeanalizowanie otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej o ktérej mowa w § 1 ust. 2 i
w razie dostrzezenia wad zawiadomienie o nich Zamawiajgcego w trybie art. 651 Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2024r. poz. 1061 ze zm.)

2) Protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 3, pkt 1.

3) Opracowanie i dostarczenie najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy:
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4)

5)
6)
7)
8)

9)

a) oryginatu oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przejecie obowigzkoéw kierownika budowy,

b) planu zapewnienia jakosci.
Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia.
Opracowanie na wiasny koszt czasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie.
Zapewnienie przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz.
Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy.
Prowadzenie robét w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienie w trakcie budowy
mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci znajdujgcych sie w rejonie terenu robét, a
w przypadku wystgpienia utrudnienh w dostepie do nieruchomosci pisemne zgtoszenie o planowanych
pracach.
Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku w trakcie realizacji Umowy oraz wywiezienie na swoj
koszt wszelkich nieczystosci, gruzu i odpadéw powstatych w trakcie wykonywania rob6t objetych umowa
oraz doprowadzenie do nalezytego stanu po jej zakonczeniu na wiasny koszt.

10) Przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich materiatéw z rozbiérek o ile taki materiat zostat zakwalifikowany

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

przez Inspektora nadzoru do odzysku.
Wykonywanie wszystkich rodzajéw robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg budowlana,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami.
Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy.
Dostarczenie materiatéw, produktéw, maszyn i urzgdzen koniecznych do realizacji Umowy — bedgcych
nalezytej jakosci i odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Dostarczenie niezbednych atestéw, wynikow oraz protokotow badan i sprawozdan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy.
Przed zamdéwieniem materiatéw i urzadzen uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru na ich zaméwienie,
czyli przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kart materialowych wraz z dokumentami w
szczegolnosci: certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami,
fabrycznymi kartami katalogowymi urzadzen, kartami zgodnosci CE wraz z ich ttumaczeniem na jezyk
polski. W przypadku, gdy Wykonawca na wbudowany materiat bgdZz urzgdzenie nie przedtozy karty
zatwierdzenia materialu wraz z dokumentami wskazanymi w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy
zobowigze pisemnie Wykonawce do wykonania niezbednych badah na koszt Wykonawcy we
wskazanym w tym pismie terminie.
Zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu,
badz zanikajgcych, zgodnie z postanowieniami § 8.
Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski podczas odbioréw
prowadzonych zgodnie z postanowieniami § 8 w trakcie trwania robét, a takze wynikajgcych z okresu
rekojmi okreslonego w § 10, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych.
Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakosc
robot lub opdznienie terminu wykonania robat.
Zgtoszenie przedmiotu Umowy do odbioru koricowego oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 8.
Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej opracowanej
zgodnie z STWIOR w 1 egzemplarzu w formie papierowej obejmujgcej m. in.:
a) operat kolaudacyjny zawierajgcy w szczegolnosci atesty materiatdow, protokoty, pomiary i
badania wymagane STWIOR,
b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Os$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwany dalej PODGIK) ztozong do formatu A4 w 2
egz. Jezeli Wykonawca na dzien odbioru nie posiada zatwierdzonej inwentaryzacji przedktada
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

dokument potwierdzajgcy ztozenie jej w PODGIK z niezwtocznym dostarczeniem inwentaryzacji
powykonawczej przyjetej do zasobow PODGIK,

c) oswiadczenie osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu,

d) w przypadku wykonania przedmiotu umowy ze zmianami nieodstepujgcymi w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dostarczenie rysunkéw z
naniesionymi zmianami,

Prowadzenie na biezgco i chronologicznie dokumentacji budowy, w szczegélnosci Dziennika budowy i
udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpisow i potwierdzen.

Naprawa na wtasny koszt zniszczen na drogach uzytkowanych w trakcie realizacji robot, a powstatych
w wyniku przejazdow ciezkiego sprzetu budowlanego.

W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajgcego wprowadzenia na okres robot czasowej organizacji
ruchu polegajgcej na zamknieciu przebudowywanego odcinka drogi i wprowadzeniu objazdu po innych
drogach (np. gminnych, powiatowych) utrzymywanie tego objazdu w nalezytym stanie, a w przypadku
zniszczen lub uszkodzen naprawienie i doprowadzenie do stanu nie gorszego niz pierwotny na wiasny
koszt.

Wykonywanie obowigzkéw w zakresie ochrony znakéw geodezyjnych, okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 ze zm.).

W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przywrécenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw osnowy z
zamierzeniem budowlanym Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wtasny koszt wszelkich
czynnosci zwigzanych z ich przeniesieniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, nawet jezeli
obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w przedmiarze robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia oséb trzecich lub mienia Zamawiajgcego naprawienie
i doprowadzenie do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

Dokonanie odbioru robd6t wykonanych przez wszystkich Podwykonawcéw przed zgtoszeniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

W przypadku wydania przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy,
decyzji na lokalizacje urzgdzen technicznych (np. budowa oswietlenia ulicznego, budowa linii sredniego
badz niskiego napiecia itp.) na terenie robdt lub obowigzywania takiej decyzji wydanej przed datg
zawarcia niniejszej umowy lecz niezrealizowanej przed realizacjg niniejszych robét, udostepnienie tego
terenu w celu budowy urzgdzen objetych decyzja, o ile wykonanie ich nie spowoduje opdznien w
realizacji przedmiotu umowy i nie przyczyni sie do zniszczen juz wykonanych robét.

Poinformowanie Zamawiajgcego o wystgpieniu okolicznosci, o ktérych mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2024r. poz. 507) w terminie 7
dni od daty ich wystgpienia.

Comiesieczne przedktadanie Zamawiajgcemu, drogg elektroniczng, raportéw dotyczacych
procentowego stanu zawansowania realizacji robdt do ostatniego dnia kazdego miesigca.
Nieprzedtozenie miesiecznych raportéw, skutkowato bedzie natozeniem na Wykonawce kary umownej,
zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 1 pkt 1) lit. m).

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w
zakresie realizowanych robét budowlanych w ramach niniejszej umowy, na warto$¢ sumy gwarancyjnej
min ........... zt przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do uptywu okresu jej obowigzywania i
przedktadania Zamawiajgcemu polisy na kazde jego wezwanie w terminie 5 dni od daty wezwania.

. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce / Podwykonawce na podstawie umowy

o prace oso6b wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu umowy:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przez caty okres obowigzywania umowy
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wszystkie prace fizyczne w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposdéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).
Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego oswiadczenia o wykonaniu
obowigzku okreslonego w pkt 1), ktére winno zawierac:

a) ilos¢ oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace,

b) rodzaj zawartej umowy o prace i czas jej obowigzywania oraz

c) zakres wykonywanych czynnosci, w ramach kazdej z uméw o prace

przed uptywem terminu przekazania placu budowy. W przypadku niewykonania tego obowigzku,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo powstrzymania sie z przekazaniem placu budowy do dnia
ztfozenia oSwiadczenia.

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca / Podwykonawca
przediozy Zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 2), w terminie 7 dni od daty dokonania
tej zmiany.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ dane okreslone w pkt 2) lub

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy / uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z dokumentem okreslajgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony. Kopia umowy / uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781) i Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zawigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenia o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar czasu pracy i zakres obowigzkéw pracownika nie podlegajg anonimizacji lub

¢) dowody potwierdzajgce zgtoszenie pracownikdw przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,
w szczegoblnosci imienne raporty miesieczne o naleznych sktadkach i wyptaconych swiadczeniach
wraz z potwierdzeniem przyjecia przez ZUS, dotyczace wszystkich zatrudnionych oséb, o ktérych
mowa w pkt 1), zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r.,
poz. 1781) oraz RODO, przy czym: imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, kod
ubezpieczenia nie podlegajg anonimizacji.

Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych
okreslone w pkt 1) czynno$ci na podstawie umowy o prace w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
Niedopetnienie obowigzku okreslonego w pkt 1) oraz nieprzedtozenie dowoddéw zatrudnienia okreslonych
w pkt 4), bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce / Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w pkt 1) i w takich przypadkach
skutkowato bedzie natozeniem na Wykonawce kary umownej, zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 1 pkt

1) lit. i) i }).
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7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisbw prawa pracy przez
Wykonawce / Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§3
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Umowy:
1) termin przekazania placu budowy wraz z Dziennikiem budowy — w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy,
z zastrzezeniem § 2, ust. 3, pkt 2),
2) termin realizacji przedmiotu umowy: 30 dni od daty zawarcia umowy (tj. do dnia ..... 2024r.)

Zatrudnienie Podwykonawcow
§4

1. Wykonawca, zgodnie ze ztozong oferta, powierzony zakres robét wynikajgcy z zapiséw Umowy wykona w
100% sitami wtasnego Przedsiebiorstwa / Konsorcjum? / Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy
realizacje czesci przedmiotu umowy w zakresie: ............... 3,

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, w trakcie realizacji zamoéwienia na roboty budowlane
przedtozy zamawiajgcemu projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany oraz w terminie 14 dni po$swiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian, przy czym dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy oraz projektem jej zmian.

3. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio dostaw, ustug lub robot
budowlanych, ktére Scisle odpowiadajg czes$ci zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wartos¢ umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza od wartosci zlecanych robot wynikajgcych z
umowy zawartej z Wykonawca,

4) termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo nie moze byé
diuzszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcg tych robdt, z wytgczeniem sytuacji kiedy
Wykonawca jest w zwioce i umowa o podwykonawstwo zawierana jest po uptywie terminu umownego,

5) w przypadku gdy Wykonawca badZz Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo w zakresie
realizacji prac, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1) zapisy umowne
okreslajgce obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osob realizujgcych wskazane prace musi
spetni¢ Podwykonawca bgdz dalszy Podwykonawca

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zanonimizowanych umow o prace oraz oswiadczen i dokumentéw o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt 4) lit.
a), b) lub c).

7) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, projektu jej zmiany lub poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do jej zmian albo sprzeciw do
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zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdlnosci w
nastepujgcych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 3;

2) gdy zakres robot, ktory jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa sie z zakresem robét
zleconych innemu Podwykonawcy;

3) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcg dla tych robodt, z wytgczeniem sytuacji kiedy
Wykonawca jest w zwioce i umowa o podwykonawstwo zwierana jest po uptywie terminu umownego;

4) zapisow uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5) zapisow uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

6) gdy umowa o podwykonawstwo zostanie ztozona po terminie realizacji przedmiotu umowy objetego
umowag o podwykonawstwo lub gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany;

7) zapisbw zawierajgcych postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub jej zmian lub sprzeciwu
do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje przez zamawiajgcego projektu umowy lub jej
zmian albo zawartej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, okreslonej w § 6, ust. 1, jako niepodlegajacych niniejszemu obowigzkowi.
W/w wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W przypadku gdy
termin zaptaty w przedtozonej umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1) lit. i).

. Wykonanie robd6t budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcy jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty one
dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy jego przedstawicieli lub pracownikéw.

. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument
potwierdzajagcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania
(nie dotyczy rejestrow, do ktérych Zamawiajgcy ma elektroniczny dostep np.: CEIDG, KRS).

. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Elektromobilnos¢

§5
. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest spetnia¢ wymaog okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1289).
. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, a takze dodatkowo na
kazde zgdanie Zamawiajgcego, oswiadczenie o spetnianiu wymogu, o ktérym mowa w ust. 1 wraz z
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informacjg o liczbie i udziale procentowym pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu umowy.

. W przypadku, gdy ktérykolwiek pojazd elektryczny lub napedzany gazem ziemnym przewidziany do realizacji
umowy ulegnie awarii lub z innego powodu bedzie niesprawny, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego i wprowadzi¢ do uzytku pojazd zastepczy do momentu usuniecia
awarii.

. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2 nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, w sposéb i w terminie wybranym przez Zamawiajgcego, w
szczegolnosci poprzez zadanie okazania dokumentdéw dotyczgcych pojazdow.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 i 2 Wykonawca zobowigzany bedzie
zaptaci¢ kare umowng zgodnie z postanowieniem §12 ust. 1 pkt 1 lit. I).

. Zapis ust. 5 nie dotyczy pojazddéw, ktore ulegly uszkodzeniu, a Wykonawca powiadomit o tym fakcie
Zamawiajgcego i wprowadzit do uzytku pojazd zastepczy zgodnie z postanowieniem ust. 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§6
. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu
Umowy do kwoty:

—Netto: iiviiiirereen zt (stownie: .........oooieinnn )
—brutto: ........coceennenenen zt (stownie:..........cooeeeennnn )
—w tym: kwota brutto zawiera ...... % podatku VAT w wysoKOSCi .................. zt (stownie: .......... )

zgodnie ze zlozong oferta.

. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, tgcznie z kosztami ogdélnymi, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej i STWIOR, jak rowniez nie ujete w STWIOR
i dokumentacji projektowej, a niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, tj. wszelkie roboty
przygotowawcze, porzgdkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, obstuge geodezyjng, badania laboratoryjne, wspodtprace z Zamawiajgcym, zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, koszty wykonania niezbednych préb, badan, uzgodnien,
nadzoréw, wpiec, sprawdzen, opinii, wszelkie optaty, narzuty, podatki, cta, wykonanie dokumentaciji
powykonawczej, itp.

. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w ust.
1, z zastrzezeniem, ze zmiana taka nie bedzie powodowata zmiany zakresu inwestycji opisanej w
dokumentac;ji projektowej bedgcej przedmiotem umowy.

. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia sie uchybieh w
przedmiarze robét (na podstawie ktérego sporzgdzono kosztorys ofertowy i ustalono wynagrodzenie
wykonawcy okreslone w ust. 1) polegajgcych na zanizeniu, zawyzeniu ilosci robot lub pominieciu ich w
przedmiarze. Podstawg takiej zmiany bedzie sporzgdzony przez Strony i potwierdzony przez Inspektora
nadzoru protokot.

. W przypadku ujawnienia sie w przedmiarze robdt uchybien, o ktérych mowa w ust. 4 podstawg do ustalenia
faktycznie naleznego wynagrodzenia wykonawcy bedzie kosztorys powykonawczy sprawdzony przez
Inspektora nadzoru, w ktérym ujeta zostanie rzeczywista ilos¢ jednostek miar wykonanych robot budowlanych
oraz ich cen jednostkowych netto okreslonych zgodnie z zapisami § 13, ust. 3. Przedmiotowy kosztorys bedzie
stanowit podstawe do dokonania rozliczenia za wykonane i odebrane roboty.

. Zmiana wynagrodzenia spowodowana btedami w przedmiarze robét nie bedzie wymagata sporzgdzenia
aneksu do umowy.

Zasady platnosci wynagrodzenia

§7
. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie faktury wystawionej po
zakonczeniu i odbiorze catosci robot bedacych przedmiotem umowy.
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10.

11.
12.

13.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie:
1) kosztorys powykonawczy (4 egz.) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru,
2) protokét odbioru robét podpisany przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i kierownika budowy,
3) oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie,
ktérych wzoér stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.
4) kopie potwierdzen dokonanych transakcji potwierdzajacych dokonanie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

. Naleznosci wynikajgce z faktury ptatne bedg przelewem na konto Wykonawcy Nr .........cceeeeuenes w terminie

do 30 dni od daty otrzymania faktury, po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczehn Podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowigzuje sie w trakcie
trwania Umowy do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczgcej jego statusu
jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe,
wynikle ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze naleznosci wynikajgce z faktury bedg realizowane w ramach mechanizmu
podzielonej ptatnosci. W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach mechanizmu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, faktura o ktérej mowa w ust. 2 powinna zawieraé w swojej tresci wyrazy ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 3 jest zawarty w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, udostepnionym przez Ministerstwo Finanséw (tzw. Biata Lista Podatnikéw) oraz
zobowigzuje sie w trakcie trwania umowy do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie dotyczgcej statusu rachunku bankowego zawartego w ww. wykazie. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajgcego przez
organy podatkowe, wynikle ze zmiany statusu rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Ze wzgledu na obowigzkowe ,scentralizowanie” rozliczen w podatku VAT, faktura wynikajgca z realizacji
umowy wystawiona bedzie na: Powiat Minski, ul. Kosciuszki 3, 05-300 Minsk Mazowiecki, NIP 822-234-
24-26, oraz bedzie zawierata nazwe jednostki organizacyjnej na rzecz ktdrej Swiadczona jest ustuga f{j.:
Zarzad Drég Powiatowych w Minsku Mazowieckim, 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219.
Faktura bedzie doreczona na adres jednostki organizacyjnej tj. Zarzad Drég Powiatowych w Minsku
Mazowieckim, 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219 lub przestana w formie ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na adres skrzynki
PEPPOL NIP: 8221853981, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.)

Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date przekazania polecenia przelewu.

Btednie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu pfatnosci, od dnia
dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury, faktury korygujacej bgdz noty korygujacej, stanowigcej
podstawe do uiszczenia optaty.

Za zwioke w zapfacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki za opdZnienie w wysokosci ustawowe;.
Sktadniki cenotworcze ustalone w kosztorysie ofertowym nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem ewentualne;j
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozyc¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Warunkiem dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 13, jest przedstawienie zaakceptowanych
przez Wykonawce faktur wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom bagdz dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3) i 4),
Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty i dostawy w czeéci réwne;j
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty, bez Zzadnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zmiana numeru rachunku bankowego wymienionego w ust. 3 i 6 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy
lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg otrzymania przez
Zamawiajgcego pisma wskazujgcego nowy numer rachunku bankowego.

Odbiory robét
§8

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbior koncowy,
Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Zamawiajgcego przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a Wykonawca bedzie powiadamia¢ Inspektora Nadzoru o gotowosci do
tych odbioréw robét. W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt
odkry¢ roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odku¢ czy otwordw
niezbednych do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego. Odbiory, o
ktérych mowa w ust 1 pkt 1), dokonane bedg w terminie 2 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

. Odbiér koncowy dokonany bedzie w terminie do 14 dni liczagc od dnia pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce oraz wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika budowy o gotowosci do
odbioru. Niniejsze pisemne powiadomienie powinno nastgpi¢ najpdézniej w dniu, w ktérym uptywa termin
okreslony w § 3 pkt 2). Do odbioru razem z pisemnym powiadomieniem Wykonawca musi ztozy¢ w siedzibie
Zamawiajgcegdo jako niezbedne do rozpoczecia odbioru:
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1) kompletny operat laboratoryjny i kolaudacyjny, zawierajacy wszystkie dokumenty wymagane
postanowieniami STWIOR D.00.00.00 (m.in.: dokumentacja powykonawcza, protokoty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci, atesty, recepty, wyniki badan laboratoryjnych, oswiadczenie
osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgce;j
odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, oswiadczenia o ktérych mowa
w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane), z zastrzezeniem § 2 ust. 2 pkt 20 lit b).

2) Kosztorys powykonawczy (4 egz.), sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Nieztozenie kompletnego operatu laboratoryjnego i kolaudacyjnego zwalnia Zamawiajacego z terminowego
dokonania odbioru.

. Odbiér, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i kierownika budowy.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt zwierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze.

. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia.
Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy

§9
. Wykonawca wyznacza na kierownika budowy p. ............... posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej: ............ do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy
. Zamawiajgcy wyznacza na inspektora nadzoru p. .........ceceeieeenn... posiadajgcego uprawnienia w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej: ...............c....... do obstugi kontraktu ze strony Zamawiajgcego.

Rekojmia za wady, gwarancja ha wykonane roboty

§ 10
. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty bedgce przedmiotem umowy na okres
......... miesiecy, liczony od daty podpisania protokotu odbioru korncowego robot bez usterek.
. Udzielenie gwarancji nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robét bez usterek poprzez
zlozenie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej, sporzgdzonej zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku nr
2 do umowy.
. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1i 2 nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
Z tytutu rekojmi.
. Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na wykonane roboty bedgce przedmiotem
umowy rozszerza sie na okres o ktérym mowa w ust. 1.
. W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Zamawiajacy zgtosi je na pismie Wykonawcy
niezwtocznie po ich ujawnieniu, wyznaczajgc termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich
usuniecie, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na swoj koszt.
. Wykonawca obowigzany jest do usunigcia zgtoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
. Wszystkie reklamacje beda zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwiocznie i potwierdzone pisemnie,
najpozniej do dnia uptywu okresu o ktérym mowa w ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§11
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6, ust. 1, tj.: ............ zt (stownie: ................. ), w formie: ............... stanowigce 100%

ustalonej kwoty zabezpieczenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej moze by¢ wystawione przez bank krajowy lub zagraniczny.
Gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny musi by¢ potwierdzona przez bank krajowy.
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — po zakonczeniu nalezycie wykonanych robot, w ciggu 30 dni od daty
obustronnie podpisanego protokotu odbioru catosci robét bedacych przedmiotem umowy i otrzymania
faktury od Wykonawcy,

2) Pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwaranciji.

3) W przypadku nienalezytego wykonania Umowy, pozostate zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami

bedzie stuzy¢ Zamawiajgcemu na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.
3. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 pkt 1) wystgpi koniecznos¢ przediuzenia
terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu okreslonego w § 3 pkt 2), Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu

waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Kary umowne
§12

1. Strony ustalaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien Umowy, obowigzujacg formag
odszkodowania bedg kary umowne naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

a)

h)

)

k)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy bez wad i usterek, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwloki, liczony od terminu ustalonego w § 3 pkt 2),

za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci
200 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6, ust. 1,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwioki,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo Ilub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 i 6, w wysokosci 3 000 zi,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo /
dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 i 6, w wysokosci 3 000
zt,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 5 000 zi,

za niespetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 2, ust. 3, pkt 1) na podstawie
umowy o prace w wysokosci 2 000 zi,

za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 2, ust. 3, pkt 2) lub dokumentéw, o ktérych
mowa w § 2, ust. 3, pkt 4) w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

za niedotrzymanie terminu wykonania badan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 15), w wysokosci 300
zt za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, w wysokosci 200 zt za kazdy dzienh
zwioki,

m) za zwtoke w ztozeniu raportu o ktorym mowa w § 2 ust.2 pkt 29), w wysokosci 100 zt za kazdy dzien

n)

zwloki,
za nieztozenie waznej polisy, w terminie o ktérym mowa w §2 ust. 2 pkt 30) w wysokosci 300 zt za
kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki, liczgc od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakohczony,

b) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1.

. Laczna wartosé kar umownych, ktérych mogg dochodzié Strony, nie moze przekroczyé kwoty stanowigcej

40% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1.

. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem nienalezytego

wykonania przedmiotu Umowy i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych z wyptaty za wykonane i zafakturowane

roboty.

Roboty dodatkowe
§13

. Rozpoczecie wykonywania robét budowlanych, w przypadkach o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp, moze

nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do

podpisania aneksu bedzie sporzgdzony przez Strony i potwierdzony przez inspektora nadzoru protokét oraz
kosztorys zatwierdzony przez inspektora nadzoru. Protokét musi zawiera¢ opis robét budowlanych oraz
uzasadnienie konieczno$ci realizacji tych robét, zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp.

. Rozliczenie za wykonane roboty, o ktérych mowa w ust. 1, odbedzie sie¢ zgodnie z postanowieniami § 7.

. Kosztorys robét nalezy sporzadzi¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét bedg przyjete z kosztorysu ofertowego, bedgcego integralng czescig umowy;

2) jesli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, bedacym integralng czescig
umowy, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia inspektorowi nadzoru do akceptacji,

3) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 2), wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od minimalnych cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD itp.) dla wojewddztwa, w kiérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Roboty zaniechane

§14
. Strony dopuszczajg mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robét (. wystgpienia robot zaniechanych),
stanowigcych przedmiot umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie
bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 6 ust. 1
zostanie pomniejszone o wartos¢ robdt zaniechanych, nie wiecej jednak niz o 10% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1.
. Wartos¢ robét zaniechanych zostanie ustalona na podstawie danych ujetych w kosztorysie ofertowym.
. Koniecznos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy winna zostac¢ stwierdzona w protokole
podpisanym przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. Bez protokolarnego
stwierdzenia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego robét nie mozna odstgpi¢ od ich wykonania.
. Pomniejszenie wynagrodzenia spowodowane pojawieniem sie robot zaniechanych nie bedzie wymagato
sporzgdzenia aneksu do umowy.
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Roboty zamienne
§15

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania rob6t budowlanych objetych umowag w
inny sposdb niz zostato to okreslone w dokumentacji projektowej (tj. wykonanie tzw. rob6t zamiennych), z
zastrzezeniem, ze zmiany takie nie spowodujg zwiekszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, nie przyczynig
sie do zwiekszenia parametrow inwestycji i nie spowodujg zwiekszenia ilosci materiatébw okreslonych w
dokumentaciji projektowej. Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego i nie mogg
prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

2. Zmiana sposobu wykonania robét, o ktérej mowa w ust. 1 moze byé dokonana jedynie za zgodg Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegolnosci na skutek:

1) zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatdbw wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIOR
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

b) pojawienie sie na rynku materiatbw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaplanowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywania prac, jak rowniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznos¢ zrealizowania robdét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIOR, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy btedu np. w dokumentacji projektowej lub STWIOR
niemozliwego do zauwazenia we wczesniejszym etapie.

3. Podstawa do ustalenia faktycznie naleznego wynagrodzenia wykonawcy bedzie kosztorys powykonawczy
sprawdzony przez inspektora nadzoru, w ktérym ujeta zostanie rzeczywista ilos¢ jednostek miar wykonanych
rob6ét budowlanych oraz ich cen jednostkowych netto, okreslonych zgodnie z zapisami § 13, ust. 3.
Przedmiotowy kosztorys bedzie stanowit podstawe do dokonania rozliczenia za wykonane i odebrane roboty.

4. Rozpoczecie wykonania robét zamiennych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci
potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robot zamiennych.

5. Wykonanie robét zamiennych nie bedzie powodowato koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy w formie
aneksu.

Odstgpienie od Umowy
§ 16
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
ponizszych sytuaciji:

1) Nastgpi koniecznosé co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 13 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1.

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym wypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu Umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od
powziecia wiadomosci o jego zaistnieniu.

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat na okres diuzszy niz 14 dni i
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie.
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb rézny od opisanego w Umowie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczenia mu w
tym celu 14 dniowego terminu. Za nienalezycie wykonane roboty wynagrodzenie nie przystuguje.

6) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne. Warunkiem
odstgpienia od umowy w tym przypadku jest wezwanie Wykonawcy do wykonania zobowigzan i
wyznaczenie w tym celu dodatkowego 14 dniowego terminu.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz.
507) w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o wystgpieniu tych okolicznosci.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, 2z przyczyn okreslonych
w ust. 1 pkt 1) — 5) i ust. 2, Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane roboty
do dnia odstgpienia od umowy na podstawie protokotu inwentaryzacji robét w toku, wg cen z kosztorysu
ofertowego.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia
Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie
30 dni od uptywu terminu na zaptate faktury okreslonej w umowie.

5. Odstgpienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, 2 i 4 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6ot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktéra odstgpita od Umowy.

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢é do dokonania odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajgcych oraz usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione w terminie 14 dni liczac od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
nalezycie wykonane do dnia odstgpienia, ustalonego zgodnie z ust. 3,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Zmiany umowy
§17
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obydwie Strony.
2. Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 455 ustawy Pzp okresla nastepujgce okolicznosci, ktére mogg
powodowaé koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:
1) Zmiana terminu realizacji zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku:
a) wystagpienia robo6t dodatkowych lub zamiennych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw na termin
wykonania robét objetych umowa;
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b) wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, a ktére skutkujg
niemozliwoscig terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania nalezytej
starannosci o czas niezbedny do usunigcia lub ustania przyczyny zewnetrznej;

¢) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktérych przekazania
Zamawiajacy byt zobowigzany;

d) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robét nie wynikajacych z okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez inspektora nadzoru w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);

e) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej réwniez tych polegajgcych na
niezgodno$ci dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz koniecznosci usunigcia w/w
btedéw lub brakéw o czas niezbedny na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej (liczgc
od dnia zgtoszenia wady w formie pisemnej przez Wykonawce do dnia przekazania dokumentac;ji
zamiennej);

f) wystgpienia  innych  okolicznosci, np. niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi
zapewniajgcymi wiasciwg jakos¢ wykonania, albo innych zdarzen wymuszajgcych przerwe w
realizacji zamoéwienia niezaleznych od Wykonawcy (np. protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska, koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujgcych
prawidtowe wykonanie robot) oraz dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, kiére
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy;

g) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o
czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania. Pod pojeciem
sity wyzszej, Strony rozumiejg okolicznosci zwigzane z niemozliwoscig terminowego wykonania
umowy z powodu okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji umowy w okresie ogtoszenia na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii,
stanu nadzwyczajnego, stanu wyjatkowego, stanu kleski zywiotowej, w tym z dziataniami wtadz
panstwowych majgcych na celu przeciwdziatanie rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, w
szczegolnosci wystgpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby COVID-19, ktére uniemozliwiajg
lub utrudniajg Wykonawcy terminowe wykonywanie zaméwienia. Wykonawca kazdorazowo
zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznosci wraz ze szczegbtowym wskazaniem ilosci i
rodzaju trudnosci, ograniczen w odniesieniu do konkretnych elementéw, branz, etapéw robét oraz
przedstawi¢ informacje dotyczace okresu w jakim w/w prace nie mogly by¢ prowadzone.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez
Wykonawce;

h) zaistnienia zdarzeh niezaleznych od stron, ktére uniemozliwityby wykonanie zobowigzan na
warunkach i z zachowaniem terminéw okreslonych w umowie. Mogg by¢ one w szczegdlnosci
spowodowane wystgpieniem klesk zywiotowych, dziatann wojennych, rebelii, terroryzmu, rewolucji,
powstania, inwazji, buntu, zamieszek, strajkow spowodowanych przez inne osoby nie zwigzane z
realizacjg inwestycji, zdarzenia losowego lub by¢ wywotane przez warunki atmosferyczne bgdz inne
czynniki zewnetrzne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwyciezyé
poprzez dziatanie z zachowaniem nalezytej starannosci.

i) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w tym
réwniez istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
urzadzen, instalacji, konstrukcji, ktérych istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej o czas niezbedny na ewentualng zmiane dokumentaciji
projektowej oraz usuniecia kolizji.

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy.

W przypadkach zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy j. w., termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
diuzej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci. Zaistnienie przeszkdd w wykonywaniu robét powinno
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2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

9)
10)
11)

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, a takze poparte wydrukami, zdjeciami, opiniami,
prognozami, itp. dokumentami Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana na pismie przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Strony zobowigzujg sie do
wspolnego okreslenia nowych warunkéw oraz nowego terminu realizacji umowy poprzez zmiang terminu
okreslonego w § 3 pkt 2.W sytuacji zmiany terminu wykonania zaméwienia na Wykonawcy spoczywa
obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie swiadczenia bytoby potgczone z nadmiernymi
trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razgca strata.

Nastapi wywierajgca bezposredni wptyw na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowigzujgcego prawa.
Zmiana danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, hazwy).
Zmiana Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow.

Wystgpienie koniecznosci: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu umowy
podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czesci zamowienia przez podwykonawce. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane jezeli proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powoltywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zmiana musi by¢ zgtoszona
przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana na pismie przez Zamawiajgcego.

Wystgpienie koniecznosci: wprowadzenia kierownika robot lub zmiana osoby/ osdb odpowiedzialnej za
realizacje przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg
zmiane wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od doswiadczenia
osoby, o ktérej mowa w § 9 ust. 1, a tym samym nie spowoduje zmian w przyznanej punktacji na etapie
oceny ofert w oparciu o podane kryteria.

Wystgpienie koniecznosci zmiany osoby/ oséb odpowiedzialnej za realizacje przedmiotu umowy, o ktorej
mowa w § 9 ust. 2

Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Zaistnienie omyiki pisarskiej lub rachunkowe;j.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

b) koniecznosci zlecenia robé6t dodatkowych, o ktérych mowa w § 13;

c) wystgpienia robot zaniechanych, o ktérych mowa w § 14;

d) wystgpienia robot zamiennych, o ktérych mowa w § 15.

Ochrona danych osobowych
§18

. Strony umowy przetwarzajg nawzajem dane osobowe w celu spetnienia wymogow kontraktowych, tj.
koniecznosci dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjecia dziatan
przed jej zawarciem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — zwanego dalej: RODO).

. Strony umowy przetwarza¢ beda réwniez dane osobowe wskazane w § 2 ust. 3 iw § 9 w celu wypeinienia
obowigzkdéw prawnych wynikajgcych z przepiséw prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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3. Przed udostepnieniem Zamawiajgcemu danych osobowych pracownikéw, o ktérych mowaw § 2 ust. 3iw §
9 ust. 1 lub innych osbb, ktérymi Wykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu umowy, Wykonawca
przekaze kazdej z tych oséb w imieniu Zamawiajgcego, informacje wymagane przepisami dotyczgcymi
ochrony danych osobowych (art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania powyzszego zobowigzania,
Wykonawca poinformuje kazdg z tych oséb o tym, ze:

1) z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu jej danych osobowych, administratorem tych danych staje sie
Zamawiajacy;

2) Zamawiajgcy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiajgcego za posrednictwem
adresu poczty elektronicznej: iod@powiatminski.pl tel. 25 759 87 38 lub pisemnie: Starostwo Powiatowe
w Minsku Mazowieckim, ul. Kosciuszki 3, 05-300 Minsk Mazowiecki;

3) dane osobowe przetwarzane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
realizacji umowy;

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowigzujgcych
przepisow prawa oraz podmioty, ktére przetwarzajg je na podstawie uméw powierzenia przetwarzania
danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzajgce;

5) dane osobowe bedg przechowywane przez czas trwania umowy oraz w celach archiwalnych przez okres

wynikajacy z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktéw

wykonawczych do tej ustawy;

6) obowigzek podania danych osobowych przez osobe, ktorej dane bezposrednio dotyczg jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

8) osobie, ktérej dane osobowe dotycza, przystuguje:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczgcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczacych;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, ktérej dane
dotycza uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) osobie, ktérej dane osobowe dotyczg, nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych osoby, ktérej dane dotycza, jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO;

10) zrédiem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.

4. W odniesieniu do os6b reprezentujgcych Wykonawce, w tym do oséb, o ktérych mowaw § 2 ust. 3iw § 9
ust. 1 oraz do osoéb, ktére w imieniu Wykonawcy bedg realizowa¢ Umowe i wspotdziata¢ przy wykonywaniu
Umowy z Zamawiajgcym:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy poinformowat kazdg osobe, ktérej dane osobowe
zostaly wpisane w jej tresci jako dane osoby reprezentujacej Wykonawce lub jako dane osoby dziatajgcej
lub wspodtdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;

2) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub wspdtdziatania,
w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy oséb innych niz wymienione w jej tresci,
najpozniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych osobowych tych osoéb, poinformuje kazdg z nich;

5. W odniesieniu do oséb reprezentujgcych Zamawiajgcego, w tym do oséb, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 umowy
oraz do osob, ktére w imieniu Zamawiajgcego bedg realizowa¢ umowe lub bedg wspotdziataé z Wykonawcg
przy jej realizacji Zamawiajacy, spetni obowigzek informacyjny wobec kazdej osoby, ktérej dane osobowe
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zostaty wpisane w tresci umowy jako dane osoby reprezentujgcej Zamawiajgcego lub jako dane osoby
dziatajgcej lub wspodtdziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego przy wykonywaniu umowy.

Postanowienia koncowe
§19

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, Strony zobowigzane sg kierowaé swoje
roszczenia na pismie w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia roszczenia przez drugg strone.

2. Jezeli ktérakolwiek ze Stron odmowi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na otrzymane roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze zwrdci¢ sie o rozstrzygniecie sporu do Sadu
Powszechnego, wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji Umowy.

4. Integralng czes¢ Umowy stanowia:

1) kosztorys ofertowy,

2) oswiadczenie Podwykonawcy (wzor) — Zatgcznik nr 1 do umowy,

3) karta gwarancyjna (wzoér) — Zatgcznik nr 2 do umowy,

4) dokumenty poswiadczajgce, ze kierownik budowy posiada dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia
do kierowania robotami lub rownowazne,

5) dokumenty poswiadczajgce przynaleznos¢ kierownika budowy do wiasciwej lzby Inzynieréw
Budownictwa lub rownowazne,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

7) dokumentacja postepowania w catosci (w posiadaniu Zamawiajgcego),

5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

D W umowie wprowadzony zapis w przypadku zawarcia umowy z osoba fizyczng prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg
2 W umowie pozostanie zapis w zaleznosci od statusu wybranego Wykonawcy.
3 W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcy.
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Nr sprawy: ZDP. 3.272.57.2024 Zatgcznik nr 1
do umowy nr ...... /ZDP/2024
zdnia......... 2024 r.
(WZOR)

OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY* / DALSZEGO PODWYKONAWCY*

1. Przedmiot umowy: Rozbudowa drogi powiatowej Halinéw — Krzewina — Desno na odcinku
od km 0+009 do km 0+102

2. Dziatajgc w imieniu firmy ............ Z siedzibg w ............ , Wpisang do rejestru ............ , NIP
............ , REGON ............, zwang dalej ,Podwykonawcg”™ / ,Dalszym Podwykonawcg™
oswiadczam, ze:

a) do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia wystawiliSmy fakture* /faktury*

nr............ zdnia ............ na kwote ............ zt
nr............ zdnia ............ na kwote ............ zt
nr............ zdnia ............ na kwote ............ zt

b) do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia otrzymaliSmy nalezne nam wynagrodzenie za

wykonane roboty budowalne* / ustugi* /dostawy* zgodnie z zawartg umowag nr ............ z
dnia ............. zfirmg ............ z siedzibg w ............ , Wpisang do rejestru ............ , NIP
............ , REGON ............ zwang dalej ,Wykonawcg™* / ,Podwykonawcg™

c) zfaktury nr ............... z dnia ............ zostata potrgcona wartosé ............ zt zgodnie z
zapisami § ...... ust. ...... pkt1...... UMowy Nr............ zdnia ............

d) wszystkie roszczenia wynikajgce z powyzszej faktury* / faktur* / umowy* zostaty zaspokojone

i nie bedziemy zgtaszali zadnych roszczeh z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego.

3. Integralng czescig oswiadczenia jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia
niniejszego o$wiadczenia — aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i
informacji o dziatalnosci gospodarczej Podwykonawcy* / Dalszego Podwykonawcy* oraz

Petnomocnictwo, jesli dotyczy.

Miejscowosé ............... ,dnia ..o

Podpisano:

(podpisy upetnomocnionych przedstawicieli
Podwykonawcy wraz z pieczecia)

*) niepotrzebne skresli¢



Nr sprawy: ZDP. 3.272.57.2024 Zatgcznik nr 2

do umowy nr ...... [ZDP/2024
zdnia ............ 2024 .

(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

(wzbr)
KARTA GWARANCYJNA

Sporzgdzona w dniu: ............ 2024 r.

Informacje ogodlne

. Zamawiajacy:

Zarzad Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Minsk
Mazowiecki

. Wykonawca:

. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy nr ...... [ZDP/2024 z dnia ............ 2024 r.

. Przedmiot umowy, nazwa i lokalizacja obiektu:

Rozbudowa drogi powiatowej Halinéw — Krzewina — Desno na odcinku od km 0+009 do km
0+102

. Data podpisania protokotu odbioru koncowego: ............ 2024 r.

Warunki gwarancji.

. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ...... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu

obioru korhcowego.

. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych

po odbiorze koncowym.
O wystgpieniu wad Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce — Gwaranta na pismie (faks lub e-mail
oraz oryginat pocztg), podajac rodzaj wady.

. Termin usuniecia wad ustalony zostanie przez Zamawiajgcego po uzgodnieniach z Wykonawca.

Bedzie to termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie, biorgc pod uwage
panujgce warunki atmosferyczne.
Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktorych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czeéci,

C) szkdéd wyniklych z winy uzytkownika, a szczegodlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w
sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.
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8. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia,
zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacii
powykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

10. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi

za wady wykonanych robot.

11. Zamawiajacy, po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad, wyznaczonego w
zawiadomieniu do Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu
podmiotowi.

12. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

13. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu zaméwienia, podpisang
przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci: Przyjmujgcy gwarancje jakosci:
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