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Zatgcznik Nr 4 do SWZ
ZP.271.1.2024

WZOR - UMOWA PT.2372.1.2024

zawarta dnia..........ccccvveeeeennennnns r. w Kutnie pomiedzy:
= Komenda Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej w Kutnie, ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno,
NIP: 7752058508, REGON: 610946216
reprezentowang przez:

zwang/ym w dalszej czesci niniejszej umowy Wykonawca,
wspolnie zwane Stronami, a odrebnie Strona.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Modernizacja KP PSP
w Kutnie” w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji ha podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r.

- Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zostata zawarta umowa o

nastepujgcej tresci

1. Postanowienia ogélne

1.1. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1.1.1.

Cena ofertowa brutto — cena ryczaltowa podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych oraz wszelkich kosztéw wykonania przedmiotu umowy, zawarta
w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) zwang dalej PrBud oraz aktdw wykonawczychdo
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegolnych czesci (etapow)
i rodzajéw robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobow
materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
Z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegolnosci umowa o wspotpracy.

str. 1


mailto:kutno@lodzkie.straz.gov.pl

Komenda Powiatowa Parnstwowej Strazy Pozarnej w Kutnie, ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno, NIP: 775-20-58-508
strona internetowa: kutno@lodzkie.straz.gov.pl

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

—_
—_

——h
2

1.1.17.
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1.1.23.

1.1.24.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce

bezposrednio w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane przy wykonywaniu

rob6t, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych - zwanej dalej STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem roboét, do ktérych wykonania
majg zostaé zastosowane.

Nadzér autorski - zespo6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbioér czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci (etapu) robét,

okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Odbiér zaawansowania prac — odbior polegajgcy na ocenie procentowego zaawansowania prac

wedtug stanu na dany dzien.

Odbior koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catosci robét bedgcych przedmiotem

Umowy.

Odbior ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakos$ci.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ziozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci

postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania o0 udzielenie zaméwienia publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robét budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci Umowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan

majgcy na celu nadrobienie opdznien, powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu

zakonczenia robot, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robét, ktérych termin wykonania
juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane lub ktérych termin wykonania jest zagrozony,
przedtozone w formie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwiekszenie
zaangazowania zasobdéw finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robét oraz Terminu wykonania
robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany

w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania

niektdérych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbior

rob6ot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu.

Protokoét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior robét w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji

jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
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1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

1.1.33.

1.1.34.

1.1.35.

Protokoét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Protokét zaawansowania prac — dokument potwierdzajgcy procentowe zaawansowanie prac
wedtug stanu na dany dzien.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$é o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢ oraz
ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;j.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowag wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.
Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy Ilub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznosé uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za
Wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy
albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw PZP,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form
wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.
Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzenh infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

1.2. Interpretacje

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.

Dla celow interpretaciji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Dokumentacja projektowa,

c) STWIORB.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

a w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz.
1320 ze zm.),
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b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.),
¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061).

1.3. Sposob komunikowania sie Stron

1.3.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

Zamawiajgcy:

Komenda Powiatowa Pahstwowej Strazy Pozarnej w Kutnie, ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno, e-mail:
kutno@lodzkie.straz.gov.pl

nr tel. 24 251 00 60

Wykonawca:

nrtel. ...

1.3.2. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢é dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane
zgodnie z postanowieniami pkt. 1.3.1.

1.4. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéow

1.4.1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

1.4.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci.

1.4.3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich rob4t budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

1.4.4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

1.4.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci rob6t wynikajgcych z Umowy od wszystkich,
niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z realizacja
zadania pn. ,Modernizacja KP PSP w Kutnie”, opisanego Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy techniczneji obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”.

2.2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

2.3. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot budowlanych, ktére staly sie niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy, a ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym i sg spetnione
tacznie nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla
zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdag kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy,
z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na podstawie

aneksu do umowy zawierajgcego zestawienie robot koniecznych oraz ich wycene.

2.4. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia,
nie mogt przewidzie¢ w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, a ktére sg
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2.5.

2.6.

2.5

2.6

2.7.

2.8.

3.1.

3.2

4.1.
4.2.

4.3.

44.

45.

4.6.

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a
wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy bedag
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego
sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét oraz kosztorysem.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie zzasadami
wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w pkt. 30 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt. 2.1 — pkt.
ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawcajest
zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmiane kolejnosci wykonywaniarobét
budowlanych, okre$lonej Harmonogramem rzeczowo—finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w pkt. 2.6 nie bedzie mozliwe
poprzez obmiar wykonanych robdét budowlanych, w szczegolnosci gdy roboty nie zostaly ujete
w projekcie budowlanym, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie zza sgdami
wiedzy technicznej, wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Protokét konieczno$ci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.
Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesc, jest protokdt z negocijacii
dotyczacych wyceny robot z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Negocjacje prowadzone sg przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca wykona wycene robét wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robét oraz robét zamiennych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczego6tows.

3. Terminy

Data rozpoczecia realizacji zadania: nie wczesniej niz od dnia 03.02.2025 r. z tym zastrzezeniem, iz
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym
przekazaniem placu budowy na adres e-mail:

Data zakonhczenia: w terminie 120 dni od dnia przekazania placu budowy tj. do dnia ,
przy czym datg zakonczenia robét jest data podpisania przez strony Protokotu odbioru kohcowego roboét

4. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) przekazania Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy:

- Dokumentaciji projektowe;j,

- STWIORB,

- Dziennika budowy,

- protokolarnego przekazania Terenu budowy,

- udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
c) wyznaczenia terminu odbioru robét nie przekraczajgcego 7 dni od dnia powiadomieniaZamawiajgcego

przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,
d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$s¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku, gdy koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentac;ji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscia realizacji robét z projektem o planowanym Terminie
rozpoczecia.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania odbioréw w terminach okreslonych Umowa:
a) robdt ulegajgcych zakryciu,
b) robét zanikajacych,
c) czesciowych,
d) kohcowego catosci robdt,
e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
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4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

Odbioréow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia
robot.

5. Zarzadzanie realizacjg Umowy

Do koordynaciji, kontroli i nadzoru zadania inwestycyjnego w ramach realizacji zadania pn.
.Modernizacja KP PSP w Kutnie”, Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig............................
jako Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB
i petni funkcje Inspektora nadzoru budowlanego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgodyi
akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢é zmiany
Dokumentac;ji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt,
wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od
wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnoscii polecen zwigzanych
z bezpieczehstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

Jako przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzkéw umownych wyznaczeni sg:

a) mt. bryg. Mariusz Jagodzihski tel. 695241100 email: m.jagodzinski@Ilodzkie.straz.gov.pl
b) kpt. Karol Jaskuta tel. 722222621 email: k.jaskula@lodzkie.straz.gov.pl

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz os6b bedacych
przedstawicielami Zamawiajgcego nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osaéb.
Narady koordynacyjne odbywac sie bedg raz na dwa tygodnie. Zamawiajgcy moze postanowi¢, ze
narady koordynacyjne odbywac sie beda w innych terminach (tj. czesciej lub rzadziej — zgodnie
z potrzebami).

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ pisemnie uwagi
w ciggu 3 dni liczagc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie z Umowa,

Ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zorganizowania zaplecza budowy umozliwiajgcego przeprowadzenie narad koordynacyjnych,
gromadzenie dokumentéw budowy,

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

c) wskazania Kierownika budowy i kierownikéw roboét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud,

d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodniez
wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy, obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robét budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej, stosowania materiatow,
technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontrolispetniajgcych wymagania techniczne
postawione w Dokumentaciji projektowej i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robaot,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw lub w czasie obowigzywania gwaranciji,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb, osiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedzei doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy,
wyspecyfikowanych w Umowie,

[) dostarczania Materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy,

n) ubezpieczenia budowy,

0) wykonywania Przedmiotu umowy za pomocg 0sOb zatrudnionych na umowe o prace, zgodnie
z pkt. 7.13,

p) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 6,

q) zapewnienia obstugi geodezyjnej na zasadach okreslonych w pkt. 12,

r) podejmowania niezbednych dziatah w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét
Terenu budowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 20,

s) biezacej kontroli jakosci rob6t stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw, na zasadachokreslonych
w pkt. 22.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robé6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie na terenie budowy po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,

b) Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru

roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za dziatania lub

uchybienia wtasne.

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej

w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania Protokotu

odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdolnych za szkode

spowodowana:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego lub

¢) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohicowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzkuz
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

8.1.

8.2.

8.3.

realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz zpostepem
robot oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wers;ji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, nie pézniej niz w dniu zgtoszenia robét przez

Wykonawce do Odbioru koncowego.

Wykonawca i Podwykonawcy zobowigzani sg do zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji umowy:

a) roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi,

b) roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi,

¢) roboty ogélnobudowlane.

Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dotyczy oséb wykonujgcych prace fizyczne bezposrednio

zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy tj. robotnikéw budowlanych z wyjgtkiem oséb kierujgcych

budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatdw budowlanych oraz inspektorow
nadzoru.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do

wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy oraz Podwykonawcow odnosnie spetniania

przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci wskazane

w pkt. 7.13. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegoblnosci do zadania:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentdéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikac;ji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca oraz Podwykonawca zobowigzani sg do przedtozenia na kazde

zgdanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dowoddéw potwierdzajgcych spetnianie obowigzku

zatrudnienia oséb wykonujgcych Przedmiot umowy na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce oraz

Podwykonawce, Inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie informuje Zamawiajgcego, a

Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,

w szczegdllnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi

odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi

odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

8. Potencjat Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego jesli dotyczy), na
zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i do$wiadczenie
podmiotu trzeciego byfy deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie

Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby
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co najmniejtakie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. Taka
zmiana wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

8.4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

9.1. Wykonawca os$wiadcza, iz dysponuje zespotem oséb do nadzoru realizacji zadan wynikajgcych z
zakresu i przedmiotu umowy sktadajgcym sie minimum z:

1) Kierownika budowy — do kierowania robotami budowlanymi:
............................................... tel. ... .......e-mall
2) Kierownika robét sanitarnych:

................................................ tel.
............................. e-mail .. .. .. .. ...

3) Kierownika robét elektrycznych:

................................................ tel.
............................. e-mail .. .. .. .. ...

9.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg
Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

9.3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy lub kierownika robét
na inng osobe o wymaganych prawem kwalifikacjach i posiadajgcego co najmniej takie doswiadczenie
jakie wymagane bylo dla potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w
SWZ, po poinformowaniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o0 zamiarze zmiany i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt. 11.1 — 11.3.

9.4. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

10.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy. Zamawiajgcy hie
zastrzega zakresu robo6t koniecznych do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10.4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

10.5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.6. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
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zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi zastrzezen do projektu.

10.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, gdy
umowa zawiera postanowienia sprzeczne z postanowieniami pkt. 10.5.

10.10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 10.9, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

10.11.W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umowo
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

10.12.W przypadku, o ktéorym mowa w pkt. 10.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt. 10.4a, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10.13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
zgtoszenia zastrzezen do umowy przez Zamawiajgcego.

10.14. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowao podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

10.15.Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszegoPodwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadanh okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt. 10.6 — 10.12.

10.17.Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt. 10.16,
stosuje sie zasady okreslone w pkt. 10.6 — 10.14.

10.18.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

10.19.Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.20. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu
jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

przysiegte umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych

przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,

o ktérych mowa w pkt. 11.1 nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowych

0so6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu

wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa

w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna

lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia

robot.

Zmiana osob, o ktéorych mowa w pkt. 11.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych

fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na

Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia

do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

€) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt. 11.6, Wykonawca wyznaczy

odpowiednigosobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt. 11.1. i pkt. 11.2.
12.0bstuga geodezyjna* o ile dotyczy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybieh w terminie 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 3 dni od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjgurzgdzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej w ukfadzie

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien byé sporzgdzony w
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czytelny sposdb w wersji zawierajgcej wyrdéznienie poszczegolnych etapéw postepu w

realizacjirobot budowlanych.

13.3. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na etapy robot.

13.4. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy,

b) terminy wykonywania robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,

¢) warto$¢ poszczegdlnych etapéw robot.

13.5. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt. 13.1, w ciggu 7 dni od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

13.6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

13.7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w pkt. 13.6 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

13.8. W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w pkt. 13.6, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa,
a Zamawiajgcy uzna, ze zilozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w pkt. 35.2b za kazdy rozpoczety dzien
zwioki w przedfozeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do momentu zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajgcego.

13.9. Wykonawca ma prawo powolywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

13.10.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia terminéw i zmiany zakresu realizacji poszczegdlnych etapéw robdét, ale nie
moze dotyczy¢ przesuniecia terminu zakonczenia robdt. Zatwierdzanie zmian w harmonogramie
odbywa sie na zasadach okreslonych w pkt. 13.5.

13.11. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu
zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

13.12. Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca
z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

13.13.Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét w terminach okreslonych
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

13.14.Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot
budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora
nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia rob6t oraz o zwrot
poniesionych kosztow.

13.15.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wykonywanie robét budowlanych wpisem do
Dziennika budowy na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowag lub w sposéb naruszajgcy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na
Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia
wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytagcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wplyngé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robo6t budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywotal zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.
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13.16. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.1.

17.2.

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét budowlanych.

14. Sita wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg
Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacije
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robo6t budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozyé Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia
robaot.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 1.300.000,00 zt wraz z potwierdzeniem zapfaty sktadki.

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w pkt. 16.1. wygasa przed terminem
podpisania protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w pkt. 24.17. Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ten fakt, na co
najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej lub nieprzediozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie
ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,
Zamawiajgcy moze w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona¢ stosownego
ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrgci z naleznosci wynikajgcych z faktury wystawionej przez
Wykonawce, bgdz odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt. 31.1. lit g.
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt. 16.1. muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w pkt. 16.1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci ha pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione, zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do dnia
Odbioru koncowego,

c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami.
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakiécaé w sposodb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwacé zbedne przedmioty
z Terenu budowy.

Wykonawca na witasng odpowiedzialnosc i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem
budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonhczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Zamawiajgcemu najpézniej do dnia Odbioru koricowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

18. Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony przed
uszkodzeniami drog i obiektéw inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy, ktére mogg spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

19. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci
na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robét.
Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 19.1 lub przekazania
informacji, o ktérej mowa w pkt. 19.2, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu ocene ich wpltywu na
Termin wykonania robét oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych
okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

20. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia ha wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i
miejsc przedzanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca jest
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20.5.

20.6.

21.1.

21.2.

21.3.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

zobowigzany réwniez do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Kkopii niniejszego
dokumentu w terminie 7 dni od dnia wytworzenia informacji o odpadach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

21. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg przekazany teren budowy
wraz z obiektami, instalacjami i urzagdzeniami na nim sie znajdujgcymi oraz wykonane przez siebie
roboty i zgromadzone materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego robot.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach w okresie o ktérym mowa w pkt. 21.1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnosé robdt i materiatow
z wymaganiami STWiIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

22. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i jakos¢ Materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce kontroli

jakosci.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiada¢ co do

jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz

STWIORB.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami orzeczenh, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do

wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegodlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osoéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw okreslonej Umowg jakoscii

prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i rob6t okreslonymi w odrebnych przepisach oraz

STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nieodpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt. 22.5. z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo zleci¢
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powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (umowne wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

22.10. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt. 22.5, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce
oraz Zamawiajgcego.

22.11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w pkt. 22.5, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

22.12.Wszystkie koszty zwigzane 2z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce Iub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w pkt. 22.20.

22.13.W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatéw,
ktére nie sg zgodne z pkt. 22.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

22.14.Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

22.15.Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na wiasny koszt.

22.16.Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robo6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

22.17.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia,
personel i materialty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatdow i robét budowlanych oraz
dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed
ich wykorzystaniem.

22.18.Badania Materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

22.19.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiIORB lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub Terenem budowy dotyczgcych Materiatéw lub robé6t budowlanych, ktdére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

22.20.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosic¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materiaty bgdZ roboty sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego.

22.21.Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany Materiatow i urzgdzeh przedstawionych w dokumentagiji
projektowej po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta (osoby prowadzgcej nadzér autorski), a wszystkie
koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.

23. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

23.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni i nie
dtuzszym niz 14 dni. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

23.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

23.3. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

23.4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 23.1, Zamawiajgcy moze,
po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do
usuniecia wad, zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne
wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

24. Odbiory

24.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
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Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

24.2. Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

24.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robot wpisem do Dziennika budowy oraz Protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry sporzgdza po odbiorze danego etapu okreslonego w
harmonogramie.

24.4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt. 24.3.

24.5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
na wtasny koszt przywrdécic¢ stan poprzedni.

24.6. Po zakonczeniu wykonania czesci (etapu) robét, okreslonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym,
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci (etapu) robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika
budowy oraz powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie
Odbioru czesci (etapu) robét nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego, wykazu
robot wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru.

24.7. W celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane prace, Zamawiajgcy okresla nastepujgce
terminy Odbioru procentowego zaawansowania prac, ktérych przedmiotem bedzie zakres prac zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

24.8. W miesigcu wskazanym w pkt. 24.7 lub wczesniej Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu gotowos$¢ do Odbioru procentowego zaawansowania prac.

24.9. Odbiér zaawansowania prac potwierdzony zostanie Protokotem zaawansowania prac w terminie 7 dni
liczagc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wraz z potwierdzeniem
procentowego zaawansowania wykonanych prac przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego.

24.10. Odbior kohcowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci robét skladajgcych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do ich odbioru.

24.11.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Inspektora nadzoru inwestorskiego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w
prébach i sprawdzeniach.

24.12.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

24.13.0dbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

24.14.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

24.15. Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia
robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

24.16. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty bedgce jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbioér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru korncowego.

24.17. Wykonawca sporzgdza Protokét odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru korhcowego robot
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jest podstawg do dokonania rozliczerh Stron.

24.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po bezskutecznym uplywie
dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia wad, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie
zastepcze).

24.19.W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad istotnych nieusuwalnych Zamawiajgcy moze zgdaé
obnizenia wynagrodzenia, a w przypadku, gdy wady te uniemozliwiajg prawidtowe korzystanie
Z przedmiotu umowy — odmaowic¢ odbioru i od umowy odstgpié.

24.20.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

24.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

24 .22 Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

24.23. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci.

24.24. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia Wady, Zamawiajacy, po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia usterek, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastepcze).

24.25. Odbioér gwarancyjny bedzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakosci, w ciggu 14 dni przed uptywem
okresu gwarancji jakosci, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji.

24.26. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, W tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

24.27. Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzagdzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu gwarancji jakosci.

24.28. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

24.29. Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

24.30. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych
mowa w pkt. 24.28, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o okres przediuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego do uptywu,
ktorego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady. Postanowienia pkt. 24.19 stosuje sie
odpowiednio.

25. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

25.1. Zasady ogolne

25.1.1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

25.1.2. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote ...... zt netto oraz podatek VAT ....% w wysokosci ..... zt. {j. tacznie
...... zt brutto.

25.1.3. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w ktérym
Strony w szczegolnosci okresla, ktére prace bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu.

25.1.4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koncowej. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia maksymalnie
jednej faktury czesciowej w kazdym miesigcu wykonywania robé6t budowlanych.

25.1.,5. Suma ptatnosci czesciowych moze stanowié¢ tgcznie maksymalnie 80% kwoty brutto okreslone;j
w pkt 25.1.2.

25.1.6. Suma brutto faktur czesciowych i faktury kohcowej nie moze przekracza¢ kwoty brutto okreslonej
w pkt 25.1.2.
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251.7.

25.1.8.

25.1.9.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w ztotych polskich na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do podania na fakturze numeru konta bankowego, zgodnego
z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotow Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego niezgodnego
z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotéw Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej ptatnos¢ za fakture zostanie wstrzymana do czasu podania wiasciwego
numeru rachunku bankowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT
oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej
w chwili powstania obowigzku podatkowego.

25.2. Rozliczenia czesciowe

25.2.1.

Po zatwierdzeniu Protokotu procentowego zaawansowania prac przez Zamawiajgcego, Wykonawca
wystawi fakture VAT czesciowg za wykonane prace.

25.3. Rozliczenia koncowe

25.3.1.

25.3.2.

25.3.3.

Po zakohczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu do odbioru
przedmiot zaméwienia oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych praci
rozliczenie ich wartosci.

Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zapfaty
Wykonawcy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu Protokotu odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego, Wykonawca wystawi
fakture VAT kohcowg za wykonanie robét budowlanych. Faktura wystawiana jest na kwote ustalong
w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur
czesciowych.

25.4. Platnosci

25.4.1.

25.4.2.

25.43.

25.4.4.

25.45.

25.4.6.

Ptatnosci za faktury, o ktérych mowa powyzej dokonane bedg przez Zamawiajgcego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty wptywu
prawidtowo wystawionej faktury, pod warunkiem przediozenia przez Wykonawce dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt. 25.4.2.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody potwierdzajgce
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajgcych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzern Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo, przekazanych Zamawiajgcemu zgodnie
z pkt. 10.8.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca moze zwréciC sie z Zzgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4, podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zapfaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w pkt. 25.4.3, jezeli Podwykonawca
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254.7.

25.4.8.

25.4.9.

25.4.10.

25.4.11.

25.4.12.

25.4.13.

25.4.14.

25.4.15.

25.4.16.

25.4.17.

25.4.18.

25.4.19.

lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt.
25.4.4 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 25.4.2,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 25.4.2, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa pkt. 25.4.4 zawierajgce
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaze zasadno$ci takiej pfatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w pkt. 25.4.4 i potwierdzi
zasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktéorych mowa w pkt. 25.4.4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce Ilub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opodznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z
tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysoko$ci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur i Wykonawca
zatgczy do wystawianej faktury oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT kohncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
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25.5.

oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatno$cigkoncows.
Zaliczki
Zamawiajacy nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

26. Prawa autorskie

26.1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia, okreslonego w pkt. 25.1.2
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calosé
autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty
oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
bez dodatkowych oswiadczeh stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania

i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt.

26.2 Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnosc¢ wszelkich egzemplarzy

lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktoére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do

postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie magt korzystaé z niej w catosci

lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowe]j eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiaramii
kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt. 26.1. i 26.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w skfad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg

dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w pkt. 26.2 moze nastepowaé

w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako

czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu

opracowan, przystosowan, uzupetienh lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez

Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
0s6b zgtaszajgcych roszczenia.
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26.6.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

28.1.

28.2.
28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

28.8.

28.9.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majagtkowe, o ktérych mowa w pkt. 26.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych
praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

27. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy gwarancji jakosci na okres........... miesiecy,
liczgc od daty Odbioru koncowego robét na warunkach okreslonych w rozdziale 28.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w KC przez okres rowny okresowi gwarancji liczony od daty Odbioru
koncowego robot.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 25.1.2
przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych
urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta. Gwarancja nie
wytgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z Warunkami gwarancji okreslonymi w rozdziale 28 w dacie Odbioru koncowego, przy czym termin
usuwania wad w ramach gwarancji nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wady lub usterki.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad, jest w zwloce z usunieciem wady
lub usunie Wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(umowne wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

28. Warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzgdzeniach,
w wadliwym wykonaniu robot budowlanych, szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady oraz
wadach prawnych. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiagzuje sie do podjecia wszelkich dziatan
zmierzajgcych do przywrécenia przedmiotu umowy do stanu zgodno$ci z umowag, w tym usuniecia na
swoj koszt wad i usterek fizycznych przedmiotu zaméwienia, a takze wymiany czesci nienadajgcych
sie do uzytku lub zepsutych na nowe.

Dokonanie wszelkich napraw, a takze wymiana cze$ci odbywa sie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczgc
od dnia powiadomienia go o wadzie.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy pisemnie, telefonicznie lub e-
mailem.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia wady
w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

Jezeli we wskazanym powyzej terminie dokonanie napraw nie bedzie mozliwe, Wykonawca powiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego w formie pisemnej, podajgc uzasadnienie i wskazujgc przewidywany
termin ukonczenia napraw nie dtuzszy niz 60 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach.
Zamawiajgcy moze przedtuzyé termin wykonania napraw. Niedotrzymanie przez Wykonawce nowo
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu napraw w terminie 3 dni od dnia
ukonczenia napraw. Po zakoninczeniu hapraw strony dokonajg odbioru napraw, ktérego potwierdzeniem
bedzie podpisanie protokotu napraw. Za dzieh wywigzania sie z obowigzkéw Wykonawcy uwaza sie
dzien podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez uwag.

Jezeli Wykonawca jest w zwloce z dokonaniem napraw w ramach udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do usuniecia ujawnionych wad lub usterek we wiasnym zakresie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Pkt. 28.10. stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Nie narusza to praw Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych
z tytutu nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie.

28.10.W przypadku wystgpienia wady w tym samym elemencie po raz trzeci (bez wzgledu na ich rodzaj

i umiejscowienie), Wykonawca obowigzany jest wymieni¢ element na rzecz nowg, wolng od wad, o nie
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gorszych parametrach technicznych, funkcjonalno-uzytkowych i estetycznych, z zastrzezeniem, ze
wymiana na rzecz inng o nie gorszych parametrach moze mie¢ miejsce, gdy Wykonawca udowodni,
ze wymiana na rzecz takg samg jest obiektywnie niemozliwa. Do wymiany rzeczy stosuje sie zasady
i terminy dotyczgce naprawy wad.

28.11.Okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o
stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia. Termin gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu
0 czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Zamawiajgcy (uprawniony z gwarancji)
nie mégt z niej korzystac. W przypadku wymiany elementu na nowy lub tez po dokonaniu istotnych
napraw elementu termin gwarancji w tym zakresie rozpoczyna bieg od nowa.

28.12.Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy do
przeprowadzania przegladéw, konserwacji lub serwisowania tych elementéw robot wykonanychw
ramach umowy, co do ktérych producent/dostawca wymaga wykonywania tych czynnosci celem
zachowania uprawnien z udzielonej gwarancji. Wykonawca ponosi koszt tych czynnosci w okresie
gwaranciji.

28.13.Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczacych gwaranc;i
producenta/dostawcy urzgdzen, materiatdw budowlanych, instalacji i systemoéw zastosowanych przy
realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy udzielone gwarancje producentéw/dostawcéw sa
dtuzsze niz udzielone przez Wykonawce.

28.14.0dbidr ostateczny (pogwarancyjny) odbywa sie na pisemne zgtoszenie Wykonawcy dokonane
w okresie nie wczesniejszym niz na miesigc przed uptywem terminu gwarancji. Zamawiajgcy wyznaczy
termin i komisje odbioru, z ktérego sporzgdzony bedzie protokét.

28.15.W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji na zasadach okreslonych umowg co do
dotychczas wykonanego przez Wykonawce zakresu robaot.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

29.1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy PZP nakwote rowng 4 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt. 25.1.2. w formie:

29.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczenn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania Ilub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.

29.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

29.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

29.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

29.6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

29.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN,
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu, na podstawie Protokotu odbioru
ostatecznego robot.

29.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

29.9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

29.10. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé waznos$¢ zabezpieczenia lub ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres i przedfozy¢ je Zamawiajacemu
nie pézniej niz na 14 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

29.11.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt. 29.10 nie przedtozy Zamawiajgcemu przedtuzonego
lub nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
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wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

29.12.Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy s$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia

30.1.

30.2.

30.3.

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

30. Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej, w formie aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci i mogg by¢ dokonywane w przypadkach okreslonych w art. 455 PZP oraz w sytuacjach
okreslonych w pkt. 30.2.

Strony majg prawo do przediuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu

ktérych nie bedzie mozliwe dotrzymanie Terminu zakonczenia robét, w nastepujagcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych nie bedzie mozliwe dotrzymanie Terminu zakonczenia robét beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegodlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robaét,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

h) w przypadku, kiedy okolicznosci skutkujgce opdznieniem wynikajg z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzanych z konieczno$cig wykonania przez gestorow sieci prac
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie
inwestycji.

i) w przypadku, kiedy okolicznosci skutkujgce opdznieniem wynikajg z przyczyn zwigzanych z sytuacja
epidemiologiczng lub geopolityczna;

Wykonawca jest uprawniony do zgadania zmiany Umowy lub jej zatgcznikow w zakresie Materiatéw,

parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentaciji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentac;ji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktoéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, wystepowania niewybuchdéw lub
niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosSci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

g) w przypadku kiedy brak mozliwosci zastosowania Materiatdw, uzyskania parametréw technicznych,
zastosowania technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy, wynikajg z przyczyn zwigzanych z sytuacjg epidemiologiczng lub geopolityczng

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy polegajgcg na zmianie ceny brutto spowodowanej

zmiang stawki podatku VAT. Warto$¢ netto w tym przypadku nie ulegnie zmianie, a wartos¢

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw i bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy.

Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany umowy wynikajaca ze zmian obowigzujgcych przepiséw, jezeli

konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

Jezeli Wykonawca wnioskuje o przedtuzenie Terminu zakonczenia robét na podstawie pkt. 30.2,

0 zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt. 30.3 lub zmiany

Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktéorym mowa w pkt. 30.6 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie pézniej

niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym

zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do zgdania wszelkich dokumentow

i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie

zawarcia aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

30.10. W razie watpliwo$ci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

31.1.

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) zmiany numeru konta bankowego,

e) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

~_— — ~— —

31. Waloryzacjawynagrodzenia

W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy nastgpi zmniejszenie
lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

a) kazda zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek Strony,

b) pierwszy wniosek Strona moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia
umowy, o ile nie zachodzg przestanki opisane w art. 439 ust.3 ustawy PZP;

c) kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytulu zmian cen materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie kolejnych 6
miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego tytutu,

d) podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji budowlano-
montazowej ogtoszona w ostatnim (wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku) Komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowe;j,

e) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez Strone umowy powstanie w sytuacji gdy
ceny produkcji budowlano-montazowej opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w lit. d ulegly
zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 3,5 %,

f) wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o0 wzrost/spadek procentowy cen produkcji
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w lit. d, ostatnio opublikowany na dzien ztozenia wniosku,

g) waloryzacji podlegac bedzie tylko niezrealizowana cze$¢ zaméwienia, pozostata do wykonania po
potwierdzonym przez Inspektora/dbw Nadzoru ,Protokole stanu i wartosci rob6t budowlano-
montazowych” sporzadzonym za okres obejmujgcy miesigc, w ktérym ztozono wniosek (np. wniosek
Wykonawcy wplyngt w maju — waloryzacji nie podlegajg roboty wykonane od poczatku budowy do
konca maja),

h) strony zobowigzujg sie zawrze¢ aneks na okolicznos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia,

i) wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywac¢ bedzie od nastepnego miesigca, w ktérym
ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki opisane w niniejszym punkcie,

i) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym punktem, zobowigzany
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31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

32.1.

32.2.

33.1.

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
- przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,
- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,
k) niezrealizowana przez podwykonawce cze$¢ zaméwienia podlega waloryzaciji (wzrost/spadek
wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,
I) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego wynagrodzenie,
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie wskazujgce liste podwykonawcow z
ktérymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do umowy, o ktérym mowa w lit. h oraz przeditozy¢
Zamawiajgcemu projekty oraz kopie zawartych anekséw z podwykonawcami.

32. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego hie podjgt ich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia
robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy albo jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

f) wykonany Przedmiot umowy zawiera wady istotnie nieusuwalne, uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem,

g) opo6znienie Wykonawcy w przekazywaniu dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego
ubezpieczenia ponad termin okreslony w pkt. 16.2. Umowy przekracza 7 dni.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub jesli dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ na pismie z podaniem uzasadnienia.

32. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy

0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 14
dni;

b) nastgpito przerwanie robét z winy Zamawiajgcego i nie jest kontynuowane pomimo pisemnego
wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu do umozliwienia Wykonawcy wykonywania robot, a
przerwa w robotach przekracza 14 dni;

c) Zamawiajgcy odmawia bez waznej przyczyny odbioru robot.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ na piSmie z podaniem uzasadnienia.

33. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
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33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

35.1.

35.2.

Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy
przez niego dostarczone Ilub wniesione materialy i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany
jest do dokonania w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, odbioru robdt przerwanychi zabezpieczajgcych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér Terenu budowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoéj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawnionyjest do usuniecia
sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

34. Rozliczeniaw zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdét przerwanych i roboét
zabezpieczajgcych, zawierajgcy inwentaryzacje robot wedtug stanu na dzieh odstgpienia. Sporzadzony
protokét bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku, wytgcznie
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie moga byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito

z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy w celu zwrotu udokumentowanych kosztow
ich nabycia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzien odstgpienia, wyliczone na podstawie danych zawartych w kosztorysie uproszczonym,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt, wytgcznie
w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia
od Umowy.

W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zachowuje prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do robét dotychczas wykonanych.

35. Kary umowne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej:

a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, w wykonaniu Przedmiotu umowy w
stosunku do terminu okreslonego w pkt. 3.2., jednakze nie wigcej niz 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

b) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okre$lonym w pkt. 13.1 umowy, w wysoko$ci 200,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jednakze nie wiecej niz 3.000,00 ziotych,

c) za zwiloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru czesciowego w
stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy za kazdy rozpoczety dzien, zwtoki,
jednakze nie wiecej niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

str. 27


mailto:kutno@lodzkie.straz.gov.pl

Komenda Powiatowa Parnstwowej Strazy Pozarnej w Kutnie, ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno, NIP: 775-20-58-508
strona internetowa: kutno@lodzkie.straz.gov.pl

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

d) zazwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego wpkt.
25.1.2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,
jednakze nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

e) zazwioke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jednakze nie wiecej niz 3.000,00 ztotych,

f) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

g) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

j) zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 200,00 ztotych,

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

I) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcyi zaptacenia
sktadek zgodnie z pkt. 16.1 Umowy lub do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 5.000,00 zt, za kazde naruszenie,

m) w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt.17.5
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie,

n) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z pkt. 20.3 umowy, lub
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt. 20.3 Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 200,00 zt, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 Umowy,

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 35.2 nie pokrywa poniesionej szkody,

to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych

Kodeksu cywilnego w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

niewymienionych w pkt. 35.2.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30%.

wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie

opOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac

odsetek ustawowych za kazdy dzieh opoznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdét lub jakichkolwiek innych

obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

36. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzgdzenie o danych)
(Dz. Urz. UE L119/1 z dnia 4.5.2016 r.; dalej: ,RODQ”) Zamawiajgcy informuje, ze:

36.1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych udostepnionych w celu realizacji umowy jest
Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej z siedziba w Kutnie, ul. 1-go Maja 7, 99-300
Kutno, gdzie dostepna jest réwniez oraz przechowywana polityka ochrony danych osobowych;
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36.2. W Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi, z siedzibg w todzi, ul.
Woélczanska 111/113, 90-521 £6dz, wyznaczony zostat dla Komendy Powiatowej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Kutnie, z siedzibg w Kutnie, ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno, Inspektor
Ochrony Danych, e-mail: iod@lodzkie.straz.gov.pl

36.3. przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa sie wytgcznie w celu realizacji Umowy (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO), a w przypadku Umowy — w celu realizacji praw i obowigzkow
wynikajgcych z niej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bic RODO oraz w celu realizacji obowigzkow
ksiegowych lub podatkowych zwigzanych z Umowg, a okreslonych w przepisach odrebnych).
Natomiast, w przypadku stosowania monitoringu wizyjnego i rozméw - na podstawie art. 6 ust.

1 lit. e RODO, w celu zapewnienia bezpieczenstwa, porzgdku publicznego oraz ochrony oséb

i mienia na terenie Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kutnie;

36.4. udostepnienie przez Panig/Pana danych osobowych Administratorowi jest konieczne do
prawidtowej realizacji umowy;

36.5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, bedg podmioty lub osoby, ktérym udostepniona
bedzie dokumentacja postepowania (zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP), a takze
zgodnie z ogdlnymi przepisami w zakresie w nich przewidzianym:

a) Administrator Danych Osobowych, pracownicy lub zleceniobiorcy Komendy Powiatowej
PanstwowejStrazy Pozarnej w Kuthie - upowaznieni przez Administratora do przetwarzania
tych danych;

b) inne jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, w tym Komenda Wojewddzka
Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi, Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej;

c) podmioty swiadczace ustugi obstugi prawnej na rzecz Administratora;

36.6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres realizacji umowy, chyba ze czas
realizacji Umowy przekracza ten okres, wowczas przez czas jej trwania, a takze przez okres
niezbedny dla realizacji obowigzkéw ksiegowych lub podatkowych oraz ewentualng konieczno$¢
dochodzenia roszczeh wynikajgcych z Umowy oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa
odnosnie archiwizacji dokumentacji podmiotéw realizujgcych zadania publiczne oraz w
aktach wewnetrznych Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kutnie;

36.7. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do:

a) dostepu do ich tresci, a takze zwigzane z nim prawo do ich uzupetnienia, poprawienia,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania (art. 15, 16 i 18 RODO);

b) Zzadania informacji dotyczacych przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jak i podmiotéw,
ktérym dane te zostaty udostepnione;

¢) whniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Urzgd Ochrony Danych Osobowych (00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl);

Jednakze

d) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO, ma Pani/Pan wytgczone prawo do usunigecia danych;

e) zgodnie z art. 20 RODO ma Pani/Pan wytgczone prawo do przenoszenia danych;

f) zgodnie z art. 21 RODO ma Pani/Pan wytgczone prawo do wniesienia sprzeciwu;

w zakresie w jakim dopuszczajg to wylgcznie przepisy RODO, zgodnie z podstawg na jakiej dane te
sg zebrane i przetwarzane;

36.8. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich;

36.9 Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, jak i w sposéb inny niz
zautomatyzowany, jednakze nie bedg podlegaty profilowaniu.

36.10 Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) i akceptuje jej
postanowienia dotyczgce przetwarzania danych osobowych w zakresie i sposéb wskazany w niniejszej
Klauzuli, w tym w odniesieniu do kategorii Odbiorcéw, ktérym zostang udostepnione Moje dane
osobowe.

37. Procedury rozstrzygania sporéw

37.1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, wedtug prawa polskiego.

37.2. Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim wedtug prawa polskiego.

37.3. Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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