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Załącznik	Nr	2	do	SWZ	
	

Projekt	umowy	
(Numer	referencyjny:	WBP-ZP/6/2024)	

	

Umowa	…………………….		
na	roboty	budowlane	

	

zawarta	dnia	...............................	r.	w	Lublinie,	
pomiędzy:	
Wojewódzką	 Biblioteką	 Publiczną	 im.	 Hieronima	 Łopacińskiego	 w	 Lublinie,		
ul.	Narutowicza	4,	20-950	Lublin,	NIP:	712-010-36-28,	REGON:	000276357,	
zwaną	dalej	„Zamawiającym”,		
reprezentowaną	przez	……,		
przy	kontrasygnacie	Głównej	Księgowej	Biblioteki	–	………	
a		
*gdy	kontrahentem	jest	spółka	prawa	handlowego:		
spółką	 pod	 firmą	 „…”	 z	 siedzibą	 w	 ...	 (wpisać	 tylko	 nazwę	 miasta/miejscowości),		
ul.	……….,	……………….	 (wpisać	adres),	wpisaną	do	Rejestru	Przedsiębiorców	Krajowego	
Rejestru	Sądowego	pod	numerem	KRS	...	–	zgodnie	z	wydrukiem	z	Centralnej	Informacji	
Krajowego	 Rejestru	 Sądowego,	 NIP	 ………………..,	 REGON	 ……………………..,	 zwaną	 dalej	
„Wykonawcą”,	 reprezentowaną	 przez	 ..........1/reprezentowaną	 przez	 …	 działającą/-ego	
na	podstawie	pełnomocnictwa,	stanowiącego	załącznik	do	umowy2,		
*gdy	kontrahentem	jest	osoba	fizyczna	prowadząca	działalność	gospodarczą:		
Panią/Panem	 ……….,	 prowadzącą/-ym	 działalność	 gospodarczą	 pod	 firmą	 „…”	
zamieszkałą/ym	 w	 …	 (wpisać	 tylko	 nazwę	 miasta/miejscowości),	 ul.	 ………………..	
(wpisać	adres),	–	zgodnie	z	wydrukiem	z	Centralnej	Ewidencji	i	Informacji	o	Działalności	
Gospodarczej,	 ,	 NIP	 ……………,	 REGON	 ………….,	 zwaną/-ym	 dalej	 „Wykonawcą”,	
reprezentowaną/-ym	 przez	 …	 działającą/-ego	 na	 podstawie	 pełnomocnictwa,	
stanowiącego	załącznik	do	umowy3,	wspólnie	zwanymi	dalej	„Stronami”,		
o	następującej	treści:	
	

Oświadczenia	Stron	
Strony	 oświadczają,	 że	 niniejsza	 umowa,	 zwana	 dalej	 „umową”,	 została	 zawarta		
w	wyniku	 udzielenia	 zamówienia	 publicznego	w	 trybie	 podstawowym	 bez	 negocjacji,	
zgodnie	z	przepisami	ustawy	z	dnia	11	września	2019	r.	–	Prawo	zamówień	publicznych.	

	
§	1	

Przedmiot	umowy	
1. Zamawiający	 zleca,	 a	 Wykonawca	 przyjmuje	 do	 realizacji	 zamówienie	 publiczne	

polegające	 na	 zadaniu	 inwestycyjnym	 pn.	 Wykonanie	 węzła	 wymiennikowego		
z	 podłączeniem	 rozdzielaczy	 CO	 w	 budynku	 WBP	 im.	 H.	 Łopacińskiego		
w	 Lublinie	 w	 ramach	 realizacji	 zadania:	 „Zmiana	 	 źródła	 zasilania	 CO	 –	

 
1	Jeżeli	przy	zawarciu	umowy	działa	osoba/-y	pełniąca/-e	funkcję	organu	(członka	organu)	lub	prokurent	spółki.	
2	Jeżeli	przy	zawarciu	umowy	działa	pełnomocnik	spółki.	
3	Jeżeli	przy	zawarciu	umowy	działa	pełnomocnik	tej	osoby. 
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przyłączenie	do	sieci	ciepłowniczej	LPEC”.	
2. Przedmiot	zamówienia	obejmuje	w	szczególności:	

- montaż	instalacji,	armatury,	urządzeń	i	modułów	(segmentów)	węzła	cieplnego,	
- wykonanie	próby	szczelności,	
- zabezpieczenie	ciepłochronne	rur,	
- wykonanie	prac	budowlanych,	
- wykonanie	robót	elektrycznych,	
- zamurowanie	przebić	i	uzupełnienie	tynków,	
- czynności	rozruchowe	i	regulacyjne.	

3. Szczegółowy	 zakres	 oraz	 sposób	 wykonania	 robót	 budowlanych	 określa		
z	zastrzeżeniem	ust.	5:	
1) specyfikacja	warunków	zamówienia,		
2) dokumentacja	projektowa,	w	tym:		

- Projekt	 Zagospodarowania	Terenu	 	w	opracowaniu	HABIS	 –	 Projektowanie	
Instalacji	i	Sieci	Sanitarnych,	

- Decyzja	Prezydenta	Miasta	Lublin	nr	674/24,	
- Decyzja	Lubelskiego	Wojewódzkiego	Konserwatora	Zabytków.	

3) Specyfikacja	 Techniczna	Wykonania	 i	 Odbioru	Robót	w	 opracowaniu	mgr	 inż.	
Haliny	Brzozowskiej		(STWiORB),	

4) Przedmiar	robót,		
5) złożona	oferta,		
6) harmonogram	rzeczowo-finansowy,	o	którym	mowa	w	§	2	ust.	4	umowy.	

4. W	 przypadku	 rozbieżności	 dokumentacji	 projektowej	 wiążące	 są	 zapisy	 wg	
następującej	hierarchii	dokumentów:	
1) Dokumentacja	 projektowa	 ujęta	 w	 ust.	 3	 pkt	 2)	 z	 uwzględnieniem	wyjaśnień	

udzielanych	podczas	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	publicznego,	
2) Specyfikacje	techniczne	wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych	(STWiORB),	
3) Przedmiar	robót	z	zastrzeżeniem	ust.5.	

5. Przedmiary	robót	załączone	do	SWZ	mają	charakter	pomocniczy.	Wykonawca	
zobowiązany	 jest	 do	 dokładnego	 sprawdzenia	 ilości	 robót	 z	 dokumentacją	
projektową	wskazaną	w	ust.	3	pkt	2)	oraz	STWiORB.	Z	uwagi	na	to,	że	umowa	na	
roboty	 jest	umową	ryczałtową	w	przypadku	wystąpienia	w	trakcie	prowadzenia	
robót	większej	ilości	robót	w	jakiejkolwiek	pozycji	przedmiarowej	nie	będzie	mogło	
być	 uznane	 za	 roboty	 dodatkowe	 z	 żądaniem	 dodatkowego	 wynagrodzenia.	
Ewentualny	 brak	 w	 przedmiarze	 robót,	 robót	 koniecznych	 do	 wykonania	
wynikających	z	dokumentacji	projektowej	wskazanej	w	ust.	3	pkt	2)	oraz	STWiORB	
nie	zwalnia	Wykonawcy	od	obowiązku	ich	wykonania	w	cenie	umownej.	

6. Wszystkie	wykonane	 roboty	 i	dostarczone	materiały	będą	zgodne	z	dokumentacją	
projektową	 i	 STWiORB.	W	 przypadku,	 gdy	materiały	 lub	 roboty	 nie	 będą	w	 pełni	
zgodne	z	dokumentacją	projektową	 lub	STWiORB	 i	wpłynie	 to	na	niezadowalającą	
jakość	robót	budowlanych,	to	takie	materiały	zostaną	zastąpione	innymi,	a	elementy	
wykonane	będą	rozebrane	i	wykonane	ponownie	na	koszt	Wykonawcy.		

6. Przedmiot	umowy	należy	wykonać	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	STWiORB	
oraz	 obowiązującymi	 przepisami	 prawa,	 sztuką	 budowlaną,	 wiedzą	 techniczną,	
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zawartą	 z	 Zamawiającym	 umową,	 uzgodnieniami	 z	Zamawiającym	 dokonanymi		
w	trakcie	realizacji	przedmiotu	umowy.	

7. Wykonawca	winien	natychmiast	powiadomić	Zamawiającego	i	Inspektora	Nadzoru	
Inwestorskiego	o	wykryciu	błędów	w	dokumentacji	projektowej.		

8. Wykonawca	oświadcza,	że	zapoznał	się	z	dokumentacją	projektową	i	STWiORB.		
	

§	2	
Termin	realizacji	

1. Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 wykonać	 całość	 przedmiotu	 zamówienia		
w	terminie	do	5	miesięcy	od	podpisania	umowy,	tj.	do	dnia	………..………..	r.	

2. Termin	wykonania	poszczególnych	elementów	robót	składających	się	na	przedmiot	
zamówienia	 strony	 określą	 w	 harmonogramie	 rzeczowo-finansowym,	 o	 którym	
mowa	w	ust.	4.	

3. Za	 termin	 wykonania	 całości	 zamówienia	 uznaje	 się	 dzień	 zgłoszenia	 przez	
Wykonawcę	osiągnięcia	gotowości	do	odbioru	końcowego.	

4. Wykonawca	w	terminie	5	dni	roboczych	od	dnia	podpisania	umowy	przedstawia	
Zamawiającemu	 do	 akceptacji	 harmonogram	 rzeczowo–finansowy.	 Harmonogram	
zawiera:	
1) termin	rozpoczęcia	robót,		
2) datę	zakończenia	realizacji	robót	z	uwzględnieniem	wymogów	wskazanych	w	ust.	
1,	3	i	4;	

3) datę	 zgłoszenia	 robót	 do	 odbioru	 z	 uwzględnieniem	 wymogów	 wskazanych		
w	ust.	1,	3	i	4.	

5. Harmonogram,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 4	 musi	 uzyskać	 pisemną	 akceptację	
Zamawiającego.	Zamawiający	dokona	na	piśmie	zatwierdzenia	lub	wniesie	uwagi	do	
harmonogramu	w	 terminie	 3	 dni	 roboczych	 od	 dnia	 przedłożenia	 harmonogramu	
przez	 Wykonawcę.	 Wykonawca	 jest	 związany	 uwagami	 i	 zastrzeżeniami	
Zamawiającego.		

6. Wykonawca	zobowiązany	jest,	w	terminie	3	dni	roboczych	od	dnia	otrzymania	uwag	
i	zastrzeżeń,	o	których	mowa	w	ust.	5	do	dostosowania	harmonogramu	do	wskazań	
Zamawiającego.	W	przypadku	niedostosowania	 przez	Wykonawcę	 harmonogramu	
do	 uwag	 Zamawiającego	 strony	 uzgadniają	 niniejszym,	 że	 obowiązującym	
Wykonawcę	 harmonogramem	 będzie	 harmonogram	 uwzględniający	 uwagi	
i	zastrzeżenia	Zamawiającego,	o	których	mowa	w	ust.	5.		

7. Zmiana	 harmonogramu	 jest	 dopuszczalna	 w	 przypadkach	 uzasadnionych	 i	 nie	
wymaga	aneksu	do	umowy	o	ile	zmiana	nie	powoduje	niezgodności	harmonogramu	
z	postanowienia	umowy.	Wniosek	o	zmianę	harmonogramu	wraz	z	uzasadnieniem	
składa	 Zamawiający	 lub	Wykonawca.	 Zmiana	 harmonogramu	 wymaga	 zgody	 obu	
stron	umowy	wyrażonej	na	piśmie.	

8. W	 przypadku	 dokonania	 zmiany	 umowy	 wpływającej	 na	 treść	 harmonogramu,	
strony	 dostosowują	 harmonogram	 do	 zmienionych	 zapisów	 umowy.	 Zmieniony	
harmonogram	stanowi	załącznik	do	aneksu	do	umowy.	
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§	3	
Wynagrodzenie	

1. Za	 należyte	 wykonanie	 przedmiotu	 umowy,	 Zamawiający	 zapłaci	 Wykonawcy	
wynagrodzenie	w	kwocie:		
....................................	zł	netto		
plus	należny	podatek	VAT	……%,	w	wysokości	...........	zł,		
co	stanowi	kwotę	brutto	............................	zł	(słownie:	...........................	złotych	…/100).	

2. Wynagrodzenie,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1	 jest	 wynagrodzeniem	 ryczałtowym,	
obejmuje	 wszelkie	 koszty	 związane	 z	 wykonaniem	 umowy.	 W	 ramach	
wynagrodzenia	 ryczałtowego	 Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	 wykonania		
z	 należytą	 starannością	 wszelkich	 robót	 budowlanych,	 dostaw	 i	czynności	
przewidzianych	w	dokumentacji	projektowej	i	STWiORB	z	zastrzeżeniem	§	1	ust.	5,		

3. Podstawą	do	określenia	ceny,	o	której	mowa	w	ust.	1,	jest	dokumentacja	projektowa	
wskazana	 w	 §	 1	 ust.	 3	 pkt	 2)	 oraz	 STWiORB.	 Przedmiar	 robót	 ma	 charakter	
pomocniczy,	 w	 szczególności,	 jeżeli	 w	 przedmiarze	 robót	 nie	 ujęto	 prac	
wynikających	 z	 dokumentacji	 projektowej	 wskazanej	 w	 §	 1	 ust.	 3	 pkt	 2)	 oraz	
STWiORB,	 strony	 przyjmują,	 że	 Wykonawca	 wykona	 roboty	 w	 zakresie	
wynikającym	 z	 dokumentacji	 projektowej	 lub	 STWiORB	 bez	 dodatkowego	
wynagrodzenia.	

4. Niedoszacowanie,	 pominięcie	 oraz	 brak	 rozpoznania	 zakresu	 przedmiotu	 umowy	
nie	 może	 być	 podstawą	 do	 żądania	 zmiany	 wynagrodzenia	 ryczałtowego,		
o	którym	mowa	w	ust.	1.	

5. W	 przypadku	 konieczności	 zaniechania	 lub	 niewykonania	 części	 zakresu	
przedmiotu	umowy	objętego	dokumentacją	projektową	wskazaną	w	§	1	ust.	3	pkt	2)	
oraz	 STWiORB,	 strony	 przewidują,	 że	 wynagrodzenie	 Wykonawcy	 ulegnie	
odpowiednio	 zmniejszeniu	 o	 wartość	 prac	 niewykonanych.	 Zgodnie	 z	 wymogami	
art.	 433	 pkt	 4)	 ustawy	 Pzp	 Zamawiający	 wskazuje,	 że	 minimalna	 wielkość	
świadczenia	 będzie	 nie	 mniejsza	 niż	 80%	 wynagrodzenia,	 o	 którym	 mowa		
w	ust.	1	Umowy.	

6. Strony	 przewidują	 możliwość	 zmiany	 umowy	 poprzez	 zlecenie	 wykonania	 prac	
nieobjętych	dokumentacją	projektową	wskazaną	w	§	1	ust.	3	pkt	2)	oraz	STWiORB	
na	 zasadach	 określonych	w	 art.	 454-455	ustawy	Prawo	 zamówień	 publicznych	 za	
dodatkowym	wynagrodzeniem.	Wykonawca	nie	może	wykonywać	prac	nieobjętych	
dokumentacją	 projektową	 lub	 STWiORB	 bez	 uprzedniej	 zgody	 Zamawiającego	
wyrażonej	na	piśmie	przez	osoby	umocowane	do	reprezentowania	Zamawiającego	-	
pod	rygorem	odmowy	zapłaty	za	wykonane	prace.				

7. Wykonawca	 przed	 podpisaniem	 umowy	 złoży	 Zamawiającemu	 kosztorys	
wskazujący	 sposób	 wyliczenia	 ceny	 ofertowej	 z	 podziałem	 na	 branże	 i	 zakres	
rzeczowy	 zamówienia	 z	 wyszczególnieniem	 zastosowanych	 w	 kosztorysie	
ofertowym	składników	cenotwórczych.	

8. Kosztorys,	 o	 którym	 mowa	 	 w	 ust.	 7	 będzie	 służył	 do	 obliczenia	 należnego	
wynagrodzenia	Wykonawcy	w	szczególności	w	przypadku:		
1) odstąpienia	od	umowy,		
2) rezygnacji	z	wykonania	części	przedmiotu	umowy	-	zgodnie	z	ust.	5,		
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3) zlecenia	robót	nieujętych	w	dokumentacji	projektowej	wskazanej	w	§	1	ust.	3	pkt	
2)	lub	STWiORB	-	zgodnie	z	ust,	6;		

4) robót	zamiennych	(wystąpienia	równolegle	sytuacji	określonej	w	ust.	5	i	6);	
9. Kosztorys,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 7,	 wskazuje	 sposób	 kalkulacji	 wynagrodzenia	

ryczałtowego	 (uwzględniający	 wszystkie	 przewidziane	 przedmiotem	 zamówienia	
branże)	

10. Kosztorys,	 o	 których	mowa	w	 ust.	 7,	 należy	wykonać	 jako	 kosztorys	 szczegółowy	
zgodnie	 z	 rozporządzeniem	 Ministra	 Rozwoju	 i	 Technologii	 z	 dnia		
20	grudnia	2021	r.	w	sprawie	określenia	metod	i	podstaw	sporządzania	kosztorysu	
inwestorskiego,	 obliczania	 planowanych	 kosztów	 prac	 projektowych	 oraz	
planowanych	kosztów	robót	budowlanych	określonych	w	programie	funkcjonalno-
użytkowym	(Dz.	U.	poz.	2458).	

11. W	przypadku,	gdyby	ceny	robót	dodatkowych	określonych	w	ust.	8	pkt	3)	nie	były	
objęte	 kosztorysem,	 o	 którym	mowa	w	ust.	 7	 przy	 rozliczeniu	 obowiązywać	 będą	
następujące	zasady:	
1) roboty	dodatkowe	zostaną	rozliczone	w	oparciu	o	kosztorysy	sporządzone	przez	
Wykonawcę	wykonanymi	metodą	szczegółową	lub	uproszczoną,	sporządzonymi	
na	podstawie	potwierdzonego	przez	Inspektora	Nadzoru	przedmiaru	robót	oraz	
według	 danych	 wyjściowych	 do	 kosztorysowania	 (Stawka	 roboczogodziny,	
Koszty	zakupu	materiałów	(Kz),	Koszty	pośrednie	od	R+S	(Kp),	Zysk	od	R+S+Kp),	
jak	w	kosztorysie,	o	którym	mowa	w	ust.	7;	

2) ceny	 materiałów	 będą	 przyjmowane	 według	 ceny	 z	 faktury	 zakupu	 (cena	 po	
upuście,	 jeżeli	 taka	na	 fakturze	występuje)	 jednak	w	wysokości	nie	wyższej	niż	
100%	 średniej	 ceny	 materiału	 z	 aktualnego	 w	 dniu	 rozliczenia	 wydawnictwa	
Sekocenbud	+%	Kz	j.w.;		

3) ceny	 pracy	 sprzętu	 będą	 przyjmowane	według	 ceny	 z	 faktury	 zakupu	 (cena	 po	
upuście,	 jeżeli	 taka	na	 fakturze	występuje)	 jednak	w	wysokości	nie	wyższej	niż	
100%	średniej	ceny	pracy	sprzętu	z	aktualnego	w	dniu	rozliczenia	wydawnictwa	
Sekocenbud	+%	Kz	j.w.;		

4) 	w	 przypadku	 braku	wyceny	 danego	 elementu	 roboty	w	 kosztorysie,	 o	 którym	
mowa	w	ust.	7	oraz	w	wydawnictwie	Sekocenbud	zastosowanie	znajdzie	wycena	
własna	Wykonawcy	po	jej	akceptacji	przez	Inspektora	nadzoru	i	wykazaniu	przez	
Wykonawcę,	że	wycena	ta	jest	wyceną	nie	wyższą	od	średnich	cen	rynkowych	na	
podstawie	minimum	trzech	wycen	wykonawców/dostawców/producentów.	

12. Ewentualne	 roboty	 dodatkowe	 tj.	 nieobjęte	 w	 ogóle	 dokumentacją	 projektową	
wskazaną	w	 §	 1	 ust.	 3	 pkt	 2)	 oraz	 STWiORB	 realizowane	 będą	w	wyniku	 zmiany	
umowy,	 o	 których	mowa	w	 art.	 455	 ust.	 1	 pkt.	 1,	 3	 i	 4	 oraz	 ust.	 2	 ustawy	 Prawo	
zamówień	publicznych.	Powyższe	nie	dotyczy	robót	ujętych	w	którejkolwiek	części	
dokumentacji	projektowej	wskazanej	w	§	1	ust.	3	pkt	2)	oraz	STWiORB,	a	nieujętych	
w	 przedmiarze	 oraz	 robót	 przewidzianych	w	 projekcie,	 których	wykonanie	 okaże	
się	niezbędne	w	większym	niż	zaprojektowany	obmiarze	–	które	są	objęte	ryzykiem	
ryczałtowym.	

13. Rozpoczęcie	wykonywania	robót,	o	których	mowa	w	ust.	12	może	nastąpić	jedynie	
na	 podstawie	 protokołu	 konieczności,	 potwierdzonego	 pisemnie	 przez	 Inspektora	



 
Postępowanie	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	prowadzone	w	trybie	podstawowym		

bez	negocjacji	na	zadanie	pn.:	Wykonanie	węzła	wymiennikowego	z	podłączeniem	rozdzielaczy		
CO	w	budynku	WBP	im.	H.	Łopacińskiego	w	Lublinie	w	ramach	realizacji	zadania:		

„Zmiana		źródła	zasilania	CO	–	przyłączenie	do	sieci	ciepłowniczej	LPEC”	
 

	 Załącznik	Nr	2	do	SWZ	–	Projekt	umowy	 Strona	6	z	32	
	

nadzoru,	i	samego	Zamawiającego	oraz	zawarciu	stosownej	zmiany	do	umowy.	Bez	
zatwierdzenia	 protokołu	 konieczności	 przez	 Zamawiającego	 oraz	 zawarcia	
stosownej	zmiany	do	umowy	Wykonawca	nie	może	rozpocząć	wykonywania	robót	
dodatkowych.		

14. Bez	 uprzedniej	 zgody	 Zamawiającego	 mogą	 być	 wykonywane	 jedynie	 prace	
niezbędne	ze	względu	na	bezpieczeństwo	lub	konieczność	zapobieżenia	awarii.		

15. Spisany	 przez	 Strony	 protokół	 konieczności	 zawierający	 zakres	 robót,	 stanowić	
będzie	 podstawę	 do	 zawarcia	 aneksu	 do	 umowy.	 Roboty	 nie	 ujęte	 w	 protokole	
konieczności	nie	podlegają	zapłacie.		

16. Wszelkie	składniki	dotyczące	ustalania	cen,	przyjęte	przez	Wykonawcę	do	wyceny	
oferty	 stanowiącej	 przedmiot	 umowy	 są	 stałe	 i	 nie	 podlegają	 zmianom	w	 trakcie	
obowiązywania	 umowy	oraz	 będą	 stosowane	do	wyceny	 zamówień	dodatkowych,	
które	mogą	wystąpić	w	trakcie	realizacji	zamówienia.	Wykonawca	zobowiązany	jest	
wykonać	 zamówienia	 dodatkowe	 przy	 jednoczesnym	 zachowaniu	 tych	 samych	
norm,	standardów	i	parametrów	technicznych	co	w	zamówieniu	podstawowym.	

	
§	4	

Obowiązki	stron	
1. Do	obowiązków	Zamawiającego	należy:	

1) przekazanie	 dokumentacji	 projektowej,	 pozwolenia	 na	 budowę,	 dziennika	
budowy,	

2) protokolarne	 przekazanie	 Wykonawcy	 placu	 budowy	 na	 czas	 realizacji	
przedmiotu	zamówienia	-	w	terminie	uzgodnionym	przez	strony		

3) sprawowanie	 nadzoru	 inwestorskiego	 do	 dnia	 odbioru	 robót	 budowlanych,	
stanowiących	przedmiot	zamówienia,	

4) uczestniczenie	w	Radach	zwoływanych	przez	Wykonawcę,	
5) dokonanie	 odbiorów	 częściowych	 i	 końcowego	 przedmiotu	 umowy	 i	 zapłata	

umówionego	wynagrodzenia.	
2. Do	obowiązków	Wykonawcy	należy:	

1) wykonanie	 przedmiotu	 zamówienia	 zgodnie	 ze	 specyfikacją	 warunków	
zamówienia,	 dokumentacją	 projektową,	 ofertą	 Wykonawcy,	 zasadami	 wiedzy	
technicznej,	sztuką	budowlaną,	oraz	innymi,	obowiązującymi	przepisami	prawa	
i	warunkami	bezpieczeństwa,	

2) dostarczenie	 własnym	 transportem	 oraz	 zabezpieczenie,	 w	 ramach	
wynagrodzenia,	o	którym	mowa	w	§	3	ust.	1	umowy,	materiałów	niezbędnych	
do	realizacji	przedmiotu	umowy,	

3) ochrona	mienia	zaplecza	 i	placu	budowy	od	dnia	przekazania,	o	którym	mowa		
w	ust.	1	pkt	2),	

4) użytkowanie	 przekazanego	 przez	 Zamawiającego	 placu	 budowy		
i	 prowadzonych	 robót	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami,	w	 szczególności	
wygrodzenie	 i	 oznakowanie	 znakami	 informacyjnymi	 strefy	 prowadzonych	
robót	 budowlanych	 z	 podaniem	 rodzaju	 zagrożenia,	 oraz	 dbanie	 o	 stan	
techniczny	 i	 prawidłowość	 oznakowania	 przez	 cały	 czas	 trwania	 realizacji	
zadania,		
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5) nadzór	i	przestrzeganie	przepisów	bhp	oraz	przepisów	przeciwpożarowych,	
6) niezwłoczne	powiadamianie	Zamawiającego	o:	

a) wykrytych	wadach	dokumentacji	projektowej	
b) wszelkich	 okolicznościach	 ujawnionych	 w	 toku	 robót,	 które	 mogą	 mieć	
wpływ	 na	 terminową	 i	 zgodną	 z	 dokumentacją	 projektową	 oraz	 wiedzą	
techniczną	realizację	przedmiotu	zamówienia,	

7) bieżące	 informowanie	 Zamawiającego	 o	 konieczności	 wykonania	 robót		
o	których	mowa	w		§	3	ust.	6	w	terminie	14	dni	roboczych	od	daty	stwierdzenia	
konieczności	ich	wykonania,		

8) uiszczanie	opłat	za:	
a) pobór	 energii	 elektrycznej	dla	potrzeb	budowy	 i	 zaplecza,	według	wskazań	
licznika,	

b) pobór	wody	dla	potrzeb	budowy	i	zaplecza,	według	wskazań	licznika,	
9) pokrycie	kosztów	związanych	z	urządzeniem	i	organizacją	zaplecza	dla	potrzeb	

budowy,	
10) naprawa	uszkodzeń	sieci	uzbrojenia	podziemnego	i	nadziemnego	oraz	budowli	

znajdujących	 się	 w	 bezpośrednim	 sąsiedztwie	 placu	 budowy,	 za	 które	
odpowiedzialność	ponosi	Wykonawca,	

11) uczestniczenie	 we	 wszystkich	 Radach	 Budowy	 zwoływanych	 przez	
Zamawiającego,	dotyczących	realizacji	przedmiotu	umowy,	

12) prowadzenie	systematycznych	prac	porządkowych	w	czasie	realizacji	robót,	
13) uporządkowanie	 placu	 po	 wykonanych	 robotach	 w	 terminie	 nie	 późniejszym	

niż	termin	odbioru	końcowego	wykonanych	robót,	
14) doprowadzenie	 przez	 Wykonawcę,	 po	 zakończeniu	 robót	 budowlanych,	

elementów	 nieobjętych	 zakresem	 przedmiotu	 zamówienia	 do	 stanu	 sprzed	
rozpoczęcia	robót	budowlanych,	

15) składowanie	 zdemontowanych	 urządzeń	 i	 materiałów	 w	 miejscu	 wskazanym	
przez	Zamawiającego	lub	Inspektora	Nadzoru,	

16) zabezpieczenie	 zdemontowanych	 materiałów	 i	 urządzeń	 w	 sposób	
niezagrażający	życiu	i	zdrowiu	pracowników	i	osób	trzecich,	

17) zgłoszenie	wykonania	robót	do	odbioru,	
18) wnioskowanie	do	 Inspektora	Nadzoru	o	zatwierdzenie	materiałów	 i	urządzeń,	

przy	czym	w	przypadku	wnioskowania	o	zastosowanie	materiałów	 i	urządzeń	
równoważnych	 lub	 nie	 opisanych	 w	 dokumentacji	 projektowej	 zatwierdzenie	
będzie	wymagało	uzgodnienia	z	Zamawiającym	i/lub	z	Projektantem.		

19) wykonywanie	 dodatkowych	 badań	 materiałów	 lub	 robót	 budzących	
wątpliwości	Inspektora	Nadzoru	i	Zamawiającego	co	do	ich	jakości.	

20) dostarczenie	 świadectw,	 aprobat	 technicznych,	 certyfikatów	 i	 atestów	 na	
materiały	i	urządzenia	wbudowane	przez	Wykonawcę,	

21) dostarczenie	 dokumentacji	 warsztatowych,	 jeśli	 będą	 niezbędne	 do	 realizacji	
przedmiotu	zamówienia,	

22) wykonanie	inwentaryzacji	geodezyjnej	powykonawczej,		
23) przygotowanie	dokumentów	do	odbioru	końcowego,	
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24) usuwanie	 usterek	 i	 wad	 stwierdzonych	 w	 czasie	 realizacji	 robót	 oraz	
ujawnionych	w	okresie	rękojmi	i	gwarancji,	

25) prowadzenie	 prac	 budowlanych	 ze	 szczególną	 ostrożnością,	 zachowaniem	
przepisów	 BHP	 oraz	 przepisów	 przeciwpożarowych,	 poszanowaniem	 mienia,	
zgodnie	 z	 zasadami	 sztuki	 budowlanej	 oraz	 obowiązującymi	 wymaganiami	
prawa	budowlanego,	

26) uporządkowanie	placu	budowy	każdego	dnia	po	zakończeniu	robót,	
27) utrzymanie	 w	 należytej	 sprawności	 oznakowania	 i	 zabezpieczenia	 placu	

budowy,	 a	 także	 w	 trakcie	 prowadzenia	 robót	 –	 zabezpieczenie		
i	 uniemożliwienie	 dostępu	 na	 plac	 budowy	 osobom	 postronnym,	 oraz	
zabezpieczenie	ruchu	pieszych	w	strefie	zagrożenia,	

28) przedkładanie	 Zamawiającemu	 projektu	 umowy	 o	 podwykonawstwo,	 której	
przedmiotem	 są	 roboty	 budowlane,	 a	 także	 projektu	 jej	 zmiany,	 oraz	
poświadczonej	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 kopii	 zawartej	 umowy		
o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	roboty	budowlane,	i	jej	zmian,	

29) przedkładanie	Zamawiającemu	poświadczonej	za	zgodność	z	oryginałem	kopii	
zawartych	 umów	 o	 podwykonawstwo,	 których	 przedmiotem	 są	 dostawy	 lub	
usługi,	oraz	ich	zmian,	

30) uwzględnianie	wytycznych	Zamawiającego	oraz	Inspektora	Nadzoru,	
31) przekazanie	 przedmiotu	 zamówienia	 Zamawiającemu	 po	 wykonaniu	 robót	

budowlanych.	
3. Wykonawca	 jest	 wytwórcą	 odpadów	 w	 rozumieniu	 przepisów	 ustawy	 z	 dnia		

14	 grudnia	 2012	 r.	 odpadach.	 Wykonawca	 w	 trakcie	 realizacji	 zamówienia	 ma	
obowiązek	 w	 pierwszej	 kolejności	 poddania	 odpadów	 budowlanych	 odzyskowi,	
z	zastrzeżeniem	ust.	4,	a	 jeżeli	z	przyczyn	technologicznych	jest	on	niemożliwy	lub	
nieuzasadniony	 z	 przyczyn	 ekologicznych	 lub	 ekonomicznych,	 Wykonawca	
zobowiązany	jest	do	przekazania	powstałych	odpadów	do	unieszkodliwienia.	

4. Odpady	 budowlane,	 które	 mogą	 zostać	 poddane	 odzyskowi,	 w	 szczególności	
destrukt,	gruz,	beton	itp.,	Wykonawca	zobowiązany	jest	przekazać	Zamawiającemu,	
chyba	że	Zamawiający	postanowi	inaczej.	

5. W	 sytuacji	 określonej	 w	 ust.	 4,	 Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 dostarczyć	 odpady		
w	 miejsce	 wskazane	 przez	 Zamawiającego,	 oddalone	 o	 nie	 więcej	 niż	 50	 km	 od	
miejsca	realizacji	inwestycji	bez	dodatkowego	wynagrodzenia.			

6. Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 udokumentować	 Zamawiającemu	 sposób	
gospodarowania	 odpadami	 jako	 warunek	 dokonania	 odbioru	 końcowego	
realizowanego	 zamówienia	 i	 dokumenty	 te	powinien	przedstawić	Zamawiającemu	
wraz	 ze	 zgłoszeniem	 do	 odbioru	 końcowego,	 chyba	 że	 obowiązek	 ich	
wcześniejszego	przedstawienia	uzasadniony	będzie	obowiązującymi	przepisami.		

7. Wszystkie	 materiały	 pochodzące	 z	 prowadzonych	 w	 ramach	 przedmiotowej	
inwestycji	 robót,	 wymagające	 wywozu,	 nienadające	 się	 do	 ponownego	
wykorzystania,	pochodzące	z	robót	rozbiórkowych,	będą	w	posiadaniu	Wykonawcy.	

8. Wytworzone	 podczas	 prac	 rozbiórkowych	 odpady	 Wykonawca	 zobowiązany	 jest	
segregować	 w	 miejscu	 ich	 wytworzenia	 i	 magazynować	 selektywnie	 do	 czasu	
wywozu	z	placu	rozbiórki.		
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9. Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 współpracować	 w	 trakcie	 realizacji	 prac		
z	przedstawicielami	Zamawiającego.	

10. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 zorganizować	 prace	 w	 sposób	 nienarażający	 osób	
trzecich	 na	 niebezpieczeństwa	 i	 uciążliwości	 wynikające	 z	 prowadzonych	 robót,	
z	jednoczesnym	zastosowaniem	szczególnych	środków	ostrożności.	

11. Do	 dnia	 komisyjnego	 odbioru	 końcowego	 robót,	 plac	 budowy	 pozostaje		
w	posiadaniu	Wykonawcy.	

12. Zamawiający	nie	przewiduje	przekazania	Wykonawcy	placu	pod	 zaplecze	budowy	
poza	terenem	planowanej	inwestycji.	

13. Do	obowiązków	Wykonawcy	należy	także:	
1) zapewnienie	 kompleksowej	 obsługi	 geodezyjnej	 na	 etapie	 realizacji		

umowy	 i	 po	 jej	 wykonaniu	 w	 tym	 wykonanie	 geodezyjnej	 inwentaryzacji	
powykonawczej,	

2) wykonanie	robót	tymczasowych,	które	mogą	być	potrzebne	do	wykonania	robót	
podstawowych,	

3) niezwłoczne	 informowanie	 Zamawiającego	 o	 problemach	 technicznych	 lub	
okolicznościach,	 które	 mogą	 wpłynąć	 na	 jakość	 robót	 lub	 termin	 zakończenia	
robót.		

4) pozyskanie	 -	własnym	staraniem	-	składowiska	(miejsc	zwałki)	przeznaczonego	
do	 wywozu	 materiałów	 pochodzących	 z	 rozbiórek,	 wykopów	 i	 przekazanie	
Zamawiającemu	dokumentów	potwierdzających	przejęcie	ww.	odpadów.	Opłaty	
za	składowisko	należy	ująć	w	ramach	wynagrodzenia	za	wykonanie	zadania,	

5) skompletowanie	 i	 przedstawienie	 Zamawiającemu	 dokumentów	 pozwalających	
na	 ocenę	 prawidłowego	 wykonania	 przedmiotu	 odbioru,	 a	 w	 szczególności:	
protokołów	 badań	 i	 sprawdzeń,	 protokołów	 pomiarów,	 protokołów	 odbiorów	
technicznych,	 dziennika	 budowy,	 inwentaryzacji	 powykonawczej	 w	 terminie	
umożliwiającym	wykonanie	przedmiotu	zamówienia,	o	którym	mowa	w	§	2	ust.	1	
umowy;	

6) uzyskanie,	w	 imieniu	 i	na	rzecz	Zamawiającego,	wszelkich	uzgodnień	pozwoleń,	
zezwoleń,	decyzji	i	zgód	niezbędnych	dla	wykonania	umowy	w	zakresie	w	jakim	
obowiązki	 te	 obciążają	 Wykonawcę	 zgodnie	 z	 dokumentacją	 projektową		
i	STWiORB;	

7) Każdorazowo	Wykonawca	poinformuje	Zamawiającego	nie	później	niż	na	5	dni	
roboczych	 przed	 ich	 podjęciem	 -	 o	 działaniach,	 których	 podjęcie	 może	
spowodować	 utrudnienia	 dla	 społeczności	 lokalnej,	 takich	 jak:	 przekładanie,	
odcięcie	 lub	 zamknięcie	 dróg,	wodociągów,	 kanalizacji,	 elektryczności,	 gazu	 lub	
innych	mediów	 użyteczności	 publicznej,	 tymczasowa	 zmiana	 organizacji	 ruchu,	
transporty	ponadnormatywne.	

8) Wykonawca	 przed	 rozpoczęciem	 robót	 budowlanych	 na	 własny	 koszt,	 dokona	
inwentaryzacji	 fotograficznej	 i	 opisowej	 obiektów	 budowlanych	 na	 terenach	
przyległych	 oraz	 dróg,	 tras	 dostępu	 i	 urządzeń	 obcych	 na	 placu	 budowy,	 jak		
i	w	 jego	otoczeniu,	których	stan	może	ulec	pogorszeniu	w	wyniku	prowadzenia	
robót	 budowlanych.	 O	 terminie	 przeprowadzenia	 inwentaryzacji	 Wykonawca	
powiadomi	 Inspektora	 Nadzoru	 i	 gestorów	 lub	 zarządców	 takich	 dróg	 lub	
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urządzeń	 obcych	 lub	 obiektów	 budowlanych.	 Z	 czynności	 inwentaryzacji	
sporządza	 się	 protokół.	 Inspektor	 Nadzoru	 dokona	 weryfikacji	 protokołu,		
a	w	przypadku	braku	zastrzeżeń	co	do	jego	treści	zatwierdzi	taką	inwentaryzację.	
Podmiotom	 i	 osobom	 zawiadomionym	 a	 nieobecnym	 przy	 wykonaniu	
inwentaryzacji	 Wykonawca	 przesyła	 kopię	 protokołu.	 Wykonawca	 jest	
zobowiązany	 na	 własny	 koszt	 utrzymać	 istniejący	 stały	 dostęp	 do	 wszystkich	
nieruchomości	położonych	na	terenach	przyległych	do	placu	budowy	przez	cały	
okres	trwania	Robót.		
	

§	5	
Rozliczenie	przedmiotu	umowy	

1. Strony	 przewidują	 rozliczenie	 wynagrodzenia	 Wykonawcy	 dwoma	 fakturami	
częściowymi	oraz	fakturą	końcową	w	ten	sposób,	że:	
1) 	faktury	częściowe	będą	wystawiane	w	2024	roku	przez	Wykonawcę	w	oparciu	
o	 protokoły	 odbiorów	 częściowych,	z	 zastrzeżeniem,	 że	 wynagrodzenie	
wypłacone	z	faktur	częściowych	nie	może	przekroczyć	90%	wynagrodzenia	
brutto	określonego	w		§	3	ust.	1	niniejszej	Umowy.,	

2) faktura	 końcowa	 zostanie	 wystawiona	 w	 2025	 roku	 przez	 Wykonawcę	 po	
zakończeniu	 wszystkich	 robót	oraz	 dokonaniu	 odbioru	 końcowego,	 o	 którym	
mowa	 w	 §	 5	 ust.	 1	 pkt	 3)	 umowy,	 na	 kwotę	 stanowiąca	 różnicę	 pomiędzy	
kwotami	 zaakceptowanych	przez	 Zamawiającego	 faktur	 częściowych,	 o	 których	
mowa		w	pkt	1)	a	kwotą	wynagrodzenia	umownego	brutto	wskazanego	w	§	3	ust.	
1	umowy.	

2. Do	 drugiej	 i	 kolejnych	 faktur	 wystawionych	 przez	 Wykonawcę	 załączone	 będzie	
zestawienie	 kwot	 umówionych	 wynagrodzeń	 wszystkich	 zgłoszonych	
podwykonawców	 lub	 dalszych	 podwykonawców	 w	 przypadku,	 których	
zamawiający	 ponosi	 odpowiedzialność	 solidarną	 na	 zasadach	 określonych	 w	
ustawie	 Prawo	 zamówień	 publicznych	 wraz	 z	 dowodami	 zapłaty	 wynagrodzenia	
podwykonawcom	 lub	 dalszym	 podwykonawcom	 za	 wykonane	 przez	 nich	
roboty/dostawy/usługi	 odebrane	 przez	 Zamawiającego.	 Dowodem	 zapłaty	 będzie	
potwierdzona	 za	 zgodność	 kopia	 przelewu	 wraz	 z	 potwierdzoną	 za	 zgodność	 z	
oryginałem	fakturą	stanowiącą	podstawę	zapłaty.		

3. Zamawiający	 ma	 obowiązek	 zapłaty	 wystawionej	 zgodnie	 z	 umową	 faktury	 VAT		
w	 terminie	 30	 dni	 od	 daty	 wpływu	 faktury	 do	 zamawiającego	 pod	 warunkiem	
spełnienia	wskazanych	w	umowie	warunków	zapłaty	danej	faktury.	

4. Wynagrodzenie	 należne	 Wykonawcy	 zostanie	 przekazane	 na	 jego	 rachunek	
bankowy	wskazany	w	fakturze.		

5. Warunkiem	 przekazania	 Wykonawcy	 wynagrodzenia	 jest	 przedłożenie	
Zamawiającemu	wraz	z	fakturą	dokumentów	wskazanych	w	ust.	2.	

6. Zamawiający	 dokona	 bezpośredniej	 zapłaty	 wymagalnego	 wynagrodzenia,	
przysługującego	 podwykonawcy	 lub	 dalszemu	 podwykonawcy,	 który	 zawarł	
zaakceptowaną	 przez	 Zamawiającego	 umowę	 o	 podwykonawstwo,	 której	
przedmiotem	są	roboty	budowlane,	 lub	który	zawarł	przedłożoną	Zamawiającemu	
umowę	 o	 podwykonawstwo,	 której	 przedmiotem	 są	 dostawy	 lub	 usługi,	 w	
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przypadku	 uchylenia	 się	 od	 obowiązku	 zapłaty	 odpowiednio	 przez	 Wykonawcę,	
podwykonawcę	lub	dalszego	podwykonawcę.	

7. Wynagrodzenie,	o	którym	mowa	w	ust.	6,	dotyczy	wyłącznie	należności	powstałych	
po	 zaakceptowaniu	 przez	 Zamawiającego	 umowy	 o	 podwykonawstwo,	 której	
przedmiotem	 są	 roboty	 budowlane,	 lub	 po	 przedłożeniu	 Zamawiającemu	
poświadczonej	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 kopii	 umowy	 podwykonawstwo,	 której	
przedmiotem	są	dostawy	lub	usługi.	

8. Bezpośrednia	 zapłata,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 6,	 obejmuje	 wyłącznie	 należne	
wynagrodzenie,	 bez	 odsetek,	 należnych	 podwykonawcy	 lub	 dalszemu	
podwykonawcy.	

9. Przed	 dokonaniem	 bezpośredniej	 zapłaty	 Wykonawca	 zostanie	 poinformowany	
przez	Zamawiającego	w	formie	pisemnej	o:	
1) zamiarze	 dokonania	 bezpośredniej	 zapłaty	 wymagalnego	 wynagrodzenia,	
przysługującego	 podwykonawcy	 lub	 dalszemu	 podwykonawcy,	 który	 zawarł	
zaakceptowaną	 przez	 Zamawiającego	 umowę	 o	 podwykonawstwo,	 której	
przedmiotem	 są	 roboty	 budowlane,	 lub	 który	 zawarł	 przedłożoną	
Zamawiającemu	umowę	o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	dostawy	lub	
usługi,	 w	 przypadku	 uchylenia	 się	 od	 obowiązku	 zapłaty	 odpowiednio	 przez	
Wykonawcę,	podwykonawcę	lub	dalszego	podwykonawcę,	

2) możliwości	 zgłoszenia	przez	Wykonawcę,	w	 terminie	7	dni	 od	dnia	otrzymania	
informacji,	 o	 której	 mowa	 w	 pkt	 1),	 pisemnych	 uwag	 dotyczących	 zasadności	
bezpośredniej	 zapłaty	 wynagrodzenia	 podwykonawcy	 lub	 dalszemu	
podwykonawcy.	

10. W	 przypadku	 zgłoszenia	 przez	 Wykonawcę	 uwag,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 9		
pkt	2),	w	terminie	7	dni	od	dnia	otrzymania	informacji,	o	której	mowa	w	ust.	9	pkt	
1)	i	2),	Zamawiający	może:	
1) nie	dokonać	bezpośredniej	zapłaty	wynagrodzenia	podwykonawcy	lub	dalszemu	
podwykonawcy,	jeżeli	wykonawca	wykaże	niezasadność	takiej	zapłaty,	albo	

2) złożyć	 do	 depozytu	 sądowego	 kwotę	 potrzebną	 na	 pokrycie	 wynagrodzenia	
podwykonawcy	 lub	dalszego	podwykonawcy	w	przypadku	 istnienia	zasadniczej	
wątpliwości	 zamawiającego	 co	 do	 wysokości	 należnej	 zapłaty	 lub	 podmiotu,	
któremu	płatność	się	należy,	albo	

3) dokonać	 bezpośredniej	 zapłaty	 wynagrodzenia	 podwykonawcy	 lub	 dalszemu	
podwykonawcy,	 jeżeli	 podwykonawca	 lub	 dalszy	 podwykonawca	 wykaże	
zasadność	takiej	zapłaty.	

11. W	 przypadku	 dokonania	 bezpośredniej	 zapłaty	 podwykonawcy	 lub	 dalszemu	
podwykonawcy,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 10	 pkt	 3,	 Zamawiający	 potrąci	 kwotę	
wypłaconego	 podwykonawcy	 lub	 dalszemu	 podwykonawcy	 wynagrodzenia	 z	
wynagrodzenia	należnego	Wykonawcy.	

12. Zasady	wystawiania	faktur:	
1) Zamawiający	upoważnia	Wykonawcę	do	wystawiania	faktury	na:		

Wojewódzka	Biblioteka	Publiczna	im.	Hieronima	Łopacińskiego	w	Lublinie,		
ul.	Narutowicza	4,	20-950	Lublin,		
(NIP:	712-010-36-28)	
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2) Wykonawca	 ma	 prawo	 skorzystania	 z	 możliwości	 przekazania	
ustrukturyzowanej	 faktury	elektronicznej	na	zasadach	określonych	w	ustawie	z	
dnia	 9	 listopada	 2018	 r.	 o	 elektronicznym	 fakturowaniu	 w	 zamówieniach	
publicznych,	 koncesjach	 na	 roboty	 budowlane	 lub	 usługi	 oraz	 partnerstwie	
publiczno-prywatnym	(Dz.	U.	z	2020	r.	poz.	1666	z	późn.	zm.).	

3) Zapłata	 faktury	 nastąpi	 z	 uwzględnieniem	 przepisów	 art.	 108a	 ust.	 1a	 ustawy		
o	podatku	od	towarów	i	usług.	

4) Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 podać	 na	 fakturze	 adnotację	 „mechanizm	
podzielonej	płatności”.	

5) Strony	zgodnie	postanawiają,	że	warunkiem	zapłaty	w	umówionym	terminie	za	
fakturę	 wystawioną	 przez	 czynnego	 podatnika	 VAT	 jest	 wskazanie	 przez	
Wykonawcę	dla	potrzeb	dokonania	 zapłaty	 rachunku	bankowego	zawartego	na	
dzień	zlecenia	przelewu	w	wykazie	podmiotów,	o	którym	mowa	w	art.	96b	ust.	1	
ustawy	 o	 VAT	 -	 Wykazie	 podmiotów	 zarejestrowanych	 jako	 podatnicy	 VAT,	
niezarejestrowanych	 oraz	 wykreślonych	 i	 przywróconych	 do	 rejestru	 VAT,	
najpóźniej	na	5		dni	roboczych	przed	wyznaczonym	terminem	płatności,	

6) W	 przypadku,	 w	 którym	Wykonawca,	 dla	 potrzeb	 płatności,	 wskaże	 rachunek	
bankowy	 zawarty	 w	 powyższym	 Wykazie	 w	 terminie	 późniejszym,	 ustalony	
pierwotnie	termin	płatności	ulega	wydłużeniu	i	wynosi	5	dni	roboczych	od	dnia	
wskazania	rachunku	ujawnionego	w/w	Wykazie.	

13. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 zakwestionowania	 zafakturowanej	 kwoty		
w	 przypadku	 stwierdzenia,	 że	 jest	 ona	 niezgodna	 z	 umową	 lub	 przepisami	
powszechnie	obowiązującymi.	

14. W	przypadku,	o	którym	mowa	w	ust.	13	Zamawiający	dokona	zwrotu	faktury	bez	jej	
zaksięgowania	i	zapłaty	Wykonawcy,	żądając	jednocześnie	dodatkowych	wyjaśnień	
lub	zmiany	faktury.	

15. Termin	 płatności	 faktury,	 w	 sytuacji	 opisanej	 w	 ust.	 14,	 będzie	 liczony	 od	 dnia	
otrzymania	wymaganych	wyjaśnień	lub	prawidłowo	wystawionej	faktury.	

	
§	6	

Odbiory	robót	
1. Strony	 zgodnie	 postanawiają,	 że	 będą	 stosowane	 następujące	 rodzaje	 odbiorów	

robót:	
1) odbiory	 robót	 zanikających	 i	 ulegających	 zakryciu	 (roboty	 zanikające	 lub	
zakrywane	 muszą	 zostać	 wpisane	 do	 dziennika	 budowy	 przez	 kierownika	
budowy,	po	sprawdzeniu	przez	Inspektora	nadzoru	lub	na	tę	okoliczność	będzie	
sporządzany	 protokół	 robót	 zanikających)	 –	 nie	 stanowią	 podstawy	 do	
wystawienia	faktury;	

2) odbiory	 częściowe	 po	 zakończeniu	 prac	 w	 danym	 okresie	 rozliczeniowym	 -	
będący	podstawą	wystawienia	faktur	częściowych,	o	których	mowa	w	§	5	ust.	1	
pkt	1)	umowy,	

3) odbiór	końcowy	po	zakończeniu	całości	prac	objętych	przedmiotem	zamówienia	
-	będący	podstawą	wystawienia	faktury	końcowej,	o	której	mowa	w	§	5	ust.	1	pkt	
2)	umowy.	
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2. Odbiory	 robót	 zanikających	 i	 ulegających	 zakryciu,	 dokonywane	 będą	 przez	
Inspektora	 Nadzoru	 Inwestorskiego.	 Wykonawca	 winien	 zgłaszać	 gotowość	 do	
odbiorów,	o	których	mowa	wyżej,	wpisem	do	Dziennika	budowy.	

3. Podstawą	 zgłoszenia	 przez	Wykonawcę	 gotowości	 do	 odbioru	 końcowego,	 będzie	
faktyczne	 wykonanie	 całości	 robót,	 potwierdzone	 w	 Dzienniku	 budowy	 wpisem	
dokonanym	przez	kierownika	budowy,	potwierdzonym	przez	Inspektora	nadzoru.	

4. Wraz	ze	zgłoszeniem	do	końcowego	odbioru	Wykonawca	przekaże	Zamawiającemu	
następujące	dokumenty	wynikające	z	art.	57	ustawy	Prawo	budowlane:	
1) Dziennik	budowy	–	jeżeli	dotyczy,	
2) Dokumentację	 powykonawczą	 wymaganą	 w	 STWIORB,	 opisaną	 i	

skompletowaną	w	formie	papierowej	i	elektronicznej	w	formacie	doc	i	pdf,	
3) Dokumenty	 (atesty,	 certyfikaty,	 oświadczenia)	 potwierdzające,	 że	wbudowane	

wyroby	 budowlane	 są	 zgodne	 z	 art.	 10	 ustawy	 Prawo	 budowlane	 (opisane	 i	
ostemplowane	 przez	 Kierownika	 budowy	 i	 potwierdzone	 przez	 Inspektora	
Nadzoru),	

4) Protokoły	 i	 zaświadczenia	z	przeprowadzonych	prób,	badań,	 sprawdzeń	 i	inne	
dokumenty	wymagane	w	STWIORB,	

5) Oświadczenie	Kierownika	budowy	oraz	kierowników	robót	o	zakończeniu	robót	
budowlanych	 oraz	 wykonaniu	 robót	 zgodnie	 ze	 sztuką	 budowlaną,	
obowiązującymi	przepisami	i	normami,	

5. Zamawiający	 wyznaczy	 i	 rozpocznie	 czynności	 odbioru	 częściowego	
i	 końcowego	 w	 terminie	 do	 10	 dni	 od	 daty	 zawiadomienia	 go	 o	 osiągnięciu	
gotowości	do	odbioru	częściowego	lub	końcowego.	

6. Zamawiający	 zobowiązany	 jest	 do	 dokonania	 lub	 odmowy	 dokonania	 odbioru	
częściowego	i	końcowego	w	terminie	20	dni	od	dnia	rozpoczęcia	tych	odbiorów.	

7. W	 protokole	 odbioru	 częściowego/końcowego	 strony	 wskażą	 w	 szczególności	
zakres	 wykonanych	 prac,	 datę	 ich	 zakończenia,	 uwagi	 dotyczące	 jakości	
wykonanych	prac	oraz	ewentualne	usterki	lub	wady	stwierdzone	podczas	odbioru.	

8. Jeżeli	 w	 toku	 czynności	 odbioru	 zostaną	 stwierdzone	 wady,	 Zamawiającemu	
przysługują	następujące	uprawnienia:	
1) jeżeli	 wady	 nadają	 się	 do	 usunięcia,	 jednak	 uniemożliwiają	 użytkowanie	
przedmiotu	 zamówienia	 zgodnie	 z	 przeznaczeniem	 i	 zachowaniem	 zasad	
bezpieczeństwa	 /wady	 istotne/	 Zamawiający	 odmówi	 odbioru	 do	 czasu	
usunięcia	wad	istotnych	i	wyznaczy	termin	ich	usunięcia	nie	krótszy	niż	14	dni	

2) jeżeli	wady	nadają	 się	do	usunięcia	 i	nie	 stanowią	przeszkody	w	użytkowaniu	
przedmiotu	 zamówienia	 zgodnie	 z	 przeznaczeniem	 i	 zachowaniem	 zasad	
bezpieczeństwa	 /wady	 nieistotne/	 Zamawiający	 odbierze	 przedmiot	
zamówienia	wyznaczając	termin	ich	usunięcia	nie	krótszy	niż	14	dni.	

3) jeżeli	wady	nie	nadają	się	do	usunięcia,	Zamawiający	może:	
a) obniżyć	 wynagrodzenie,	 jeżeli	 wady	 nie	 uniemożliwiają	 użytkowania	
przedmiotu	odbioru	zgodnie	z	przeznaczeniem,	

b) odstąpić	 od	 umowy	 lub	 żądać	 ponownego	 wykonania	 przedmiotu	
zamówienia,	 jeżeli	 wady	 uniemożliwiają	 użytkowanie	 przedmiotu	
zamówienia	zgodnie	z	przeznaczeniem.	
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9. W	przypadku	odmowy	usunięcia	wad	przez	Wykonawcę,	wady	zostaną	usunięte	w	
ramach	wykonawstwa	zastępczego	na	jego	koszt.	

10. W	przypadku	odmowy	odbioru,	o	którym	mowa	w	ust.	8	pkt	1,	terminem	wykonana	
zamówienia	 będzie	 data	 ponownego	 zgłoszenia	 przez	 wykonawcę	 gotowości	 do	
odbioru	 przedmiotu	 zamówienia	 z	 usuniętymi	 wadami	 istotnymi	 (nie	 będzie	 nim	
data	pierwotnego	zgłoszenia	gotowości	odbioru).		

	
§	7	

Obowiązki	Kierownika	budowy	
1. Kierownik	 budowy	działać	 będzie	w	 granicach	umocowania	 określonego	w	ustawie		
z	dnia	7	lipca	1994	r.		Prawo	budowlane.	

2. Kierownik	budowy	zobowiązany	jest	do:	
1) złożenia	 Zamawiającemu	 w	 ciągu	 3	 dni	 roboczych	 od	 dnia	 przekazania	 placu	

budowy	oświadczenia	o	przyjęciu	obowiązków	kierownika	budowy,	
2) prowadzenia	dziennika	budowy,		
3) przed	 wbudowaniem,	 przedkładanie	 Inspektorowi	 Nadzoru	 wniosków		

o	zatwierdzenie	do	wbudowania	materiałów,	
4) zgłaszanie	Inspektorowi	Nadzoru	do	sprawdzenia	lub	odbioru	wykonane	roboty	

ulegające	 zakryciu	 bądź	 zanikające	 oraz	 zapewnienie	 dokonania	 wymaganych	
przepisami	 lub	 ustalonych	 w	 dokumentacji	 projektowej	 prób	 i	 badań	 przed	
zgłoszeniem	ich	do	odbioru,	

5) informowanie	 Zamawiającego	 (Inspektora	 Nadzoru)	 za	 pośrednictwem	 poczty	
elektronicznej	 o	 terminie	 zakrycia	 robót	 ulegających	 zakryciu	 oraz	 terminie	
odbioru	robót	zanikających	(jeżeli	Wykonawca	nie	poinformował	o	tych	faktach	
Inspektora	 Nadzoru	 zobowiązany	 jest	 odkryć	 roboty	 lub	 wykonać	 otwory	
niezbędne	 do	 zbadania	 robót,	 a	 następnie	 przywrócić	 roboty	 do	 stanu	
poprzedniego);	

6) koordynowania	wszystkich	prac	na	budowie	pomiędzy	podwykonawcami,		
7) uczestniczenia	w	Radach	Budowy,	odbiorach,	
8) pisemnie	 (wpis	 do	 dziennika	 budowy)	 oraz	 drogą	 elektroniczną	 informuje	

Inspektora	Nadzoru	o	terminach	odbiorów	częściowych;	
9) uczestniczenia	w	 odbiorach	 częściowych	 i	 odbiorze	 końcowym	 zadania,	 w	 tym	

kontroli	organów	uprawnionych,		
10) niezwłocznie	 informuje	 pisemnie	 i	 drogą	 elektroniczną	 Inspektora	 Nadzoru		

i	 Zamawiającego	 o	 problemach	 lub	 okolicznościach,	 które	 mogą	 wpłynąć	 na	
jakość	robót	lub	opóźnienie	terminu	zakończenia	zadania,		

11) informowania	 Inspektora	 Nadzoru	 i	 Zamawiającego	 o	 konieczności	 wykonania	
robót	 dodatkowych	 i	 zamiennych	niezwłocznie,	 lecz	 nie	 później	 niż	w	 terminie		
5	dni	od	daty	stwierdzenia	konieczności	ich	wykonania.	

	
§	8	

Podwykonawcy	
1. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 wykonania	 przedmiotu	 zamówienia	 siłami	

własnymi	z	wyjątkiem	robót	w	zakresie:	
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1) ………………………………………………………………	,	
2) ………………………………………………………………	,	
3) ………………………………………………………………	,	
	 które	zostaną	wykonane	przy	udziale	podwykonawcy	(podwykonawców).4	

2. Wykonawca,	 podwykonawca	 lub	 dalszy	 podwykonawca	 zamówienia	 zamierzający	
zawrzeć	umowę	o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	roboty	budowlane,	jest	
obowiązany,	 w	 trakcie	 realizacji	 zamówienia,	 do	 przedłożenia	 Zamawiającemu	
projektu	 tej	 umowy,	 przy	 czym	 podwykonawca	 lub	 dalszy	 podwykonawca	 jest	
obowiązany	 dołączyć	 zgodę	Wykonawcy	 na	 zawarcie	 umowy	 o	 podwykonawstwo		
o	treści	zgodnej	z	projektem	umowy.	

3. Zamawiającemu	 przysługuje	 prawo	 do	 zgłoszenia	 w	 terminie	 5	 dni	 w	 formie	
pisemnej	 zastrzeżenia	 do	 przedłożonego	 projektu	 umowy	 o	 podwykonawstwo,	
której	 przedmiotem	 są	 roboty	 budowlane,	 w	 przypadku	 zaistnienia	 chociażby	
jednego	z	opisanych	poniżej	przypadków:	
1) termin	 zapłaty	 wynagrodzenia	 podwykonawcy	 lub	 dalszemu	 podwykonawcy	

przewidziany	w	 umowie	 o	 podwykonawstwo	 jest	 dłuższy	 niż	 30	 dni	 od	 dnia	
doręczenia	Wykonawcy,	podwykonawcy	 lub	dalszemu	podwykonawcy	 faktury	
lub	 rachunku,	 potwierdzających	 wykonanie	 zleconej	 podwykonawcy	 lub	
dalszemu	podwykonawcy	dostawy,	usługi	lub	roboty	budowlanej,	

2) termin	 wykonania	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 wykracza	 poza	 termin	
wykonania	zamówienia,	wskazany	w	§	2	ust.	1	umowy,	

3) umowa	o	podwykonawstwo	zawiera	zapisy	uzależniające	dokonanie	zapłaty	na	
rzecz	 podwykonawcy	 od	 odbioru	 robót	 przez	 Zamawiającego	 lub	 od	 zapłaty	
należności	Wykonawcy	przez	Zamawiającego,	

4) umowa	 o	 podwykonawstwo	 nie	 zawiera	 uregulowań,	 dotyczących	 zawierania	
umów	na	roboty	budowlane,	dostawy	lub	usługi	z	dalszymi	podwykonawcami,	
w	 szczególności	 zapisów	 warunkujących	 podpisanie	 tych	 umów	 od	 ich	
akceptacji	i	zgody	Wykonawcy,	

5) umowa	 o	 podwykonawstwo	 nie	 zawiera	 cen,	 w	 tym	 również	 cen	
jednostkowych,	z	dopuszczeniem	utajnienia	tych	cen	dla	podmiotów	innych	niż	
Zamawiający,	

6) umowa	 o	 podwykonawstwo	 nie	 zawiera	 uregulowań,	 dotyczących	 zakresu	
odpowiedzialności	 za	 wady,	 przy	 czym	 zastrzega	 się,	 aby	 okres	 tej	
odpowiedzialności,	nie	był	krótszy	od	okresu	odpowiedzialności	Wykonawcy	za	
wady	wobec	Zamawiającego,	

7) umowa	o	podwykonawstwo	nie	 zawiera	uregulowań,	o	których	mowa	w	§	12	
umowy,	

8) załączony	 do	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 harmonogram	 rzeczowo-finansowy	
jest	 niezgodny	 z	 harmonogramem	 rzeczowo-finansowym,	 o	 którym	 mowa		
§	2	ust.	4	umowy,	

9) w	każdym	przypadku,	gdy	umowa	kształtuje	prawa	i	obowiązki	podwykonawcy,	
w	 zakresie	 kar	 umownych	oraz	warunków	wypłaty	wynagrodzenia,	w	 sposób	

 
4 Jeżeli	 z	 treści	 oferty	 Wykonawcy	 wynikać	 będzie,	 iż	 Wykonawca	 poszczególne	 części	 zamówienia	
zamierza	powierzyć	podwykonawcy	(podwykonawcom). 
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dla	 niego	 mniej	 korzystny	 niż	 prawa	 i	 obowiązki	 Wykonawcy	 wynikające		
z	niniejszej	umowy,	

10) kwoty	 wynagrodzenia	 przewidzianego	 dla	 podwykonawców	 przewyższają	
kwotę	wynagrodzenia	Wykonawcy	wynikającą	z	niniejszej	umowy.	

4. Niezgłoszenie	 przez	 Zamawiającego	 w	 formie	 pisemnej	 zastrzeżeń	 do	
przedłożonego	projektu	umowy	o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	roboty	
budowlane,	w	terminie	wskazanym	w	ust.	3,	będzie	uważane	za	jego	akceptację.	

5. Wykonawca,	 podwykonawca	 lub	 dalszy	 podwykonawca	 zamówienia	 na	 roboty	
budowlane	 przedkłada	 Zamawiającemu	 poświadczoną	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	
kopię	 zawartej	 umowy	 o	 podwykonawstwo,	 której	 przedmiotem	 są	 dostawy	 lub	
usługi,	 w	 terminie	 7	 dni	 od	 dnia	 jej	 zawarcia,	 z	 wyłączeniem	 umów		
o	podwykonawstwo	o	wartości	mniejszej	niż	0,5%	wynagrodzenia,	o	którym	mowa	
w	 §	 3	 ust.	 1	 umowy	 oraz	 umów	 o	 podwykonawstwo,	 których	 przedmiotem	 są	
dostawy	 materiałów	 budowlanych	 niezbędnych	 do	 realizacji	 przedmiotu	
zamówienia	oraz	usługi	transportowe.	

6. Wyłączenia,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 5,	 nie	 dotyczą	 również	 umów		
o	podwykonawstwo	o	wartości	większej	niż	50	000,00	złotych	brutto.	

7. W	przypadku,	 o	 którym	mowa	w	 ust.	 5,	 jeżeli	 termin	 zapłaty	wynagrodzenia	 jest	
dłuższy	niż	określony	w	ust.	3	pkt	1,	Zamawiający	poinformuje	o	 tym	Wykonawcę		
i	wezwie	go	do	doprowadzenia	do	zmiany	tej	umowy	w	terminie	nie	dłuższym	niż		
5	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	 informacji,	 pod	 rygorem	 wystąpienia	 o	 zapłatę	 kary	
umownej.	

8. Wszystkie	umowy	o	podwykonawstwo	wymagają	formy	pisemnej.	
9. Postanowienia,	 zawarte	w	 ust.	 2-8,	 stosuje	 się	 odpowiednio	 do	 zawierania	 umów		

o	podwykonawstwo	z	dalszymi	podwykonawcami.	
10. Postanowienia,	 zawarte	 w	 ust.	 2-8,	 stosuje	 się	 odpowiednio	 do	 zmian	 umów		

o	podwykonawstwo.	
11. Wykonawca	 ponosi	 wobec	 Zamawiającego	 pełną	 odpowiedzialność	 za	 roboty	

budowlane,	które	wykonuje	przy	pomocy	podwykonawców.	
12. Wykonawca	 przyjmuje	 na	 siebie	 pełnienie	 funkcji	 koordynatora	 w	 stosunku	 do	

robót	budowlanych,	realizowanych	przez	podwykonawców.	
13. Powierzenie	 wykonania	 części	 robót	 budowlanych	 podwykonawcy	 nie	 zmienia	

zobowiązań	 Wykonawcy	 wobec	 Zamawiającego	 za	 wykonanie	 tej	 części	
zamówienia.	

14. Wykonawca	jest	odpowiedzialny	za	działanie,	zaniechanie,	uchybienia	i	zaniedbania	
podwykonawcy	 i	 jego	 pracowników	 w	 takim	 samym	 stopniu,	 jakby	 to	 były	
działania,	uchybienia	lub	zaniedbania	jego	własnych	pracowników.	

15. Jakakolwiek	 przerwa	 w	 realizacji	 robót	 budowlanych,	 wynikająca	 z	 braku	
podwykonawcy,	będzie	traktowana	 jako	przerwa	wynikła	z	przyczyn	zależnych	od	
Wykonawcy	i	będzie	stanowić	podstawę	do	naliczenia	Wykonawcy	kar	umownych.	

16. Jeżeli	 zmiana	 albo	 rezygnacja	 z	 podwykonawcy	 dotyczy	 podmiotu,	 na	 którego	
zasoby	Wykonawca	powoływał	się,	w	celu	wykazania	spełniania	warunków	udziału	
w	 postępowaniu	 lub	 kryteriów	 selekcji,	 Wykonawca	 jest	 obowiązany	 wykazać	
Zamawiającemu,	 że	 proponowany	 inny	 podwykonawca	 lub	 Wykonawca	
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samodzielnie	 spełnia	 je	 w	 stopniu	 nie	 mniejszym	 niż	 podwykonawca,	 na	 którego	
zasoby	 Wykonawca	 powoływał	 się	 w	 trakcie	 postępowania	 o	 udzielenie	
zamówienia.	

17. Zamawiający	żąda,	aby	przed	przystąpieniem	do	realizacji	zamówienia	Wykonawca,	
o	 ile	 są	 już	 znane,	 podał	 nazwy	 albo	 imiona	 i	 nazwiska	 oraz	 dane	 kontaktowe	
podwykonawców	 i	 osób	 do	 kontaktu	 z	 nimi.	 Wykonawca	 zawiadamia	
Zamawiającego	o	wszelkich	zmianach	danych,	o	których	mowa	w	zdaniu	pierwszym,	
w	 trakcie	 realizacji	 zamówienia,	 a	 także	 przekazuje	 informacje	 na	 temat	 nowych	
podwykonawców,	 którym	 w	 późniejszym	 okresie	 zamierza	 powierzyć	 realizację	
zamówienia.	

18. 	Zamawiający	 może	 zażądać	 od	 Wykonawcy	 niezwłocznego	 usunięcia	 z	 terenu	
budowy	podwykonawcy	lub	dalszego	podwykonawcy,	z	którym	nie	została	zawarta	
Umowa	o	podwykonawstwo	zaakceptowana	przez	Zamawiającego,	lub	może	usunąć	
takiego	podwykonawcę	lub	dalszego	podwykonawcę	na	koszt	Wykonawcy.	

19. Zamawiający,	 może	 żądać	 od	 Wykonawcy	 zmiany	 lub	 odsunięcia	 podwykonawcy	
lub	 dalszego	 podwykonawcy	 od	 wykonywania	 świadczeń	 w	 zakresie	 realizacji	
przedmiotu	 Umowy,	 jeżeli	 sprzęt	 techniczny,	 osoby	 i	 kwalifikacje,	 którymi	
dysponuje	podwykonawca	 lub	dalszy	podwykonawca,	nie	 spełniają	warunków	 lub	
wymagań	 dotyczących	 podwykonawstwa,	 określonych	 Umową,	 nie	 dają	 rękojmi	
należytego	wykonania	powierzonych	podwykonawcy	lub	dalszemu	podwykonawcy	
robót	 budowlanych	 lub	 dotrzymania	 terminów	 realizacji	 tych	 robót.	Wykonawca,	
podwykonawca	 lub	 dalszy	 podwykonawca	 niezwłocznie	 usunie	 na	 żądanie	
Zamawiającego	 podwykonawcę	 lub	 dalszego	 podwykonawcę	 z	 terenu	 budowy,	
jeżeli	 działania	 podwykonawcy	 lub	 dalszego	 podwykonawcy	 na	 terenie	 budowy	
naruszają	postanowienia	niniejszej	Umowy.	
	

§	9	
Personel	realizujący	zadanie	

1. Osobą	upoważnioną	do	kontaktów:	
1) z	Wykonawcą	ze	strony	Zamawiającego	jest:	…………………..;	nr	tel.:	………………….;	
e-mail:	……………………;	

2) z	Zamawiającym	ze	strony	Wykonawcy	jest:	……………………;	nr	tel.:	………………….;	
e-mail:	……………………;	

2. Osoby	 wymienione	 w	 ust.	 1	 nie	 są	 upoważnione	 do	 podejmowania	 decyzji	
powodujących	zmianę	postanowień	umowy,	w	szczególności	zmiany	uzgodnionego	
wynagrodzenia	lub	zmiany	zakresu	czynności	i	prac	objętych	umową.	

3. Zamawiający	 zobowiązuje	 się	 do	 powołania	 odpowiedniego	 inspektora	 nadzoru	
inwestorskiego.	

4. Wykonawca	zobowiązany	jest	zapewnić	wykonanie	i	kierowanie	robotami	objętymi	
Umową	 przez	 osoby	 posiadające	 stosowne	 kwalifikacje	 zawodowe	 i	 uprawnienia	
budowlane	 w	 specjalności	 instalacyjnej	 w	 zakresie	 instalacji	 i	 urządzeń	
cieplnych,	 których	 zakres	 uprawnia	 go	 do	 kierowania	 robotami	 objętymi	
przedmiotem	zamówienia	 lub	odpowiadające	im	ważne	uprawnienia	budowlane,	
które	zostały	wydane	na	podstawie	wcześniej	obowiązujących	przepisów.	
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Wykonawca	w	celu	wykazania	spełniania	w/w	warunku	może	wskazać	osoby	będące	
obywatelem	 państwa	 członkowskiego	 UE,	 która	 nabyła	 kwalifikacje	 zawodowe	 do	
wykonywania	 działalności	 w	 budownictwie,	 równoznaczne	 wykonywaniu	
samodzielnych	 funkcji	 technicznych	w	 budownictwie	 na	 terytorium	Rzeczypospolitej	
Polskiej	 –	 zgodnie	 z	 właściwymi	 przepisami,	 w	 szczególności	 z	 ustawą	 z	 dnia	 22	
grudnia	 2015	 r.	 o	 zasadach	 uznawania	 kwalifikacji	 zawodowych	 nabytych		
w	 państwach	 członkowskich	Unii	 Europejskiej	 (t.j.	 Dz.	U.	 z	 2023	 r.,	 poz.	 334	 ze	 zm.)	
oraz	ustawą	z	dnia	15	grudnia	2000	r.	o	samorządach	zawodowych	architektów	oraz	
inżynierów	budownictwa	(Dz.	U.	z	2023	r.	poz.	551).	

5. Wykonawca	ustanawia	kierownika	budowy	branży	sanitarnej	w	osobie:	……………….;	
nr	tel.:……………………..;	e-mail:	.:……………………..;	upr.	bud.	nr:	…………………………….	;	

6. Wykonawca	 powinien	 skierować	 do	 realizacji	 zamówienia	 personel	 wskazany	
w	wykazie	 osób	 złożonym	 w	 postępowaniu.	 Zmiana	 którejkolwiek	 z	 osób	
wskazanych	 w	 ust.	 5,	 w	 trakcie	 realizacji	 umowy,	 musi	 być	 uzasadniona	 przez	
Wykonawcę	na	piśmie	i	zaakceptowana	przez	Zamawiającego.	

7. Wykonawca	 jest	 obowiązany	 z	 własnej	 inicjatywy	 zaproponować	 nowy	 skład	
personelu	w	następujących	przypadkach:	urlopu	 lub	 zwolnienia	 trwającego	dłużej	
niż	 14	 dni,	 śmierci,	 choroby	 lub	 innych	 przyczyn	 i	 zdarzeń	 losowych	 w	 terminie		
14	dni	od	daty	powzięcia	przez	Wykonawcę	wiadomości	o	zaistnieniu	powyższych	
zdarzeń.	

8. Zamawiający	 zaakceptuje	 taką	 zmianę	 w	 terminie	 14	 dni	 od	 daty	 przedłożenia	
propozycji,	 wyłącznie	 wtedy,	 gdy	 odpowiednio	 do	 funkcji	 kwalifikacje	
i	doświadczenie	 wskazanych	 osób	 będą	 spełniały	 wymagania	 określone	 w	 SWZ		
a	 dokonana	 zmiana	 nie	 spowoduje	 wydłużenia	 terminu	 wykonania	 umowy,	 przy	
czym	stanowi	to	uprawnienie	nie	zaś	obowiązek	Zamawiającego	do	akceptacji	takiej	
zmiany.		

9. Zamawiający	 lub	 osoba	 upoważniona	 przez	 Zamawiającego	 może	 wystąpić		
z	 wnioskiem	 uzasadnionym	 na	 piśmie	 o	 zmianę	 którejkolwiek	 z	 osób	 personelu,	
jeżeli	 w	 jego	 opinii	 osoba	 ta	 jest	 nieefektywna	 lub	 nie	 wywiązuje	 się	 ze	 swoich	
obowiązków	 wynikających	 z	 umowy.	 Obowiązkiem	 Wykonawcy	 jest	 wówczas	
zastąpienie	 tej	 osoby	 w	 ciągu	 14	 dni	 od	 daty	 doręczenia	 wniosku	 inną	 osobą	
spełniająca	wymagania	zawarte	w	SWZ	i	niniejszej	umowie.	

10. Kierownik	budowy	działać	będzie	w	granicach	umocowania	określonego	w	ustawie	
Prawo	budowlane.	

11. We	 wszystkich	 sprawach	 związanych	 z	 wykonywaniem	 niniejszej	 Umowy,		
z	 wyjątkiem	 czynności	 wymagającej	 zachowania	 lub	 przekazania	 dokumentów		
w	 formie	 pisemnej	 strony	 ustalają,	 że	 formą	 kontaktu	 pomiędzy	 Zamawiającym,	
Wykonawcą,	 Kierownikiem	 budowy	 i	 Inspektorem	 Nadzoru	 będzie	 kontakt	
elektroniczny	 (z	 wykorzystaniem	 poczty	 elektronicznej).	 Kontakt	 telefoniczny	
możliwy	 jest	 jedynie	 w	 wypadkach	 niecierpiących	 zwłoki,	 jednak	 wymaga	
niezwłocznego	potwierdzenia	w	formie	elektronicznej.	
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§	10	

Ubezpieczenie	
1. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 posiadania	 ubezpieczenia	 od	 odpowiedzialności	

cywilnej	 (OC)	 na	 sumę	 ubezpieczeniową,	 nie	 mniejszą	 wartość	 wynagrodzenie	
umownego	 brutto,	 o	 którym	 mowa	 w	 §	 3	 ust.	 1.	 Polisa	 powinna	 potwierdzać	
ochronę	 ubezpieczeniową	Wykonawcy	 do	 wysokości	 sumy	 gwarancyjnej	 z	 tytułu	
odpowiedzialności	deliktowej,	kontraktowej	oraz	za	czyste	straty	 finansowe.	 Jeżeli	
suma	 ubezpieczenia	 wyrażona	 jest	 w	 innej	 walucie,	 podana	 wartość	 zostanie	
przeliczona	 według	 kursu	 średniego	 NBP	 obowiązującego	 na	 dzień	 ogłoszenia	
zamówienia.	

2. Ubezpieczenie,	 o	 którym	mowa	 w	 ust.	 1	 musi	 obowiązywać	 co	 najmniej	 od	 dnia	
przekazania	 placu	 budowy	 do	 zakończenia	 terminu	 realizacji	 umowy.	 Jeżeli	
wykonawca	 przedłoży	 polisę	 na	 okres	 krótszy	 niż	 okres	 realizacji	 zamówienia,	
będzie	zobowiązany	na	7	dni	przed	utratą	 jej	ważności	przedłożyć	nową	polisę	na	
okres	kolejny	pod	rygorem	zapłaty	kar	umownych	w	wysokości		 1000,00	 zł	 za	
każdy	dzień	zwłoki.		

3. Przed	przekazaniem	placu	budowy,	Wykonawca	jest	zobowiązany	do	przedłożenia	
Zamawiającemu	 poświadczonych	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 kopii	 polisy	
ubezpieczeniowej	(OC),	o	których	mowa	w	ust.	1.		

4. Zakres	oraz	warunki	ubezpieczenia,	 o	którym	mowa	w	ust.	 1	podlegają	 akceptacji	
Zamawiającego.	

5. W	 przypadku	 niedopełnienia	 przez	Wykonawcę	 obowiązków,	 o	 których	 mowa	 w	
ust.	3,	Zamawiający	nie	przekaże	Wykonawcy	placu	budowy.	

6. Ewentualna	opóźnienie	w	zakończeniu	wykonania	prac	objętych	umową	z	powodu,	
o	którym	mowa	w	ust.	5,	będzie	traktowane	jako	zawinione	przez	Wykonawcę.	

	
§	11		

Gwarancja	i	rękojmia.		
1. Z	 chwilą	 podpisania	 protokołu	 odbioru	 końcowego,	 Wykonawca		

udziela	 Zamawiającemu:	 ….……5	 miesięcznej	 gwarancji	 na	 roboty	 budowlane	
oraz	zamontowane	materiały	i	urządzenia.	

2. Wykonawca	 ponosi	 odpowiedzialność	 z	 tytułu	 gwarancji	 jakości	 za	 wady	
zmniejszające	 wartość	 użytkową,	 techniczną	 i	 estetyczną	 przedmiotu	 gwarancji.	
Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 do	 naprawy	 lub	 wymiany	 elementów	 objętych	
gwarancją	 w	 celu	 przywrócenia	 wartości	 użytkowej,	 technicznej	 lub	 estetycznej	
przedmiotu	umowy.		

3. Niezależnie	od	uprawnień	z	tytułu	gwarancji	Wykonawca	udziela	rękojmi	za	wady	
fizyczne	na	wykonane	prace	budowlane	i	montażowe	oraz	zamontowane	materiały		
i	urządzenia	i	zobowiązuje	się	do	usunięcia	wad	fizycznych,	 jeżeli	wady	te	ujawnią	
się	w	ciągu	terminu	określonego	rękojmią	(poprzez	ich	naprawę	lub	wymianę).	

 
5 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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4. Wykonawca	zobowiązuje	się	w	dniu	odbioru	końcowego	zapewnić	Zamawiającego,	
w	 formie	 pisemnej,	 że	 wykonane	 roboty	 budowlane	 są	 wolne	 od	 wad	 fizycznych	
oraz	wad	jakościowych.	

5. Termin	 udzielonej	 rękojmi	 za	 wady	 fizyczne	 oraz	 gwarancji	 biegnie	 od	 dnia	
podpisania	 protokołu	 odbioru	 końcowego,	 o	 którym	 mowa	 w	 §	 6	 ust.	 1	 pkt	 2)	
umowy.	

6. Zamawiający	 może	 wykonywać	 uprawnienia	 z	 tytułu	 rękojmi	 za	 wady	 fizyczne,	
niezależnie	od	uprawnień	wynikających	z	gwarancji.	

7. W	przypadku	wystąpienia	wad	fizycznych	(objętych	rękojmią	za	wady	fizyczne)	lub	
wad	 jakościowych	 (objętych	 gwarancją)	 Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	 ich	
usunięcia	w	terminie	14	dni,	 licząc	od	dnia	powiadomienia	go	o	wadzie,	w	ramach	
wynagrodzenia,	o	którym	mowa	w	§	3	ust.	1	umowy.	

8. W	przypadku,	gdy	usunięcie	wady	nie	jest	możliwe	w	terminie	wskazanym	w	ust.	7	
ze	względów	 technologicznych	 lub	 atmosferycznych,	 usunięcie	wady	powinno	być	
wykonane	w	innym	terminie	wyznaczonym	przez	Zamawiającego.	Wykonawca	jest	
zobowiązany	udowodnić	Zamawiającemu,	w	szczególności	przedstawiając	stosowne	
opinie	 techniczne	 lub	 ekspertyzy	 techniczne,	 że	 usunięcie	 wady	 nie	 jest	 możliwe		
w	terminie	wskazanym	w	zdaniu	pierwszym.	

9. Jeżeli	Wykonawca	 nie	 usunie	 wad	 w	 terminie	 określonym	w	 ust.	 7,	 Zamawiający	
może	 zlecić	 usunięcie	 ich	 stronie	 trzeciej	 na	 koszt	 i	 ryzyko	 Wykonawcy.	 W	 tym	
przypadku	koszty	usuwania	wad	będą	pokrywane	w	pierwszej	kolejności	 z	kwoty	
zatrzymanej	tytułem	zabezpieczenia	należytego	wykonania	Umowy.		

10. Zamawiający	 obciąży	 Wykonawcę	 kosztami	 wykonania	 zastępczego,	 o	 którym	
mowa	 w	 ust.	 9	 Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 zwrócić	 Zamawiającemu	 kwotę	
wykonania	 zastępczego	w	 ciągu	 14	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	wezwania	 do	 zapłaty	
pod	 rygorem	 naliczenia	 odsetek	 ustawowych	 za	 opóźnienie	 z	 transakcjach	
handlowych.		

11. W	szczególnych	przypadkach,	 gdy	wada	 stanowi	 zagrożenie	dla	 życia	 lub	 zdrowia	
ludzi	 lub	grozi	 szkodą	o	bardzo	dużych	rozmiarach,	Wykonawca	zobowiązany	 jest	
do	 niezwłocznego	 zabezpieczenia	 miejsca	 awarii	 w	 celu	 usunięcia	 zagrożeń	 lub	
niedopuszczenia	do	powiększenia	się	szkody.	

12. Powiadomienie	 o	 wystąpieniu	 wady	 Zamawiający	 zgłasza	 Wykonawcy	
elektronicznie,	na	adres	e-mail:	…………………………………………	

13. W	przypadku	nieusunięcia	wad	we	wskazanym	terminie,	Zamawiający	może	usunąć	
wady	na	koszt	i	ryzyko	Wykonawcy.	

14. Termin	gwarancji	ulega	przedłużeniu	o	czas	usunięcia	wady,	 jeżeli	powiadomienie		
o	wystąpieniu	wady	nastąpiło	jeszcze	w	czasie	trwania	gwarancji.	

15. Wykonawca	 odpowiada	 z	 tytułu	 rękojmi	 za	 wady	 fizyczne,	 jeżeli	 wada	 fizyczna	
zostanie	stwierdzona	przed	upływem	60	miesięcy	od	dnia	odbioru	końcowego.		

16. W	okresie	rękojmi	i	gwarancji	 jakości	Wykonawca	zobowiązany	jest	do	pisemnego	
zawiadomienia	Zamawiającego	w	terminie	7	dni	o:	
1) zmianie	siedziby	lub	nazwy	Wykonawcy,	
2) wszczęciu	postępowania	upadłościowego,	
3) ogłoszeniu	swojej	likwidacji,	
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4) zawieszeniu	działalności.	
	
	

§	12	
Klauzula	zatrudnienia	

1. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 zatrudnienia	na	podstawie	umowy	o	pracę,	 przez	
cały	 okres	 realizacji	 zamówienia,	 wszystkich	 osób	 wykonujących	 następujące	
czynności:	wykonywanie	 prac	 fizycznych	 przy	 realizacji	 robót	 budowlanych,	
operatorzy	sprzętu	i	prace	fizyczne	instalacyjno-montażowe	objęte	zakresem	
zamówienia	wskazanym	w	pkt.	4.1-4.2	SWZ.	
(obowiązek	 ten	 nie	 dotyczy	 sytuacji,	 gdy	 prace	 te	 będą	 wykonywane	 samodzielnie		
i	 osobiście	 przez	osoby	 fizyczne	prowadzące	działalność	gospodarczą	w	postaci	 tzw.	
samozatrudnienia	jako	podwykonawcy).	

2. W	 trakcie	 realizacji	 zamówienia	 Zamawiający	 uprawniony	 jest	 do	 wykonywania	
czynności	 kontrolnych	 wobec	 Wykonawcy	 odnośnie	 do	 spełniania	 przez	
Wykonawcę	 lub	 podwykonawcę	 wymogu	 zatrudnienia	 na	 podstawie	 umowy		
o	pracę	osób	wykonujących	wskazane	w	ust.	1	czynności.	Zamawiający	uprawniony	
jest	w	szczególności	do:	
a) żądania	następujących	oświadczeń	i	dokumentów:		

-	oświadczenia	zatrudnionego	pracownika,		
-	 oświadczenia	Wykonawcy	 lub	 podwykonawcy	 o	 zatrudnieniu	 pracownika	 na	
podstawie	 umowy	 o	 pracę,	 -	 poświadczonej	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 kopii	
umowy	o	pracę	zatrudnionego	pracownika,		
-	 innych	 dokumentów	 zawierających	 informacje,	 w	 tym	 dane	 osobowe,	
niezbędne	 do	 weryfikacji	 zatrudnienia	 na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę,		
w	 szczególności	 imię	 i	 nazwisko	 zatrudnionego	 pracownika,	 datę	 zawarcia	
umowy	o	pracę,	rodzaj	umowy	o	pracę	i	zakres	obowiązków	pracownika.	

b) żądania	 wyjaśnień	 w	 przypadku	 wątpliwości	 w	 zakresie	 potwierdzenia	
spełniania	ww.	wymogów,	

c) przeprowadzania	kontroli	na	miejscu	wykonywania	świadczenia.	
3. Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	 informowania	 Zamawiającego	 o	 każdym	

przypadku	 zmiany	 sposobu	 zatrudnienia	 osób	 wykonujących	 ww.	 czynności	 nie	
później	niż	w	terminie	5	dni	od	dokonania	takiej	zmiany.	

4. W	przypadku	uzasadnionych	wątpliwości	 co	do	przestrzegania	prawa	pracy	przez	
Wykonawcę	lub	podwykonawcę,	Zamawiający	może	zwrócić	się	o	przeprowadzenie	
kontroli	przez	Państwową	Inspekcję	Pracy.	

5. W	 trakcie	 realizacji	 zamówienia	 na	 każde	 wezwanie	 Zamawiającego		
w	wyznaczonym	w	tym	wezwaniu	terminie	Wykonawca	przedłoży	Zamawiającemu	
aktualne	dokumenty	wskazane	w	ust.	2.	

6. W	przypadku	niewywiązania	 się	 z	obowiązków,	o	których	mowa	w	ust.	 1-3	 lub	5,	
Wykonawca	 zobowiązany	 będzie	 do	 zapłaty	 właściwej	 kary	 umownej	 wskazanej		
w	§	13	umowy.		

7. Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	wprowadzenia	w	 umowach	 z	 podwykonawcami	
stosownych	 zapisów,	 zobowiązujących	 do	 zatrudnienia	 na	 podstawie	 umowy		
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o	 pracę,	 przez	 cały	 okres	 realizacji	 zamówienia,	 wszystkich	 osób	 wykonujących	
czynności	 wymienione	 w	 ust.	 1	 oraz	 umożliwiających	 Zamawiającemu	
przeprowadzenie	kontroli	realizacji	tego	obowiązku.	

	
§	13	

Kary	umowne	
1. Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	 zapłaty	 Zamawiającemu	 kar	 umownych		

w	następujących	przypadkach:	
a) za	 zwłokę	 w	 wykonaniu	 przedmiotu	 umowy	 –	 w	 wysokości	 0,1%	

wynagrodzenia	umownego	brutto,	o	którym	mowa	§	3	ust.	1	umowy	za	każdy	
dzień	zwłoki,	liczony	od	terminu	określonego	w	§	2	ust.	1	umowy,	

b) za	zwłokę	w	usuwaniu	wad	 lub	usterek	w	przedmiocie	zamówienia,	o	których	
mowa	 w	 §	 6	 ust.	 9	 pkt	 2)	 umowy	 –	 w	 wysokości	 0,05%	 wynagrodzenia	
umownego	 brutto	 o	 którym	mowa	 §	 3	 ust.	 1	 umowy	 za	 każdy	 dzień	 zwłoki,	
liczony	od	 terminu	wyznaczonego	przez	Zamawiającego	na	usunięcie	wad	 lub	
usterek,	

c) za	zwłokę	w	usuwaniu	wad	fizycznych	lub	gwarancyjnych	–	w	wysokości	0,05%	
wynagrodzenia	umownego	brutto,	o	którym	mowa	§	3	ust.	1	umowy	za	każdy	
dzień	 zwłoki,	 liczonej	 od	 terminu	 wyznaczonego	 przez	 Zamawiającego	 na	
usunięcie	wad	i	usterek	zgodnie	z	§	11	ust.	7	lub	8,		

d) w	 każdym	 przypadku	 braku	 zapłaty	 należnego	 wynagrodzenia	
podwykonawcom	 lub	 dalszym	 podwykonawcom,	 którego	 skutkiem	 będzie	
bezpośrednia	 zapłata,	 o	 której	 mowa	 w	 §	 5	 ust.	 10	 umowy	 –	 w	 wysokości	
1000,00	zł.		

e) w	 każdym	 przypadku	 nieterminowej	 zapłaty	 wynagrodzenia	 należnego	
podwykonawcom	 lub	dalszym	podwykonawcom	–	w	wysokości	 1000,00	 zł	 za	
każdy	dzień	zwłoki;	

f) w	 każdym	 przypadku	 nieprzedłożenia	 Zamawiającemu	 do	 zaakceptowania	
projektu	 umowy	 o	 podwykonawstwo,	 której	 przedmiotem	 są	 roboty	
budowlane,	 lub	 projektu	 jej	 zmiany	 –	 w	 wysokości	 1000,00zł	 za	 każdy	
stwierdzony	przypadek,		

g) w	każdym	przypadku	nieprzedłożenia	w	 terminie	 poświadczonej	 za	 zgodność		
z	 oryginałem	kopii	 umowy	o	 podwykonawstwo	 lub	 jej	 zmiany	 –	w	wysokości	
1000,00	zł	za	każdy	stwierdzony	przypadek,	

h) w	 każdym	 przypadku	 braku	 zmiany	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 w	 zakresie	
terminu	 zapłaty	 –	 w	wysokości	 1000,00	 zł	 za	 każdy	 dzień	 zwłoki	 od	 upływu	
terminu,	o	którym	mowa	w	§	8	ust.	7	umowy,	

i) w	każdym	przypadku	niedopełnienia	obowiązku,	o	którym	mowa	w	§	12	ust.	1	
umowy	 –	 w	 wysokości	 1000,00	 zł	 za	 każdy	 dzień	 roboczy,	 w	 którym	 osoba	
niezatrudniona	 przez	 Wykonawcę	 lub	 podwykonawcę	 na	 podstawie	 umowy		
o	pracę	wykonywała	czynności	wymienione	w	§	12	ust.	1	umowy,	

j) za	 zwłokę	w	 dostarczeniu	 oświadczenia,	 o	 którym	mowa	w	 §	 12	 ust.	 2	 lub	 6	
umowy	 w	 wysokości	 200,00	 zł	 za	 każdy	 dzień	 zwłoki	 liczonej	 od	 terminu,		
o	którym	mowa	w	§	12	ust.	2	umowy,	
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k) za	 zwłokę	 w	 poinformowaniu	 Zamawiającego	 o	 zmianie,	 o	 której	 mowa		
w	§	12	ust.	3	umowy	–	w	wysokości	po	200,00	zł	za	każdy	dzień	zwłoki	liczonej	
od	terminu,	o	którym	mowa	w	§	12	ust.	3	umowy,	

l) za	 zwłokę	 w	 dostarczeniu	 Zamawiającemu	 do	 akceptacji	 harmonogramu	
rzeczowo–finansowego	–	w	wysokości	 0,03%	wynagrodzenia	brutto	o	którym	
mowa	§	3	ust.	 1	umowy	za	każdy	dzień	 zwłoki	 liczonej	od	upływu	 terminu,	o	
którym	mowa	w	§	2	ust.	4	lub	6	umowy.	

2. Strony	 zastrzegają	 sobie	 prawo	 do	 odszkodowania	 uzupełniającego	 do	wysokości	
rzeczywiście	poniesionej	szkody	i	utraconych	korzyści.	

3. Zamawiający	 ma	 prawo	 do	 potrącenia	 kar	 umownych	 z	 faktury	 przedłożonej	 do	
zapłaty	przez	Wykonawcę	 lub	z	zabezpieczenia	należytego	wykonania	przedmiotu	
umowy,	 o	 którym	 mowa	 w	 §	 16,	 po	 uprzednim	 powiadomieniu	 Wykonawcy		
o	 podstawie	 i	wysokości	 naliczonej	 kary	 umownej	 i	wyznaczeniu	mu	 5	 dniowego	
terminu	zapłaty	tej	kary.	

4. Strony	zastrzegają	możliwość	kumulatywnego	naliczania	kar	umownych	z	różnych	
tytułów.	Łączna	maksymalna	wysokość	kar	umownych,	które	może	naliczyć,	każda	
ze	stron	wynosi	30%	wynagrodzenia	umownego	brutto,	o	którym	mowa	w	§	3	ust.	1	
umowy.	

§	14	
Kary	umowne	z	tytułu	odstąpienia	

1. Wykonawca	zobowiązany	jest	do	zapłaty	Zamawiającemu	kar	umownych	z	tytułu	
odstąpienia	od	umowy	w	następujących	przypadkach	i	wysokościach:	
1) z	 tytułu	 odstąpienia	 przez	 Zamawiającego	 od	 umowy	 z	 przyczyn	 zależnych		
od	 Wykonawcy,	 o	 których	 mowa	 w	 §	 15	 ust.	 1	 umowy	 –	 w	 wysokości	 10%	
wartości	prac	niewykonanych.	

2) z	 tytułu	 odstąpienia	 przez	 Wykonawcę	 od	 umowy	 z	 przyczyn	 niezależnych		
od	Zamawiającego	–	w	wysokości	10	%	wartości	prac	niewykonanych.	

2. Zamawiający	 zobowiązany	 jest	 do	 zapłaty	 Wykonawcy	 kary	 umownej	 z	 tytułu	
odstąpienia	od	umowy	w	przypadku	odstąpienia	przez	Zamawiającego	od	umowy	z	
przyczyn	 zależnych	 od	 Zamawiającego	 –	 w	 wysokości	 10%	 wartości	 prac	
niewykonanych	 -	 z	 wyjątkiem	 wystąpienia	 sytuacji	 przedstawionych	 w	 art.	 456	
ust.1	w	zw.	z	art.	456	ust.	3	ustawy	Pzp.	

	
§	15	

Odstąpienie	od	umowy	
1. Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	do	odstąpieni	a	od	umowy,	jeżeli:	

1) Wykonawca	 realizuje	 roboty	 budowlane,	 stanowiące	 przedmiot	 zamówienia,		
w	 sposób	 niezgodny	 z	 dokumentacją	 projektową,	 STWiORB,	 wskazaniami	
Zamawiającego,	 wskazaniami	 inspektora	 nadzoru	 inwestorskiego	 lub	
postanowieniami	 umowy	 pomimo	 dwukrotnego	 wezwania	 Wykonawcy	 do	
zaniechania	 naruszeń	 i	 bezskutecznego	 upływu	 terminu	 wskazanego	 w	 tych	
wezwaniach	
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2) gdy	Wykonawca	nie	rozpoczął	robót	budowlanych	bez	uzasadnionej	przyczyny	
w	 okresie	 10	 dni	 od	 dnia	 przekazania	 mu	 placu	 budowy	 i	 nie	 podjął	 ich		
w	terminie	wyznaczonym	przez	Zamawiającego,	

3) gdy	zwłoka	w	wykonaniu	przedmiotu	zamówienia	przekroczy	30	dni,		
4) gdy	Wykonawca	bez	zgody	Zamawiającego	przerwał	realizację	robót	i	przerwa	

trwa	dłużej	niż	10	dni,	
5) gdy	 Wykonawca	 nie	 przekazał	 Zamawiającemu,	 w	 wyznaczonym	 terminie,	

dowodów	ubezpieczenia,	o	którym	mowa	w	§	10	lub	nie	zapewnił	jego	ciągłości	
w	okresach	wynikających	z	umowy,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

6) wystąpiła	 konieczność	 co	 najmniej	 trzykrotnego	 dokonania	 przez	
Zamawiającego	 bezpośredniej	 zapłaty	 podwykonawcy	 lub	 dalszemu	
podwykonawcy,	

7) w	 przypadku	 wystąpienia	 okoliczności,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 635	 kodeksu	
cywilnego,	

8) w	przypadku	co	najmniej	dwukrotnego	uchybienia	obowiązkowi	określonemu		
w	§	12	ust.	1,	

9) w	 przypadku	 co	 najmniej	 dwukrotnego	 niezłożenia	 oświadczeń,	 o	 których	
mowa	w	§	12	ust.	2	lub	5,	pomimo	powtórnego	wezwania.		

2. W	 przypadkach	 określonych	 w	 ust.	 1,	 odstąpienie	 od	 umowy	 może	 nastąpić		
w	 terminie	 30	 dni	 od	 powzięcia	wiadomości	 o	 zaistnieniu	 okoliczności,	 o	 których	
mowa	w	ust.	1.		

3. Odstąpienie	 od	 umowy	 powinno	 nastąpić	 w	 formie	 pisemnej	 lub	 formie	
elektronicznej	 pod	 rygorem	 nieważności	 takiego	 odstąpienia	 i	 powinno	 zawierać	
uzasadnienie.	

4. W	 wypadku	 odstąpienia	 od	 umowy,	 Wykonawcę	 oraz	 Zamawiającego	 obciążają	
następujące	obowiązki	szczegółowe:	
1) w	terminie	wspólnie	uzgodnionym	przez	strony,	ale	nie	dłuższym	niż	14	dni	od	

daty	 odstąpienia	 od	 umowy,	 Wykonawca,	 przy	 udziale	 Zamawiającego,	
sporządzi	szczegółowy	protokół	inwentaryzacji	robót	w	toku,	według	stanu	na	
dzień	odstąpienia.	

2) Wykonawca	niezwłocznie,	a	najpóźniej	w	terminie	3	dni	od	dnia	odstąpienia	od	
umowy,	 zabezpieczy	przerwane	roboty	w	uzgodnieniu	z	 inspektorem	nadzoru	
na	koszt	tej	strony,	z	której	winy	nastąpiło	odstąpienie	od	umowy.	

3) Wykonawca	w	terminie	7	dni	od	dnia	odstąpienia	od	umowy	sporządzi	wykaz	
materiałów	według	stanu	na	dzień	odstąpienia	od	umowy,	które	nie	mogą	być	
wykorzystane	przez	Wykonawcę	do	realizacji	innych	robót	nieobjętych	umową,	

4) Wykonawca	 niezwłocznie,	 a	 najpóźniej	 w	 terminie	 7	 dni	 roboczych	 od	 daty	
odstąpienia	 od	 umowy,	 zgłosi	 do	 odbioru	 roboty	 przerwane	 i	 roboty	
zabezpieczające.	

5) Wykonawca	niezwłocznie,	 a	najpóźniej	w	 terminie	30	dni	od	daty	odstąpienia	
od	umowy,	usunie	z	placu	budowy	urządzenia	zaplecza	przez	niego	dostarczone	
lub	wzniesione.	

6) Wykonawca	natychmiast	wstrzyma	wykonywanie	robót,	poza	mającymi	na	celu	
ochronę	 życia	 i	 własności,	 i	 zabezpieczy	 przerwane	 roboty	 oraz	 zabezpieczy	
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teren	 budowy	 i	 opuścić	 go	 najpóźniej	 w	 terminie	 wskazanym	 przez	
Zamawiającego.	

7) Wykonawca	przekaże	znajdujące	się	w	jego	posiadaniu	dokumenty	należące	do	
Zamawiającego,	 urządzenia,	 materiały	 i	 inne	 prace,	 za	 które	 Wykonawca	
otrzymał	 płatność	 oraz	 inną,	 sporządzoną	 przez	 niego	 lub	 na	 jego	 rzecz,	
dokumentację	 projektową,	 najpóźniej	 w	 terminie	 wskazanym	 przez	
Zamawiającego.	

5. Zamawiający	 zapłaci	 Wykonawcy	 wynagrodzenie	 za	 roboty	 wykonane	 do	 dnia	
odstąpienia	pomniejszone	o	roszczenia	Zamawiającego	z	tytułu	kar	umownych	oraz	
ewentualne	roszczenia	o	obniżenie	ceny	na	podstawie	rękojmi	i	gwarancji	lub	inne	
roszczenia	 odszkodowawcze	 oraz	 pokryje	 koszty	 za	 zakupione	 materiały		
i	urządzenia	nienadające	się	do	wbudowania	w	inny	obiekt.	

6. W	przypadku	braku	współdziałania	ze	strony	Wykonawcy	i	niewykonywania	przez	
niego	obowiązków	wynikających	z	ust.	4	czynności	te	przeprowadzi	lub	zorganizuje	
Zamawiający	i	obciąży	ich	kosztami	Wykonawcę.	

	
§	16	

Zabezpieczenie	należytego	wykonania	umowy	
1. Wykonawca	przed	zawarciem	umowy	wniósł	zabezpieczenie	należytego	wykonania	

umowy	 w	 formie	 ………………..	 w	 wysokości	 5%	 ceny	 brutto	 przedstawionej		
w	ofercie,	co	stanowi	kwotę:	…………………	złotych	(słownie:	……………………..).	

2. Zabezpieczenie	 należytego	 wykonania	 umowy	 ma	 na	 celu	 zabezpieczenie		
i	 ewentualne	 zaspokojenie	 roszczeń	 Zamawiającego	 z	 tytułu	 niewykonania	 lub	
nienależytego	wykonania	umowy	przez	Wykonawcę	oraz	roszczeń	z	tytułu	rękojmi	
za	wady	fizyczne	lub	gwarancji	powstałych	w	okresie	udzielonej	gwarancji	od	dnia	
odbioru	końcowego.	

3. Beneficjentem	zabezpieczenia	należytego	wykonania	umowy	jest	Zamawiający.	
4. Koszty	zabezpieczenia	należytego	wykonania	umowy	ponosi	Wykonawca.	
5. Wykonawca	jest	zobowiązany	zapewnić,	aby	zabezpieczenie	należytego	wykonania	

umowy	 zachowało	 moc	 wiążącą	 w	 okresie	 wykonywania	 umowy	 oraz	 w	 okresie	
rękojmi	za	wady	fizyczne	i	gwarancji.	

6. Kwota	w	wysokości	…………………	złotych	(słownie:	……………………..),	stanowiąca	70%	
zabezpieczenia	należytego	wykonania	umowy,	zostanie	zwrócona	w	terminie	30	dni	
od	dnia	podpisania	protokołu	odbioru	końcowego	robót.	

7. Kwota	pozostawiona	na	zabezpieczenie	roszczeń	z	tytułu	rękojmi	za	wady	fizyczne	
lub	 gwarancji	 wynosząca	 30%	 wartości	 zabezpieczenia	 należytego	 wykonania	
umowy,	 wynosząca	 …………………	 złotych	 (słownie:	 ……………………..),	 zostanie	
zwrócona	nie	później	niż	w	15	dniu	po	upływie	60	miesięcy	od	dnia	odbioru.	

8. Zabezpieczenie	należytego	wykonania	umowy	wnoszone	w	postaci	poręczenia	 lub	
gwarancji	 musi	 zawierać	 zobowiązanie	 Gwaranta	 lub	 Poręczyciela	 do	
nieodwołalnego	 i	 bezwarunkowego	 zapłacenia	 kwoty	 zobowiązania	 na	 pierwsze	
żądanie	zapłaty,	gdy	Wykonawca	nie	wykonał	przedmiotu	zamówienia	lub	wykonał	
go	 z	 nienależycie	 lub	 nie	 wykonał	 obowiązków	 wynikających	 z	 rękojmi	 za	 wady	
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fizyczne	 lub	 gwarancji	 lub	 wykonał	 je	 nienależycie	 (w	 szczególności	 nie	 usunął	
stwierdzonych	wad	lub	usterek).		

9. Jeżeli	 okres,	 na	 jaki	 ma	 zostać	 wniesione	 zabezpieczenie,	 przekracza	 5	 lat,	
zabezpieczenie	w	pieniądzu	wnosi	 się	na	 cały	 ten	okres,	 a	 zabezpieczenie	w	 innej	
formie	wnosi	się	na	okres	nie	krótszy	niż	5	lat,	z	jednoczesnym	zobowiązaniem	się	
Wykonawcy	do	przedłużenia	zabezpieczenia	lub	wniesienia	nowego	zabezpieczenia	
na	kolejne	okresy.	

10. W	 trakcie	 realizacji	 umowy	 Wykonawca	 może	 dokonać	 zmiany	 formy	
zabezpieczenia	 należytego	 wykonania	 umowy	 na	 jedną	 lub	 kilka	 form,	 o	 których	
mowa	 w	 przepisach	 ustawy	 –	 Prawo	 zamówień	 publicznych,	 pod	 warunkiem,	 że	
zmiana	 formy	 zabezpieczenia	 zostanie	 dokonana	 z	 zachowaniem	 ciągłości	
zabezpieczenia	i	bez	zmniejszenia	jego	wysokości.	

11. Jeżeli	 nie	 zajdą	 przesłanki	 zatrzymania	 zabezpieczenia	 podlega	 ono	 zwrotowi	
Wykonawcy	 odpowiednio	w	 całości	 lub	w	 części	 po	 upływie	 terminów,	 o	 których	
mowa	w	ust.	6	i	7.	

12. Zabezpieczenie	 należytego	 wykonania	 umowy	 wniesione	 w	 pieniądzu	 zostanie	
zwrócone	 wraz	 z	 odsetkami	 wynikającymi	 z	 umowy	 rachunku	 bankowego	
Zamawiającego,	 na	 którym	 było	 ono	 przechowywane,	 pomniejszone	 o	 koszty	
prowadzenia	 rachunku	oraz	prowizji	 bankowej	 za	przelew	pieniędzy	na	 rachunek	
Wykonawcy.	

13. W	 sytuacji,	 gdy	 wystąpi	 konieczność	 przedłużenia	 terminu	 realizacji	 umowy,		
o	 którym	 mowa	 w	 §	 2	 ust.	 1	 umowy,	 Wykonawca	 przed	 zawarciem	 aneksu,	
zobowiązany	 jest	 do	 przedłużenia	 terminu	 ważności	 wniesionego	 zabezpieczenia	
należytego	wykonania	umowy,	albo	jeśli	nie	jest	to	możliwe,	do	wniesienia	nowego	
zabezpieczenia,	 na	 warunkach	 zaakceptowanych	 przez	 Zamawiającego,	 na	 okres	
wynikający	z	aneksu	do	umowy.	

	
§	17	

Zmiany	umowy	
1. Oprócz	przypadków,	o	których	mowa	w	art.	454	 i	455	ustawy	–	Prawo	zamówień	

publicznych,	 strony	 dopuszczają	 możliwość	 wprowadzania	 zmiany	 umowy		
w	 stosunku	 do	 treści	 oferty,	 na	 podstawie	 której	 dokonano	 wyboru	Wykonawcy,		
w	przypadku	wystąpienia	którejkolwiek	z	następujących	okoliczności:	
1) przedłużenie	 terminu	 realizacji	 zamówienia,	 o	 którym	mowa	w	 §	 2	 ust.	 1,	

może	nastąpić	w	przypadku	wystąpienia	okoliczności	siły	wyższej,	przez	którą	
należy	 rozumieć	 zdarzenia	 niezależne	 od	 żadnej	 ze	 stron,	 zewnętrzne,	
niemożliwe	 do	 zapobieżenia,	 które	 nastąpiło	 po	 dniu	wejścia	w	 życie	 umowy,		
w	 szczególności:	 wojny,	 akty	 terroryzmu,	 klęski	 żywiołowe,	 strajki	 oraz	 akty	
władzy	 i	 administracji	 publicznej,	 przy	 czym	 przedłużenie	 terminu	 realizacji	
zamówienia	 nastąpi	 o	 liczbę	 dni,	 odpowiadającą	 okresowi	 występowania	
okoliczności	siły	wyższej;	

2) przedłużenie	 terminu	 realizacji	 zamówienia,	 o	 którym	mowa	w	 §	 2	 ust.	 1,	
może	nastąpić	w	przypadku	skierowania	przez	Zamawiającego	do	Wykonawcy	
pisemnego	 żądania	wstrzymania	 robót	 budowlanych,	 stanowiących	przedmiot	
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zamówienia	 lub	 wydania	 zakazu	 prowadzenia	 robót	 budowlanych,	
stanowiących	 przedmiot	 zamówienia	 przez	 organ	 administracji	 publicznej	 lub	
eksploatorów	 infrastruktury,	 o	 ile	 żądanie	 lub	 wydanie	 zakazu	 nie	 nastąpiło		
z	 przyczyn,	 za	 które	 Wykonawca	 ponosi	 odpowiedzialność,	 przy	 czym	
przedłużenie	terminu	realizacji	zamówienia	nastąpi	o	liczbę	dni,	odpowiadającą	
okresowi	 na	 jaki	 Wykonawcy	 nakazano	 wstrzymanie	 robót	 budowlanych	 lub	
zakazano	prowadzenie	robót	budowlanych;	

3) 	przedłużenie	 terminu	realizacji	 zamówienia,	 o	którym	mowa	w	§	2	ust.	 1,	
może	 nastąpić	 w	 przypadku	wystąpienia	 kolizji	 z	 instalacjami	 wewnętrznymi	
nieujawnionymi	 w	 dokumentacji	 projektowej,	 lub	 innymi	 robotami	
prowadzonymi	 przez	 innego	 Wykonawcę,	 przy	 czym	 przedłużenie	 terminu	
realizacji	zamówienia	nastąpi	o	 liczbę	dni	niezbędną	Wykonawcy	na	usunięcie	
kolizji	 z	 instalacjami	 wewnętrznymi	 nieujawnionymi	 w	 dokumentacji	
projektowej	 lub	 o	 liczbę	 dni	 niezbędnych	 do	 wykonania	 robót	 przez	 innego	
Wykonawcę	 –	 o	 ile	 usunięcie	 kolizji	 wymagać	 będzie	 przedłużenia	 terminu	
realizacji;	

4) przedłużenie	 terminu	 realizacji	 zamówienia,	 o	 którym	mowa	w	 §	 2	 ust.	 1,	
może	 nastąpić	 w	 przypadku	 wystąpienia	 konieczności	 wprowadzenia		
w	 dokumentacji	 projektowej	 	 zmian,	 powodujących	 wstrzymanie	 lub	
przerwanie	 robót	 budowlanych,	 stanowiących	 przedmiot	 zamówienia,	 przy	
czym	 przedłużenie	 terminu	 realizacji	 zamówienia	 nastąpi	 o	 liczbę	 dni	
niezbędną	 do	 wprowadzenia	 zmian	 w	 dokumentacji	 projektowej	 oraz	 do	
przeprowadzenia	uzgodnień	(ustaleń)	z	właściwymi	organami,	uzyskania	opinii	
właściwych	 organów	oraz	wydania	 decyzji	 przez	właściwe	 organy,	 przy	 czym	
wprowadzenie	 w	 dokumentacji	 projektowej	 zmian	 nie	 może	 skutkować	
zwiększeniem	(zmianą)	zakresu	świadczenia	Wykonawcy	zawartego	w	ofercie,	
stanowiącej	 Załącznik	 Nr	 3	 do	 umowy	 oraz	 zwiększeniem	 wynagrodzenia	
Wykonawcy,	o	którym	mowa	w	§	3	ust.	1;	

5) przedłużenie	 terminu	 realizacji	 zamówienia,	 o	 którym	mowa	w	 §	 2	 ust.	 1,	
może	 nastąpić	 w	 przypadku	 wystąpienia	 warunków	 geologicznych	 lub	
hydrologicznych	 odmiennych	 od	 założonych	 w	 dokumentacji	 projektowej		
i	powodujących	konieczność	wstrzymania	robót	lub	konieczność	ich	wykonania	
przy	wykorzystaniu	odmiennych	od	zaprojektowanych	rozwiązań	technicznych,	
przy	 czym	 przedłużenie	 terminu	 realizacji	 zamówienia	 nastąpi	 o	 liczbę	 dni	
niezbędną	do	wyeliminowania	utrudnień	związanych	z	ich	wystąpieniem,		

6) przedłużenia	 terminu	 realizacji	 zamówienia,	 o	 którym	mowa	 w	 §	 2	 ust.1,	
może	 nastąpić	 w	 zakresie	 niezbędnym	 do	 wykonania	 robót	 zleconych	 na	
podstawie	 art.	 455	 ust.	 1	 pkt	 1,	 3,	 4	 lub	 ust.	 2	 ustawy	 Prawo	 zamówień	
publicznych,	

7) zmiany	powszechnie	obowiązujących	przepisów	prawa	w	zakresie	mającym	
bezpośredni	wpływ	na	realizację	przedmiotu	zamówienia	lub	świadczenia	stron	
umowy,	

8) w	przypadku	zmiany	albo	 rezygnacji	 z	podwykonawcy,	 na	 którego	 zasoby	
Wykonawca	 powoływał	 się	 w	 celu	 wykazania	 spełniania	 warunków	 udziału		
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w	 postępowaniu	 strony	 dokonają	 zmiany	 treści	 §	 8	 ust.	 1	 pod	 warunkiem,		
że	Wykonawca	wykaże	Zamawiającemu,	 iż	proponowany	 inny	podwykonawca	
lub	 Wykonawca	 samodzielnie	 spełnia	 warunki	 udziału	 w	 postępowaniu,		
w	 stopniu	 nie	mniejszym	niż	wymagany	w	 trakcie	 postępowania	 o	 udzielenie	
zamówienia,	 poprzez	 przedstawienie	w	 tym	 celu	 odpowiednich	 dokumentów,	
potwierdzających	spełnianie	warunków	udziału	w	postępowaniu,	

9) zmiany	 sposobu	 rozliczania	 Umowy	 lub	 dokonywania	 płatności	 na	 rzecz	
Wykonawcy	 wskutek	 zaistnienia	 przyczyn	 organizacyjnych	 lub	 finansowych	
leżących	po	stronie	Zamawiającego,		

10) wszelkie	 zmiany,	 które	 będą	 konieczne	 do	 zagwarantowania	 zgodności	
umowy	 z	 wchodzącymi	 w	 życie	 po	 terminie	 składania	 ofert	 lub	 po	
zawarciu	umowy	przepisami	prawa	w	szczególności	przepisami	o	podatku	
od	towarów	i	usług	w	zakresie	wynikającym	z	tych	przepisów.	

2. Zamawiający	 nadto	 przewiduje	 możliwość	 zmiany	 umowy	 w	 następujących	
okolicznościach:	
1) Zamawiający	 przewiduje	 możliwość	 zmiany	 osób	 odpowiedzialnych	 za	

kierowanie	 robotami	 budowlanymi	 w	 tym	 zmiany	 kierownika	 budowy,	 przy	
czym	osoby	zastępujące	muszą	spełniać	warunki	określone	w	umowie,	

2) w	 przypadku,	 gdy	 Wykonawca	 w	 ofercie	 nie	 przewidział	 korzystania		
z	 podwykonawców,	 przewiduje	 się	 możliwą	 zmianę	 umowy	 dotyczącą	
powierzenia	 przez	 Wykonawcę	 wykonywania	 części	 zamówienia	
podwykonawcom	lub	dalszym	podwykonawcom,	 jeżeli	Wykonawca	uzna	to	za	
konieczne	i	złoży	odpowiedni	wniosek	w	formie	pisemnej,	

3) w	 przypadku,	 gdy	 Wykonawca	 w	 ofercie	 przewidział	 korzystanie		
z	 podwykonawców,	 przewiduje	 się	 możliwą	 zmianę	 umowy	 dotyczącą	
samodzielnego	 wykonania	 przedmiotu	 zamówienia	 lub	 zwiększenia	 bądź	
zmniejszenia	 liczby	podwykonawców,	 jeżeli	Wykonawca	uzna	 to	 za	konieczne		
i	 złoży	 odpowiedni	wniosek	w	 formie	 pisemnej,	 przy	 czym	 jeżeli	 zmiana	 albo	
rezygnacja	z	podwykonawcy	dotyczy	podmiotu,	na	którego	zasoby	Wykonawca	
powoływał	 się,	 na	 zasadach	 określonych	 w	 art.	 118	 ust.	 1	 ustawy	 Prawo	
zamówień	 publicznych,	 w	 celu	 wykazania	 spełniania	 warunków	 udziału		
w	 postępowaniu,	 Wykonawca	 jest	 obowiązany	 wykazać	 Zamawiającemu,		
że	proponowany	 inny	podwykonawca	 lub	Wykonawca	samodzielnie	spełnia	 je	
w	 stopniu	 nie	mniejszym	 niż	 podwykonawca,	 na	 którego	 zasoby	Wykonawca	
powoływał	 się	 w	 takcie	 postępowania	 o	 udzielenie	 zamówienia.	 Zgoda	 na	
zmianę,	 rezygnację	 z	 podwykonawcy	 może	 nastąpić	 pod	 warunkiem	
przedstawienia	 przez	 Wykonawcę	 oświadczeń	 podwykonawców	 i	 dalszych	
podwykonawców,	 którzy	 byli	 związani	 umową	 z	 dotychczasowym	
podwykonawcą,	 potwierdzających	 zapłatę	 przez	 niego	 należnego	
wynagrodzenia	 za	 wykonaną	 część	 zamówienia	 do	 dnia	 dokonania	 zmiany	
umowy	w	tym	zakresie,	

4) w	 	 przypadku	 konieczności	 wykonania	 dodatkowych	 robót	 nieobjętych	
dokumentacją	 projektową	wskazaną	w	 §	 1	 ust.	 3	 pkt	 2	 oraz	 STWiORB	 strony	



 
Postępowanie	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	prowadzone	w	trybie	podstawowym		

bez	negocjacji	na	zadanie	pn.:	Wykonanie	węzła	wymiennikowego	z	podłączeniem	rozdzielaczy		
CO	w	budynku	WBP	im.	H.	Łopacińskiego	w	Lublinie	w	ramach	realizacji	zadania:		

„Zmiana		źródła	zasilania	CO	–	przyłączenie	do	sieci	ciepłowniczej	LPEC”	
 

	 Załącznik	Nr	2	do	SWZ	–	Projekt	umowy	 Strona	29	z	32	
	

przewidują	 możliwość	 zlecenia	 tych	 robót	 za	 dodatkowym	 wynagrodzeniem	
poprzez	zmianę	umowy.	

3. Zamawiający	przewiduje	również	zmianę	umowy:		
1) w	odniesieniu	do	zakresu	lub	sposobu	świadczenia	Wykonawcy,	
2) w	zakresie	wynagrodzenia	Wykonawcy	będącą	konsekwencją	zmian	zakresu	lub	
sposobu	świadczenia	Wykonawcy,	

3) w	odniesieniu	do	terminu	jej	wykonania	w	zakresie		
w	jakim	będzie	to	niezbędne	lub	potrzebne	do	dostosowania	umowy	w	tym	sposobu	
wykonywania	 dokumentacji	 projektowej	 i	 robót	 budowlanych	 do	 zmian	 ustawy	
Prawo	budowlane	które	wejdą	w	życie	podczas	trwania	umowy.	

4. Wykonawca	 powinien	 wykazać,	 że	 zaistniała	 zmiana	 ma	 bezpośredni	 wpływ	 na	
koszty	 wykonania	 zamówienia	 oraz	 określić	 stopień,	 w	 jakim	 wpłynie	 ona	 na	
wysokość	wynagrodzenia.	

5. Ciężar	dowodu,	o	którym	mowa	w	ust.	4	spoczywa	na	Wykonawcy.	
6. Nie	stanowi	zmiany	istotnej	umowy	w	rozumieniu	art.	454	ustawy	Prawo	zamówień	

publicznych:	
1) zmiana	danych	teleadresowych;	
2) zmiana	 danych	 związanych	 z	 obsługą	 administracyjno-organizacyjną	 Umowy	

(np.	zmiana	nr	rachunku	bankowego);	
7. Z	 wnioskiem	 o	 zmianę	 umowy	 może	 wystąpić	 zarówno	 Wykonawca,	 jak		

i	Zamawiający.	
8. Strona,	 która	występuje	 z	 propozycją	 zmiany	 umowy,	w	 oparciu	 o	 przedstawiony	

powyżej	 katalog	 zmian	 umowy	 zobowiązana	 jest	 do	 sporządzenia	 i	 uzasadnienia	
wniosku	 o	 taką	 zmianę.	 Wszelkie	 zmiany	 umowy	 dla	 swej	 ważności	 wymagają	
formy	pisemnej	w	postaci	aneksu	do	umowy.	

9. Wszelkie	 zmiany	 umowy	 wymagają	 pod	 rygorem	 nieważności	 formy	 pisemnej		
i	podpisania	przez	obydwie	strony	umowy.	

10. Z	 wnioskiem	 o	 zmianę	 umowy	 może	 wystąpić	 zarówno	 Wykonawca,	 jak		
i	Zamawiający.	

11. Wszystkie	powyższe	postanowienia	stanowią	katalog	zmian,	na	które	Zamawiający	
może	 wyrazić	 zgodę.	 Nie	 stanowią	 one	 jednak	 zobowiązania	 do	 wyrażenia	 takiej	
zgody.	

§	18	
Ochrona	danych	osobowych		

1. Jeżeli	 w	 trakcie	 realizacji	 umowy	 dojdzie	 do	 przekazania	 Wykonawcy	 danych	
osobowych	 niezbędnych	 do	 realizacji	 zamówienia,	 Zamawiający	 będzie	 ich	
administratorem	 w	 rozumieniu	 art.	 4	 pkt	 7	 Rozporządzenia	 PE	 i	 Rady	 (UE)	
2016/679	 z	 dnia	 27	 kwietnia	 2016	 r.	 (zwane	 dalej	 „Rozporządzeniem”),		
a	 Wykonawca	 –	 podmiotem	 przetwarzającym	 te	 dane	 w	 rozumieniu	 pkt	 8	 tego	
przepisu.	

2. Zamawiający	powierza	Wykonawcy,	w	trybie	art.	28	Rozporządzenia	dane	osobowe	
do	przetwarzania,	wyłącznie	w	celu	wykonania	przedmiotu	niniejszej	umowy.	

3. Wykonawca	zobowiązuje	się:	
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1) przetwarzać	 powierzone	 mu	 dane	 osobowe	 zgodnie	 z	 niniejszą	 umową,	
Rozporządzeniem	oraz	z	innymi	przepisami	prawa	powszechnie	obowiązującego,	
które	chronią	prawa	osób,	których	dane	dotyczą,	

2) do	 zabezpieczenia	 przetwarzanych	 danych,	 poprzez	 stosowanie	 odpowiednich	
środków	 technicznych	 i	 organizacyjnych	 zapewniających	 adekwatny	 stopień	
bezpieczeństwa	 odpowiadający	 ryzyku	 związanym	 z	 przetwarzaniem	 danych	
osobowych,	o	których	mowa	w	art.	32	Rozporządzenia,	

3) dołożyć	 należytej	 staranności	 przy	 przetwarzaniu	 powierzonych	 danych	
osobowych,	

4) do	 nadania	 upoważnień	 do	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 wszystkim	
osobom,	 które	 będą	 przetwarzały	 powierzone	 dane	 w	 celu	 realizacji	 niniejszej	
umowy,	

5) zapewnić	 zachowanie	 w	 tajemnicy	 (o	 której	 mowa	 w	 art.	 28	 ust	 3	 pkt	 b	
Rozporządzenia)	 przetwarzanych	 danych	 przez	 osoby,	 które	 upoważnia	 do	
przetwarzania	 danych	 osobowych	w	 celu	 realizacji	 niniejszej	 umowy,	 zarówno		
w	trakcie	zatrudnienia	ich	w	Podmiocie	przetwarzającym,	jak	i	po	jego	ustaniu.	

4. Wykonawca	 po	 wykonaniu	 przedmiotu	 zamówienia,	 usuwa/zwraca	
Zamawiającemu	wszelkie	dane	osobowe	oraz	usuwa	wszelkie	 ich	 istniejące	kopie,	
chyba	że	prawo	Unii	lub	prawo	państwa	członkowskiego	nakazują	przechowywanie	
danych	osobowych.	

5. Wykonawca	 pomaga	 Zamawiającemu	 w	 niezbędnym	 zakresie	 wywiązywać	 się		
z	 obowiązku	 odpowiadania	 na	 żądania	 osoby,	 której	 dane	 dotyczą	 oraz	
wywiązywania	się	z	obowiązków	określonych	w	art.	32-36	Rozporządzenia.		

6. Wykonawca,	 po	 stwierdzeniu	 naruszenia	 ochrony	 danych	 osobowych	 bez	 zbędnej	
zwłoki	 zgłasza	 je	 administratorowi,	 nie	 później	 niż	 w	 ciągu	 72	 godzin	 od	
stwierdzenia	naruszenia.	

7. Zamawiający,	zgodnie	z	art.	28	ust.	3	pkt	h)	Rozporządzenia	ma	prawo	kontroli,	czy	
środki	 zastosowane	 przez	 Wykonawcę	 przy	 przetwarzaniu	 i	 zabezpieczeniu	
powierzonych	danych	osobowych	spełniają	postanowienia	umowy,	w	tym	zlecenia	
jej	wykonania	audytorowi.	

8. Zamawiający	 realizować	 będzie	 prawo	 kontroli	 w	 godzinach	 pracy	 Wykonawcy	
informując	o	kontroli	minimum	3	dni	przed	planowanym	jej	przeprowadzeniem.	

9. Wykonawca	zobowiązuje	się	do	usunięcia	uchybień	stwierdzonych	podczas	kontroli	
w	terminie	nie	dłuższym	niż	7	dni		

10. Wykonawca	 udostępnia	 Zamawiającemu	 wszelkie	 informacje	 niezbędne	 do	
wykazania	spełnienia	obowiązków	określonych	w	art.	28	Rozporządzenia.	

11. Wykonawca	 może	 powierzyć	 dane	 osobowe	 objęte	 niniejszą	 umową	 do	 dalszego	
przetwarzania	 podwykonawcom	 jedynie	 w	 celu	 wykonania	 umowy	 po	 uzyskaniu	
uprzedniej	pisemnej	zgody	Zamawiającego.			

12. Podwykonawca,	 winien	 spełniać	 te	 same	 gwarancje	 i	 obowiązki	 jakie	 zostały	
nałożone	na	Wykonawcę.		

13. Wykonawca	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 wobec	 Zamawiającego	 za	 działanie	
podwykonawcy	w	zakresie	obowiązku	ochrony	danych.	
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14. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 niezwłocznego	 poinformowania	 Zamawiającego		
o	 jakimkolwiek	 postępowaniu,	 w	 szczególności	 administracyjnym	 lub	 sądowym,	
dotyczącym	 przetwarzania	 przez	 Wykonawcę	 danych	 osobowych	 określonych		
w	 umowie,	 o	 jakiejkolwiek	 decyzji	 administracyjnej	 lub	 orzeczeniu	 dotyczącym	
przetwarzania	 tych	 danych,	 skierowanych	 do	 Wykonawcy,	 a	 także	 o	 wszelkich	
planowanych,	 o	 ile	 są	 wiadome,	 lub	 realizowanych	 kontrolach	 i	 inspekcjach	
dotyczących	 przetwarzania	 danych	 osobowych,	 w	 szczególności	 prowadzonych	
przez	 inspektorów	 upoważnionych	 przez	 Prezesa	 Urzędu	 Ochrony	 Danych	
Osobowych.		

15. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 zachowania	 w	 tajemnicy	 wszelkich	 informacji,	
danych,	 materiałów,	 dokumentów	 i	 danych	 osobowych	 otrzymanych	 od	
Zamawiającego	oraz	danych	uzyskanych	w	jakikolwiek	inny	sposób,	zamierzony	czy	
przypadkowy	w	formie	ustnej,	pisemnej	lub	elektronicznej	(„dane	poufne”).	

16. Podmiot	 przetwarzający	 oświadcza,	 że	 w	 związku	 ze	 zobowiązaniem	 do	
zachowania	 w	 tajemnicy	 danych	 poufnych	 nie	 będą	 one	 wykorzystywane,	
ujawniane	 ani	 udostępniane	 w	 innym	 celu	 niż	 wykonanie	 Umowy,	 chyba		
że	 konieczność	 ujawnienia	 posiadanych	 informacji	 wynika	 z	 obowiązujących	
przepisów	prawa	lub	Umowy.	

17. W	 przypadku,	 gdy	 wykonanie	 obowiązków,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 15	 ust.	 1-3	
rozporządzenia	 2016/679,	 wymagałoby	 niewspółmiernie	 dużego	 wysiłku,	
Zamawiający	może	żądać	od	osoby,	której	dane	dotyczą,	wskazania	dodatkowych	
informacji	 mających	 na	 celu	 sprecyzowanie	 żądania,	 w	 szczególności	 podania	
nazwy	lub	daty	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	lub	konkursu.	

18. Skorzystanie	przez	osobę,	której	dane	dotyczą,	z	uprawnienia	do	sprostowania	lub	
uzupełnienia	 danych	 osobowych,	 o	 którym	 mowa	 w	 art.	 16	 rozporządzenia	
2016/679,	 nie	 może	 skutkować	 zmianą	 wyniku	 postępowania	 o	 udzielenie	
zamówienia	publicznego	lub	konkursu	ani	zmianą	postanowień	umowy	w	zakresie	
niezgodnym	z	ustawą.	

19. W	sprawach	nieuregulowanych	niniejszym	paragrafem,	zastosowanie	będą	miały	
przepisy	 Kodeksu	 cywilnego,	 rozporządzenia	 RODO,	 ustawy	 o	 ochronie	 danych	
osobowych.	

§	19	
Wierzytelności	

Wykonawca	 nie	 może	 przenieść	 wierzytelności	 wynikających	 z	 niniejszej	 umowy	 na	
osobę	 trzecią	bez	uprzedniej	 zgody	Zamawiającego,	wyrażonej	w	 formie	pisemnej	pod	
rygorem	nieważności.	

§	20	
Postanowienia	końcowe	

1. W	 sprawach	 nieuregulowanych	 niniejszą	 umową	 stosuje	 się	 przepisy	
obowiązującego	 prawa,	 w	 szczególności	 Kodeksu	 cywilnego,	 Prawa	 zamówień	
publicznych,	 Prawa	 budowlanego	 oraz	 ustawy	 o	 prawie	 autorskim	 i	 prawach	
pokrewnych.	

2. Każda	 ze	 Stron,	 jeżeli	 uzna,	 iż	 prawidłowe	 wykonanie	 niniejszej	 umowy	 tego	
wymaga,	 może	 zażądać	 spotkania	 w	 celu	 wymiany	 informacji	 i	 podjęcia	 kroków	
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CO	w	budynku	WBP	im.	H.	Łopacińskiego	w	Lublinie	w	ramach	realizacji	zadania:		

„Zmiana		źródła	zasilania	CO	–	przyłączenie	do	sieci	ciepłowniczej	LPEC”	
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zmierzających	 do	 wyeliminowania	 wszelkich	 nieprawidłowości	 związanych		
z	realizacją	umowy.		

3. Wszelkie	spory	wynikające	z	niniejszej	umowy	lub	powstające	w	związku	z	umową	
będą	rozstrzygane	przez	sąd	właściwy	dla	siedziby	Zamawiającego.		

4. Wszelkie	zmiany	umowy	wymagają	aneksu	sporządzonego	w	 formie	pisemnej	pod	
rygorem	nieważności.	

5. Umowę	sporządzono	w	czterech	jednobrzmiących	egzemplarzach:	trzy	egzemplarze	
dla	Zamawiającego,	jeden	egzemplarz	dla	Wykonawcy.	

6. Załącznikami	do	umowy	są:	
1) Złożona	oferta.	
2) Harmonogram	rzeczowo-finansowy.	
	

Zamawiający:	 																																			Wykonawca:	
	


