SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

Nazwa dokumentacji: Projekt budowlany pn. ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OSRODKA ZDROWIA W RAMACH ZADANIA: PRZYSTOSOWNIE BUDYNKU WRAZ Z

NIEZBEDNYM ZAGOSPODSROWANIEM TERENU CELEM REALIZACJI CENTRUM
PROFILAKTYKI PUNKTU SZCZEPIEN PRZECIW COVID ”

Branza BUDOWLANA WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa specyfikacji TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W

RAMACH ZADANIA: PRZYSTOSOWNIE BUDYNKU WRAZ Z
NIEZBEDNYM ZAGOSPODSROWANIEM TERENU CELEM

REALIZACJI CENTRUM PROFILAKTYKI PUNKTU SZCZEPIEN
PRZECIW COVID

CPV: 45000000-7
45214200-2

Zleceniodawca: GMINA GORZKOWICE
97-350 GORZKOWICE, UL. SZKOLNA 3

Opracowal :  mgr inz. Arkadiusz Gorny



SPIS TRESCI

L. WYMAGANIA OGOLNE

Spis zawartos$ci

1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

o

=00 N LW

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Zakres stosowania ST

Zakres robot objetych ST

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot

Kontrola jako$ci robot

Obmiar robot

Odbidr robot

Podstawa ptatnosci

Dokumenty odniesienia



1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 1. - Wymagania Ogoélne, odnosi si¢ do wymagan wspodlnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i1 przyjecia robot, ktore zostang
wykonane w ramach zadania pn.,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA W RAMACH ZADANIA: PRZYSTOSOWNIE BUDYNKU WRAZ Z
NIEZBEDNYM ZAGOSPODSROWANIEM TERENU CELEM REALIZACJI CENTRUM
PROFILAKTYKI PUNKTU SZCZEPIEN PRZECIW COVID.”

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych; powinny by¢ stosowane w
zgodnosci z Warunkami Ogo6lnymi 1 Szczegdlnymi Kontraktu. Wykonawca stosowal sig
bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje
Techniczne bedace sktadowa czescia Dokumentow Kontraktowych.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie branze, czynno$ci umozliwiajace
wykonanie prac przy pn. pn. ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA W RAMACH ZADANIA: PRZYSTOSOWNIE BUDYNKU WRAZ Z
NIEZBEDNYM ZAGOSPODSROWANIEM TERENU CELEM REALIZACJI CENTRUM
PROFILAKTYKI PUNKTU SZCZEPIEN PRZECIW COVID”.

Zakres robot obejmuje specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
1. Docieplenie $cian zewnetrznych, styropian EPS 70-033 (fasada), grub. 15 cm, 10 cm 1 4cm.
2. Docieplenie $cian fundamentowych plytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS, grub. 10
cm, 4cm i1 2cm 1 izolacja przeciwwilgociowa .
3. Termoizolacja potaci dachu budynku, styropapa grub. 20 cm.
Wykonanie robdt towarzyszacych wraz pozostatymi robotami wymienionymi w czesci projektowe;j
budowlanej oraz instalacyjnej

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jednym kpl.
Specyfikacji ST

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zalagczona do Dokumentéw Przetargowych zawiera:
1. Opisy techniczne i rysunki.
Szczegdtowy zakres prac okre$laja projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Projekty Budowlane i Wykonawcze:



A. Projekt budowlany : , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA
W RAMACH ZADANIA: PRZYSTOSOWNIE BUDYNKU WRAZ Z NIEZBEDNYM
ZAGOSPODSROWANIEM TERENU CELEM REALIZACJI CENTRUM PROFILAKTYKI
PUNKTU SZCZEPIEN PRZECIW COVID”.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, to Wykonawca na polecenie Inspektora
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt i przedlozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia
dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

1.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sag uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.6 Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Ukoficzenia robot przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.7 Zaopatrzenie Placu Budowy w wodg 1 energi¢ elektryczng

Punkty poboru: wody, zrzutu $ciekow, energii elektrycznej znajduja si¢ na terenie dziatki.
Rozliczenie za zuzyte media przejmuje na siebie Wykonawca do momentu odbioru
koncowego robot. Na wykonawcy cigzy obowigzek opomiarowania zuzycia i zdobycia
odpowiednich uzgodnien z Wodociagow i1 Energetyki.

1.4.8 Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca w
ramach Kontraktu ma wykona¢:

1.4.8.1 Organizacje i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.:



- dostarczy¢, zainstalowa¢ 1 zdemontowaé¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace -
wykona¢ wszystkie prace wstgpne potrzebne do wykonania poszczegélnych obiektow
zaplecza, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i1 placu
budowy, - uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i1 likwidacji placu budowy.

- zasilanie w energi¢ elektryczng i wode terenu zaplecza i budowy.

1.4.8.2 W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie

Z wymaganiami :

- uzyskanie warunkow technicznych zasilania zaplecza i placu budowy

- wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy

- utrzymanie linii i urzgdzen zasilajagcych w energie elektryczng i pomiarowych

- demontaz linii, urzadzen zasilajacych w energi¢ elektryczng i pomiarowych po za konczeniu
robot;

- prace porzadkowe i odtworzeniowe.

1.4.8.3 Tablice informacyjne

Wymagania dotyczace tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ 1 utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

1.4.9 Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych.

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

» Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i
zbadac ich dostepnos¢;

* Zapozna¢ si¢ z og6lnymi warunkami realizacji robdt, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami elewacji, dachu wentylowanego i niewentylowanego, warunkami utrzymania
sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogh powotywaé sie na niedostateczng

znajomo$¢ miejsca realizacji robdt lub zty dostep do w.w. elementéw podlegajacych

termomodernizacji w celu zagdania dodatkowych opfat.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewarto§ciowany
przez Inspektora.



Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, licza si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora. W przypadku zamiany
urzadzen Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu
Projekt Budowlany Wykonawczy z obliczeniami uwzglgdniajagcymi zamienione urzadzenie.
Wszelkie zamiany winny by¢ konsultowane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego

sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym A4 ST, PZ] 1lub

w projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen
w wyze] wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania rob6ét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania jako$ci i warunkow wyszczegdlnionych
w Kontrakcie; zostana, przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych
materialow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

a). projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie¢ z czesci opisowe;j 1
graficzne;j



b). plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
c). projekt organizacji budowy

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowsg, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

5.2.3 Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dos§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

5.2.4 Polecenia Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i
jakos$ci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialbw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST , normach 1 wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST 1 SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw 1 robdt z
dokumentacjg projektowg 1 SST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7. Atesty jakos$ci materiatow i urzadzen

Inspektor dopusci do uzycia tylko materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg inspektorowi.



Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje , moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci z ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru 1
projektanta.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru .

Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (I)-(2) nastepujace
dokumenty:

1. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

2. protokoty przekazania terenu budowy,

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

4. protokoty odbioru robot.

5. protokoty z narad i ustalen,

6. korespondencje¢ na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy be¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze
dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacija
projektowa, ST, stanem rzeczywistym w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie, opuszczenie w ilosci robot podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych , roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez

inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr przewodoéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych

- odbior czgsciowy,

- odbidr koncowy (ostateczny) po wykonaniu catosci robdt , - odbior po uptywie okresu
rekojmi

- odbidr po uplywie okresu gwarancji .

8.2 Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy robot dokonuje si¢ jak przy odbiorze (przejeciu) koncowym robot. Odbior
czgsciowy, przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot, i
dotyczy:

a. kazdego odcinka w odniesieniu do ktérego w zataczniku do oferty ustalono osobny
czas wykonania.

b. kazdej znaczacej czesci robot statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajgta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

C. kazdej czesci robot statych, ktorg Zamawiajacy wybral celem zajecia lub uzytkowania
przed ukonczeniem.

8.4 Odbior koncowy

Kiedy cato$¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwotania komisji
odbiorowej 1 dokonania odbioru robét .

8.4.1 Dokumenty do odbioru koncowego robot



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,

- uwagi 1 zalecenia inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen.

3. dziennik budowy

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST , jezeli
byty wymagane ,

5. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

6. karty gwarancyjne i DTR urzadzen,

7. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug komisji odbiorowej , roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzagdzone

przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot

uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr po uptywie okresu gwarancji i rekojmi

Odbidr po uptywie okresu gwarancji i regkojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi. Odbior
po uptywie gwarancji i rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4-Odbior koncowy, ostateczny. Po
komisyjnym przejeciu robot po uptywie okresu gwarancyjnego , Zamawiajacy dokonuje
zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych kontraktem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnos$ci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce dla calego zadania.
Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wykonanie robot okreslonych w ST i1 dokumentacji
projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

10.2. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w roznych miejscach
powotuja si¢ na :

Warunki techniczne wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom L, II, II, IV, V)
Arkady1989-1990

- Polskie Normy (PN),

- przepisy branzowe,

- instrukcje, aprobaty techniczne materiatow budowlanych .



Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z Projektem Budowlano
Wykonawczym -Architektura i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, w $cistej zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem 1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Zaktada
si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.



