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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty termomodernizacyjne i remontowe - budynek SP w Starym Łomie

1 Budynek szkoły z przybudówką
1.1 Docieplenie ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochronnym

1.1.
1

45262100-2 Rusztowania 

1.1.
1.1

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

193.42<elewacja północno-wschodnia> m2 193.420
195.56<elewacja południowo-zachodnia> m2 195.560
177.04<elewacja północno-zachodnia> m2 177.040
182.78<elewacja południowo-wschodnia> m2 182.780

RAZEM 748.800
1.1.
1.2

Czas pracy rusztowań
(poz.:1.1.4.1,1.1.4.2,1.1.7.1.1,1.1.7.1.2,1.1.7.1.3,1.1.7.1.4,1.1.7.1.5,1.1.7.1.6,
1.1.7.1.7,1.1.7.1.8,1.1.7.1.9,1.1.7.1.10,1.2.1.1,1.2.1.3,1.2.1.4,1.2.1.12,
1.2.1.13)

1.1.
1.3 analogia

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1.1.1.1 m2 748.800
RAZEM 748.800

1.1.
1.4

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.1.1.1.1 m2 748.800
RAZEM 748.800

1.1.
2

45421000-4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1.1.
2.1

Wykucie z muru parapetów zewnętrznych m

2<szt.><okno O1>*0.95 m 1.900
4<szt.><okno O2>*0.5 m 2.000
7<szt.><okno O3>*1.3 m 9.100
1<szt.><okno O4>*1.22 m 1.220
16<szt.><okno O5>*0.95 m 15.200
5<szt.><okno O6>*0.92 m 4.600
7<szt.><okno O8>*1.47 m 10.290
2<szt.><okno O9>*1.01 m 2.020
3<szt.><okno O10>*0.55 m 1.650

RAZEM 47.980
1.1.
2.2 analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2<szt.><okno O1> szt. 2.000
4<szt.><okno O2> szt. 4.000
1<szt.><okno O4> szt. 1.000
16<szt.><okno O5> szt. 16.000
5<szt.><okno O6> szt. 5.000
2<szt.><okno O7> szt. 2.000
2<szt.><okno O9> szt. 2.000
3<szt.><okno O10> szt. 3.000

RAZEM 35.000
1.1.
2.3 analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 m2

7<szt.>*(1.26*2.16)<okno O3> m2 19.051
7<szt.>*(1.42*1.45)<okno O8> m2 14.413

RAZEM 33.464
1.1.
2.4

Montaż okien uchylnych jednodzielnych drewnianych z obróbką obsadzenia o
pow. ponad 1.0 m2, z nawiewnikiem higrosterowanym

m2

2<szt.>*(0.9*1.35)<okno O1> m2 2.430
4<szt.>*(0.45*0.73)<okno O2> m2 1.314
7<szt.>*(1.26*2.16)<okno O3> m2 19.051
1<szt.>*(1.17*1.57)<okno O4> m2 1.837
16<szt.>*(0.9*1.57)<okno O5> m2 22.608
5<szt.>*(0.86*0.36)<okno O6> m2 1.548
2<szt.>*(0.58)<okno O7> m2 1.160
7<szt.>*(1.42*1.45)<okno O8> m2 14.413
2<szt.>*(0.96*1.2)<okno O9> m2 2.304
3<szt.>*(0.5*0.76)<okno O10> m2 1.140

RAZEM 67.805
1.1.
2.5 analogia

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych, szkle-
nie szkłem bezpiecznym od wewnątrz dla drzwi częściowo przeszklonych

m2

(1<m>*2.15<m>)*1 <drzwi D1><drzwi przeszklone> <klasa RC4> m2 2.150
(0.9<m>*2<m>)*1 <drzwi D2><drzwi pełne><klasa RC4> m2 1.800

RAZEM 3.950
1.1.
2.6

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

2<szt.>*(0.9*2+1.35*2)<okno O1>*(0.06*0.08) m3 0.043
4<szt.>*(0.45*2+0.73*2)<okno O2>*(0.06*0.08) m3 0.045
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7<szt.>*(1.26*2+2.16*2)<okno O3>*(0.06*0.08) m3 0.230
1<szt.>*(1.17*2+1.57*2)<okno O4>*(0.06*0.08) m3 0.026
16<szt.>*(0.9*2+1.57*2)<okno O5>*(0.06*0.08) m3 0.379
5<szt.>*(0.86*2+0.36*2)<okno O6>*(0.06*0.08) m3 0.059
2<szt.>*(0.58)<okno O7>*(0.08) m3 0.093
7<szt.>*(1.42*2+1.45*2)<okno O8>*(0.06*0.08) m3 0.193
2<szt.>*(0.96*2+1.2*2)<okno O9>*(0.06*0.08) m3 0.041
3<szt.>*(0.5*2+0.76*2)<okno O10>*(0.06*0.08) m3 0.036
(1<m>*2.15<m>)*1 <drzwi D1><drzwi przeszklone> <klasa RC4>*(0.06) m3 0.129
(0.9<m>*2<m>)*1 <drzwi D2><drzwi pełne><klasa RC4>*(0.06) m3 0.108

RAZEM 1.383
1.1.
2.7 kalk. własna

Składowanie gruzu - utylizacja kg

(650)*poz.1.1.2.6 kg 898.950
RAZEM 898.950

1.1.
2.8 analogia

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - dotyczy parapetów z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej (przybudówka)

m2

poz.1.1.2.1*0.45 m2 21.591
RAZEM 21.591

1.1.
2.9

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

2<szt.>*(0.9*2+1.35*2)<okno O1>*0.3 m2 2.700
4<szt.>*(0.45*2+0.73*2)<okno O2>*0.3 m2 2.832
7<szt.>*(1.26*2+2.16*2)<okno O3>*0.3 m2 14.364
1<szt.>*(1.17*2+1.57*2)<okno O4>*0.3 m2 1.644
16<szt.>*(0.9*2+1.57*2)<okno O5>*0.3 m2 23.712
5<szt.>*(0.86*2+0.36*2)<okno O6>*0.3 m2 3.660
2<szt.>*(0.58)<okno O7>*0.3 m2 0.348
7<szt.>*(1.42*2+1.45*2)<okno O8>*0.3 m2 12.054
2<szt.>*(0.96*2+1.2*2)<okno O9>*0.3 m2 2.592
3<szt.>*(0.5*2+0.76*2)<okno O10>*0.3 m2 2.268
(1<m>+2.15*2<m>)*1 <drzwi D1><drzwi przeszklone> <klasa RC4>*0.3 m2 1.590
(0.9<m>+2<m>*2)*1 <drzwi D2><drzwi pełne><klasa RC4>*0.3 m2 1.470

RAZEM 69.234
1.1.
2.10 analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na ścia-
nach z gruntowaniem.

m2

poz.1.1.2.9 m2 69.234
RAZEM 69.234

1.1.
3

45421000-4 Wymiana parapetów wewnętrznych i częściowe odmalowanie ścian

1.1.
3.1 analogia

Wykucie z muru parapetów wewnętrznych m

2<szt.><okno O1>*0.95 m 1.900
4<szt.><okno O2>*0.5 m 2.000
7<szt.><okno O3>*1.3 m 9.100
1<szt.><okno O4>*1.22 m 1.220
16<szt.><okno O5>*0.95 m 15.200
5<szt.><okno O6>*0.92 m 4.600
7<szt.><okno O8>*1.47 m 10.290
2<szt.><okno O9>*1.01 m 2.020
3<szt.><okno O10>*0.55 m 1.650

RAZEM 47.980
1.1.
3.2 analogia

Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu m

poz.1.1.3.1 m 47.980
RAZEM 47.980

1.1.
3.3

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.1.1.3.1*1.05*0.3 m2 15.114
RAZEM 15.114

1.1.
3.4 analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na ścia-
nach z gruntowaniem.

m2

poz.1.1.3.3 m2 15.114
RAZEM 15.114

1.1.
3.5

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km

m3

poz.1.1.3.1*0.3*0.04 m3 0.576
RAZEM 0.576

1.1.
3.6 kalk. własna

Składowanie gruzu - utylizacja kg

poz.1.1.3.5*2 kg 1.152
RAZEM 1.152
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1.1.

4
45262100-2 Demontaż opraw oświetlenia zewntętrznego

1.1.
4.1 analogia

Demontaż opraw oświetleniowych elewacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
4.2 analogia

Montaż zdemontowanych doświetlaczy po wykonanych robotach kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
5

45262100-2 Demontaż urządzeń SSWIN i ponowny montaż

1.1.
5.1

Demontaż do ponownego montażu sygnalizatora optyczno- akustycznego ze-
wnętrznego z zasilaniem awaryjnym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.1.
5.2 kalk. własna

Montaż wypustu kabla sygnałowego szt.

poz.1.1.5.1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.1.
5.3 analogia

Przedłużenie kabla sygnałowego m

poz.1.1.5.1*1 m 2.000
RAZEM 2.000

1.1.
5.4

Montaż zdemontowanego sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrzne-
go z zasilaniem awaryjnym

szt.

poz.1.1.5.1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.1.
6

45317000-2 Instalacja odgromowa - demontaż i odtworzenie (przybudówka)

1.1.
6.1

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

5*8 m 40.000
RAZEM 40.000

1.1.
6.2

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betono-
wej - roboty w budowlach na wys. 4-12 m

szt.

(poz.1.1.6.1)*16 szt. 640.000
RAZEM 640.000

1.1.
6.3 analogia

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm

m

poz.1.1.6.1 m 40.000
RAZEM 40.000

1.1.
6.4 analogia

Skrzynka probiercza gruntowa wraz z drzwiczkami rewizyjnymi - osadzona w
gruncie - połączenie zejścia pionowego z uziomem otokowym + zacisk kontrol-
ny.

kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

1.1.
6.5 analogia

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 200 mm2 - spaw wykonany w wykopie

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.1.
6.6

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1<pomiar> pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
1.1.
6.7

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

4<pomiar> pomiar
.

4.000

RAZEM 4.000
1.1.

7
45421000-4 Roboty remontowe w zakresie ścian zewnętrznych budynku szkoły (z wyłączeniem przybudówki)

1.1.
7.1

Roboty w zakresie elewacji

1.1.
7.1.

1

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2

(91.3)<elewacja wschodnia, budynek szkoły> m2 91.300
(80.8)<elewacja północna, budynek szkoły> m2 80.800
(84.9)<elewacja zachodnia, budynek szkoły> m2 84.900
(76.7)<elewacja południowa, budynek szkoły> m2 76.700

RAZEM 333.700
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1.1.
7.1.

2
analogia

Czyszczenie chemiczne elewacji m2

poz.1.1.7.1.1 m2 333.700
RAZEM 333.700

1.1.
7.1.

3
analogia

Dezynfekcja elewacji środkiem bakterio, grzybo i glonobójczym m2

poz.1.1.7.1.1 m2 333.700
RAZEM 333.700

1.1.
7.1.

4

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architek-
tonicznym - przyjęto 20%

m2

poz.1.1.7.1.1*0.2 m2 66.740
RAZEM 66.740

1.1.
7.1.

5
analogia

Uzupełnienie ubytków w cegle kitami - przyjęto 3% dm2

(poz.1.1.7.1.1*100)*0.01 dm2 333.700
RAZEM 333.700

1.1.
7.1.

6

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

poz.1.1.7.1.1 m2 333.700
RAZEM 333.700

1.1.
7.1.

7
analogia

Tynk ciepłochronny kładziony na elewacjach i ościeżach - gr. 30 mm m2

poz.1.1.7.1.1 <elewacje> m2 333.700
poz.1.1.3.1*1.05*0.3 m2 15.114

RAZEM 348.814
1.1.
7.1.

8
analogia

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm
wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową - dotyczy wy-
konania warstwy pośredniej z zaprawy klejowo-szpacjlowej z zatopioną siatką
zbrojącą, gr. 10 mm
Krotność = 2.5

m2

346.341 <elewacje> m2 346.341
RAZEM 346.341

1.1.
7.1.

9
analogia

Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych barwione III kategorii
- dotyczy kładzenia tynku o strukturze i recepturze wynikającej z badań labora-
toryjnych skutych tynków, tynk barwiony w masie

m2

poz.1.1.7.1.1 m2 333.700
RAZEM 333.700

1.1.
7.1.

10
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - dotyczy od-
malowania gzymsów i detali elewacyjnych, wokółokiennych i parapetów

m2

poz.1.1.7.1.7 m2 348.814
RAZEM 348.814

1.1.
7.1.

11

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km

m3

poz.1.1.7.1.1<m2>*0.03 m3 10.011
RAZEM 10.011

1.1.
7.1.

12
kalk. własna

Składowanie gruzu - utylizacja m3

poz.1.1.7.1.11 m3 10.011
RAZEM 10.011

1.1.
7.2

Naprawa gzymsów i podokienników

1.1.
7.2.

1
analogia

Oczyszczenie i zmycie podłoża parą wodną m2

PODOKIENNIKI:
(1.8*8)*0.45 <podokienniki><elewacja zachodnia> m2 6.480
(1.7*7)*0.45 +(1.6*1)*0.45 <podokienniki><elewacja zachodnia> m2 6.075
(1.4*6)*0.45+(0.75*2)*0.45+(1.35*2)*0.45<podokienniki><elewacja
południowa>

m2 5.670

(1.3*2)*0.45<podokienniki><elewacja północna> m2 1.170
(1.3*5)*0.45+(1.3*7)*0.45<podokienniki><elewacja wschodnia> m2 7.020
GZYMSY:
(61.95)*0.4*1.05 <wszystkie elewacje, pośredni> m2 26.019
(61.95)*0.35*1.05 <wszystkie elewacje, podokapowy> m2 22.767
OPASKI OKIENNE:
(6.3*6)*0.25+(4.8*7)*0.25+(5.1*1)*0.25   <opaska okienna><elewacja zachod-
nia>

m2 19.125
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(4.8*6)*0.25+(4.3*2)*0.25+(2.4*2)*0.35   <opaska okienna><elewacja południo-
wa>

m2 11.030

RAZEM 105.356
1.1.
7.2.

2
analogia

Usunięcie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z elementów pełnych o pow.
ponad 0,5 m2

m2

PODOKIENNIKI:
(1.8*8)*0.45 <podokienniki><elewacja zachodnia> m2 6.480
(1.7*7)*0.45 +(1.6*1)*0.45 <podokienniki><elewacja zachodnia> m2 6.075
(1.4*6)*0.45+(0.75*2)*0.45+(1.35*2)*0.45<podokienniki><elewacja
południowa>

m2 5.670

(1.3*2)*0.45<podokienniki><elewacja północna> m2 1.170
(1.3*5)*0.45+(1.3*7)*0.45<podokienniki><elewacja wschodnia> m2 7.020
GZYMSY:
(61.95)*0.4*1.05 <wszystkie elewacje, pośredni> m2 26.019
(61.95)*0.35*1.05 <wszystkie elewacje, podokapowy> m2 22.767
OPASKI OKIENNE:
(6.3*6)*0.25+(4.8*7)*0.25+(5.1*1)*0.25   <opaska okienna><elewacja zachod-
nia>

m2 19.125

(4.8*6)*0.25+(4.3*2)*0.25+(2.4*2)*0.35   <opaska okienna><elewacja południo-
wa>

m2 11.030

RAZEM 105.356
1.1.
7.2.

3
analogia

Wzmocnienie profili ciągłych preparatem oparty na estrach krzemowych - przy-
jęto 30% powierzchni profili

m2

poz.1.1.7.2.2*0.3 m2 31.607
RAZEM 31.607

1.1.
7.2.

4

Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2
metodą natrysku

m2

poz.1.1.7.2.1 m2 105.356
RAZEM 105.356

1.1.
7.2.

5
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - obrzutka całopowierz-
chniowa profili uszkodzonych - przyjęto 30%

m2

poz.1.1.7.2.1*0.3 m2 31.607
RAZEM 31.607

1.1.
7.2.

6
analogia

Naprawa ubytków w profilach ciągnionych - szerokość profilu 15-20 cm - przy-
jęo 30% napraw

m2

poz.1.1.7.2.1*0.3 m2 31.607
RAZEM 31.607

1.1.
7.2.

7
analogia

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu
15-20 cm - naprawa powierzchniowa - przyjęto 30% naprawy

m2

poz.1.1.7.2.2*0.3 m2 31.607
RAZEM 31.607

1.1.
7.3

Czyszczenie i konserwacja cokołu wraz z gzymsem

1.1.
7.3.

1

Cokół kamienny

1.1.
7.3.
1.1

analogia
Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne m2

(5.75)*1.1<elewacja wschodnia> m2 6.325
(8.1)*1.1<elewacja północna> m2 8.910
(4.23+4.6)*1.1<elewacja zachodnia> m2 9.713

RAZEM 24.948
1.1.
7.3.
1.2

analogia
Piaskowanie powierzchni muru m2

poz.1.1.7.3.1.1 m2 24.948
RAZEM 24.948

1.1.
7.3.
1.3

Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 15 cm i pow. do
0,15 m2

msc

30 msc 30.000
RAZEM 30.000

1.1.
7.3.
1.4

Spoinowanie murów z kamienia obrobionego bez wykucia spoin - przyjęto 40% m2

poz.1.1.7.3.1.1*0.4 m2 9.979
RAZEM 9.979

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 18363 Użytkownik: COREMATIC



KI_roboty budowlane termo_SP Stary Łom.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.
7.3.
1.5

Impregnacja natryskowa cokołu kamiennego m2

poz.1.1.7.3.1.1 m2 24.948
RAZEM 24.948

1.1.
7.3.
1.6

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km

m3

poz.1.1.7.3.1.2<m2>*0.01 m3 0.249
RAZEM 0.249

1.1.
7.3.
1.7

kalk. własna
Składowanie gruzu - utylizacja m3

poz.1.1.7.3.1.6 m3 0.249
RAZEM 0.249

1.1.
8

45421000-4 Roboty dociepleniowe w zakresie połaci dachowych i stropów

1.1.
8.1

Strop nad pomieszczeniami poddasza

1.1.
8.1.

1

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

53.15*1.05 m2 55.808
RAZEM 55.808

1.1.
8.1.

2
analogia

Ułożenie folii paroizolacyjnej m2

poz.1.1.8.1.1 m2 55.808
RAZEM 55.808

1.1.
8.1.

3

Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 15 cm (wsp. 0,033 W/mK) poziome z
płyt układanych na sucho

m2

poz.1.1.8.1.1 m2 55.808
RAZEM 55.808

1.1.
8.1.

4
analogia

Ułożenie folii paroprzepuszczalnej m2

poz.1.1.8.1.1 m2 55.808
RAZEM 55.808

1.1.
8.1.

5

Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 10 cm (wsp. 0,033 W/mK) poziome z
płyt układanych na sucho

m2

poz.1.1.8.1.1 m2 55.808
RAZEM 55.808

1.1.
8.2

45320000-6 Ocieplenie skosów dachu od wewnątrz budynku

1.1.
8.2.

1

KNR 4-01
0429-04
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych

m2

32.4*1.5 m2 48.600
RAZEM 48.600

1.1.
8.2.

2

KNNR 2
0604-02
analogia

Ułożenie wiatroizolacji. m2

poz.1.1.8.2.1<m2> m2 48.600
RAZEM 48.600

1.1.
8.2.

3

KNR-W 2-02
0612-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho gr. 20 cm - ułożenie między krokwiami

m2

poz.1.1.8.2.1<m2> m2 48.600
RAZEM 48.600

1.1.
8.2.

4

KNR-W 2-02
0612-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho gr. 5 cm - ułożenie na krokwiach

m2

poz.1.1.8.2.1<m2> m2 48.600
RAZEM 48.600

1.1.
8.2.

5

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do rusztu aluminiowego - ułożenie
folii paroizolacyjnej.

m2

poz.1.1.8.2.1<m2> m2 48.600
RAZEM 48.600

1.1.
8.2.

6

KNR-W 2-02
2006-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-
wych pojedynczych mocowanych do podłoża - płyta Fire+

m2

poz.1.1.8.2.1<m2> m2 48.600
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RAZEM 48.600

1.1.
8.2.

7

KNR 2-02
1501-07
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na ścia-
nach z gruntowaniem

m2

poz.1.1.8.2.6 m2 48.600
RAZEM 48.600

1.1.
8.2.

8

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km

m3

poz.1.1.8.2.1<m2>*0.02<m>*1.4 <podsufitka> m3 1.361
RAZEM 1.361

1.1.
8.2.

9
kalk. własna

Składowanie gruzu - utylizacja t

poz.1.1.8.2.1<m2>*0.02<m>*1.2<t/m3> <podsufitka> t 1.166
RAZEM 1.166

1.2 45260000-7 Roboty w zakresie przybudówki
1.2.

1
Roboty remontowe i dociepleniowe w zakresie stropodachu przybudówki

1.2.
1.1 analogia

Demontaż kominków wywiewnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.2.
1.2

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

2.9 m 2.900
RAZEM 2.900

1.2.
1.3

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

5.3 m 5.300
RAZEM 5.300

1.2.
1.4

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(4.3*0.45)*2 <attyka> m2 3.870
(5.4)*0.45 <pas podrynnowy> m2 2.430
(5.4)*0.35 <pas nadrynnowy> m2 1.890

RAZEM 8.190
1.2.
1.5

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

21.3*1.03 m2 21.939
RAZEM 21.939

1.2.
1.6 kalk. własna

Oczyszczenie podłoża dachowego m2

poz.1.2.1.5 m2 21.939
RAZEM 21.939

1.2.
1.7 analogia

Ułożenie izoklinów styropianowych z okleiną z papy asfaltowej. m

13.5 m 13.500
RAZEM 13.500

1.2.
1.8 analogia

Izolacja cieplna dachu z styropapy na kleju bitumicznym z zagruntowaniem
podłoża, gr. 25 cm

m2

poz.1.2.1.6 m2 21.939
RAZEM 21.939

1.2.
1.9 analogia

Mocowanie mechaniczne styropapy oraz pokrycia łącznikami teleskopowymi. szt.

9<szt/m2>*poz.1.2.1.6 szt. 197.451
RAZEM 197.451

1.2.
1.10 analogia

Montaż płyty o ukierunkowanych wiórach płaskich gr. 18 mm pod montaż ob-
róbki blacharskiej.

m2

(4.3*0.4)*2 m2 3.440
RAZEM 3.440

1.2.
1.11 analogia

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belka krawędziowa wzdłuż okapów. m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
4.199 m3 4.199
 
5.5 m 5.500

RAZEM 5.500
1.2.
1.12 analogia

Deska osłonowa okapowa, gr. 32 mm x 240 mm (wys.), impregnowana m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
4.199 m3 4.199
 
poz.1.2.1.11 m 5.500

RAZEM 5.500
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1.2.
1.13

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm.

m2

poz.1.2.1.4 m2 8.190
RAZEM 8.190

1.2.
1.14 analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.1.2.1.8 m2 21.939
RAZEM 21.939

1.2.
1.15 analogia

Osadzenie kominków wentylacyjnych na dachu - kominek wentylacyjny z two-
rzywa sztucznego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2.
1.16 analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe

m

poz.1.2.1.3 m 5.300
RAZEM 5.300

1.2.
1.17 analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy miedzianej - rury spustowe okrągłe

m

poz.1.2.1.1 m 3.000
RAZEM 3.000

1.2.
1.18 analogia

Kominki wentylacyjne grawitacyjne - montaż zdemontowanych urządzeń szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.2.
2

45453000-7 Docieplenie od zewnątrz elewacji budynku

1.2.
2.1

Zabezpieczenie okien i drzwi folią - na czas prowadzenia robót docieplenio-
wych

m2

3<szt><okna O10>*(0.5*0.76) m2 1.140
RAZEM 1.140

1.2.
2.2 analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

36.15 m2 36.150
RAZEM 36.150

1.2.
2.3 analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie

m2

36.15 m2 36.150
RAZEM 36.150

1.2.
2.4 analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

poz.1.2.2.2 m2 36.150
RAZEM 36.150

1.2.
2.5 analogia

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy startowej

m

Listwa startowa:
14.3 m 14.300

RAZEM 14.300
1.2.
2.6 analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi (lambda=0,031 W/mK, gr.
15 cm) - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem pod-
łoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej (tynk barwiony w masie)

m2

36.15 m2 36.150
RAZEM 36.150

1.2.
2.7 analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej
warstwy siatki na ścianach

m2

(poz.1.2.2.6) m2 36.150
RAZEM 36.150

1.2.
2.8 analogia

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt.

(poz.1.2.2.6)<m2>*8<szt/m2> szt. 289.200
RAZEM 289.200

1.2.
2.9 analogia

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym.

m

3.2*4 m 12.800
RAZEM 12.800

1.2.
3

45233200-1 Docieplenie ścian fundamentowych, cokołu i odtworzenie nawierzchni

1.2.
3.1

Roboty rozbiórkowe w zakresie nawierzchni terenu i roboty ziemne

1.2.
3.1.

1
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na pod-
sypce piaskowej

m2

4.5*1.4 m2 6.300
RAZEM 6.300
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1.2.
3.1.

2
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

poz.1.2.3.1._3226 m2 0.000
poz.1.2.3.1._3227 m2 0.000
poz.1.2.3.1.1 m2 6.300

RAZEM 6.300
1.2.
3.1.

3

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km

m3

poz.1.2.3.1.1<m2>*0.08<m><kostka betonowa> m3 0.504
RAZEM 0.504

1.2.
3.1.

4
kalk. własna

Składowanie gruzu - utylizacja t

poz.1.2.3.1.1<m2>*0.08<m>*1.61<t/m3><kostka betonowa> t 0.811
RAZEM 0.811

1.2.
3.1.

5
analogia

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku w
gruncie kat.III

m3

(5.8)*1.5*1<ELEWACJA WSCHODNIA><poniżej poziomu terenu> m3 8.700
(4.3)*1.5*1<ELEWACJA PÓŁNOCNA><poniżej poziomu terenu> m3 6.450
(4.3)*1.5*1<ELEWACJA POŁUDNIOWA><poniżej poziomu terenu> m3 6.450

RAZEM 21.600
1.2.
3.2

Roboty w zakresie ścian fundamentowych i cokołu

1.2.
3.2.

1
analogia

Oczyszczenie murów fundamentowych i cokołu. m2

(5.8)*1<ELEWACJA WSCHODNIA><poniżej poziomu terenu> m2 5.800
(4.3)*1<ELEWACJA PÓŁNOCNA><poniżej poziomu terenu> m2 4.300
(4.3)*1<ELEWACJA POŁUDNIOWA><poniżej poziomu terenu> m2 4.300
(2.9)<ELEWACJA WSCHODNIA><powyżej poziomu terenu - cokół> m2 2.900
(2.15)<ELEWACJA PÓŁNOCNA><powyżej poziomu terenu - cokół> m2 2.150
(2.15)<ELEWACJA POŁUDNIOWA><powyżej poziomu terenu - cokół> m2 2.150

RAZEM 21.600
1.2.
3.2.

2
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - dot. izolacji poniżej terenu

m2

(5.8)*1<ELEWACJA WSCHODNIA><poniżej poziomu terenu> m2 5.800
(4.3)*1<ELEWACJA PÓŁNOCNA><poniżej poziomu terenu> m2 4.300
(4.3)*1<ELEWACJA POŁUDNIOWA><poniżej poziomu terenu> m2 4.300

RAZEM 14.400
1.2.
3.2.

3
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.1.2.3.2.2 m2 14.400
RAZEM 14.400

1.2.
3.2.

4
analogia

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (polistyren ekstrudowany XPS, gr.
15 cm)  mocowanymi całopowierzchniowo

m2

poz.1.2.3.2.1 m2 21.600
RAZEM 21.600

1.2.
3.2.

5
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach.

m2

(2.9)<ELEWACJA WSCHODNIA><powyżej poziomu terenu - cokół> m2 2.900
(2.15)<ELEWACJA PÓŁNOCNA><powyżej poziomu terenu - cokół> m2 2.150
(2.15)<ELEWACJA POŁUDNIOWA><powyżej poziomu terenu - cokół> m2 2.150

RAZEM 7.200
1.2.
3.2.

6
analogia

Izolacja wykonywana folią kubełkową m2

poz.1.2.3.2.2 m2 14.400
RAZEM 14.400

1.2.
3.2.

7
analogia

Tynk mozaikowy na cokole - ściany płaskie. m2

(2.9)<ELEWACJA WSCHODNIA><powyżej poziomu terenu - cokół> m2 2.900
(2.15)<ELEWACJA PÓŁNOCNA><powyżej poziomu terenu - cokół> m2 2.150
(2.15)<ELEWACJA POŁUDNIOWA><powyżej poziomu terenu - cokół> m2 2.150

RAZEM 7.200
1.2.
3.3

Roboty wykończeniowe i odtworzeniowe
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1.2.
3.3.

1

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

poz.1.2.3.1.5 m3 21.600
RAZEM 21.600

1.2.
3.3.

2
analogia

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

poz.1.2.3.1.1 m2 6.300
RAZEM 6.300

1.2.
3.3.

3

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2

poz.1.2.3.3.2 m2 6.300
RAZEM 6.300

1.2.
3.3.

4

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm m2

chodnik poz.1.2.3.3.3 m2 6.300
RAZEM 6.300

1.2.
3.3.

5
analogia

Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 20 cm gruntu kat. III-IV ubijakami ręczny-
mi

m3

poz.1.2.3.3.4 m3 6.300
RAZEM 6.300

1.2.
3.3.

6

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce pias-
kowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - dotyczy odtworzenia
nawierzchni i wykonania opaski wokół budynków

m2

poz.1.2.3.3.3 m2 6.300
RAZEM 6.300
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