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1. Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej – Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego

Specyfikacja Techniczna ST - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem:
„WYMIANA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY 
W BRZEZINACH PRZY UL. SIENKIEWICZA 10/12, 95-060 BRZEZINY”.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Miejski Dom Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Projektant: Pracownia Projektowa TS – mgr . Maciej Stolarczyk, ul. Starej Baśni 14/3, 01-853 Warszawa

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
Nomenklatura CPV:

45000000-7    Roboty budowlane

45311200 – 2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten  

42961100 - 1   System kontroli dostępu

1.4 Zakres robót podstawowych

•roboty ogólnobudowlane
•roboty w zakresie instalacji sanitarnych
•roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
•roboty w zakresie instalacji alarmowych

 
1.4.1.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:
- zapoznanie się z dokumentacją techniczną
- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego
-     montaż i demontaż sprzętu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robót (wydzielenia miejsca robót)
– ustawienie, usunięcie oznakowań i zabezpieczeń stanowiska roboczego oraz rusztowań przenośnych 

umożliwiających wykonanie robot 
- obsługa sprzętu
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych
- przygotowanie i mieszanie farb 
- udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót
- utrzymanie porządku w miejscu pracy
- czynności związane z likwidacją stanowiska pracy
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP oraz wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych
- zabezpieczenie terenu budowy.
– inne niezbędne czynności powiązane z ww., a nie wymienione, gdyż konieczność ich wykonania wynikać 

będzie z aktualnie panujących warunków i potrzeb inwestycji 
Powyższe roboty nie podlegają dodatkowej zapłacie. O szczegółowym zakresie prac towarzyszących i robót 
tymczasowych decyduje przede wszystkim osoba nadzorująca prace.
Wykonawca na własny koszt i własne ryzyko ponosi odpowiedzialność za wykonanie ww. prac. Wykonawca nie 
może odmówić wykonania ww. prac lub żądać za nie dodatkowego wynagrodzenia.
W zakres tych prac wchodzi ponadto przygotowanie placu budowy, wywóz gruzu, zdemontowanych elementów, 
zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji.
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1.       Przekazanie terenu budowy  

Zamiawiający w terminie określonym w umowie udostępni Wykonawcy określone w umowie pomieszczenia 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2.       Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie zawierać 

"Projekt  wymiany instalacji SSP w budynku Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ul. 

Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny".

1.5.3.       Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  

Dokumentacje Projektowe, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który zleci dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek projektu. 

W przypadky rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacjami Projektowymi i Specyfikacją Techniczną.

Dane określone w Dokumentacjach Projektowych i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 

docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozruty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczonego przedziału tolerancji. W 

przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacjami Projektowymi lub specyfikacjami 

technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.       Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców ,wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, przez umieszczenie tablic 

informacyjnych, których treść będzie zgodna z przepisami Prawa Budowlanego i BHP.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót 

Wykonawca odpowiednio oznakuje.

1.5.5.       Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach 

prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością.

1.5.6        Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie się stosował do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały  łatwopalne będą przechowywane 

zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w   wyniku 

pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników.
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1.5.7        Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót  będą miały świadectwo dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych. 

Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający.

1.5.8        Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić prace tak aby nie naruszyć własności publicznej a także własności 

prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapeni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkieglo rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić osobę nadzorującą i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi osobą nadzorującą i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

1.5.9        Definicje i skróty  

Przez użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco:

Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią Inwestora,

/forma uproszczona/ Stanowi dokument przebiegu robót budowlanych służący do notowania zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Osobą Nadzorującą, Wykonawcą i Projektantem.

Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Osobę Nadzorującą zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Osobę Nazorującą.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, posiadające odpowiednie atesty i 

aprobaty.

                                                                                                                                                                                  

Odpowiednia (bliska)- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, tolerancjami jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania.

Osoba Nazorująca – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 

jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i koordynację. 

Polecenie Osoby - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Osobę Nadzorującą w formie
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Nazorującej pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.

Projekntant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

i pełniąca nadzór autorski.

Przetargowa 
dokumentacja 
projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Umowa – umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą odnośnie realizacji 

inwestycji.

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technicznej ich 

wykonywania.

Wykonawca – jedna ze stron umowy będąca Generalnym Realizatorem Inwestycji.

Zamawiający – Miejski Dom Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  - Część

Ogólna

SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla danej branży

2. Materiały i urządzenia

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów budowlanych tylko i wyłącznie zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych ( Dz. U. nr 92 z 30.04.2004, poz. 881).

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 

przedstawi Osobie Nadzorującej do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego 

materiału jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST/SST w czasie realizacji robót.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 

w chwili wbudowania i montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

Osobę Nadzorującą, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Osobą Nadzorującą, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowe składowane na budowie materiały i urządzenia 

będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.3     Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały uznane przez Osobę Nadzorującą za niezgodne ze szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi muszą 

być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Osoba Nadzorująca pozwoli Wykonawcy 
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wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 
materiałów może być odpowiednio skorygowana. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez osobę Nadzorującą, będzie wykonany na własne  ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę,że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jakos wadliwe i 
niezapłacone.

 2.4.  Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
Osobę Nadzorującą przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez Osobą Nadzorującą. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zamieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Osoby Nadzorującej.

3.     Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 
Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (o ile taki jest wymagany do sporządzenia) i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inwestora.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Osaobie Nadzorującej kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli Projekt Budowlano - Wykonawczy lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Osobę Nadzorującą o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Osoby 
Nadzorującej, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Osobę Nadzorującą zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.

4. Transport

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie Budowlanym i Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych oraz wskazaniami Osoby Nadzorującej, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Osobę Nadzorującą usunięte z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Osoby Nadzorującej. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
osobę Nadzorującą. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu projektowego 
lub zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inwestora. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Osobę Nadzorującą nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.
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Decyzje Osoby Nadzorującej dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Osoba Nadzorująca uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Osoby 

Nadzorującej powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez nią, pod groźbą 

zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót będzie także sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Osoba Nadzorująca może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach  i wytycznych. W przypadku gdy brak jest 

wyraźnych przepisów Osoba Nadzorująca ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Osobie Nazorującej świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Osoba Nadzorująca będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Osoba Nadzorujaca będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

•Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Osobę Nadzorującą.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Osobę Nadzorującą o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, 

do akceptacji Osobie Nadzorującaj. Osoba Nadzorujaca będzie miała nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie ona przekazywała Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Osoba Nadzorująca natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów.                                                                              

•Badania prowadzone przez Osobą Nadzorującą

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Osoba Nadzorująca jest uprawniona do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Osoba Nadzorująca, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań.

Osoba Nadzorująca może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą,że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Projektem Budowlanym i Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

•Certyfikaty i deklaracje
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Osoba Nadzorująca może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać  dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę 

Osobie Nadzorującej.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.1. Dokumenty budowy

6.1.1.       Dziennik budowy  

Dziennik Budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez Osobę Nadzorującą i Inwestora 

na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 

Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie ze sztuka budowlaną. Zapisy do dziennik budowy będą czynione na bieżąco i powinny 

odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Osoby Nadzorującej.

W szczególności w Dzienniku Budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy,

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,

- zatwierdzenie przez Osobę Nadzorującą programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- komentarze i instrukcje Osoby Nadzorującej,

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Osoby Nadzorującej,

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

  zamiennych;

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

  ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

  przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny 

być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji osobie Nadzorujacej. Wszystkie decyzje Osoby 

Nadzorujacej, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawct, który je 

akceptuje lub się do nich odnosi.

Osoba Nadzorująca jest także zobowiązana przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w 

dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

6.1.2.  Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 
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obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę i wyceniony 

przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

6.1.3.       Inne istotne dokumenty budowy  

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 6.1.1 i 6.1.2, dokumenty budowy zawierają też:

a/. Dokumenty wchodzące w skład umowy,

c/. Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,

d/. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne /o ile koniczne/,

e/. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,

f/. Protokoły odbioru robót,

g/. Korespondencję na budowie.

6.1.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 

Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Osoby Nadzorującej oraz upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczymi i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Osoby Nadzorującej o zakresie i terminie 

obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki tego obmiaru są wpisywane do 

księgi obmiaru i zatwierdzane przez Osobę Nadzorującą. Jakikolwiek błędy lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną porawione wg pisemnej 

instrukcji Osoby Nadzorującej. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwie dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

 7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 

Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Osobę Nadzorującą. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 

miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 

Wykonawcę i Osobę Nadzorujacą. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym  i końcowym 

odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 

przed zakryciem.

8. Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:

a/. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

b/. Odbiorowi częściowemu
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c/. Odbiorowi końcowemu

d/. Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości jakości wykonania robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Osoba Nadzorująca. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Osoby Nadzorujacej. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Osoby Nadzorującej.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Osoba Nadzorująca na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie i ilości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Osoba Nadzorująca.

8.3. Odbiór ostateczny    

                                                                                                                                                    

8.3.1.       Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczowego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie osoby Nadzorującaj.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach budowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez osobę Nadzorującą zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbiór ostateczny robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Osoby Nadzorującej i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nie 

odpowiada tolerancji, a nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

dokumentach umowy.

 8.3.2.      Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego z Zamawiającym.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.Dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i dodatkową, jeśli została sporządzona 

   w trakcie realizacji umowy

2.Specyfikacje Techniczne 

3.Podstawowe umowy i ew. uzupełniające lub zamienne

4.Recepty i ustalenie technologiczne

5.Dokumenty zainstalowanego zabezpieczenia

6.Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów( oryginały)

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi

7.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami 
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Technicznymi

8.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi o ile występuje taka 

konieczność w świetle aktualnie obowiązujących rozporządzeń

9.Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na położenie linii 

telefonicznej,energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń o ile występuje taka konieczność w świetle aktualnie obowiązujących rozporządzeń

10.Instrukcje eksploatacyjne i gwarancje urządzeń.

W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Obiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad w 

punkcie 8.3 odbiorów ostatecznych.

9. Podstawa płatności

9.1 Ustalenia ogólne

Płatność zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym w terminie zgodnym z umową.

9.2 Warunki Umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacjach 

Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone ww. dokumentacji, a niewyszczególnione w kosztorysie.

10. Przepisy związane

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie 

najważniejsze przepisy i normy dotyczącego danego asortymentu robót są wyszczególnione w pkt. 10 SST każdej 

branży.

10.2 Przepisy prawne

1. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst pierwotny : Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414.

3. Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1134

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. Tekst 

jednolity : Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126.

4. Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz 1130

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia 

ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

5. Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia.
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6. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1131

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 

dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

7. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8. Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

9. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.Tekst pierwotny : Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 

163.

10.  Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 83

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania 

prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających 

bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz.

11.Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1090

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i 

przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

12.Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

13.Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków.

14.Dz. U. z 1999r. Nr 30, poz. 297

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 

technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował Osobę Nadzorującą o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 

wymaganych świadectw.

W przypadku dazaktualizacji jakiegokolwiek ww. rozporządzenia lub normy obowiązującym staje się jego 

aktualny odpowiednik, a jeżeli takiego nie ma, to informację taka należy uznac za niebyłą.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dot. demontażu 

istniejącej instalacji SSP wraz z innymi pracami rozbiórkowymi w budynku Miejskiego Domu Kultury w 

Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny - SST-1

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST-1

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykona-

niem demontażu istniejącej instalacji SSP wraz z innymi pracami rozbiórkowymi w budynku Miejskiego Domu 

Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny.

Nomenklatura główna CPV:

45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST-1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania 

- demontażu i utylizacji istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej.

  

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w części kosztorysowej opracowania.

W ogólności zakres robót obejmuje: 

 

1. Roboty przygotowawcze: 

2. Demontaż i utylizacja istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej 

3. Przekazanie do utylizacji zdemontowanych czujek izotopowych /o ile takie się znajdują/ 

     4.      Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie robót montażowych

5. Przygotowanie stref odkładczych dla składowania zdemontowanych materiałów. 

   

Roboty zasadnicze: 

 

1.             Prace demontażowe:   

- wykonanie prac demontażowych. 

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej SST-1 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi oraz 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami Umowy. 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Adapter -  urządzenie przyłączające kable symetryczne o różnych standardach złącz (np. RS-232) do systemu 

okablowania strukturalnego;

Dedykowana instalacja elektryczna – instalacja o wysokim poziomie niezawodności zasilania służąca wyłącznie 

do zasilania urządzeń komputerowych,  charakteryzuje się  dużym bezpieczeństwem pracy  osób obsługujących 

sprzęt komputerowy; 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia 

się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych;

Główna  szyna  (zacisk)  uziemiająca  (GSU) –  przeznaczona  jest  do  przyłączania  do  uziomu  przewodów 

ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują;

Gniazda  abonenckie -  punkt  przyłączenia  użytkownika  do  sieci  strukturalnej  oraz  koniec  okablowania 

poziomego  od  strony  użytkownika.  Zazwyczaj  są  to  dwa gniazda  RJ-45  umieszczone  w puszce  lub  korycie 

kablowym;

Kabel -  przewód  wielożyłowy  izolowany,  przystosowany  do  przewodzenia  prądu  elektrycznego,  mogący 

pracować pod i nad ziemią;

Kabel krosowy -  jest to giętki kabel zakończony z dwóch stron złączem (RJ45, KATT, ST, SC), służący do 
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wykonywania  połączeń  w  punkcie  dystrybucyjnym  (np.  pomiędzy  urządzeniem  aktywnym,  a  panelem  z 

zakończeniami okablowania poziomego);

Kabel  przyłączeniowy -  giętki  kabel  zakończony  z  dwóch  stron  złączem  (RJ45,  ST,SC),  służący  do 

wykonywania połączeń pomiędzy punktem abonenckim, a urządzeniem aktywnym użytkownika (kartą sieciową, 

telefonem, drukarką sieciową);

Kanał kablowy - kanał w ścianie, stropie, podłodze, na mostach lub w ziemi, przykryty płytami zdejmowanymi 

zupełnie lub częściowo, przeznaczony do układania kabli;

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji 

wtórnej;

Kanalizacja  wtórna -  zespół  rur  zaciąganych  do  otworów  kanalizacji  pierwotnej,  stanowiących  dodatkowe 

zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych;

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 

jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle,  łącznie z  osprzętem,  ułożone na wspólnej trasie i  łączące 

zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych; 

Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami; 

Okablowanie  międzybudynkowe  (na  zewnątrz  budynku) -  część  systemu  okablowania  strukturalnego 

pomiędzy  międzybudynkowym  punktem rozdzielczym  a  budynkowymi  punktami  rozdzielczymi  zrealizowana 

najczęściej na kablach światłowodowych wielomodowych; 

Okablowanie pionowe (wewnątrz budynku) - część systemu okablowania strukturalnego, realizująca połączenia 

pomiędzy głównym punktem dystrybucyjnym i piętrowymi punktami dystrybucyjnymi;  

Okablowanie poziome - część systemu okablowania strukturalnego pomiędzy punktem rozdzielczym, a punktem 

abonenckim. Może być zrealizowane na kablach miedzianych UTP bądź FTP, lub na wielomodowych kablach 

światłowodowych;

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 

działaniem łuku elektrycznego;

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli;

Pole krosowe -  zestaw gniazd  np.  teleinformatycznych,  będących zakończeniami  gniazd  znajdujących się  w 

pomieszczeniach, służący do zestawiania połączeń pomiędzy nimi przy pomocy kabli krosowych. Miejsce, w 

którym dokonuje się połączeń pomiędzy sprzętem aktywnym, a okablowaniem poziomym w sieci komputerowej 

LAN; 

Połączenia  systemowe  oraz  terminalowe -  połączenia  pomiędzy  systemami  komputerowymi  a  systemem 

okablowania strukturalnego; 

Połączenia telekomunikacyjne budynków -  często nazywane okablowaniem pionowym międzybudynkowym 

lub  okablowaniem  kampusowym.  Zazwyczaj  realizowane  na  wielowłóknowym  zewnętrznym  kablu 

światłowodowym; 

Połączenie  wyrównawcze –  elektryczne  połączenie  części  przewodzących  dostępnych  lub/i  części 

przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów; 

Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem; 

Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów; 

Przepust kablowy -  konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego;

Punkt  abonencki -  punkt  przyłączenia  użytkownika  do  sieci  okablowania  strukturalnego  oraz  koniec 

okablowania  poziomego  od  strony  użytkownika.  Zazwyczaj  są  to  dwa  niekodowane  gniazda  (RJ-45), 

umieszczone w puszce (natynkowej, podtynkowej, podpodłogowej), w słupku telekomunikacyjnym lub w korycie 

kablowym. 

Punkty  rozdzielcze  (dystrybucyjne) -  miejsca  będące  węzłami  sieci  w  topologii  gwiazdy,  pozwalające  na 

konfigurację połączeń.  Punkty  zbiegania  się  okablowania  poziomego,  pionowego  i  systemowego,  służące  do 

instalowania sprzętu sieciowego aktywnego (huby, przełączniki, routery) i biernego (panele dystrybucyjne, kable 
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krosowe, listwy zasilające, prowadnice kablowe). Najczęściej jest to szafa lub rama 19-calowa o danej wysokości 

wyrażonej w jednostkach U (1U=45 mm);

Sekwencja - sposób rozszycia poszczególnych przewodów w gniazdku, wtyczce RJ45 i panelu krosowym;

Skrzyżowanie -  takie  miejsce  na  trasie  linii  kablowej,  w  którym  jakakolwiek  część  rzutu  poziomego  linii 

kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia 

podziemnego; 

Światłowód - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci włókna optycznego, złożonego z 

rdzenia, płaszcza i buforu lub ścisłej tuby, pozwalający na transmisję fali świetlnej; 

Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że nie może być łatwo 

przemieszczane; 

Uziom –  przedmiot  metalowy  lub  zespół  przedmiotów  umieszczony  w  gruncie  i  tworzący  połączenie 

przewodzące z ziemią;

Zabezpieczenie  przeciwprzepięciowe –  urządzenie  zabezpieczające  inne  urządzenia  przed  szkodliwym 

działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania; 

Zbliżenie -  takie  miejsce  na  trasie  linii  kablowej,  w  którym  odległość  między  linią  kablową,  urządzeniem 

podziemnym  lub  drogą  komunikacyjną  itp.  jest  mniejsza  niż  odległość  dopuszczalna  dla  danych  warunków 

układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie; 

Instalacja sygnalizacji pożarowej (ISP) / system sygnalizacji pożarowej (SSP) – instalacja  wykrywająca 
pożar, sterująca i monitorująca zabezpieczenia ppoż. obiektu. ISP jest odpowiedzialny za nadzorowanie i 
sterowanie urządzeniami do ochrony ppoż. obiektu w sposób zgodny ze scenariuszem działania na wypadek 
pożaru. ISP pełni rolę nadrzędną w systemie ochrony ppoż. obiektu; 

Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) – jednostka centralna systemu wyposażona w niezbędną do 
prawidłowego działania ilość urządzeń i modułów. CSP jest odpowiedzialna za komunikację z elementami 
liniowymi systemu ISP (czujki, ROPy, moduły sterująco - kontrolujące) jak również za nadzorowanie i sterowanie 
innymi urządzeniami do ochrony ppoż. w sposób zgodny ze scenariuszem działania na wypadek pożaru. CSP 
pełni rolę nadrzędną w systemie ochrony ppoż. obiektu;

Czujka – czujka dymu, czujka ciepła; 

Gniazdo czujki – element montażowy pozwalający podłączyć linię dozorową oraz czujkę; 

Element  kontrolno-sterujący –  element  liniowy  pracujący  w  linii  lub  pętli  dozorowej,  realizujący  funkcje 

kontrolne i/lub sterujące;

ROP – ręczny ostrzegacz pożarowy, urządzenie umożliwiające ręczne wprowadzenie systemu w stan alarmowy; 

Linia dozorowa – linia łącząca ostrzegacze pożarowe (czujki, ROPy) z centralą sygnalizacji pożaru;

Linia  dozorowa  pętlowa –  linia  dozorowa  zamknięta,  której  początek  i  koniec  są  zamontowane  w  CSP, 

umożliwiająca komunikację CSP z urządzeniami zamontowanymi w linii z obu stron; 

Linia dozorowa promienista – linia dozorowa otwarta, której tylko początek jest zamontowany w CSP; 

Linie  sterujące/sygnalizacyjne –  linie  służące  do  podłączania  sygnalizatorów  lub  linie  wyprowadzające 

sterowania do urządzeń zewnętrznych; 

Instalowanie, zakładanie instalacji – proces mocowania i wzajemnego łączenia części składowych i elementów 

systemu;

E30/60/90 – klasa podtrzymania funkcji zespołu kablowego. Klasa określa czas, przez który system kablowy 
gwarantuje nieprzerwaną dostawę energii w warunkach pożaru. W skład systemu kablowego wchodzą przewody 
wraz z mocowaniami (korytka, uchwyty kablowe, kotwy rozporowe); 

PH90 – cecha kabla określająca ciągłość dostaw energii (podtrzymanie funkcji kabla) przez kable o średnicy 
przewodów do 2,5mm przez 90 minut wg PN-EN 50200. Aby zapewnić podtrzymanie dostaw energii w 
warunkach pożaru, cały zastosowany system kablowy powinien mieć klasę odpowiadającą wymaganemu czasowi 
pracy w warunkach pożaru; 

zespół kablowy E90 – zespół kabli i systemu nośnego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty, kotwy) gwarantujący 

podtrzymanie funkcji kabla (ciągłość dostaw energii) w warunkach pożaru przez czas 90 minut. 
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 4. NORMY 

Przy  wykonywaniu  zaprojektowanych  prac  należy  stosować  zalecenia  zawarte  w  projekcie  oraz  najnowsze 
wydania norm polskich europejskich, które obejmują zaprojektowane instalacje. 
 

5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Nie dotyczy
 

6. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, 
Programie  Zapewnienia  Jakości  (PZJ)  lub  projekcie  organizacji  Robot,  zaakceptowanym  przez  Osobę 
Nadzorującą.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i 
zaakceptowany przez Osobę Nadzorującą. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjami  Technicznymi  i 
wskazaniach Osoby Nadzorującej w terminie przewidzianym Umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Osobie  Nadzorującej  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje 
Techniczne  przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Osobę Nadzorującą o swoim zamiarze wyboru i uzyska  jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Osoby  Nadzorującej,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie 
przez  Osobę  Nadzorującą  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  Robót.  Do  wykonania  robót  będących 
przedmiotem  niniejszej  SST-1  stosować  następujący,  sprawny  technicznie  i  zaakceptowany  przez  Osobę 
nadzorującą, sprzęt: 
• wiertnica wieloczynnościowa elektryczna, 
• urządzenia pomiarowe, 
• przyczepa do przewożenia kabli, 
• spawarka transformatorowa do 500A, 
• drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

7. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach  Osoby  Nadzorującej,  w  terminie 
przewidzianym Umową. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w 
temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować 
wymagania wynikające z  ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, 
załadunku  i  wyładunku  oraz  składowania  aparatury  i  urządzeń  należy  przestrzegać  zaleceń  wytwórcy,  a  w 
szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub 
przewróceniem.  Przy  załadunku  i  rozładunku  materiałów  i  urządzeń  zabezpieczyć  przed  uderzeniem  nie 
dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Osoby Nadzorującej będą 
usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Osobę 

Nadzorującą środki transportu: 

• samochód skrzyniowy do 5Mg, 

• samochód dostawczy do 0,9Mg, 

• środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

 

8. WYKONANIE ROBÓT  

1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i PN-IEC i 

postanowieniami Umowy. 

2. Kontrola jakości robót 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót. 

3. Szczegółowe zasady Kontroli Robót

Po wykonaniu każdej z odrębnych całości robót należy sprawdzić zgodność ich wykonania z projektem, normami 

i zaleceniami Osoby Nadzorującej oraz skontrolować poprawność demontażu. 

9. OBMIAR ROBÓT
Przewody, kable, rury oblicza się w metrach - / m /.

Czujniki, przyciski, gniazda, puszki oblicza się w /szt./.

10. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie wykonania prac 

demontażowych w założonym umową zakresie.

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg Specyfikacji Technicznych oraz warunków umowy.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dot. budowy instalacji 

SSP w budynku Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ul .Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny- 

SST-2

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST-2

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykona-

niem wymiany instalacji SSP w budynku Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, 

95-060 Brzeziny.

Nomenklatura główna CPV:

45312000 - 7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

32240000 - 7 Instalacja systemu telewizji dozorowej

45312100 - 8 Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania są:

· umowa z Inwestorem;

· prace inwentaryzacyjne na terenie obiektu;

·  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.

1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, 

Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 1. Nr 

80 poz. 718);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).;

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 

401). • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robot 

budowlanych oraz program funkcjonalno – użytkowego;

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom V „Instalacje elektryczne” 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988r.,

2. System Sygnalizacji Pożaru /SSP/

2.1. Zakres robót objętych wykonaniem SSP

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku będącym przedmiotem opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych w ww. zakresie.

W zakres robót wchodzi montaż wraz z okablowaniem:

- centrali POLON-6000;

- wewnętrznych linii z czujnikami dymu DUO 6046 oraz innych czujek;

- przycisków ręcznego ostrzegania przed pożarem ROP-4001M;

- innych nie wymienianych powyżej elementów instalacji SSP oraz instalacji z nim powiązanych.

Szczegółowy zakres prac określony jest w opracowaniu projektowym.
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2.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST-2 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ogólnej ST, jako, że niniejsze opracowanie jest

uzupełnieniem opracowanej już Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla innych branż.

2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób wykonywania robót. Powinien przestrzegać wszelkich ustaleń

poczynionych z Osobą Nadzorującą i na każde wezwanie przedstawić do akceptacji szczegóły wykonawcze prac. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca sporządzi 

brakujące rysunki i specyfikacje na własny koszt w tylu egzemplarzach ile to będzie konieczne (jednak nie więcej 

niż w 4) i przedłoży je Osobie Nadzorującej do zatwierdzenia. Dodatkowo poza specyfikacjami, rysunkami i 

innymi informacjami zawartymi w umowie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, 

zezwolenia związane, i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do określenia parametrów technicznych.

Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w

dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki

niezależnie od całości projektu. Osoba Nadzorująca powinna sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące 

rysunków, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę . Te komentarze lub  zastrzeżenia należy 

uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem 

rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Osobą Nadzorującą. Notatka dotycząca konsultacji 

powinna być dostarczona przed datą konsultacji oraz, jeśli jest to wymagane przez Osobę Nadzorującą, 

Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości kopii przed datą konsultacji. Terminy związane z 

czasem akceptacji rysunków przez Osobę Nadzorującą oraz czas dostarczenia rysunków przez Wykonawcę 

określone zostaną na etapie zawarcia kontraktu. Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację 

oraz rysunki dostarczone Osobie Nadzorującej w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć Osobie Nadzorującej rysunki powykonawcze w pięciu egzemplarzach dla 

każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez 

specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą 

przekazania. Forma dokumentacji powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego". O ile rysunki wykonawcze przekazywane nie  były w wersji elektronicznej –

Osoba Nadzorująca ma prawo żądać przekazania rysunków powykonawczych w takiej postaci.

2.3.1 Wymogi formalne.

Wykonanie instalacji systemu instalacji SSP winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące mu właściwą jakość wykonania. Pracownicy

powinni posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne przewidziane obowiązującymi przepisami.

Wykonawstwo instalacji systemu instalacji SSP zgodnie z wymaganiami norm dotyczących robót

teletechnicznych i prac przy systemach alarmowych.

2.3.2 Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Osobę Nadzorującą. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorem opracowania przed 

przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Osoby Nadzorującej, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

3. Materiały

3.1. Zastosowane materiały.

Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie przewody instalacji 

wewnętrznej linii dozorowych niepalne muszą posiadać atesty. Przewody do zasilania centrali POLON 6000 typu 

NHXH z odpornością ogniową FE180. Listwy instalacyjne o odporności ogniowej nie niższej niż sam przewód

Przewody YnTKSYekw będą prowadzone w rurkach lub listwach, których klasy odporności nie określa się.

Osprzęt wg dokumentacji. Montaż wyposażenia wg zaleceń producenta.

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać świadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodności.
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4. Sprzęt

4.1. Stosowany sprzęt

Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane narzędzia z dopuszczeniem do prac 

elektrycznych z izolacją 1000 V. Elektronarzędzia z ważnymi badaniami technicznymi. Roboty można

wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Osobę Nadzorującą.

5. Transport i składowanie

5.1. Transport materiałów

Wykonawca dostarcza wszystkie materiały własnym kosztem i staraniem. Wszystkie zastosowane środki

transportu na zewnątrz i wewnątrz budowy muszą być odpowiednie do transportowanych materiałów.

5.2. Składowanie materiałów

Składowanie powinno odbywać się w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Należy zabezpieczyć

składowane materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Wykonanie robót

6.1. Harmonogram i wymagania

Wykonawca przedstawi Osobie Nadzorującej do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane oraz wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi 

normami i wytycznymi technologicznymi producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów 

robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Osoby Nadzorującej.

Wykonawca na własny koszt koryguje wszelkie niedociągnięcia w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego 

będzie Osoba Nadzorująca, o ile żądane zmiany nie naruszą ustaleń wynikających z kosztorysów w taki sposób, 

że dalsze kontynuowania prac okaże się niemożliwe ze względów ekonomicznych dla Wykonawcy. Sprawdzenie 

wytyczenia lub wyznaczenia wysokości danej operacji przez osobę Nadzorującą nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wszelkie spory pomiędzy Wykonawcą robót a Osobą Nadzorującą, bądź 

inną upoważnioną osobą przez Inwestora do kontroli realizacji przedmiotowego zadania w zakresie odrzucenia 

zastosowanych rozwiązań technologicznych, materiałów, czy ew. zakresu wykonanych prac nie może w sposób 

jednoznaczny obciążać Wykonawcy, jeżeli zastrzeżenia te zostaną zgłoszone po wykonaniu prac. Rolą osoby

wyznaczonej przez Inwestora (np. Osoby Nadzorującej) będzie bieżące dozorowanie przebiegu prac i uzgadnianie 

ich postępu z Wykonawcą, bez konieczności stosowania drastycznych środków prawnych. Polecenia Osoby 

Nadzorującej będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

7.  Ogólny opis wykonywanych robót.

Wykonawca przedstawi Osobie Nadzorującej do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem zakresu prac 

objętych umową.

7.1 Prace kablowe i instalacyjno-montażowe:

- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych;

- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych)

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 

instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 

Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Prace montażowe określone w projekcie 

zakładają prowadzenia tras kablowych całkowicie po ścianach (nad tynkiem), przewody należy układać w 

listwach (korytkach) metalowych lub plastikowych. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń 

elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich 

wzajemnego usytuowania. Główne ciągi instalacji układać w korytkach lub listwach instalacyjnych zgodnie z 

dokumentacją. Poza korytkami lub listwami instalacje układać w rurkach natynkowych.

Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się:

- instalację gazową /o ile istnieje/,

- istniejącą instalacje teletechniczną,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalację kanalizacyjną,

- instalacje klimatyzacji,
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- instalację piorunochronną,

- instalacje telekomunikacyjne,

- instalację ciepłej i zimnej wody,

Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, 

które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy, przebudowy bądź remontu. W pierwszej 

kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub 

zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. 

Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń, takie jak 

zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń.

7.2. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów:

– łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie 

wolno stosować połączeń skręcanych,

– w przypadku gdy urządzenia mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 

przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z 

Projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora,

– przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.

– zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.

- dławiki urządzeń /o ile takie występują/ z wchodzącymi przewodami należy odpowiednio uszczelnić,

- wszelkie przepusty przez ściany i stropy należy uszczelnić atestowanymi niepalnymi uszczelniaczami.

7.3. Montaż konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji bez względu na jej rodzaj powinny 

być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz

sam rodzaj instalacji.

7.4. Montaż korytek kablowych

Zgięcia, połączenia, zwężki, itd. będą produktami tego samego typu i producenta co korytka i będą dostosowane 

do zakrętów trasy.

Elementy stosowane na zgięciach będą wystarczająco szerokie, aby swobodnie pomieścić kable przy

wymaganym promieniu zgięcia.

Maksymalna ilość kabli ułożonych w korytku będzie zgodna z zaleceniami producenta.

Kompletna instalacja powinna mieć ok. 25 % wolnego miejsca w każdym korytku.

Korytka będą zawieszone na typowych uchwytach i będą nadawać się do poprzecznego mocowania kabli.

Mocowania korytka będą regulowane.

Odległości zawieszenia i wsparcia będzie zgodna z zaleceniami producenta korytek.

Maksymalne odgięcie nie przekroczy 5 mm przy maksymalnym ładunku kabli w korytku. Odchylone

zawieszenia będą konsultowane z Osobą Nadzorującą. Odchylenie będzie poddane zatwierdzeniu przez

Osobę Nadzorującą.

Korytka zostaną starannie wyosiowane.

Korytka zostaną zaopatrzone w pokrywy chyba, że będą umieszczone w ciasnych miejscach lub w pobliżu

sufitów. Pokrywy będą mocowane metalowymi zaciskami.

Wszystkie urządzenia podwieszające i mocujące, nakrętki, podkładki itp. będą wykonane z tego samego

materiału co dane korytko. Uszkodzenia korytek łącznie z zawieszeniem itd. zostaną usunięte zgodnie z

przepisami konserwacyjnymi.

8. Kontrola jakości

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu instalacji sygnalizacji pożarowej polega na sprawdzeniu wszystkich faz 

prac i na odbiorze końcowym.

Kontrola jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i

niniejszą SST,

- sprawdzenie wykonania robot zanikających potwierdzone protokołami odbiorów częściowych i wpisami

do Dziennika Budowy, a w szczególności:

- sposobu ułożenia przewodów, zachowania koordynacji izolacji,

- poprawności wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy,

- gatunek dostarczonych towarów,
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- jednolitość wzoru,

- prawidłowego etykietowania elementów adresowalnych zainstalowanych w pętlach

  dozorowych,

- sprawdzenie działania wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji systemu SSP,

- sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawierać co

  najmniej (dostarcza wykonawca robot):

- oświadczenie Wykonawcy robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacja i

   przepisami / o ile roboty elektryczne wykonuje ktoś inny niż instalację SSP/,

- dokumentację powykonawczą,

- wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych,

- DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie,

- certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały i urządzenia,

- instrukcje obsługi instalacji sygnalizacji pożarowej,

- protokoły z przeprowadzonych prób,

Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia umożliwiające ich identyfikację.

9. Obmiar robót

Przewody, kable, rury oblicza się w metrach - / m /.

Czujniki, przyciski, gniazda, puszki oblicza się w /szt./.

Zarówno Osoba Nadzorująca jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału, w 

przypadku wątpliwości żądanie Wykonawcy musi być na piśmie.

10. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w następujących etapach:

- roboty zanikające po ich wykonaniu,

- przewody przed zatynkowaniem,

- instalacje na suficie zasadniczym przed ułożeniem sufitu podwieszanego (o ile będą takie występować),

- roboty pozostałe po ukończeniu inwestycji lub po zgłoszeniu przez Wykonawcę do odbioru częściowego,

Odbiór robot zanikających powinien obejmować sprawdzenie:

- jakości zastosowanych materiałów,

- prawidłowości ułożenia.

Odbiór końcowy robót powinien obejmować:

- ocenę zgodności z dokumentacją techniczną,

- jakość zastosowanych materiałów,

- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie terminowości prac zgodnie z umowami,

- sprawdzenie jakości robot pod względem sztuki budowlanej i estetyki wykonania,

- sprawdzenie jakości wykonania na podstawie dokumentów pomiarowych i kontrolnych,

- testy dymowe czujek optycznych dymu,

- testy centrali POLON 4200,

- testy przycisków

11. Podstawa płatności

Wg ST oraz warunków umowy.

12. Przepisy związane:

- Norma BN-84/8984-10 "Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne 

wymagania";

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

- Wytyczne do projektowania i odbioru elektrycznej sieci sygnalizacji alarmowej i pożarowej opracowane 

przez  CNBOP w Józefowie;

- Materiały do projektowania instalacji sygnalizacji pożaru wydane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Ochrony przeciwpożarowej w Józefowie w 1994 r.;

- świadectwa dopuszczenia ITB, atesty dla poszczególnych wyrobów.
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