Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.26.2024
Zatgcznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWANNEF cieviiiiiiiiiiiinenenee,

(AT [ O PN roku pomie¢dzy:
Gming Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Legka Opatowska, zwang dalej w tekscie
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

...................................................... NIP: ............... 1 REGON ............,
zwanym dalej ,,Wykonawca” reprezentOwanym PIZEZ: .........cocceevueereeeieesneesineeneesneenneens

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, na
podstawie przeprowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320),
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Budowa drogi gminnej w miejscowosci
Biadaszki” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamowienia

publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 11wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320)

zwanej dalej ,,ustawag Pzp”.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn. ,,Budowa
drogi gminnej w miejscowosci Biadaszki”.

3. Szczegdtowy zakres robot okreslonych w ust. 2 oraz sposob ich wykonania strony ustalaja
jak w:

1) Dokumentacji ~ projektowej  (Projekt  zagospodarowania  terenu,  Projekt
architektoniczno- budowlany, Projekt techniczny, Zataczniki do projektu
budowlanego, Docelowa organizacja ruchu),

2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (dalej SST/STWiOR),

3) Przedmiarach robot (ktére stanowig element pomocniczy, uszczegdlowienie
przedmiotu zamowienia),

4) Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej SWZ) wraz z zatgcznikami.

4. Integralng cze$cia umowy sa dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 wraz z ofertg

Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggnigcia
rezultatu okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 3.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:
1) rozpoczgcie wykonywania przedmiotu umowy z dniem protokolarnego przekazania
terenu robot Wykonawcy,
2) termin zakonczenia przedmiotu umowy: najpézniej do dnia  13.12.2024r. Za
zakonczenie przedmiotu umowy strony uznajg dat¢ pisemnego zgloszenia
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Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego , obejmujacego
wszelkie czynnosci, ktorych wykonanie w ramach niniejszej umowy cigzy na
Wykonawcy.

§3
Zobowiazania Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

4) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi, Polskimi Normami, Prawem budowlanym i sztuka budowlang,

5) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajacym co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Uzyte przez
Wykonawce materiaty beda posiada¢ wymagane prawem i obowigzujacymi przepisami
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, o ktorych mowa w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 725 ze zm.)
zwanej dalej ,,ustawg ,,Prawo budowlane”. Wszystkie materiaty wymagaja zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen,

6) regulacji istniejacych studzienek sieci wodociagowe;j,

7) zawiadomienia poszczego6lnych podmiotow i jednostek o terminie rozpoczgcia i czasu
trwania wykonywanych robdt (zgodnie z opiniami i uzgodnieniami zalaczonymi do
projektu) z zachowaniem wyznaczonych termindw oraz wypelnienie pozostatych
zobowigzan wynikajacych z decyzji 1 uzgodnien,

8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

9) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

10) wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz metod

organizacyjno - technicznych stosowanych na placu budowy,

11) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za
jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo wykonania przedmiotu umowy, ktory
wykonuje sam oraz przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow,

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0soOb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

13) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych oraz od odpowiedzialno$ci
cywilnej, obejmujgcego: roboty, urzadzenia, sprzet oraz zatoge,

14) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

15) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

16) zagospodarowania placu budowy, zapewnienia zaplecza socjalnego i magazynowego na
potrzeby robdt, pokrycia kosztow zuzytej energii elektrycznej i wody,

17) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé na jakos$¢ robot lub
termin zakonczenia robot,
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18) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu. Nie zgloszenie tych robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do
zadania odkrycia robot i1 przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy,

19) zglaszania zamiaru wykonania robot zamiennych do Zamawiajacego i projektanta.
Powyzsza zamiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i projektanta,

20) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru konicowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez
Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot oraz odbiorami robo6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

21) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia,

22) przestrzeganie zasad BHP i p.poz.,

23) pelnej obstugi geodezyjnej budowy, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (3 egzemplarze),

24) wykonania wszelkich niezbednych prob, badan, sprawdzen i odbiorow niezbednych do
przekazania obiektu do uzytkowania, w tym dokonanie zawiadomienia do zakonczeniu
realizacji inwestycji do PINB/ uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane,

25) przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot,

26) wykonania wszelkich napraw urzadzen nad i podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robot oraz ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem,

27) usunigcia na koszt wlasny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wszelkich
spowodowanych przez siebie zniszczen 1 uszkodzen. W przypadku niedochowania ww.
terminu Zamawiajacy ma prawo do naprawy uszkodzenia na koszt Wykonawcy,

28) wywozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2023r. poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci 1 porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399) odpadéw budowlanych
powstatych w trakcie robot (catkowite koszty zwigzane z wywozem odpadéw ponosi
Wykonawca),

29) uporzadkowania terenu budowy (po zakonczeniu robot), zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu, drog, nawierzchni, instalacji,

30) usuwania wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcg gwarancji jakosci
1 rekojmi,

31) zatrudnienie na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamoOwienia w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.). Rodzaj czynno$ci niezbednych do
realizacji zamowienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub Podwykonawce to wykonywanie bezposrednio prac budowlanych na
terenie budowy, tj. pracownikoéw fizycznych wykonujacych prace ziemne, konstrukcje
nawierzchni drog i zjazdow, Kierowanie pojazdami, operowanie sprzgtem budowlanym,
jesli czynnosci te polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
Kodeks pracy . W celu potwierdzenia spelnienia niniejszego wymogu Wykonawca w
terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
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prace 0s0b wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoOwienia czynnosci
wskazanych przez Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraC Ww
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnos$ci te wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§4
Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspolpracy w celu wykonania przedmiotu umowy,
w szczeg6lnosci do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot, w terminie do

7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

3) uczestnictwa w odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

4) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach

i w terminach okre$lonych w § 9 niniejszej umowy.

§5
Nadzor nad pracami
Zamawiajacy ustanawia nadzOr INWEStOTSKI: ........ccoeeiieriiiiieiieiieieceeeee s eeeaaens

Wykonawca wskazuje kierownika budowy w osobie:
................................................. 1<
Nadzor inwestorski i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania okreslonego

przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zmiana 0s6b wymienionych w § 5 ust. 1 i 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, a
jedynie zachowania formy pisemnej. Zmieniona osoba wymieniona w § 5 ust. 2 musi
posiada¢ kwalifikacje nie mniejsze niz wymagane przez Zamawiajacego w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego.

§6
Podwykonawcy

. Przedmiot umowy Wykonawca wykona:

1) osobiscie*,

2) zudzialem podwykonawcow*.

Strony ustalaja nastepujacy zakres robot do wykonania przez podwykonawce:
Podwykonawcg prac okreslonych wust. 2 jest .......ooooiiiiiiiiiiiiiii e
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce. Ponadto kazdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawieraé w
szczegblnosci postanowienia dotyczace zakresu robdt przewidzianego do wykonania,
terminOw realizacji, wynagrodzenia, oraz rozwigzania umowy z podwykonawca w
przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Zamawiajacy W terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 5;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 10, do przedlozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza

si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00

ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest

dhuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
uMowne;.

Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Dopuszcza si¢ zmiany podwykonawcow w trakcie realizacji umowy w zakresie:

1) rezygnacji podwykonawcy,

2) zmiany podwykonawcy,

3) wskazania innego zakresu wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawstwa,

4) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iZ proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy ustug.

Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego wusuni¢cia przez ~Wykonawce
podwykonawcy w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej
obowigzkoéw dotyczacych podwykonawstwa.

Zasady okreslone powyzej maja zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§7

Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego begdzie cato$é robot
okreslonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie lub poczta
elektroniczng lub faxem niezwlocznie po wykonaniu robot.
Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

3) wymagane specyfikacjami technicznymi dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia
z przeprowadzonych prob i sprawdzen, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) potwierdzenie dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy ztozonego do PINB/
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie- zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowalne,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z ustawa Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy),

6) informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki/
terenu wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

7) dziennik budowy.

Dokumentacja winna zawiera¢ spis zawartosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1)-4) musza by¢ podpisane przez kierownika
budowy, a wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 sprawdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robodt, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

W razie nie usuni¢gcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuni¢cia
na koszt Wykonawcy.
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W  przypadku stwierdzenia podczas wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego
poprawnosci wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy komisja
odbiorowa sporzadza protokot odbioru koncowego. Spisanie ww. protokotu bedzie
podstawa do wystawienia faktury.

§8
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres .... miesiecy i wystawi Zamawiajgcemu kart¢ gwarancji jakosci wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 1 do umowy. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow gwarancji 1 r¢kojmi udziela Wykonawca.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ dostarczonych materiatow

niezbednych do prawidtowego wykonania robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu
gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym, po dniu odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 7 ust. 8 umowy.

. Rekojmia wygasa 60 miesigcy po dacie odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8

UMowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wiasny koszt i ryzyko.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do usuwania wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 3 dni robocze.

Udzielona rekojmia 1 gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

W przypadku usunigcia wad, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada
byla usuwana, z zastrzezeniem, ze w przypadku usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie od nowa.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rgkoyjmi Wykonawca zobowigzany jest usunaé¢ wady,
ktore zostaly zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

§9
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Strony ustalaja, Ze obowigzujaca forme¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

Kwotanetto: ..............cooeiiiiiin.n. 7t

Podatek VAT w wysokosci....% w kwocie................ zt.
Kwota brutto: ..cceeeeeveieneiiaiinnennnns 7L

(STOWNIE BIULtO: ... oottt e e e e e e e e ).

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie roboty i koszty
zwigzane 7z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, zapisami SWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
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by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty okreslone w § 1 niniejszej umowy
obywac si¢ bedzie na podstawie jednej faktury czeSciowej oraz faktury koncowe;.
Warto$¢ faktury czg¢$ciowej nie moze by¢ mniejsza niz 50% warto$ci robdt i nie moze by¢
wieksza niz 60% wartosci robdt. Faktura czgsciowa wystawiona bedzie na podstawie
protokotu odbioru cze$ciowego, natomiast faktura koncowa zostanie wystawiona na
podstawie protokotu odbioru koncowego.

Podstawg sporzadzenia protokotu czesciowego bedzie kosztorys ofertowy i sporzadzone
na jego podstawie zestawienie warto$ci wykonanych i odebranych robot. Protokot ten wraz
z zestawieniem warto$ci wykonach robot musi by¢ sprawdzony i zatwierdzony bez
zastrzezen przez Inspektora nadzoru oraz przez Zamawiajgcego.

Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastgpi faktura koncowa wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego robot potwierdzonego przez strony i inspektora
nadzoru, nie zawierajgcego wad istotnych.

Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Lg¢ka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Leka

Opatowska, NIP: 619-194-50-50.

Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane

roboty w ciggu 21 dni od daty otrzymania prawidtlowo wystawionej faktury. Za date

zaplaty, strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Ptatno$¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielonej

ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wiascicielem rachunku bankowego, ktory wskaze na

fakturze oraz stuzy on na cele prowadzonej dzialalnos$ci gospodarczej 1 jest numerem

wlasciwym dla dokonania rozliczenia na zasadach podzielonej ptatnosci. W sytuacji
niezgodnos$ci podanego na fakturze numeru rachunku bankowego z wykazem informacji

o podatnikach VAT (tzw. ,,biala lista podatnikoéw VAT” ), termin platnosci wydtuzy si¢

do momentu pojawienia na wyzej wymienionej liscie wskazanego na fakturze numeru

rachunku bankowego.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwré6cona Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udziatu podwykonawcow,

podstawg platno$ci faktury jest podpisany protokot odbioru  koncowego (lub

czgSciowego).

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcoéw podstawg do platnosci ewentualnej faktury czgsciowej bedzie

podpisany protokét odbioru czesciowego. Z kolei podstawag ptatnosci koncowej
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane bedzie tacznie:

1) podpisany protokoét odbioru,

2) kserokopia protokotu odbioru robdt wykonanych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce),

3) dowdd zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
w postaci kserokopii wyciggu bankowego lub oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacego os$wiadczenia; dowody zaptaty
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych  wynagrodzen  podwykonawcow  (dalszych  podwykonawcow)
wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce¢ dokumentéw o ktérych mowa w ust.

13 pkt 2-3 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez

Zamawiajacego umow o podwykonawstwo. W tym przypadku maja zastosowanie zapisy

ust. 15-21.
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W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udziatem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwotg¢ wyptaconego wynagrodzenia =z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowia
inacze;j.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z winy Wykonawcy trwajace powyzej

14 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia catkowitego brutto o ktorym mowa w § 9
ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,
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2) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia catkowitego brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia catkowitego
brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

4) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty z art. 464
ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia catkowitego brutto o ktorym
mowaw § 9 ust. 1,

5) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
catkowitego brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

6) kazdorazowo =za niezatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby
wykonujacej na umowe o prace co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w SWZ, a
polegajacych na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w
wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacego w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia), liczby osob zatrudnionych niezgodnie z ww. przepisami oraz liczby
miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego
wymogu (w przypadku zatrudniania osoby niezgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na
okres krotszy niz miesiac, kare wylicza si¢ proporcjonalnie do liczby dni zatrudnienia
takiej osoby; przyjmuje si¢ ze miesigc = 30 dni).

7) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
catkowitego brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy na
zasadach okre$lonych w § 7 lub w okresie r¢kojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia catkowitego brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

9) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia catkowitego brutto o ktorym
mowa w § 9 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za
kazdy dzieh zwloki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidr mial by¢
rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci
10% wynagrodzenia catkowitego brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, z wyjatkiem
sytuacji o ktorej mowa § 11 ust. 1 pkt 1.

3. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, beda
potracane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

4. W przypadkach o ktérych mowa w ust. 2 kwote kary umownej Zamawiajacy zobowigzany
jest przela¢ na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. W razie opdznienia
z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z pltatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego
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przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych, przy
czym Strony zgodnie ustalaja ze faczna suma odszkodowan, ktére moga by¢ nalezne
kazdej ze Stron z jakiegokolwiek tytutu wynikajacego z realizacji niniejszej umowy nie
przekroczy wysokosci 30% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy z wytaczeniem szkdéd wyrzadzonych umyslnie.

§11
Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwu
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty i ushugi przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny z niniejsza umowa, przepisami prawa, specyfikacjag warunkow zamowienia
lub wskazaniami Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku:

a) nierozpoczecia w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajacego,

b) nieuzasadnionego przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dluzszy
niz 14 dni,

c) gdy naliczona suma jednej kary umownej, wymienionej w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8)
jest rowna lub przewyzsza wartos¢ 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

d) gdy naliczona suma kilku kar umownych, wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8)
przewyzsza warto$¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust.
1 umowy,

e) wystapita konieczno$¢ dokonania bezposrednich/ej zaptat’y Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 9 ust. 21, na sume wieksza niz 5%
warto$ci umowy,

f) utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedgcej przedmiotem
niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajacym niewyptacalnoscig lub
przechodzi w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsigbiorstwa
lub potaczenia si¢ z innym przedsiebiorstwem,

h) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajacym realizacje umowy.

2. Warunkiem odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 1 pkt 2) lit. a) - b) jest wyznaczenie Wykonawcy terminu (nie krotszego niz 7 dni)
do wypekienia postanowien umowy/ztozenia stosownych wyjasnien i poinformowanie go,
ze po bezskutecznym uptywie tego terminu odstgpi od umowy.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru

koncowego,

2) nie wyplaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane ustugi w ustalonym terminie

ptatnosci.

4. Przed odstgpieniem o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca wezwie Zamawiajacego do
wykonania zobowigzania wyznaczajac dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin
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rozpoczynajacy si¢ od dnia dostarczenia wezwania. Oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢

ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu dodatkowego terminu dokonania ptatnosci.

5. Odstgpienie od umowy ktorejkolwiek ze stron umowy, po spelnieniu warunkéw o ktorych
mowa w ust. 2 1 4 musi nastgpi¢ na pi§mie wraz z uzasadnieniem.
6. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci :

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji
wykonanych rob6t wedlug daty odstgpienia od umowy.

2) Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnos$ci zabezpieczajacych poniesie
strona winna za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robot, jezeli przerwanie robot nie nastgpito z jego winy, a
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszty tych materialéw i1 urzadzen oraz przyjac
je na swdj stan.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materialy i konstrukcje stanowigce jego wilasnos¢ najpdzniej w 14 dni po terminie
przerwania robot.

5) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajagcemu roboty wykonane do czasu
odstgpienia od umowy i roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy odbierze wykonane roboty i zaptaci za ich wykonanie.

7) Po odstgpieniu od umowy strony zastrzegaja sobie egzekwowanie wszelkich kar i
potracen jakie wynikajg z niniejszej umowy.

8) Zamawiajacy przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swodj dozor.

9) Strony wspdlnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztéw, ktore ponidst Wykonawca w
zwigzku z budowa zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac przyczyny
odstgpienia od umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wnie$¢ najpdzniej do dnia podpisania niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% warto$ci brutto okreslonej
w §9 ust.1, co stanowi kwote ...............cooiiiiinll. 7t (stownie: ...l
.............. ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wykorzystane przez
Zamawiajacego na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone
w terminach i1 na zasadach okreslonych w art. 453 ustawy Pzp:

1) Zamawiajacy zwroci 70% wysokoSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego na nalezycie wykonane,

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady tj. 30%
wysokos$ci zabezpieczenia zwrocona zostanie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

§13
Zmiana umowy
1. Dopuszczalne sg za zgoda obu stron sg zmiany zawartej umowy, pod warunkiem, ze
dotycza co najmniej jednej kwestii okreslonej w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
2. Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w
nastepujacych sytuacjach:
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1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezb¢dnych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

3) gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, takich jak:

a) wystepowanie temperatur ponizej -5 (minus pig¢) stopni Celsjusza dla robot
ziemnych i konstrukcyjnych liczonych jako $rednia dobowa z dwoch wartosci
pomiaréw dokonywanych na terenie budowy o godz. 7.00. i 20.00. (lub ,,wedtug
danych IMiGW dla pomiaréw dokonanych dla danego obszaru) poswiadczonych
wpisami kierownika budowy do dziennika budowy i potwierdzonych przez
inspektora nadzoru,

b) wystepowanie opaddéw deszczu uniemozliwiajacych prace ciezkiego sprzetu
przyjmujac za dni niekorzystne dni wystgpowania opadéw oraz dni po opadach, w
ktorych wilgotno$¢ gruntu nie pozwoli na prawidlowg realizacj¢ robot lub prace
ciezkiego sprzetu, poswiadczonych wpisami kierownika budowy do dziennika
budowy i potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

c) wystgpowanie opadow $niegu powyzej 10 cm grubos$ci pokrywy co nie pozwoli na
prawidlowg realizacje¢ robot lub prace cigzkiego sprzetu, poswiadczonych wpisami
kierownika budowy do dziennika budowy i potwierdzonych przez inspektora
nadzoru,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i1 zapobiezenia, ktorego nie dalo si¢
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannos$ci, a ktdre uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w cato$ci lub czesci,

5) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane, oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialnosci
ponosi Wykonawca.

3. Zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych
sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
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2) konieczno$ci realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

3) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na
terenie budowy, wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,

5) wprowadzenie robot zamiennych,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegolnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiana obowigzujacej stawki VAT powodujaca zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

2) wykonania mniejszego zakresu robot niz zakres okre§lony przez Zamawiajgcego na
etapie zlozenia oferty, wynikajacy z zaniechania tych robot i wystapienia okoliczno$ci,
o ktorych mowa w umowie,

3) wykonania robét zamiennych, dodatkowych i wystapienia okolicznosci, o ktorych
mowa w zapisach w umowie,

4) gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15% wartosci
zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Pozostate zmiany umowy:

1) zmiany podwykonawcow w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych
podwykonawcow.

2) w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
umowy, wywolujacych potrzebe zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu

realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 1 ust. 4.

. Nie stanowi powodu do zmiany wynagrodzenia konieczno$¢ wykonania robot

budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej, ktore nie zostaty ujete w
przedmiarze robot lub zostaty ujete w mniejszym zakresie.
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia o przedluzenie terminu wykonania
umowy 1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez strong¢ inicjujacg zmiang
zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany umowy,

2) uzasadnienie zmiany umowy,

3) obliczenie kosztoéw zmiany, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie

Wykonawcy,

4) opis wpltywu zmiany na termin wykonania umowy.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 9 powinien zosta¢ przekazany niezwltocznie, jednakze

nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktorym strona inicjujagca zmian¢ dowiedziata

si¢, lub powinna dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach. Akceptacja badz
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odrzucenie zgdanych zmian nast¢puje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania

Zmiany umowy.

Majac na uwadze tres¢ art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy wskazuje, iz zakres

przedmiotu zamowienia nie moze zosta¢ ograniczony o wigcej niz 15% warto$ci

zamoOwienia.

Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod

rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) zmiana ktorejkolwiek z osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, jednakze zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i
wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
zaproponowane osoby spelnia¢ beda wymagania postawione w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego w stopniu nie mniejszym niz na etapie sktadania
ofert,

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno- organizacyjng umowy,

3) zmiana danych teleadresowych oraz osoéb wskazanych do kontaktoéw miedzy stronami,

4) zmiana danych rejestrowych,

5) zmiany begdgce nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 14
Roboty zamienne/ dodatkowe

W przypadku wystapienia konieczno$ci wystgpienia robot zamiennych lub dodatkowych

robot budowlanych, nie wystepujacych w dokumentacji projektowej, a niezbednych do

wykonania dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, ktoérych nie mozna bylo przewidziec¢
na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy moze zlecie¢ te roboty

Wykonawcy w ramach realizacji dodatkowych robdt budowlanych. Rozpoczecie

wykonywania robot zamiennych/ dodatkowych robdt budowlanych moze nastapic

wylacznie na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzonego przez Zamawiajacego,
inspektora nadzoru i przy udziale Wykonawcy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci

1 udzielenia przez Zamawiajagcego zamoOwienia, Wykonawca nie moze rozpoczac

wykonywania robot zamiennych / dodatkowych.

Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu wedtug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, natomiast materiatow na ktore nie okreslono ceny, ustalone
zostang na poziomie S$rednich cen z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartal
poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego ofert lub
faktur za zakup materialow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang wedlug danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
natomiast sprzetu, na ktory nie okre§lono ceny, ustalone zostang na poziomie cen pracy
sprz¢tu z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub
kalkulacj¢ wlasng Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego 1 inspektora
nadzoru.

§15
Zasady wspolpracy i kontaktowania si¢ stron

Strona 15z 19



Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.26.2024

o~

Zatgcznik nr 9 do SWZ

Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnej wspOlpracy, w szczegélnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonania przedmiotu
umowy, przy czym o zaistniatych w tym zakresie trudnosciach i przeszkodach Wykonawca
bedzie informowal Zamawiajacego niezwlocznie na piSmie/droga elektroniczng, a w
naglym przypadku — takze ustnie lub droga telefoniczng. Strony zobowigzujg si¢
wspotdzialaé w zakresie rozwigzywania wszelkich sytuacji spornych w  okresie

wykonywania umowy.
Osoba reprezentujgca Zamawiajacego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:

Osobg reprezentujaca Wykonawce w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest
...................................... , tel. e, e- mail
Stronom przystuguje mozliwos$¢ zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 — 3.

Zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 2 - 3, dokonuje si¢ poprzez pisemne powiadomienie
drugiej strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, stuzbowego numeru telefonu oraz
adresu stluzbowej poczty elektronicznej osoby zmieniajacej jedng z osédb, o ktérych mowa
wust. 2 - 3.

Kazda ze stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg stron¢ o zmianie wszelkich danych,
ktére uniemozliwig nalezyta wspdtprace pomigdzy stronami. W szczegolnosci dotyczy to
zmiany adresu do dorgczen, numerdéw telefonéw, adreséw poczty elektronicznej oraz
rachunkéw bankowych. Zmiana powyzszych danych, w braku niezwlocznego
powiadomienia o zmianie, nie moze wywola¢ negatywnych skutkéw dla drugiej strony, w
szczegbdlnosci korespondencja wystana na dotychczasowy adres bedzie uwazana za
skutecznie dorgczong.

§ 16

Pozostale postanowienia
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych.
Spory jakie moga wynikng¢ przy realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sagdu powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego 1
jeden dla Wykonawcy.

. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Zatacznik nr 1— Wzér karty gwarancyjnej.
2) Zatacznik nr 2 — SWZ wraz z zatacznikami,
3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami.

Zamawiajacy Wykonawca

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 1 — Wzér karty gwarancyjnej

piecze¢ Gwaranta
KARTA GWARANCYJNA

Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot
zrealizowanych w ramach umowy nr ZPPG.272.....2024 z dnia ............ 2024r. zawartej
pomiedzy Gming Lgka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Lcgka Opatowska
(ZamaWIQJGCYIM), @ o.vveenttette et et e et et e et et e et e et e e e et e aeae e aa
(Wykonawca/Gwarantem).

Uprawnionym do zglaszania wad z tytulu udzielonej gwarancji jest Gmina kgka
Opatowska.

Nazwa zamoOwienia/przedmiot umowy: ,,Budowa drogi gminnej w miejscowosci
Biadaszki”.

Wykonawca/Gwarant o§wiadcza, ze obje¢te niniejsza karta gwarancyjna roboty wraz
z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt drogowych, SWZ, zasadami wiedzy
technicznej i zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi.

§1

Przedmiot i termin gwarancji

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za przedmiot umowy, w tym takze za czesci

przedmiotu zamdéwienia realizowane przez Podwykonawcow.

Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty budowlane i zamontowane materiaty
WYNOSI «.vevene. miesiecy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po dniu odbioru koncowego.
Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron
O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg/Gwaranta w terminie 7 dni od
ujawnienia wady podajac jej rodza;.

. Ustala si¢ ponizsze terminy usuniecia wad, liczac od powiadomienia przez

Zamawiajacego:

1) jezeli wada uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystapieniem niepowetowane]j szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca
obowigzany jest przystagpi¢ do usunigcia wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24
godzin od powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie;

2) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 7 dni.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit do usuwania wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢gcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu W
zakresie § 2 ust. 2 pkt 2 nie krotszego niz 3 dni robocze.

W  wypadku usunigcia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usunigciu.
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Stwierdzenie usuni¢cia wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad.

Niezaleznie od tego Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia
szkody wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
bedzie biegl na nowo od chwili usuni¢cia wady. W innych wypadkach termin gwarancji
ulegnie przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia
wad, ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajagcego w okresie trwania gwarancji lub
rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowatl usuwaniem wad.

10. W przypadku przeniesienia wlasnos$ci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg

trzecig uprawnienia wynikajace z gwarancji jakos$ci przechodza na nabywece.

11. Usunigcie wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy/Gwaranta.

§3

Inne warunki gwarancji

. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkdéd wyniklych

z winy Zamawiajacego, a szczegoOlnie uzytkowania w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania, szkéd wyniktych ze zwloki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.
Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach
niniejszej gwaranciji.

§4

Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ si¢ beda co 12 miesigcy w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.
Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.
W sktad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i1 miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawiciela nie bedzie wywotywato Zzadnych
uyjemnych skutkow dla wazno$ci i1 skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W
przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest
niezwtocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5

Komunikacja
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego powiadamia przedstawiciela
Gwaranta w formie pisemnej / wiadomosci e-mail / faxu.
Gwarant potwierdza otrzymanie zgloszenia faksem lub e-mailem na wskazane adresy
Zamawiajacego.
Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: .................. tel.
.......................... Jfax oo cemadls
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4, Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: Gmina Leka Opatowska,
ul. Akacjowa 4, 63-645 L¢ka Opatowska tel. 062 78 14 520, fax 062 78 14 521 e-mail:
sekretariat@Ieka-opatowska.pl

5. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie,
nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.

§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

pieczel i podpis Gwaranta
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