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ZP.271.1.2024 

Załącznik Nr 4 

  
Istotne postanowienia/WZÓR UMOWY NR …………………2024 

  
zawarta w Wojewodzy w dniu  ……………… roku pomiędzy:  

▪ Ochotniczą Straż Pożarną w Wojewodzy, Wojewodza Nr 34, 99-423 Bielawy, NIP: 834-139-56-24, w 
imieniu, której działa Prezes OSP – Jarosław Pałka,  
zwaną dalej „Zamawiającym”  

a   
▪ …………………………………………………………………………………….…………..,  

zwana/ym dalej „Wykonawcą”   
 
o następującej treści:  

  
§ 1 - Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: 
„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojewodzy oraz wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery” oraz wykonanie czynności i 
przedłożenie dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 6 umowy.  

2. Roboty budowlane wykonane będą zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
klasycznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji z dnia ……………. roku na zasadach ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), specyfikacją 
warunków zamówienia (zwaną dalej: SWZ), zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na budowę, ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 725 ze zm.) a także przepisami wykonawczymi 
do tej ustawy.  

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w specyfikacji warunków zamówienia i opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik do SWZ. 

4. Zadanie jest dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi, Umowa Nr 1035/OA/D/2023 w formie dotacji, 
Program Priorytetowy „EkoRemiza – Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – IV edycja”.  

 
§ 2 – Podwykonawstwo  

Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście/przy udziale podwykonawców w 
zakresie ..................................................................................  

  
§ 3 - Termin wykonania zamówienia  

Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  
1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania 

terenu budowy/robót Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że przekazanie Wykonawcy terenu budowy/robót 
nastąpi nie później niż w dniu podpisani umowy o zamówienie publiczne,   

2) termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy – w ciągu …………. dni liczonych od dnia 
podpisania umowy o zamówienie publiczne tj. do dnia: __________________ 

3) Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej i najwyższej staranności 
doświadczonego profesjonalisty, że wskazany termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy 
jest obiektywnie i prawidłowo określony oraz wystarczający dla wykonania i zakończenia wszystkich robót 
budowlanych oraz przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 6 umowy.  
  

§ 4 - Obowiązki Zamawiającego  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy/robót nie później niż w dniu 
podpisania umowy o zamówienie publiczne, 

2) protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej,  
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,  



Ochotnicza Straż Pożarna w Wojewodzy, Wojewodza Nr 34, 99-423 Bielawy, NIP: 834-139-56-24 

 

strona 2  

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  
2. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją niniejszej umowy.  
§ 5 - Obowiązki Wykonawcy  

1.Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego oraz zabezpieczenie terenu robót,  
2) organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztów, w szczególności wywozu nieczystości, odpadów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy,  
3) posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem jej 

opłacenia, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN. W przypadku, gdyby ochrona 
ubezpieczeniowa wynikająca z przedłożonej polisy miała wygasnąć przed zakończeniem realizacji umowy o 
zamówienie publiczne, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownej polisy na 
dalszy okres, wraz z dowodem opłacenia składek przed upływem terminu ochrony ubezpieczeniowej z 
dotychczasowej polisy,  

4) zapewnienie na własny koszt transportu materiałów z rozbiórki i odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.),  

5) zakupienie na własny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbędnej ilości nowych materiałów potrzebnych 
do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartości przez Zamawiającego. Zastosowane 
materiały muszą odpowiadać wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
z 2024 r., poz. 725 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 
r., poz. 1213 ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu w szczególności certyfikaty 
„na znak bezpieczeństwa”, certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atesty, świadectwa pochodzenia 
użytych materiałów, wyniki badań, prób. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji 
zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,  

6) zapewnienie w czasie robót - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu 
i porządku, zapewnienie ochrony znajdujących się na terenie obiektów, sieci oraz urządzeń, uzbrojenia 
terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych,  

7) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów. Kierownik budowy działać będzie w 
granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane,  

8) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, 
budynków, nawierzchni lub instalacji,  

9) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 
terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,  

10) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru inwestorskiego, pracownikom jednostek 
sprawujących funkcje kontrolne i przedstawicielom Zamawiającego;  

11) ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie 
robót - na własny koszt, jak i za szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,  

12) ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,  

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,  

14) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności zezwoleń, 
pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa (branżowymi) nadzorów 
technicznych, w tym z gestorami sieci,  
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15) zapewnienie wykonania i nadzorowania robót objętych umową przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane na gruncie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego,  

16) zapewnienie opracowania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót,   

17) uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Zamawiającego oraz w spotkaniach organizowanych 
przez Zamawiającego,  

18) sporządzenie kosztorysów powykonawczych na wniosek Zamawiającego i w formie przez niego wskazanej,  
19) sporządzenie i dostarczenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (również w wersji elektronicznej w formacie plików z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz 
informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 
terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w 
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe – opisaną i 
skompletowaną w dwóch egzemplarzach, jak również przedłożenie pozostałych dokumentów, o których 
mowa w §7 ust. 6, 20) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji, -  o ile dotyczy 

21) prowadzenie robót w sposób jak najmniej uciążliwy, w szczególności dla użytkowników terenu, na którym 
będą prowadzone roboty. W przypadku prowadzenia uciążliwych prac – powodujących zapylenie, kurzenie 
Wykonawca zobowiązany jest wygrodzić teren kurtynami przeciwpyłowymi. 

22) przeprowadzenie badań specjalistycznych niezbędnych do wykonania i odbioru przedmiotu umowy, 
wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy,  

23) zapewnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje – o ile niezbędne, 

24) współdziałanie z Konserwatorem Zabytków – o ile stanie się niezbędne, 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w umowie, w 

przepisach prawa oraz odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 
robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zostały 
wyszczególnione w sporządzonym przez Zamawiającego protokole konieczności.  

4. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności wymienione w §5 SWZ1 wykonywane były 
przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy niezależnie od tego czy roboty te będzie wykonywał 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (Wykonawca akceptuje wskazany obowiązek). 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz 

 
1 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
w opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Tym samym, jeżeli czynności potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia mają cechy wynikające z 
kodeksowej definicji stosunku pracy - mamy do czynienia z aktywizacją obowiązku wynikającego z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. W czasie i w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących roboty budowlane w szczególności: roboty ziemne, murarskie, 
dekarskie, zbrojeniowe, instancyjne wodno – kanalizacyjne, sanitarne, instalacyjne elektryczne, obsługę mechanicznego i elektrycznego sprzętu i maszyn na budowie. Zamawiający 
wymaga (w zależności od potrzeb) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności: robotnika budowlanego (roboty ogólnobudowlane), instalatora, montera, 
murarza, dekarza, operatora maszyn, urządzeń i innego sprzętu. Powyższe wymogi nie dotyczą osób kierujących i nadzorujących budową  oraz dostawców materiałów budowlanych i 
sprzętu.  
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ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy i wymiaru etatu, wysokości 
wynagrodzenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy;  

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, (tj. w szczególności2  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za 
ostatni okres rozliczeniowy;  

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;   

7. Najpóźniej na dzień przekazania placu budowy oraz na każdym etapie realizacji zamówienia, Wykonawca 
przedstawia aktualny wykaz osób, i/lub liczby etatów i/lub przewidywanej liczby etatów, które będą 
wykonywały czynności w trakcie realizacji zamówienia mające cechy stosunku pracy (czynności wymienione w 
§5 SWZ).  

8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów (wskazanych w ust. 5 i 6) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia osób wykonujących zamówienie na podstawie stosunku pracy, traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (odpowiednio §5 SWZ).  

9. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów wskazanych w ww. ust. 5, 6 i 7 skutkuje obciążeniem 
karami umownymi o których mowa w § 9 niniejszej umowy.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

11. O każdej zmianie osób zatrudnionych, realizujących przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca powiadomi 
niezwłocznie Zamawiającego.  

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z prowadzonymi robotami oraz za następstwa 
nieszczęśliwych wypadków osób przebywających na terenie budowy. W przypadku, gdyby wobec 
Zamawiającego skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób przebywających na terenie budowy, powstałe 
w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę, Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołalnie na żądanie 
Zamawiającego przejmie odpowiedzialność i prowadzenie sprawy. O przejęciu prowadzenia sprawy Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi osobę trzecią.  

13. W terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy 
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram 
rzeczowo-finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu 
miesięcznym.  

14. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi również zawierać wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla przyjętego 
zakresu w układzie miesięcznym.  

15. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo 
zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wnioskować 

 
2  Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają wyłączeniu. Każda umowa powinna zostać 

przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami 
ww. ustawy. 
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o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 5 dni od przekazania Harmonogramu. 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego i przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni od przekazania uwag.  

16. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 5 do 
umowy i stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia.  

17. W przypadku gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub ze 
zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z własnej 
inicjatywy lub w terminie 5 dni na żądanie Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który 
uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian. Zamawiający akceptuje Harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 5 dni. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Harmonogram rzeczowo-finansowy z 
wprowadzonymi zmianami w terminie 3 dni. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram 
rzeczowo-finansowy stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana 
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar 
umownych z tytułu niedochowania terminu zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy/zamówienia 
określonego w §3 pkt 2 umowy.  

18. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ww. ust. 17 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Nie 
dotyczy to terminu zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy określonego w §3 pkt 2 umowy.  

  
§ 6 - Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia   

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1 niniejszej Umowy Strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy do kwoty: ………………. PLN (słownie złotych: 
……………………………………). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT - stawka podatku VAT ……. %, w kwocie: 
………………….. PLN  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej 
umowy.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.   
5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy będzie dokonywane na 

podstawie faktury częściowej i faktury końcowej wystawionej po sporządzeniu Protokołu Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość wystawienia maksymalnie jednej faktury 
częściowej.  

6. Wartość brutto wszystkich faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego 
Podwykonawcę nie może przekroczyć 85% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1.  

7. Płatność będzie zrealizowana przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio 
zaakceptowanego przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w terminie do 30 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

8. Za dokonanie zapłaty uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego.  
9. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.  
10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:  
1) kopię faktury wystawioną przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę oraz dowód zapłaty niniejszej 

faktury,  
2) oświadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iż Wykonawca nie zalega z żadnymi 

zobowiązaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikającymi z zawartej między nimi umowy 
dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy.   

11. Rozliczenia w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców uszczegółowiono w § 11 umowy. Przedmiotowe zapisy stosuje się analogicznie do 
podwykonawców i dalszych podwykonawców występujących bezpośrednio do Zamawiającego z żądaniem 
zapłaty wynagrodzenia.  

12. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne (e-faktura), a Zamawiający 
zobowiązany jest przyjąć e-fakturę za pośrednictwem platformy – Platforma Elektronicznego Fakturowania 
(PEF) – centralnej, bezpłatnej platformy rządowej do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur i innych 
dokumentów pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcami zamówień publicznych. Platforma Elektronicznego 



Ochotnicza Straż Pożarna w Wojewodzy, Wojewodza Nr 34, 99-423 Bielawy, NIP: 834-139-56-24 

 

strona 6  

Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl. Zamawiający informuje, że posiada konto na 
Platformie PEF (nr PEPPOL – indywidualny identyfikator: …………. – NIP …………..).   

13. Rachunek Sprzedawcy winien być wpisany na Białą Listę Podatników VAT pod rygorem podjęcia czynności 
wynikających z przepisów prawa.  

14. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wystawieniu faktur przez Wykonawcę. Podstawą 
wystawienia faktur przez Wykonawcę będą częściowe protokoły odbioru prac 3  oraz Protokół Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Zamówienia, zatwierdzone i podpisane przez Zamawiającego. zatwierdzone i 
podpisane przez Zamawiającego.   

§ 7 - Odbiory  
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  

a) robót zanikających,  
b) częściowy, przy czym Zamawiający zastrzega dokonanie maksymalnie jednego odbioru częściowego,  
c) końcowy przedmiotu zamówienia po uprzednim przekazaniu Zamawiającemu dokumentów odbiorowych.  

2. Odbiory częściowe i robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego.  

3. Dokonanie odbioru częściowego robót następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu robót 
budowlanych.  

4. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia i gotowość 
do odbioru końcowego w formie pisemnej.   

5. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru przedmiotu zamówienia jest zakończenie 
przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy, potwierdzone oświadczeniem 
Kierownika budowy wpisanym do dzienników.  

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 
formie pisemnej, następujące dokumenty: protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i 
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, dokumenty (atesty, certyfikaty) 
potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane 
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (również w wersji 
elektronicznej w formacie plików z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz – o ile niezbędne - informację o zgodności 
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 
projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe – opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach.   

7. Nieprzekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 6, stanowi podstawę do zastosowania przez 
Zamawiającego postanowień ust. 12 pkt 1 albo pkt 4.  

8. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca usunie zaplecze 
budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje plac budowy w tej jego części, która 
zlokalizowana będzie w obszarze objętym inwestycją, oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla 
natychmiastowego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.  

9. Do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, plac budowy i roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, a 
Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich 
warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.  

10. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych 
od daty zgłoszenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 44.  

 
3 Zamawiający zastrzega dokonanie maksymalnie jednego odbioru częściowego.  
4 W przypadku, gdy Wykonawca zgłosi zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej w terminie określonym w §3 umowy, 

przedkładając jednocześnie wszystkie wymagane dokumenty w ramach przedmiotu zamówienia, a Zamawiający w wyznaczonym terminie odbioru nie stwierdzi wad i/lub usterek –
Zamawiający nie naliczy i nie pobierze kar umownych z tytułu zwłoki za okres pomiędzy zgłoszeniem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i gotowości do odbioru końcowego, 

a faktycznym rozpoczęciem czynności odbioru końcowego. W takim przypadku Wykonawca korzysta z domniemania realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §3 

umowy.   
Dodatkowo Zamawiający nie naliczy i nie pobierze kar umownych z tytułu zwłoki również w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w §7 ust. 12 pkt 4 do upływu terminu 

14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia wraz z Protokołem Wad i Usterek pod warunkiem usunięcia stwierdzonych wad, 

usterek, braków w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia wraz z Protokołem Wad i Usterek.  
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11. Za datę wykonania przedmiotu umowy, uznaje się datę stwierdzoną w protokole odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 4 i ust. 13.  

12. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony i podpisany przez 
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcę - Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu 
Zamówienia5, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki oraz 
inne nieprawidłowości wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia:  
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów 
gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia z powodu niezakończenia wszystkich robót, 
nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia zasadniczych, lecz dających się usunąć wad lub niezgodności 
robót z właściwymi przepisami lub normami, nieprzeprowadzenia wszystkich prób lub nieprzekazania 
Zamawiającemu dokumentacji umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu 
odbioru (w tym dokumentacji, o której mowa w ust. 6), Zamawiający, może odmówić takiego odbioru. W takiej 
sytuacji, Zamawiający sporządzi Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia 6  ze 
wskazaniem wad lub nieprawidłowości, których występowanie uniemożliwia dokonanie odbioru końcowego 
przedmiotu oraz ustali datę ich usunięcia (wyznaczając datę Zamawiający może uwzględnić propozycję 
Wykonawcy). Po usunięciu przez Wykonawcę w tym protokole stwierdzonych wad lub nieprawidłowości, 
Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a Zamawiający i 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ponownie przystąpią do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia w terminie wskazanym w ust. 10 niniejszego paragrafu. Jeżeli usunięcie ww. wad lub 
nieprawidłowości przekroczy termin realizacji przedmiotu zamówienia (§3 umowy), Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy zapłaty kar umownych za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 
1.1.  umowy ;  
2) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu 
niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu 
Zamówienia, a Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony 
do potrącenia odpowiednich kwot wynikających z obniżenia wynagrodzenia z faktur Wykonawcy, lub z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota obniżonego wynagrodzenia zostanie oszacowana przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie minimalnych cen Sekocenbud aktualnych na dzień 
sporządzenia Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia wskazującego niemożliwe do usunięcia, ale 
nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu. Wykonawca wyraża zgodę na ww. sposób obniżenia 
wynagrodzenia;  
3) zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 
30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy wg własnego wyboru - przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający 
będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, wynikających z ponownego wykonania 
przedmiotu umowy z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
4) zostaną stwierdzone nieistotne wady lub usterki możliwe do usunięcia i umożliwiające użytkowanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, bądź jeśli Wykonawca nie przekazał całości dokumentów, o 
których mowa w ust. 6. Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia. Jednocześnie 
Strony opracują i podpiszą Protokół Wad i Usterek7  stanowiący załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Zamówienia, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego w toku Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Zamówienia wady lub usterki bądź wskazane zostaną nieprzekazane przez Wykonawcę 
dokumenty  oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie bądź przekazanie. Usunięcie ww. wad i usterek 
lub przekazanie dokumentów, nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia wraz z Protokołem Wad i Usterek. Zamawiający naliczy kary 
umowne w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu  wad lub usterek bądź przekazania dokumentów, 

 
5 Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia - podpisany przez Strony dokument, potwierdzający wykonanie całości robót związanych z realizacją inwestycji oraz uzyskanie 
wszystkich dokumentów, z tym zastrzeżeniem że powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie wady i usterki jakie ujawnią się w późniejszym okresie, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy.  
6 Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia - podpisany przez Strony dokument, wskazujący, iż przedmiot umowy nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru 

Końcowego Przedmiotu, obejmujący listę wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia, których występowanie umożliwia 

podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia. Protokół Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia.  

7  Protokół Wad i Usterek" - podpisany przez Strony dokument, zawierający listę wad i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Zamówienia, których występowanie umożliwia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia. Protokół Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia.  
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tzn. 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od 15-go dnia kalendarzowego po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Zamówienia wraz z Protokołem Wad i Usterek. Podpisanie Protokołu Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Zamówienia nie zwalnia Wykonawcy z wykonania wszelkich ewentualnych robót, usług 
uzupełniających, wymaganych na podstawie dokumentacji projektowej i/lub wymaganych przez odpowiednie 
organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu/ów 
stanowiących przedmiot inwestycji.  

13. Po usunięciu wszystkich wad lub usterek bądź przekazaniu dokumentów wskazanych w Protokole Wad i Usterek, 
z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 12 pkt 2 umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Zamawiający i 
Wykonawca powinni, w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego od Wykonawcy powiadomienia o ich usunięciu, podpisać Protokół Usunięcia Wad i Usterek8. 
Protokół Usunięcia Wad i Usterek jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia.  

  
§ 8 - Przedstawiciele stron umowy  

1. Zamawiający zapewnia na swój koszt nadzór inwestorski.  
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.  
  

§ 9 - Kary umowne  
1. Zamawiający może  żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:  

1.1. 0,15% wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu 
umowy (uchybienie terminowi wskazanemu w § 3 pkt 2),  

1.2. 10% wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Strony przewidują możliwość 
dochodzenia tej kary po odstąpieniu od umowy w całości (ex tunc) lub w części (ex nunc),  

1.3. 0,3% wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1, za brak zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom, dalszym podwykonawcom, w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub 
dalszymi podwykonawcami,  

1.4. 0,05% wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1 za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, liczoną za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wskazanego 
jako ostateczny dzień zapłaty do dnia zapłaty wynagrodzenia,  

1.5. 0,2% wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgodnie  z § 11 ust. 2,  

1.6. 0,3 % wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność  z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo zgodnie z § 11 ust. 7,  

1.7. 0,2% wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w sytuacji określonej w § 11 ust. 11,  

1.8. 4.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,  

1.9. 6.000,00 złotych za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu zgodnie z §11 ust. 1, za każde zdarzenie.   

2. Jeżeli Wykonawca zaniecha niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób, i/lub liczby etatów i/lub 
przewidywanej liczby etatów, które będą wykonywały czynności w trakcie realizacji zamówienia o których mowa 
w § 5 ust. 7 umowy , Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
(zaniechanie niezwłocznego przedłożenia aktualnego wykazu).   

3. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie wskazanym w wezwaniu dowodów o których mowa 
w §5 ust. 5 i 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.  

4. Za wprowadzenie na teren budowy osób niezatrudnionych na podstawie stosunku pracy i wykonywanie przez 
nie czynności w trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w §5 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy 
(potrącanie kar umownych z wystawionej faktury) oraz Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

6. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.  

 
8 „Protokół Usunięcia Wad i Usterek" - podpisany przez Strony dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru 

Końcowego w Protokole Wad i Usterek. Protokół Usunięcia Wad i Usterek jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia.  
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7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.   

8. Łączna suma kar umownych z tytułów wymienionych w ust. 1-4 nie może być większa niż 30% wynagrodzenia 
brutto, określonego w §6 ust. 1.  

9. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 
określonego w §6 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego.  

§ 10 – Odstąpienie  
1. Zamawiający, poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, ma prawo do odstąpienia od  umowy (w 

całości (ze skutkiem ex tunc) lub w części(ze skutkiem ex nunc) w następujących przypadkach:   
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 

7 dni od przekazania terenu budowy oraz mimo pisemnego wezwania Wykonawca nie przystąpił do realizacji 
umowy w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania.  

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i nie podjął 
realizacji przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania Zamawiającego.  

3) Wykonawca wykonuje robotę budowlaną przewidzianą niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacją projektową, STWiOR bez akceptacji Zamawiającego i Inspektora nadzoru budowlanego, 
zapisami dokumentacji postępowania i wskazaniami Zamawiającego.   

4) Zamawiający powziął informację o realizowaniu robót budowlanych przez Podwykonawców bez zgody 
Zamawiającego.   

5) Zaistnieją okoliczności, o których mowa w §11 ust. 19 niniejszej umowy.  
2. Wobec Wykonawcy zostanie wszczęta egzekucja  uniemożliwiająca realizację przedmiotu umowy.  W 

przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy, pod warunkiem, że zostanie ono 
poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszeń w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia 
doręczenia wezwania.  

3. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji zaistnienia następujących 
okoliczności:   
1) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz 

administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuację inwestycji;   
2) Zamawiającemu - gdy zostało otwarte postępowanie likwidacyjne przedsiębiorstwa Wykonawcy.   
3) Wykonawcy - w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 
Wykonawcy,   

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:  
4.1. Wykonawca zobowiązany jest:   

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji 
wykonanych robót i robót w toku- według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego,   

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która 
spowodowała odstąpienie od umowy,   

c) sporządzić wykaz konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 
innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
odpowiada Zamawiający,   

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 14 dni 
usunąć z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.   

4.2. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy w części (ex nunc) lub z przyczyn, za które odpowiada, 
obowiązany jest do:  

a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te prace lub roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia,   

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.   
5. Postanowienia ust. 4 nie mają zastosowania w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 1 tj. w przypadku nie 

przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania robót.   
6. W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca w terminie 7 dni od odstąpienia 

przekazuje protokolarnie w oryginale Zamawiającemu dokumenty i opracowania,   a także wszystkie uzgodnienia 
i decyzje, które uzyskał do momentu odstąpienia od Umowy.   
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§ 11 – Podwykonawstwo 
1. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w 

§2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Jeżeli 
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ww. ustawy stosuje się 
odpowiednio.  

2. Do wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy oraz do zawarcia przez Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą/ami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego z zastrzeżeniem 
ust. 6 i 9. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, który zamierza zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, zwrócić się do Zamawiającego tj. przedłożyć Zamawiającemu projekt tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy robót budowlanych.  

5. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.  
c) Zawierającej postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.   

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 5, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.   

8. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 5, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1.7. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 
umowy w terminie określonym przez Zamawiającego w informacji o niezgodnym z ust. 4 terminie zapłaty.  

12. Przepisy ust. 2–11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
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odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 13. Termin zgłaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doręczenia tejże informacji.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,    

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których mowa 
w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego (cena wskazana w §6 ust. 1) może stanowić podstawę do odstąpienia 
od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

20. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia.  

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców, tzn. odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania w takim samym zakresie 
jak działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania własne.  

22. Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 
na wykonanie tej części prac.    

 § 12 - Gwarancja i rękojmia    
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres ……….. miesięcy od 

dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy. Wykonawca na potrzeby odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
dokumenty gwarancji wystawione przez producentów zainstalowanych urządzeń/wyposażenia.   

2. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi ……….. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu 
umowy i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia.  

3. Gwarancja obejmuje:  
− przeglądy gwarancyjne,  
− usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie odbioru jak  i powstałych 
w okresie gwarancji, − koszty przeglądów gwarancyjnych.  

4. Wezwanie na przegląd gwarancyjny zostanie przesłane Wykonawcy w formie pisemnej. Na okoliczność przeglądu 
gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół.  

5. Zasady dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady określono w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do 
niniejszej umowy, który wykonawca podpisze wraz z umową.  

 
§ 13 – Zabezpieczenie  

1. Strony potwierdzają, że Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §6 ust. 1, tj. 
…………………… zł (słownie: …………………..) w formie …………………………….  

2. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się 
na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
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zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy.  

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

4. Wypłata, o której mowa w ust. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.  

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 
dopuszczonych w SWZ.  

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości.  

7. Zamawiający zwróci lub zwolni 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część w wysokości 30 % 
zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, lub gwarancji.  

8. Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okresu gwarancji, rękojmi za wady, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony 
okres.  

9. Jeżeli Wykonawca nie wypełnia dyspozycji ust. 8, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty 
wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiedniej jego części.   
  

§ 14 – Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy  
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy przy uwzględnieniu ich zakresu i charakteru oraz 

warunków wprowadzenia zmian w następującym zakresie:  
1) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmiany zakresu przedmiotu umowy 

lub zmiany materiałów w zakresie niezbędnym, które mogą skutkować zmianą terminu wykonania umowy, 
przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiałów musi być spowodowana okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które były nieznane na etapie wykonania dokumentacji 
projektowej skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, 
wpływającymi na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu przedmiotu umowy, przy czym w/w 
zmiany muszą skutkować  wykonaniem przedmiotu umowy  o jakości nie gorszej, niż określona w niniejszej 
umowie,  

2) zmian w odniesieniu do dokumentacji projektowej, spowodowanych w szczególności przez:  
a) pojawienie się na rynku rozwiązań, technologii, materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń 

nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji inwestycji, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót, urządzeń lub oprogramowań9,   

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji inwestycji lub zwiększenie standardu inwestycji,  

3) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej 
pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) inwestycji (jej podwyższenia), zamówień o 
których mowa w art. 305 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(o ile zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu) lub zamówień dodatkowych,    

4) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1) i/lub, pkt 2) i/lub pkt 3), możliwa jest zmiana terminu realizacji 
inwestycji i/lub zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub zmniejszenie. Zmiana 
terminu jest również możliwa w przypadku wprowadzenia zmian na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, sposobu wykonania lub 
materiałów i technologii realizacji robót lub dostaw urządzeń/sprzętu i/lub wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub zmniejszenie w przypadku:  
1) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. 

wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, 
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi terminowe wykonanie zamówienia, 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów;  

 
9 W przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy są korzystne dla Zamawiającego.  
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2) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, 
uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych,   

3) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,  
4) ujawnienia warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze sztuką budowlaną, w 
szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów 
infrastrukturalnych lub ich części,  

5) wstrzymania robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, w tym ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą 
ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia,  

6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana taka wpływa na wydłużenie okresu 
wykonania przedmiotu umowy,  

7) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej, o której mowa w §16 niniejszej umowy;   
8) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono 

związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania 
oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;   

9) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia 
w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu 
robót budowlanych w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania 
orzeczenia przez sąd bądź inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

10) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 1) to takie warunki które:   
1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne determinujące 

wykonanie poszczególnych robót budowlanych.;  
2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa w pkt 1) jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z 
ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty złożenia oferty10.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku:  
1) gdy w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający, lub Wykonawca będzie musiał pozyskać stosowne 

uzgodnienia z gestorami sieci, uzyskać zezwolenia/decyzje/uzgodnienia itp. od organów i/lub urzędów 
publicznymi, lub od innych podmiotów/osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa 
i zostanie przekroczony termin wynikający z przepisów prawa i/lub termin zwyczajowo przyjęty dla ww. 
czynności, a jednocześnie przekroczenie terminu nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W 
przypadku wystąpienia którejkolwiek z przedmiotowych okoliczności dopuszcza się/przewiduje się 
możliwość przedłużenie terminu realizacji zamówienia, jednak wyłącznie za zgodą obu stron i tylko o okres, 
w którym przekroczono termin wynikający z przepisów prawa i/lub termin zwyczajowo przyjęty dla 
określonej czynności/uzgodnienia/zezwolenia/decyzji11;  

2) wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy po upływie okresu związania ofertą 
wskazanego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 12 . Zmiana terminu 
realizacji zamówienia jest dopuszczalna tylko ponad okres związania ofertą wynikający z pierwotnej treści 
ogłoszenia o zamówieniu i nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

3) konieczności przesunięcia terminu przekazania placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
- tylko o okres przesunięcia,  

4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności spowodowanych sytuacją 
finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były 
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,  

 
10 Wydłużenia terminu wykonania zamówienia w sytuacji wystąpienia zdarzeń zewnętrznych, niewywołanych działaniem lub zaniechaniem wykonawcy o czas adekwatny do zaistniałej 

sytuacji, w szczególności w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. opady (deszczu, gradu, śniegu),  niskie temperatury uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.  
11 Chodzi o sytuacje, w których: a) wystąpi zwłoka: - w wykonaniu określonej czynności np. przez organ administracji publicznej, lub urząd - w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli to zwłoka nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; b) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  
12  Przedmiotowe przedłużenie terminu realizacji zamówienia dopuszcza się w sytuacji, gdy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wystąpiły przypadki 

przedłużenia terminu związania ofertą niewynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
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5) okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w 
przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.  

5. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w szczególności w przypadku gdy 
wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych 
robót wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie 
ulegnie: sposób wykonania przedmiotu Umowy lub materiały i technologia realizacji robót lub lokalizacja 
obiektów budowlanych lub urządzeń w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i pozwalającym na wykonanie 
robót w sposób należyty, termin realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio o okres trwania przeszkody 
która uniemożliwiała realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty lub wysokość 
wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z podjętymi działaniami w celu usunięcia kolizji.  

6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności, bez względu na ich charakter, w tym leżących po stronie 
Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub prawdopodobieństwem nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ile ich 
pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, 
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym możliwa jest uzasadniona tymi 
okolicznościami zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy.  

7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach wywołanych działaniem lub 
zaniechaniem Wykonawcy.  

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonania Umowy może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności (powodującej 
wydłużenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.  

9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez 
Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki wpływ miał ten wzrost 
przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą 
kalkulację.  

10. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) możliwa będzie zmiana wynagrodzenia 
(podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu 
różnicowego. W kosztorysie różnicowym rozliczenia należy wykonać w oparciu  o następujące założenia:  
1) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej" w postaci kosztorysu sporządzonego metodą 

szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,   
2) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej" w postaci kosztorysu szczegółowego,  
3) należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z pkt. 1) i 2),  
4) wyliczeń ceny „zamiennej" należy dokonać w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe robót, 

technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego 
kwartału poprzedzającego dokonanie zmiany,  

5) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), w przypadku 
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), 
a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.  

11. Kosztorys „różnicowy" po weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego należy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może w ciągu 5 dni wnieść uwagi i sugestie, które następnie 
Wykonawca w ciągu 5 dni uwzględni w kosztorysie.  

12. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.  

13. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego dla 
wyliczeń kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11, przed rozpoczęciem robót 
wynikających z tych zmian.  

14. W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do nieruchomości, bądź 
wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w tym 
zakresie i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający złoży w tym zakresie 
pisemne oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć 
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wynagrodzenie w sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11. W 
przypadku konieczności zmiany wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszą stosowny aneks do umowy.  

15. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, która nastąpi w wyniku:  
1) sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa jeżeli:  
a) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany,  
b) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,  
c) zmiana Wykonawcy nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu 

uniknięcia stosowania przepisów ustawy,  
2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, w przypadku, o 

którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.  
3) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy. Zmianie ulegną te 

postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana.   
16. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w zakresie terminu jej wykonania w przypadku 

zmiany zakresu rzeczowego umowy, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót.  
17. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy i terminu na 

podstawie art. 455 ust. 2 ustawy.  
18. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności 

zaistniałych po stronie zamawiającego np. konieczność zmian technologii wykonania robót w zakresie w jakim 
ww. okoliczności miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót i inne.  

19. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę specjalisty w następujących przypadkach: śmierci, choroby 
lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana 
specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),  

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków 
wynikających z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi spełniać wymagania określone 
dla danego specjalisty (przedstawić niezbędne uprawnienia do kierowania robotami/nadzorowania robót). 
Wykonawca obowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we 
wniosku Zamawiającego.  

21. Wszelkie zmiany umowy  wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . Warunki dokonania zmian:  
21.1. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, 

pod rygorem nieważności,  
21.2. strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:  

21.2.1. opisze zaistniałe okoliczności,  
21.2.2. uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, − opisze wpływ zmian na termin 

wykonania umowy.  
21.2.3. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.  

 
§ 15 – Cesja 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że 
uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie.  

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie 
został naruszony.  

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT, Wykonawca złoży oświadczenie, 
że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia istnienia 
ważnej umowy w tym zakresie.  

§ 16 – Siła wyższa  
1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, tj. 

pożarów powodzi, ataków terrorystycznych, wojen, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także 
innych zdarzeń, o charakterze zewnętrznym, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć 
bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).  

2. Strona umowy, dla której wskutek siły wyższej, wykonanie zobowiązania objętego niniejszą umową jest 
niemożliwe lub znacznie utrudnione jest obowiązana do bezzwłocznego (nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych) 
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poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj 
zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres zobowiązania, którego 
wykonanie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione oraz środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić 
i/lub w ogóle zapobiec oddziaływaniu zdarzenia na wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy.  

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania 
wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również 
jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie 
wstrzymuje działanie siły wyższej.   

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej 
ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich 
wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej, co zostanie potwierdzone odrębnym aneksem 
zawartym na wniosek strony, której działanie siły wyższej obciąża, przy czym wniosek ten musi zostać złożony 
przed upływem tychże terminów pod rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez drugą stronę.  

5. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej nie obciąża się strony, której 
siła wyższa utrudnia lub uniemożliwia wykonanie zobowiązań umownych kosztami zakupów interwencyjnych oraz 
karami umownymi, pod warunkiem wywiązania się przez stronę z obowiązków nałożonych w ust. 2-4 niniejszego 
paragrafu.  

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż dwa 
miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, zaś obowiązki określone w ust. 2-4 były realizowane 
prawidłowo każda ze stron może odstąpić od umowy w zakresie w jakim siła wyższa uniemożliwia jej lub utrudnia 
wykonanie zobowiązań. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 17 – Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy  o roszczenia 
cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane przez strony w pierwszej kolejności 
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym wspólnie przez strony mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, spory wynikające 
z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. 
Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.) o ile przepisy ustawy 
prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.  
  
Spis załączników:  
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,  
2. Karta gwarancyjna,  
 
  
 
 
________________________                                                       ________________________                                                              

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 1 do umowy Nr ………………  
  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L119/1 

z dnia 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”) Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych   osobowych   jest: Prezes  Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojewodzy, 
Wojewodza Nr 34, 99-423 Bielawy. 

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także egzekucji przysługujących 
praw, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu:  Wojewodza 
Nr 34, 99-423 Bielawy lub jaroslawpalka64@gmail.com. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

4. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia.  
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych 
osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, 
ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 
Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji 
prawnych, w tym umów międzynarodowych.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo 
do:  

7.1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;  
7.2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia. 
7.3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych.  

8. Nie przysługuje Pani/Panu:  
8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.  
 
  
  

_________________________________________  
                                                                                                       Podpisy i pieczęcie w imieniu Wykonawcy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jaroslawpalka64@gmail.com
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Załącznik Nr 2 do Umowy Nr …………………………  
 
Karta gwarancyjna   
Dotyczy zadania (przedmiot): „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojewodzy oraz 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”.  
  
Umowa nr: ……………………….  
GWARANTEM jest: ………………………………………………, będący Wykonawcą.   
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest ………………………., zwana dalej „Zamawiającym”.   
1. Przedmiot i termin gwarancji   
1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zamówienia wynikający z umowy nr ……………….., w szczególności 

wykonane roboty budowlane.  
1.2 1.2 Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego asortyment robót, o którym mowa 

w ppkt 1.1. został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniem Wykonawcy o którym mowa w zawartej 
umowie, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta.   

1.3 Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za jakość robót, o których 
mowa w ppkt 1.1., w tym za Dokumenty Wykonawcy i części umowy realizowane przez podwykonawców. 
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w 
ppkt 2.2.   

1.4 Termin gwarancji wynosi: ………. miesięcy, liczony od daty odbioru przez Zamawiającego przedmiotu 
umowy/zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, lub od daty 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej 
przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez 
Gwaranta - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.   

1.5 Ilekroć w niniejszej Gwarancji jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego.   

2. Obowiązki i uprawnienia stron   
2.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady zgodnej z Przedmiotem gwarancji, Zamawiający jest uprawniony, 

według swojego uznania, do:   
a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu 

gwarancji była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;   
b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad;   
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakiej 

doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wady;   
d) żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę w usunięciu wad, zgodnie z §8 ust. 1 pkt 8 umowy, za każdy dzień 

zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, lub żądania wymiany rzeczy na wolną od 
wad;   

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę rzeczy na wolne od wad w 
wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).   

2.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do:   
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia wady, przy czym 

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu gwarancji na 
wolną od wad;   

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany rzeczy na wolną od wad;   
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ppkt 2.1 .c);   
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ppkt 2.1 .d);   
e) zapłaty odszkodowania, o którym w ppkt 2.1 .e).   
Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania 

w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych.   
2.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy 
wchodzącej w zakres Przedmiotu gwarancji na wolną od wad.   
3. Upoważnienie Gwaranta (pełnomocnictwo)   
Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonywania uprawnień z gwarancji przysługującej Gwarantowi wobec 
Producentów Urządzeń, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców.   
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4. Przeglądy gwarancyjne   
4.1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania Zamawiającego z tym, że ostatni przegląd 

będzie wykonany nie później niż na 3 miesiące przed upływem terminu gwarancji.   
4.2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim 

Gwaranta na piśmie lub pocztą elektroniczną, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest 
obowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.   

4.3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz Gwaranta. Osoby 
wskazane przez Gwaranta winny posiadać umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz 
Gwaranta.   

4.4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, tj. 
zgodnie z ppkt 4.2, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków 
dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.   

4.5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół przeglądu gwarancyjnego, w jed-nym 
egzemplarzu i przesłany niezwłocznie drogą e-mail do Gwaranta oraz pozostałych uczestników.   

5. Tryby usuwania wad   
5.1. Gwarant zobowiązany będzie do wykonania naprawy bądź wymiany części przedmiotu umowy w stosunku do 

którego ujawniona została wada w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.   
5.2. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego Wykonawca zobowiązany 

będzie do ich usunięcia w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.   
5.3. Zamawiający powiadamia o ujawnieniu wad Wykonawcę w terminie 7 dni od ich ujawnienia telefonicznie a 

następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem lub pocztą elektroniczną na wskazane w ofercie numery telefonów 
i adresy. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie powiadomienia. W przypadku wady o której 
mowa w ppkt 5.2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę natychmiast po jej ujawnieniu.   

5.4. Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając technologię usuwania 
wady i zasady sztuki budowlanej oraz warunki atmosferyczne.   

5.5. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania 
wady. W Protokole strony potwierdzą także termin usunięcia wady.   

5.6. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie 
upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami 
takiego zlecenia, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.   

5.7. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.   
6. Komunikacja   
6.1 O każdej wadzie Zamawiający/Stanowisko właściwe ds. gwarancji powiadamia Gwaranta, telefonicznie a 

następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem lub pocztą elektroniczną na wskazane w ofercie numery telefonów 
i adresy. W powiadomieniu o wystąpieniu wady, Zamawiający decyduje o terminie usunięcia wady, zgodnie z 
ppkt 5.1. i 5.2.   

6.2 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.   
6.3 O zmianach w danych adresowych, Gwarant obowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego, nie 

później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany 
adres za skutecznie doręczoną.   

6.4. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego.   

7. Postanowienia końcowe   
7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.).   

7.2 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralną częścią Umowy.   
7.3 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
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