UMOWA NR .... /2024

zawarta .............. 2024 r. pomigdzy:

Powiatem Gorzowskim z siedziba: ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzow Wlkp.,
NIP: 5992775852, REGON: 210967314

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziata:

dzialajacym Na POASTAWIE: ...o.einriiei it ,
reprezentowanym przez:
L
2
zwanym dalej ” Wykonawca ”,
z drugiej strony, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamodwienia jest:

"Przebudowa drogi powiatowej 1392F obejmujgca remont drogi na
odcinku od skrzyzowania z DW 130 do miejscowosci Lubno”

1. Wykonawca przedmiotu zamowienia zostal wybrany w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, zwanej
dalej takze ,,Pzp”.

2. Szczegblowy zakres robot, sposob realizacji oraz warunki wykonania przedmiotu
zamoOwienia okresla:

2.1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

2.2 Dokumentacja techniczna

2.3 Specyfikacja Warunkow Zamowienia (dalej SWZ),

2.4 Oferta Wykonawcy ztozona na etapie ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia,
2.5 Niniejsza umowa.

§2
Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego

1.1 Przekazanie placu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy
oraz przekazania zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

1.2 Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej
umowy oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
ktore stanowig zatacznik do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

1.3 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.




1.4 Udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw.
15 Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w wysokos$ci i w terminie okreslonym Umowa.

2. Obowiazki Wykonawcy:

2.1 Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
zgodnie z warunkami wykonania i odbiorow robét oraz z aktualnie obowigzujacymi
normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowiazujgcymi przepisami.

2.2 Realizacja robot budowlanych w wyznaczonym w § 5 ust. 2. terminie oraz zgodnie
z przedtozonym harmonogramem rzeczowo — finansowym. W przypadku op6znien
Wykonawca przedtozy zaktualizowany harmonogramu rzeczowo-finansowy
uwzgledniajacy ponowne rozplanowanie czynnosci w sposOb  zapewniajacy
ukonczenie rob6t w wyznaczonym terminie.

2.3 Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowaé prowadzone roboty oraz
dbac o stan techniczny i1 prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili jego
protokolarnego przejgcia.

2.4 Po wprowadzeniu na budowe, Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest:

a)

b)

d)

przejac teren budowy, w tym:

- wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, wykonaé roboty
tymczasowe, ktore sg potrzebne podczas wykonywania rob6t podstawowych,
urzadzi¢ 1 wyposazy¢ zaplecze budowy,

- pokry¢ koszty poboru medidow przez caly okres wykonywania robot
(na podstawie podlicznikdw zamontowanych na swoj koszt),

- zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelng ochrone osob
1 mienia, a w szczegdlnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

zapewni¢ staty i wykwalifikowany personel, materialy, urzadzenia niezbedne do

wykonania 1 utrzymania robdt w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢

i terminowo$¢ prac, przedtozy¢ Zamawiajagcemu wymagane przepisami

o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy

przy wykonywaniu robot przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego,

bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

z zakresu ochrony s$rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na teren robot

Zamawiajacemu, przedstawicielom Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom

organéw panstwowych celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji

I pomocy wymaganej przepisami,

po zakonczeniu robot usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp.,

oraz pozostawi¢ caly teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym

1 nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania,

w uzasadnionych przypadkach na Zzadanie Zamawiajacego przerwaé roboty

budowlane na czas oznaczony, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —

zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

wykona¢ odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia

jakosci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone do

sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze dokona¢ préb niszczacych wykonanych
robot (odkucia, wycinki itp.)

2.5 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane przy uzyciu materiatéw,
wyrobow zgodnych z opisem przedmiotu zamoéwienia, tj. dokumentacja projektowa
przedmiarem robot oraz specyfikacjami technicznymi. Zmiany w tym zakresie
wymagajg akceptacji Zamawiajacego.



2.6

2.7

2.8

2.9

Zglaszanie do odbioru poszczegdlnych etapéw robot w tym robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez
Zamawiajacego.

Przedstawianie Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materialdw odpowiednich
dokumentow potwierdzajacych ich jako$¢ 1 dopuszczenie do stosowania
tj. certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci, atestow, Swiadectw pochodzenia itp.

Przeprowadzenie, na zadanie Zamawiajacego, badan jakosciowych w odniesieniu
do wykonanych robo6t i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Usuwanie w sposob terminowy i na wylaczny koszt Wykonawcy usterek powstatych
z jego winy 1 stwierdzonych przez Nadzor w czasie trwania robdt, po ich zakonczeniu,
a takze w oKkresie gwarancyjnym.

2.10 Prowadzenie Dziennika roboét, ktory bedzie udostepniany Zamawiajacemu celem

dokonywania wpisOw 1 potwierdzen.

2.11 Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez

Zamawiajacego.

2.12 Likwidacja zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu prac,

nie p6zniej niz 10 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

2.13 Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,

w 1 egzemplarzu na nosniku danych elektronicznych w formacie PDF lub JPG.

2.14 Przedlozenie o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych

oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu 1 porzadku teren budowy.

§3

Wymoég zatrudnienia przez Wykonawce osob wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia

1. Zgodnie z Art. 95 Ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce

lub podwykonawce na umowe o prace co najmniej 3 oséb wykonujacych wymienione

ponizej w ust. 2) czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega

na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. - Kodeks pracy.

Rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczy wymog

zatrudnienia na umowe o praceg:

2.1 wykonywanie prac kierowcy koparko — tadowarki — 1 osoba,

2.2 wykonywanie prac kierowcy samochodu cigzarowego — 1 0soba,

2.3 wykonywanie prac brukarskich — 1 osoba

Sposéb dokumentowania zatrudnienia osob, ktorych dotyczy wymog zatrudnienia

na umowe o prace.

3.1 W terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy Zamawiajacy moze wezwac
wykonawce do zlozenia oS$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych czynnosci,
wymienione w ust. 2) O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date¢ ztozenia oS$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3.2 W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegblnosci do:



a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3.3 W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane
w wezwaniu (wybrane z wymienionych ponizej) dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 2) czynnos$ci w trakcie
realizacji zaméwienia:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie¢ umowy/umoéw o prace osoéb wykonujacych
w trakcie realizacji zamédwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych RODO (tj. w szczegdlnosci
bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikoéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne
i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO.

3.4 W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu czynnos$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow.

3.5 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic si¢ 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

3.6 Wykonawca wypelnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODOQO) wobec 0séb



fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w celu
udokumentowania wymogu zatrudnienia.

4. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wykazaé, ze okre§lone czynnosci moga
by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na innej podstawie niz umowa o prac¢ oraz
moze wykaza¢ ze okreslone rézne czynnosci mogg by¢ wykonywane przez ta samg
osobg.

§4
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawceg osobiscie badz
z udzialem podwykonawcow.

2.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, ze wskazaniem cze$ci (zakresu) przedmiotu zaméwienia, ktora ma
by¢ realizowana na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 14 dni
kalendarzowych przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna
zawierac:

a) oznaczenie podwykonawcy (imi¢ nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub
siedziby, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do ktorej jest wpisany, dane rejestrowe,
oznaczenie 0sOb upowaznionych do reprezentacji podwykonawcy);

b) realizowany przez podwykonawce zakres robdt budowlanych, oznaczony za
pomoca dokumentacji projektowej stanowiacej zalacznik do niniejszej Umowy;

C) okreslenie wysoko$ci oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczaltowe, kosztorysowe)
naleznego podwykonawcy, oraz wskazanie rachunku bankowego na jaki bedzie
przekazywane wynagrodzenie z tego tytutu;

d) zobowigzanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczen wylacznie przelewem

bankowym;

e) zakaz zawierania przez podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami bez
zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci;

f) obowiazek zaptaty przez podwykonawce kary umownej w przypadku naruszenia
zakazu o ktorym mowa w pkt. e;

g) zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia w terminie
nie dluzszym niz 14 dni od dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej;

h) obowigzek poinformowania podwykonawcy o terminie odbioru czg¢sciowego/
koncowego robdt wykonanych przy udziale podwykonawcy oraz umozliwienie
podwykonawcy uczestnictwa w czynnosci odbioru;

1) obowiazki Wykonawcy w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w terminie okre§lonym w ust. 2 pkt g:

- zobowigzanie Wykonawcy do zloZenia Zamawiajacemu polecenia przekazu na
rzecz podwykonawcy (w rozumieniu art. 9211 Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub



4.

10.

11.

12.

- zobowigzanie Wykonawcy do zawarcia z podwykonawca umowy przelewu
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego,

J) W czesci odpowiadajacej wysoko$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy;

K) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram
robdt musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy.

Zamawiajacy sktada w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
otrzymania projektu umowy w przypadku gdy:

a) projekt nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2;

b) wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysoko$¢
wynagrodzenia za dang czg$¢ robot przewidzianego w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg lub tgczna suma wynagrodzenia przewidzianego
dla wszystkich podwykonawcow przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres
robot przeznaczonych do podwykonania okreSlony w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
W terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zawartej
z podwykonawca, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy umowa nie spetnia wymagan
okreslonych w ust. 3 oraz w przypadkach okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie 7 dni
od otrzymania kopii umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane w tym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy.

Niezgloszenie zastrzezen do projektu ani sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oznacza akceptacje danego podwykonawcy
oraz mozliwos¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy, w przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawce od obowigzku
zapftaty.

Przepisy ust. 1- 8 stosuje si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow zamowienia na
roboty budowlane oraz do umoéw zawieranych z dalszymi podwykonawcami robot
budowlanych.

Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z placu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowania przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie speilniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych niniejsza Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§5

Termin zakonczenia realizacji robot

1. Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych jest to dzien w ktorym Wykonawca
faktycznie zakonczyl roboty budowlane objete niniejszg umowsg, w tym uporzadkowat
teren inwestycji a fakt ten zostal potwierdzony przez kierownika budowy i nadzor
inwestorski w dzienniku robot (ewentualnic w innym dokumencie). Wykonawca
niezwlocznie zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru zakonczonych robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nast¢pujacych

terminach:

2.1 rozpoczecie: nie pdzniej niz 5 dni od dnia zawarcia umowy

2.2 zakonczenie realizacji robot budowlanych (zakonczenie rzeczowe) do 13.12.2024 r.

2.3 rozliczenie robot budowlanych (zakonczenie finansowe) do 20.12.2024 r.

3. Zmiana terminu realizacji robot budowlanych, okreslonego w ust. 2. niniejszego

paragrafu nastapi za pisemng pod rygorem niewaznosci zgodg Zamawiajacego. Termin

zakonczenia realizacji robdt moze ulec zmianie na podstawie wystgpienia nastepujacych
przestanek:

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majace;j
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robot,

wystapienia  niemozliwych do  przewidzenia  niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot,
w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosciami, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony
w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

wystgpienia okolicznosci (np. konieczno$¢ wykonania robdt, ktore nie byty
przewidziane w projekcie wykonawczym), ktorych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznos$cia dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdt majacych wptyw na termin wykonywania robaét,

wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, udzielenia
zamowien, dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu

umowy,

dziatan badZz zaniechan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania lub zaniechania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,



3.8  wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3.9 wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wlasciwe, organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nast¢gpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3.10 odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

3.11 niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

3.12 niemoznos$ci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza
do wykonania robot lub nakazuja wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce.

§6

Nadzér techniczny i koordynacja

1. Zamawiajacy wyznaczyl nadzor sprawowany w imieniu inwestora przez Inspektora
Nadzoru: ............coenenn. do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowigzkow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Przedstawicielem
Zamawiajacego Jest .......ooeeiiinninnn.

2. Ustanowiony zgodnie z ust. 1 nadzor inwestorski dziata¢ bedzie w ramach
obowigzkéw wynikajacych z Prawa Budowlanego oraz ustalonych obowigzkow
i uprawnien wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym,
a Inspektorem Nadzoru.

3. .Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajacym w jego imieniu i na jego
rzecz bedzie Kierownik Budowy ..cceeevieiiiiiniiiinannnn

§7
Odbiory

. Strony ustalaja nast¢pujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbidr koncowy;

. Zamawiajacy przystepuje do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
w terminie 2 dni roboczych (tj. przypadajacych od poniedzialku do piatku
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgloszenia przez Wykonawce,
a w przypadku odbiorow wymagajacych powotania komisji z udzialem oséb trzecich,
w terminie 3 dni roboczych.

. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego w ciagu 10 dni kalendarzowych od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru.

. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zamoOwienia objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
W protokole odbioru koncowego zostanie wpisana faktyczna data rozpoczgcia robot oraz
faktyczna data zakonczenia robot.



. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi w formie pisemnej do
Zamawiajacego w terminie nieprzekraczajgcym terminu umownego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

. Po zakonczeniu cato$ci robdt okreslonych w Umowie kierownik budowy wyznaczony
przez Wykonawce zglasza zakonczenie robot w dzienniku budowy; Wykonawca przesyta
zgloszenie Zamawiajacemu oraz przekazuje kompletny operat kolaudacyjny. Operat
kolaudacyjny zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
oraz potwierdzeniem projektanta, geodezyjny pomiar powykonawczy, dziennik budowy
(oryginat i kopi¢), deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i inne atesty jakosSciowe
wbudowanych materiatow, protokoty prob, badan 1 sprawdzen, inne dokumenty
wymagane przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy, po stwierdzeniu zakonczenia robdt objetych Umowa 1 sprawdzeniu
kompletnosci 1 prawidtowosci operatu kolaudacyjnego zawiadamia Wykonawce
o wyznaczonej dacie odbioru konicowego.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czgsciowego / koncowego zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia:

a) moze odebra¢ Przedmiot Umowy z wadami i wyznaczy¢ termin na ich usunigcie
pod rygorem powierzenia po uplywie tego terminu usuni¢cia wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze);

b) moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad, jezeli wady sg istotne;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia:

a) ale umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

b) 1 uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, moze odstapic¢
od Umowy w terminie 14 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie lub zada¢ od
Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy bez wad, bez wzgledu na koszty.

10. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg w celu odbioru robot zwigzanych z usunigciem

wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji. Termin
odbioru wyznacza Zamawiajagcy w terminie 7 dni roboczych od zawiadomienia
Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokédt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad i usterek.

§8
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest wynagrodzeniem

ryczattowym, ustalone w oparciu 0 jego oferte¢ Wynosi: .........ccceecvveiiiiiininnannnn.. z,
S (010 V[ N ,
w tym podatek VAT w wysokosci ....... %, CO Stanowi KWote: ...ceeviurinennens 7k,

) (0] 11 (PPN ,
warto$¢ robot bez podatku VAT (netto) Wynosi: ceeeveeerenecensenees /8

STOWIIE! tuvtuiniininiiuiiiiieiiiitiiiieiiiieiitiatteiatietetetnetetetiacacsssnecacsssnssscnsnnsns

Warto$¢ robot moze zosta¢ zwigkszona lub zmniejszona w przypadku gdy na wniosek
Zamawiajacego 1 za zgoda Wykonawcy, ulegna zmianie parametry jakosciowe lub
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techniczne materiatow lub urzadzen. W takim przypadku zmiana warto$ci robdt zostanie

dokonana za pomocg kosztorysu roznicowego.

3. Warto$¢ robdt budowlanych moze zosta¢ zwigkszona w przypadku realizacji przez
Wykonawce robdt dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢
niezbedne 1 zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

3.1 zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

3.2 zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwickszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

3.3 warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

4. Warto$¢ robdt moze zosta¢ zwigkszona lub zmniejszona w przypadku realizacji robot
dodatkowych badz w przypadku rezygnacji z wykonania czegsci robot, ktorych taczna
warto$¢ jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Powyzsze warto$ci nie kompensujg si¢.

§9
Waloryzacja
Zgodnie z art. 436 pkt 4 ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie

podlega waloryzacji.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny,
podanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote: .......................
W nastepujacej formie: ...........oooiiiiiinnnn.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub Kilku form, o ktoérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

3. Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi wynosi 30% wartosci
zabezpieczenia o ktorym mowa w pkt. 1 i posiada walor kaucji gwarancyjnej.

4. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pienigdza Wykonawca zobowigzany
jest do podania numeru konta, przed terminem uptywu gwarancji, na ktére Zamawiajacy
zwrécl zabezpieczenie.

5. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstaltymi
odsetkami staje si¢ wlasnoScig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji
za wykonane roboty.

6. W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy (w przypadku zabezpieczenia
w innej formie niz w pienigdzu) Wykonawca przedtuzy lub wniesie nowe zabezpieczenie.

7. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniagdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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§11
Warunki platnosci

Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowaé na podstawie
faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy.

Faktura beda ptatne w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury i zatwierdzonego protokotu odbioru robot.

Faktura oprocz elementéw okreslonych w ustawie o podatku od towaréw i ushug
powinna zawiera¢ nastepujace dane identyfikacyjne nabywecy:

Nabywca: Powiat Gorzowski, ul. Jozefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzow WIkp.,
NIP: 599-27-75-852;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jozefa Pankiewicza
5-7, 66-400 Gorzow Wlkp. (bez podawania numeru NIP) .

W przypadku podwykonawstwa przed wystawieniem faktury, Zamawiajacy wymaga
przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaplaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom.

Nieuregulowanie  przez  Wykonawce  wymaganych  §wiadczen  wzgledem
podwykonawcow upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci (naleznosci) wynikajacych z tytutu
realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe, inne podmioty
gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne. Wyjatkiem sg cesje wynikajace
z zatwierdzonych przez zamawiajacego umow o podwykonawstwo (za zgoda
Zamawiajacego).

Na zasadzie potragcenia umownego, Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia, ktore wynikly na podstawie zapisOw niniejszej
umowy, w tym w szczegdlnosci: kary umowne, kwoty zaptacone bezposrednio
Podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, utracong warto$¢ uzytkowa, estetyczng
i techniczng powstata w wyniku stwierdzonych wad.

§12
Gwarancja
Wykonawca zgodnie z trescig oferty udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady oraz
gwarancji jako$ci wykonania Przedmiotu Umowy na okres ........ miesiecy od dnia

podpisania protokotu koncowego odbioru robot przeprowadzonego w trybie
przewidzianym w § 7.

W okresie rgkojmi za wady i1 gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do
bezptatnego usuni¢cia wad w terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia Zamawiajacego.
Zgloszenia wad Zamawiajacy bedzie dokonywatl pisemnie lub mailem. W przypadku,
jezeli usunigcie wad wymaga dluzszego czasu, co jest uzasadnione technicznie,
Zamawiajacy wyznacza dtuzszy termin usuwania wad 1 usterek.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady na okres réwny udzielonej
gwarancji jakosci.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy réwniez po okresie
gwarancji jakoSci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu gwarancji jakosci.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni po uptywie terminu, o ktérym mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu badz po uplywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na ich usunigcie Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
Zamawiajacy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres Przedmiotu Umowy byla juz
dwukrotnie naprawiana Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wymiany tej rzeczy na
nowa, wolng od wad.

Okres gwarancji ulega wydhuzeniu o czas niezbgdny na usuni¢cie wad, w zakresie czesci
Przedmiotu Umowy.

§13
Kary umowne
Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan umownych w formie kar umownych w nastgpujacych przypadkach
I wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu zwloki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwloki;

b) z tytutu zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze czeSciowym,
odbiorze koncowym lub okresie gwarancji jakosci i rgkojmi za wady w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

c) z tytuhu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy;

d) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo robdot budowlanych lub projektu zmiany tej umowy
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek naruszenia;

e) z tytulu nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej] za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek naruszenia;

f) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto, za kazdy przypadek naruszenia;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek naruszenia;

h) za kazdy dzien nieuzasadnionej nieobecno$¢ Kierownika Budowy na Placu
Budowy — 500,00 zt,

1) Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne za niedopetnienie wymogu
zatrudniania ~ Pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy — w wysoko$ci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
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wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajagcego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikéw $§wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w
ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobeg;
J) za niewykonanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy robot ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowo — terminowym na dany miesigc
kalendarzowy w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki;
K) z tytulu naruszenia postanowien § 10 (klauzula spoteczna) w wysokosci 1 %
warto$ci wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek.
W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej zastrzezone kary umowne, Stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, za rzeczywiscie
doznang szkodg.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, bez koniecznosci
wcezesniejszego wezwania do zaptaty tej kary lub Wykonawca zaptaci nalezng kare
w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zaplaty.
Odstapienie od Umowy nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytulu wystgpienia okoliczno$ci majacych miejsce przed
ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a-k, ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staja si¢ wymagalne za:
a) kazdy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu,
b) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelienia innych obowigzkéw
wynikajacych z umowy.

§14
Zmiana umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na

pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza
mozliwosé wprowadzania zmiany umowy w przypadkach wskazanych w niniejszej
umowie w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku:

a) zmiany w sposobie spetnienia §wiadczenia w przypadku:

— koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
przypadkach bedacych nastgpstwem usunigcia wad lub koniecznoS$ci
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

— zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, moze nastgpié, jezeli te zmiany s3
korzystne dla Zamawiajacego,

— zmiany w zakresie realizacji inwestycji ktore nie mogty by¢ przewidziane w
czasie prowadzenia postgpowania z przyczyn technicznych, a polegajacych na
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obiektywnej konieczno$ci zmiany technologii wykonania przedmiotu
zamOwienia zastosowania rozwigzan zastgpczych lub rownowaznych,
wykonania dodatkowych prac projektowych lub tez w sytuacji kiedy w/w
rozwigzania okazg si¢ bardziej korzystne dla interesu publicznego. Zmiana
zakresu prac okreslona w SWZ jest mozliwa tylko w zakresie niezbednym do
zgodnego z obowigzujacymi standardami wymaganiami technicznymi oraz
normami prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w sposob zgodny z
SWz,

— zmiany z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych
umozliwiajagcych zmiang sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
wprowadzajac inne rozwigzania techniczne lub projektowe z korzyscig dla
interesu publicznego.

b) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej czgsci, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ okolicznosciami lezagcymi wylacznie po stronie
Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaré6wno od Zamawiajacego
jak 1 od Wykonawcy skutkujacymi konieczno$cia przedluzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

— nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy,

— op6znienia w dokonywaniu odbioréw z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

— usunigcia wad lub konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli usunigcia wad lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej ma wptyw na termin wykonania umowy,

— zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego, ktérego wykonanie ma wptyw
na zmiang terminu realizacji robot objetych niniejsza umowa,

— gdy Zamawiajacy poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu
umowy,

— odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, kolizji z sieciami infrastruktury
nieprzewidzianej w dokumentacji projektowej,

— ujawnienia odkrycia archeologicznego, jezeli okoliczno$ci te maja wplyw na
koniecznos$¢ przerwania realizacji robot,

— niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robot zgodnie z zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej 1
obowigzujacych przepisow,

— wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przy czym przez ,sSile¢ wyzsza” Strony
rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, ktorego
skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace czasowe lub trwate
wykonanie umowy w catosci lub czgéci, ktoremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. W szczegdlnosci za site
WyZszg uznaje si¢ pozar, powodz, epidemie, trzesienia ziemi, awari¢ zasilania
lub naturalnych zrodet energii, huragany 1 inne katastrofy naturalne, a takze
stany nadzwyczajne 1 wyjatkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan kleski
zywiotowej, stan epidemii, stan zagrozenia epidemicznego, a takze strajki,
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bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze
ponadregionalnym, a takze przypadki wydawania przez wladze krajowe i
lokalne aktéow prawnych wprowadzajacych ograniczenia, nakazy lub zakazy
okreslonego zachowania sig¢, niezaleznie od formy takiego aktu,

wstrzymania budowy przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawceg, bedacym nastgpstwem opdznienia
W dziataniach organdéw administracji, z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce w szczegoOlnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
terminéw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji,
zezwolen, itp. — w takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu
wykonania poszczegolnych etapéw maksymalnie o okres w jakim ww.
okolicznosci mialy miejsce,

zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robot budowlanych, o ile ich
wykonanie powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania robot
objetych niniejsza umowag — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu wykonania poszczego6lnych etapéw maksymalnie o okres niezbgdny do
wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,

zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych ktore nie
mogly by¢ przewidziane w czasie prowadzenia postgpowania. Zmiana zakresu
zamowienia okre§lonego w SWZ jest mozliwa tylko w zakresie niezb¢dnym
aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkod mogt wykonac przedmiot
umowy w sposob zgodny z SWZ,

dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.

C) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

zmniejszenia zakresu rzeczowego zamédwienia, co w konsekwencji prowadzi¢
moze do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, gdy
zmiana taka jest korzystna dla interesu publicznego, podstawa obliczenia
wartosci  robot stanowi¢ bedzie kosztorys robdt zaniechanych wg
SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartalu poprzedzajacego
kwartat, w ktorym zostala ztoZzona oferta,

zlecenia wykonania robot zamiennych 1 dodatkowych bedacych nastgpstwem
usunig¢cia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o rdznice
pomigdzy warto$cig robot zamiennych 1 dodatkowych, a wartoscia robot, ktore
nie beda wykonywane - podstawa obliczenia kosztéw zmiany majacej wptyw
na wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub
danych wyjsciowych do kosztorysowania. Wyliczenie cen materialéw wg cen
zakupu 1 pracy sprzgtu wg faktycznie poniesionych kosztow lecz nie wyzsze
niz $rednie ceny materialow i1 pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu
lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktérym wykonywane sa
roboty.

d) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna bedzie zmiana osob upowaznionych

do dokonywania czynnosci, z zastrzezeniem, ze zmiana os6b moze nastgpi¢ pod
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warunkiem, ze wskazane osoby beda posiadaly uprawnienia tozsame z
wymaganymi przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkow zamowienia,

e) zmiany podwykonawcow,

f) zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych cze$ci przedmiotu
umowy, ktére beda realizowane przy udziale podwykonawcow,

g) zpowodu zaistnienia omylek pisarskich i rachunkowych w treSci umowy,

h) usuniecia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w umowie, ktoérych nie bgdzie mozna usunagé w inny sposob, a zamiana
treSci umowy bedzie umozliwia¢ usunie¢cie rozbieznosci lub niejasnosci i
doprecyzowanie jaj zapisow w celu jej jednoznacznej interpretacji.

4. Zmiany w umowie, o ktéorych mowa w ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla

Wykonawcy o zobowigzanie Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

5. Zmiany mogg by¢ wprowadzone po zlozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli

konieczno$¢ ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie

obowigzujacego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika
ze zmiany okoliczno$ci, ktdrej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

6. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane

nie podlegaja zaptacie i wynagrodzenie wskazane w §8 ust. 1 niniejszej umowy zostanie

stosownie pomniejszone o warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na
podstawie kosztorysu robot zaniechanych. Wykonawcy z tego tytulu nie przystuguja
zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

W przypadku koniecznos$ci udzielenia robot dodatkowych koniecznych do prawidtowego

zakonczenia robot, dla rozliczenia robot nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, Strony wprowadzaja nast¢pujace zasady ich
kalkulacji: dla wyceny robot stosuje si¢ nie wigksze niz $rednie ceny materiatow,

z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny

robocizny nie beda wigksze niz srednie ceny dla wojewodztwa lubuskiego, z ostatniego

opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD. W tym celu

Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowa wykonang metoda szczegdtowa przy

zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych.

8. W trakcie trwania niniejszego zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego

powiadamiania Zamawiajgcego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie oséb

reprezentujacych, ogloszeniu upadtosci, ogloszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci,
wszczgeiu postgpowania ukladowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.

§15
Odstapienie od umowy
1. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, w art.

145 ustawy PZP oraz w art. 143c ust. 7 ustawy PZP przez caty okres obowigzywania
Umowy przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych wypadkach:
1) Wykonawca moze odstapi¢c od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionych przyczyn odbioru robét;
2) Zamawiajacy moze odstapic od Umowy, jezeli Wykonawca opodznia si¢
z wykonywaniem poszczeg6lnych robdt opisanych w harmonogramie rzeczowo —
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finansowo - terminowym, o 21 dni w stosunku do termindéw okreslonych w tym
harmonogramie;

3) Zamawiajagcy moze odstagpi¢c od Umowy, jezeli Wykonawca bez uzasadnionych
przyczyn nie rozpoczal robot lub przerwat rozpoczete juz prace i nie kontynuuje ich
przez 14 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego;

4) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty
przewidziane umowg w sposob niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego pomimo
wezwania przez Zamawiajacego do nalezytego wykonania robot, a takze w przypadku,
gdy Wykonawca naruszy w sposdb razacy obowigzujgce przepisy prawa i normy
w zakresie budownictwa.

2. Strony mogg odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji
o0 przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpié
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy;

2) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych rob6t przerwanych
1 zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca hie odpowiada.

4. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest obowigzany do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za wykonany
zakres robot do dnia odstapienia;
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§16
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw 1 osob trzecich w tym pojazdéw mechanicznych - powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote nie nizsza jak
3.000.000 zt.

§17
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory, wynikle w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowigzujg si¢ rozwigzywa¢ na drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku
niemozno$ci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad Powszechny,
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktéorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamowien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
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Strony zobowigzane sa informowac si¢ niezwlocznie 0 zmianie danych adresowych
i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja
wystana na ostatni znany adres Strony uznawana bedzie za skutecznie dorgczona.
Niniejszg umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym
dla kazdej ze stron.

Integralng czg¢$cig umowy jest oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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