(;MINA SKRZYSZOW

Zalacznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
UMOWA NR

zawarta w dniu r. w Skrzyszowie, pomiedzy Gming Skrzyszow, z siedziba

w Skrzyszowie 642, NIP 993-03-40-717, REGON 851660861 zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang
przez:

Marcina Kiwiora— Woéjta Gminy Skrzyszow,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Skrzyszow — Rafala Iwana

*(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w , Wydziat Gospodarczy w Rejestrze
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , kapitat zaktadowy
w wysokosci

(dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), opiacony
w cze$ci/w caloSci* (dotyezy spétki akeyjnej), posiadajaca REGON: 1 NIP: ,

reprezentowang przez:

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)
, zamieszkatym

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej, pod adresem

(*nalezy wpisa¢ adres wykonywania dziatalno$ci zgodnie z informacja z CEIDG) posiadaj acym REGON:

*(w przypadku spotki cywilnej )
1. Zamieszkatym

PESEL prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;
2. zamieszkatym

PESEL prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa

pod adresem:
zgloszony w CEIDG)

*(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum (np. w przypadku konsorcjum
spotki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

zarejestrowang w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ,
kapitat zakladowy w wysokoS$ci ___ (dotyezy spotki z 0.0. i spéiki akeyjnej), optacony w caloSci/w czeSci (dotyezy spotki
akeyjnej), posiadajacg REGON: iNIP: ,

reprezentowang przez:

i/lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2. ,zamieszkatym
prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza podnazwa na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej, pod adresem

_______________________________________________________________ (*nalezy wpisaé adres wykonywania dzialalnosci zgodnie z informacja z CEIDG)

posiadajacym REGON: i NIP: , PESEL



reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia izawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa
nr z dnia

(Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie podstawowym (bez negocjacji) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy
Z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.

Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamowienia jest:
1) Woykonanie naktadek asfaltowych na drogach gminnych:
a) drogana Dudg dz. 1697
b) droga na Pana Derusa 2009/8
w miejscowosci Pogorska Wola — stanowiace cze$¢ I zamowienia;*
2) Wykonanie naktadki asfaltowej na drodze oznaczonej jako dz. 1/11 i inne w miejscowo$ci Pogorska
Wola — stanowiace cze$¢ I zamdwienia;*
3) Wykonanie nawierzchni drogi na Budzikoéwki (dziatki nr 1210/1 i 1210/2) w miejscowosci Lekawica
— stanowigce cze¢$¢ 11l zamowienia. >
2. Opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w przedmiarze robot (zalgcznik nr 8 do SWZ) oraz zgtoszeniu
robot budowlanych (zalgcznik nr 9 do SWZ).
3. Zamawiajacy w dacie podpisania umowy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz projektow budowlano-
wykonawczych.
4. Ponadto do Przedmiotu Umowy i obowiazkéw Wykonawey poza innymi wymienionymi w Umowie
nalezy wykonanie kosztem i staraniem Wykonawcy:
1) urzadzenie zaplecza budowy,
2) urzadzenie placu budowy,
3) zasilanie placu budowy w energie elektryczng i w wode,
4) ogrodzenie tymczasowe placu budowy,
5) uzyskanie stosownych pozwolen na czasowe zajgcie terenu i ponoszenie optat z tym zwigzanych,
6) przywrocenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji Przedmiotu Umowy terenow,
7) zabezpieczenie robdt pod wzgledem bhp i p.poz.,
8) =zapewnienie zabezpieczenia terenu budowy i znajdujgcego sie na nim mienia,
9) zapewnienie o$wietlenia terenu budowy,
10) sporzadzenie pomiaréw geodezyjnych,
11) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
12) sporzadzenie dokumentacji technicznej powykona®tgéjattiaiof\Vaibkied —

13) doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDazeaei B@@b&ﬁyyﬁ@
14) obstuga geodezyjna m.in. wytyczenie oraz sporzadzaepie ROPRNRUY2ECI 8RB AR FoWykonawczej
Przedmiotu Umowy zaklauzulowanej przez Wydzial Geodezji stosowny dla l--talizacji inwestycji.

W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajacy moze dopusci¢ oswiadczenie geodety o zlozeniu
inwentaryzacji powykonawczej do odpowiedniego osrodka geodezyjnego.

15) sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji: obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,

16) pozyskanie / aktualizacj¢ wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien i decyzji
umozliwiajagcych wykonanie zaprojektowanych robdt budowlanych - jezeli dotyczy i w trakcie
prowadzenia prac okaze si¢ konieczne

17) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja zadania inwestycyjnego, przy uwzglednieniu
wymogoéw wynikajacych z pozyskanych zgdéd budowlanych, pozwolen na budowe, zgloszen
budowlanych), decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnien).

6. Opis przedmiotu zamowienia zawierajg nastepujace zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1) Specyfikacja Warunkow Zamdwienia wraz z zatgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢
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7.

Roboty nieokreslone w dokumentacji projektowej lub/i w przedmiarze robdt, a konieczne i niezbgdne do
wykonania przedmiotu umowy podlegaja wykonaniu przez Wykonawcg w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete
W opisie, a nie ujete w rysunkach lub ujete w rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu.

§ 2.

Terminy realizacji

1.

2.

Termin wykonania zamowienia w zakresie czeSci : do 14 dni od dnia podpisania umowy
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcea tj. dodnia r.

Harmonogram budowy rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, w rozbiciu na poszczegdlne elementy robot, okresla szczegdlowy zakres rzeczowy
i finansowy Przedmiotu Umowy oraz terminy posrednie wykonania Przedmiotu Umowy. Harmonogram
budowy stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy i jest jej integralng czescia.

W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezen i uwag do przedlozonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
robot.

§ 3.

Wynagrodzenie

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy w zakresie czeSci
zamOwienia, zgodnie z ceng okreslong w jego ofercie wynosi:

brutto: ... PLN,wtym VAT: %
stownie:
wtymwroku 2024: PLN* oraz 2025: PLN*

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegalo zmianom w wypadku zaistnienia nastepujgcych

okolicznosci:

1) urz¢dowej zmiany podatku VAT,

2) nie wykonania catego zakresu przedmiotu zamowienia przez Wykonawce,

3) ograniczenia przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajgcego, ktore nie moze wynosi¢ wigcej niz
15% wartosci przedmiotu umowy,

4) zlecenia wykonania robot dodatkowych, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 i zmiany o ktdrej mowa
w art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamdowien publicznych.

5) zastosowania przez Zamawiajacego art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajacego W stosunku do

Wykonawcy i jest to wynagrodzenie ryczaltowe.

Wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy za wyjatkiem sytuacji

okre$lonych w ust. 2. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania

wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia

ryczattowego okreslonego w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania czgsci zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Podstawa okreslenia warto$ci wynagrodzenia za zaniechany zakres

robdt bedzie protokol konieczno$ci uzgodniony przez przedstawicieli Stron oraz kosztorys sporzadzony

przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej, zawierajacy pozycje dla robdt zaniechanych

z kosztorysu Wykonawcy. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

Warto$¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia umownego.

§4.

Nadzor Inwestorski

Strony postanawiajg, ze na budowie bedg ich reprezentowac:

1.

Ze strony Zamawiajacego Inspektor nadzoru w osobie nr uprawnien, wpisany (a) na liste
cztonkw Okregowej Izby Inzynieréw
,* (0 ile zostanie ustanowiony)

* niepotrzebne skresli¢



Inspektor nadzoru dziala w imieniu i na koszt Zamawiajacego w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz w granicach umocowan nadanych mu
umowg zawartg z Zamawiajagcym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru
i zobowiazuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na
stanowisku inspektora nadzoru, bedg potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy
i zgtoszeniem na stosownym druku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego — Powiat
Tarnowski w Tarnowie
Ze strony Wykonawcy:
1) kierownik budowy posiadajacy uprawnienia w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w 0sobie
nruprawnien
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr
_____________________________________________________________________________ . Zakres czynnosci kierownika budowy okresla art.
22 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).*
Kierownik budowy/rob6t dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana na stanowisku
kierownika budowy/robot moze nastgpi¢ jedynie przy akceptacji Zamawiajacego i musi byc
potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz zgloszeniem do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego — Powiat Tarnowski.
Zmiana wymienionej w ust. 3 osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane na pis$mie w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie samo lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia i wskazanych
na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych.

§ 5.

Obowiazki Zamawiajacego — Przekazanie placu budowy

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy nast¢pujace dokumenty:

1) prawomocng decyzj¢ o pozwoleniu na budowg lub zgloszenie robot budowlanych (o ile zostaly
wydane),

2) komplet dokumentacji budowlanej,

3) dziennik budowy (jezeli zostat wydany).

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

§ 6.

Oswiadczenia Wykonawcy

1.

2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z nalezyta starannoscig z dokumentacjg niniejszego postgpowania
i nie wnosi co do niej zastrzezen.

W przypadku wykrycia wad w dokumentacji zadania inwestycyjnego przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu ujawnionych
wad.

Wykonawca oswiadcza, ze wycenil wszystkie roboty, czynno$ci i inne skladajgce sie¢ i stanowigce
Przedmiot niniejszej Umowy i ponosi za to catkowitg odpowiedzialnos¢.

Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach przedstawionej ceny w ofercie wykona Przedmiot Umowy w sposob
gwarantujacy jego odpowiednio dobra jakos$¢, obejmujacy caty zakres robot zapewniajacy uzyskanie
nalezytego efektu i tym samym uzyskanie pozwolenia na jej uzytkowanie.

Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspéldziata¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezytej
realizacji zamdwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu teren, na ktorym maja by¢ prowadzone prace i nie wnosi co do
niego zastrzezen

§7.

Obowiazki Wykonawcy — przygotowanie i realizacja robot

1.
2.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja zadania
inwestycyjnego, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (o ile zostata
opracowana) oraz zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym
zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
dla tego typu obiektow.

* niepotrzebne skresli¢



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy i obowigzkéw wynikajacych z Umowy
przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru technicznego nad realizacja Przedmiotu Umowy,
nadzoru nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia bezpieczenstwa iochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich robot objetych
niniejsza Umowa.

Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie warunki socjalne i inne przepisane prawem warunki
$wiadczen dla swoich pracownikow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zainstalowa¢ na wilasny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych
miejsc, na ktorych majg by¢ prowadzone roboty) informujace i ostrzegajace a zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢, wlasnym kosztem i staraniem do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza
i drog dojazdowych w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz do usuwania na biezaco
zbednych materialow, odpadow, $mieci; do utrzymywania drogi dojazdowej w statej czystosci (w tym
takze w okresie zimowym).

Wszelkie odpady powstale w wyniku prowadzonych robot przechodza na wiasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich zagospodarowania zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach
(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pozn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania ogdlnego porzadku na terenie realizacji Przedmiotu Umowy
poprzez:

1) nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

2) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

3) usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem prac,

4) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzuje si¢ porzagdkowaé wlasnym kosztem i staraniem (na biezgco) tereny znajdujace
si¢ poza granicami lokalizacji Przedmiotu Umowy, na ktérych prowadzono i zakonczono roboty
budowlane (dotyczy to rowniez drog dojazdowych z ktorych korzystat Wykonawca, zaplecza budowy oraz
wszelkich obiektow na terenie budowy) oraz doprowadzi¢ te tereny do stanu jak w chwili rozpoczecia
budowy. W przypadku niewykonania tych obowigzkow, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu terminu, Zamawiajacy moze zleci¢ osobie trzeciej przywrocenia terenu
na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznien sagdowych. Przywrdcenie
pierwotnego stanu terenom budowy musi by¢ potwierdzone pisemnym o$§wiadczeniem wiascicieli terenu,
ktore Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
lub zabezpieczeniami istniejgcych urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz za wilgczenie tych robot
do wszystkich programow prowadzenia robot. W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub
napowietrznych Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowego zawiadomienia odpowiednich wtadz,
wspotpracy z nimi w usuwaniu szkdod i pokrycia kosztow napraw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz przepiséw bhp.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania stosownych pozwolen na czasowe zajecie terenu
i do ponoszenia optat z nimi zwigzanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom, instytucji
finansujacych inwestycje oraz do udzielania im stosownych informacji w zakresie przewidzianym ustawa
Prawo budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do popierania i ochrony interesow Zamawiajacego w kontaktach ze strong
trzecig oraz do wspoétdziatania z nim przy rozwigzywaniu problemow.

Poczawszy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy ponosi on petng odpowiedzialno$¢ za ten
teren oraz wszelkie szkody powstate na tym terenie, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstale w sasiedztwie terenu budowy w wyniku dziatania lub
zaniechania Wykonawcy na terenie budowy. W szczegdélnosci Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie szkody powstate w wyniku pozaru lub innych zdarzen, ktore moglby powsta¢ w okresie
realizacji robdt lub zosta¢ spowodowane przez ktoregokolwiek z jego pracownikdéw. Wykonawca jest
ponadto odpowiedzialny za przypadkowa utrate lub uszkodzenie materiatdéw oraz sprz¢tu ktoére znajduja
sie na terenie budowy pod jego opieka lub sg w jego posiadaniu i s3 zmagazynowane w celu wykorzystania
przy realizacji robot.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za naruszenie obowigzkow okreslonych w niniejszym
paragrafie.

* niepotrzebne skresli¢



18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty budowlane w taki sposob, aby dotrzyma¢ termindw

realizacji wynikajagcych z umowy, w tym termindow zakonczenia poszczegélnych etapéw robot

budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym prac stanowigcych przedmiot umowy
oraz zobligowany jest natychmiast poinformowaé Zamawiajacego o wystapieniu jakichkolwiek
okolicznosci skutkujacych lub mogacych skutkowaé opdznieniem.

Podmiot, ktéry zobowiazal si¢ do udostepnienia zasobéw, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktory

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego

powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie
ponosi winy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach i kontrolach;

2) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplynaé na jako$¢ robot, sposob i zakres wykonywania robot oraz termin
zakonczenia robot;

3) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojs¢ i dojazdow
do istniejacych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy drogi o dacie rozpoczecia robdt;

4) zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz zapewnienie warunkow pracy
zgodnie z przepisami BHP;

5) wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robOt oraz zorganizowanie placu
budowy;

6) zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na jego terenie, a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa dla oséb trzecich;

7) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo budowlane i innych przepisoéw z zakresu prawa
budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji zgodnie z tg ustawg;

8) po zakonczeniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, dokonanie wszelkich wymaganych prawem
odbioréw/przegladow/uzgodnien i przekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu w ustalonym terminie
odbioru robot;

9) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu objgtego zakresem inwestycji oraz wjazdow
do posesji przed realizacjg zadania i przekazanie do Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy,

10) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziatem na
pozycje wskazane w przedmiarze robot oraz jego aktualizacja w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia; w miare potrzeb i postepu prac Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
harmonogramu, przy czym kazda zmiana wymaga akceptacji Zamawiajacego; Wykonawca powinien
uwzglednié przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki
pogodowe, ktore moga ograniczy¢é postep robot oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wpltyw na
terminowo$¢ wykonania przedmiotu umowy,

11) jezeli podczas wykonywania umowy faktyczny postep robot bedzie zagrazat terminowi zakonczenia
rob6ot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstgpstwa od
harmonogramu rzeczowo-finansowego - przedstawienie na zagdanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie
pozniej niz w terminie 14 dni, do zatwierdzenia projektu Planu naprawczego. Plan naprawczy
powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach okre$lonych w zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowo-finansowym,

Wykonawca bedzie podejmowal, na wlasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia i dziatania w celu

umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych

sa one niezb¢dne do wykonywania czynno$ci objetych niniejsza umowa. Wszelkie koszty z tym zwigzane,

w szczegolnosci koszty poboru uwaza si¢ za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez rzetelna praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby

zabezpieczy¢ prawa wiascicieli nieruchomosci, budynkow, lokali uzytkowych w tym drog sgsiadujacych

z terenem budowy lub zajetych czy wykorzystanych w zwigzku z wykonywanymi robotami i unikna¢

powodowania w nich jakichkolwiek zaktocen czy szkod. Wykonawca zobowigzany jest w szczegodlnosci

do statej wspolpracy, powiadamiania i1 ustalania czasowej organizacji ruchu z wiascicielami obiektow
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handlowych i ustugowych w celu dojazdu np. z materiatami i dostawami do punktow. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny i zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami z tego tytutu
zgtoszonymi przez wiascicieli.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych sieci, takich jak odwodnienie, linie
i stupy telefoniczne i elektryczne, $§wiattowody, wodociagi, kanalizacje, gazociagi i tym podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace sieci. Wykonawca
jest zobowiazany do szczegdtowego oznaczenia sieci i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wlasciciela sieci i urzadzen, jesli
zostana przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody
w sieciach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budynkow, drog, ogrodzen, zieleni, ciagdw
drenarskich, wodociagoéw, kanalizacji i gazociggow, urzadzen naziemnych i podziemnych, stupow i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktow osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot (od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy — odbioru
koncowego robot). Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia lub przywréci stan
poprzedni na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bgdzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne zgody
i zezwolenia wlascicieli, wlasciwych organéw lub innych podmiotéw, wymagane do niezb¢dnego
zdemontowania istniejacych sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usunigcia sieci tymczasowych
i ponownego zamontowania istniejacych sieci, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
z Inspektorem Nadzoru. Obowiazek ten dotyczy takze uzyskania koniecznych zgod wiascicieli
nieruchomosci i drog zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim lub w mieniu 0s6b
trzecich, ktore wystapia na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcow, w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na czas, w ktorym szkoda wystapita.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i roboét oraz
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do momentu
odbioru robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte
na tym terenie.

Wykonawca zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie koniecznych badan laboratoryjnych na wtasny koszt przez niezalezna branzowa jednostke
laboratoryjna.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane

§ 8.

Dokumentacja budowy

1.

Wykonawca jest zobowigzany przechowywaé dokumentacje zadania inwestycyjnego (w tym
W szczegolnosci: projekt budowlany i pozwolenie na budowe, zgloszenie robot budowlanych, projekty
wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — jezeli zostaly
opracowane/wydane) oraz prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej
Z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego:

1) dziennik budowy (jezeli dotyczy),

2) protokoty odbiorow robot,

3) protokoty z narad koordynacyjnych,

4) dokumentacje powykonawcza (o ile wystgpi)

Wykonawca sporzadzi kompletna dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg w dwoch egzemplarzach i przekaze ja Zamawiajacemu najpdzniej w dacie rozpoczgcia
czynnosci odbioréw Przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy.
Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przygotowana przez Wykonawcee zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i musi odzwierciedla¢ i dokumentowac stan faktyczny przy realizacji Przedmiotu Umowy.

§9.

Zasady porozumiewania sie stron
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1. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy odbywac si¢ bedzie
poprzez zapisy w dzienniku budowy, pisemnie i/lub elektronicznie.

2. Pisemna korespondencja stron kierowana bedzie na adresy wskazane w niniejszej Umowie, badz tez na
nowe adresy wskazane w trakcie jej obowigzywania przez strony w formie pisemnej. Nieodebrana
korespondencja, przestana na taki adres, uznawana bedzie za dor¢czong w 8 dniu liczonym od daty
pierwszego awizowania.

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne
informacje elektronicznie, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Domniemywa si¢, ze pismo wystane przez Zamawiajacego na adres e-mail podany przez Wykonawce
zostato dostarczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy z trescig pisma, chyba ze
Wykonawca wezwany przez Zamawiajacego dla potwierdzenia otrzymania o$wiadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji w sposob okreslony w niniejszym ustepie oswiadczy, ze w/w wiadomoSci
nie otrzymat.

§ 10.

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci nakwote . Polisa stanowi zalacznik nr 2 niniejszej umowy. Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywaé ubezpieczenie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku,
gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowiazany przedlozy¢, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢ dowodu
jego przedtuzenia pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy (Zamawiajgcemu przyshuguje prawo potrgcenia poniesionych
kosztow z tytulu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy), badz tez odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie od

umowy.

§ 11.
Zobowiazania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy:
1) Zgodnie z:
a) dostarczong mu przez Zamawiajacego dokumentacja zadania inwestycyjnego (w tym
W szczegolnosci:  projektami — architektonicznymi/technicznymi,  Szczegolowg — Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem
robot budowlanych — jezeli dotyczy).
b) wyjasnieniami, uzupetnieniami, odpowiedziami Zamawiajacego udzielonymi na etapie
postepowania przetargowego;
c) oferta Wykonawcy;
d) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow Prawa budowlanego, przepisow
technicznych, ochrony srodowiska i innych;
e) wymaganiami wynikajgcymi z norm i aprobat technicznych;
f) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wskazowkami Zamawiajgcego.
2) Z zastosowaniem materialow, maszyn i urzadzen wiasnych.
3) Z materiatéw, ktorych jako$¢ winna odpowiada¢ warunkom okreslonym w:
a) dokumentacji projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych
b) Ustawie z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz
w innych przepisach prawa.
4) Wykonawca bierze catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy.
Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdow zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajacego
5) Atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przed
ich wbudowaniem a nastepnie dostarczy je Zamawiajacemu przed rozpoczeciem czynnosci
odbiorow Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy. Zamawiajacy
wymaga aby atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne itp. byty aktualne z terminem waznosci
dla catego cyklu realizacji.

2. Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ $§wiadectwo jako$ci materiatu,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma i aprobatg techniczna. Dotyczy
to wszystkich materialow, ktore zostana wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem wykonawczym.
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Wykonawca ma obowiazek wlasnym kosztem i staraniem, wykona¢ wszystkie wymagane prawem proby
I badania jak roéwniez dodatkowe kontrole, proby i badania jakich zazada Zamawiajacy.

Wykonawca na wiasny koszt prowadzi obstuge geodezyjng przedmiotu umowy, z tym, ze obshuga
geodezyjna bedzie prowadzona przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca wykona w ramach obstugi geodezyjnej Przedmiotu Umowy m.in. geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza Przedmiotu Umowy. Termin ich dostarczenia do Zamawiajacego ustala
si¢ na dzien rozpoczecia czynnosci odbiorow Przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 niniejszej
Umowy. W przypadku niedostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej Zamawiajacy ma prawo nie przystapi¢
do czynnosci odbiorowych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest oddanie gotowych robot i obiektow budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy w sposob i terminie ustalonym w tej Umowie.

§ 12.

Podwykonawstwo

1.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i ich

przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca

jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow z ktorymi
wspotpracuje w zwigzku z realizacja Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan
wobec wyzej wskazanych podmiotow stanowi nienalezyte wykonanie Umowy i uprawnia

Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot z Zabezpieczenia Wykonawcy, w celu dokonania zaptaty

naleznosci na rzecz Podwykonawcdoéw. Powierzenie wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany umowy w zakresie Podwykonawstwa, w przypadku

wystapienia nastepujacych okolicznosci:

1) powierzenia wykonania cze$ci robot budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnacji z Podwykonawstwa,

4) zmiany Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej

umowy zawierajacy co najmniej nastepujace uregulowania:

1) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) termin realizacji,

3) obowigzki generalnego Wykonawcy,

4) obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

5) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

7) umowne warunki odstgpienia od umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zgtosi w formie

pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli:

1) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 3 i ust. 27 niniejszego paragrafu,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

3) zawiera ona postanowienia niegodne z ust. 27 i 28 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty

budowlane w terminie o ktérym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa
w ust. 7 zglasza do niej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia
wymagan okre$lonych w ust. 3 i w przypadkach o ktéorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8 do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5 % warto$ci umowy okre$lonej w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00

ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 9.

Przepisy ust. 3-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca

powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu

wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ w trakcie

postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje si¢
odpowiednio.

Warunki dokonania bezpos$redniej zaplaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okresla art. 465 ustawy - Prawo zamowien

publicznych.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wykonanie

obowigzkéw wynikajagcych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada

za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjna.

Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami ustalenie takiego okresu odpowiedzialno$ci

zawady z tytulu gwarancji i r¢kojmi, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z wymogami projektu i sztuka

budowlana.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi podstawe

do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania do Wykonawcy

usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy.

Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajacej z faktury jest przedtozenie wraz z faktura,

pisemnych oswiadczen wszystkich zatrudnionych za zgoda Zamawiajgcego podwykonawcoOw lub

dalszych podwykonawcéw, podpisanych przez osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie

z ktorymi:

1) na dzien wystawienia (danej/kazdej — w przypadku fakturowania cze$ciowego) faktury Wykonawca
nie zalega z zaplata jakichkolwiek nalezno$ci na rzecz tych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, oraz

2) zwalniajg oni Zamawiajacego z dlugu w postaci wszelkich roszczen wynikajacych z tytutu prac i robot
budowlanych, dostaw i ustug wykonanych przez nich do dnia wystawienia przez Wykonawce danej
faktury.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ustepie poprzednim

wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie

kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

* niepotrzebne skresli¢
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W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych

w art. 465 ustawy Prawo zamowien publicznych.

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1), dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywaé si¢
na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.

5) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 4), w terminic wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z warunkami niniejszej umowy Podwykonawca

wystgpi na pismie z o$wiadczeniem do Zamawiajacego, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci

za wykonane roboty, ktoére zostaty odebrane, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego
zadania dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych robot, ustug lub dostaw,
to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowoddéw, ze sumy nalezne Podwykonawcy za roboty oraz wynagrodzenie nalezne

Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob

niz poprzez zapfate.

Jezeli po wezwaniu, o ktorym mowa w ustgpie poprzednim dot. Podwykonawcy Wykonawca nie

dostarczy dowodow, ze sumy nalezne Podwykonawcy zostaly zaptacone to Zamawiajacy, zaptaci

na rzecz Podwykonawcy nalezng kwote. Zaptata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie,

W jakiej realizowana jest umowa miedzy Wykonawca z Zamawiajacym.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Inspektora Nadzoru odbioru wykonanych przez Podwykonawce robot, lub od dokonania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatno$ci za roboty wykonane przez Podwykonawce,

2) warunkujacych Podwykonawcy dokonania zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) okreslajagcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce jako
kare za opdznienie; kary takie mozna okresli¢ jedynie jako kary za zwtoke,

* niepotrzebne skresli¢
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4) nakazujacych Podwykonawcy wniesienia zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania
umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowa lub
na inng forme przewidziang w przepisach prawa, w tym w szczego6lno$ci przepisach Pzp,

5) stwierdzajacych, ze warto§¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze zosta¢ lub bedzie
potracona z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami zawrzeé

postanowienia ustanawiajgce solidarng odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wynagrodzenie nalezne

dalszym Podwykonawcom, wedtug zasad okreslonych w niniejszym paragrafie. Obowigzek ten dotyczy
takze wszystkich dalszych Podwykonawcow.

Wszyscy dalsi Podwykonawcy podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, wedlug zasad

okreslonych w niniejszym paragrafie.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoSci

umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, Wykonawca na wniosek

Zamawiajacego dodatkowo przedlozy zbiorcza pisemna informacje o stanie jego rozliczen

z Podwykonawcami, ze szczegdlnym uwzglednieniem kwot, ktére pozostaly jeszcze do zafakturowania

przez Podwykonawcow i do zaplacenia przez Wykonawcee wraz ze wskazaniem terminéw tych ptatnosci.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca podat nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sa

juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o

ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane

informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Wykonawca zleca podwykonawcom wykonanie nastgpujgcej czesci zamowienia, tj.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

10.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia przed zawarciem Umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy tj. w kwocie PLN stownie: . . .
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej
umowy oraz stuzy pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji.

Zamawiajacy i Wykonawca ustalaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie
whniesione przez Wykonawce w formie dopuszczonej przepisami art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) tj. w formie
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wybory Wykonawcy w jednej lub kilku formach - zgodnie
z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia w innej formie.

Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wykonanych
robot wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 6 zostanie zwrocona Wykonawcy nie poézniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku nienalezytego i niezgodnego z Umowa wykonania Przedmiotu Umowy, a takze w przypadku
nie dotrzymania przez Wykonawce warunkéw usuwania awarii i wad ujawnionych w okresie
rekojmi/gwarancji, kwota zabezpieczenia nie bedzie wyptacona.

Jezeli pozostajaca w dyspozycji Zamawiajacego czg¢$¢ zabezpieczenia nie pokryje poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci poniesionej szkody.

Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat,

* niepotrzebne skresli¢



11.

12.

13

Z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia Iub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu, zamawiajagcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 11, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 14.

Inne obowiazki Wykonawcy

1.

Niezaleznie od obowiazkow Wykonawcy wymienionych w poprzednich paragrafach niniejszej Umowy

na Wykonawcy spoczywaja nastgpujace obowiagzki:

1) Pisemnego informowania inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

2) Zglaszania inspektorowi nadzoru — pisemnie (wzglednie przy akceptacji Zamawiajgcego
telefonicznie) oraz wpisem do dziennika budowy koniecznoéci odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokona¢ odbioru tych robdt w terminie nie dtuzszym
niz trzy dni robocze od daty powiadomienia go o tej koniecznosci. W przypadku nie powiadomienia
inspektora w terminach jw. i zakryciu robot podlegajacych odbiorowi, Wykonawca zobowiazuje si¢
do odkrycia robot na wilasny koszt, a nastgpnie przywrocenie robot do stanu przed odkryciem réwniez
na swoj koszt.

3) Przygotowania i dostarczenia Zamawiajacemu w dacie rozpoczgcia czynno$ci odbioro6w Przedmiotu
Umowy, 0 ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy wszystkich wymaganych prawem oraz
przez Zamawiajacego dokumentow takich jak: $wiadectwa materiatow, atesty, certyfikaty, wyniki
prob, zaswiadczenia wilasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbioréw technicznych,
oswiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu robdt stanowigcych Przedmiot Umowy,
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji technicznej powykonawczej

§ 15.

Fakturowanie robot

1.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy rozliczane begdzie:

1) fakturami czgsciowymi za wykonane w danym okresie elementy robdt wyszczegélnione w Tabeli
elementow rozliczeniowych oraz w  harmonogramie rzeczowo-finansowym  (zalgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy). Podstawg do sporzadzenia faktury cze$ciowej bedzie przedstawienie
Zamawiajacemu szczegotowego rozliczenia wykonanych robot, stanowigcego zatacznik do faktury,
potwierdzone przez inspektora nadzoru. Warto$¢ i cena elementow robot bedzie zgodna z wartoscia
i ceng elementéw robot wyszczegdlnionych w zalaczniku nr 2 do niniejszej Umowy. Faktura
niezgodna pod wzgledem ilosci i wartosci robot z harmonogramem dla poszczegdlnych etapow
stanowi faktur¢ wystawiona niezgodnie z umowa i nie podlega zaptacie przez Zamawiajacego.
Potwierdzenie przez inspektora nadzoru rozliczenia robot i zaptata przez Zamawiajacego faktury
cze$ciowe] nie stanowi ostatecznego rozliczenia za objety fakturg zakres robot i nie pozbawia
Zamawiajacego prawa do weryfikowania ilosci i wartoSci wykonanych robdt przy odbiorze
koncowym.

2) fakturg koncowsg za wykonanie catego Przedmiotu Umowy, stanowigcg roznice wynagrodzenia
(za wykonanie Przedmiotu Umowy) wyszczegdlnionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, a sumg
wystawionych faktur cze$ciowych wg zasad opisanych w pkt 1) niniejszego ustgpu. Podstawa
do wystawienia faktury koncowej bedzie dokonanie przez Zamawiajacego bezusterkowego odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 2 niniejszej Umowy, potwierdzone protokotem odbioru
koncowego sporzadzonym na pismie.

Terminy sporzadzania i dostarczania faktur do Zamawiajacego ustala si¢ na 7 dni od daty protokolarnego

czesciowego 1 koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.

Faktury czesciowe i koncowa zostang zaptacone przez Zamawiajacego W terminach:

1) faktury czesciowe 30 dni od daty dorgczenia ich do Zamawiajacego,

2) faktura koncowa w terminie do 30 dni od daty doreczenia jej do Zamawiajacego.

Faktury wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty bedg realizowane przez Zamawiajacego

przelewem na konto Wykonawcy w banku: przy czym za datg zaptaty

uznaje si¢ date obcigzenia konta Zamawiajacego.

* niepotrzebne skresli¢
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Zbycie przez Wykonawce wierzytelnosci przystugujacych mu z tytulu realizacji niniejszej Umowy,
mozliwe bedzie wylgcznie za uprzednig zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie.

§ 16.

Rozruch, Odbior czesciowy, koncowy, ostateczny

1.

o

10.

11.

12.

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy catego zakresu Przedmiotu Umowy,

3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi,

4) odbidr czgsciowy.

Odbiorow wyszczegolnionych w niniejszym paragrafie w ust. 1 pkt 2) i 3) dokonuje komisja powotana

przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ do odbioréw Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie ust. 1 pkt 2) i 4)

zostanie zgloszona na pismie do Zamawiajacego przez Wykonawce w terminie do 5 dni roboczych

od daty osiagnigcia gotowosci odbiorowej. Zawiadomienie to musi by¢ poprzedzone wpisem kierownika
budowy do dziennika budowy o0 zakonczeniu robot a nastepnie potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zamawiajacy powota komisje odbiorowa i ustali termin rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych najpozniej

W 5 dniu roboczym od daty otrzymania zgloszenia o gotowosci do odbioru.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu rozpoczecia odbiorow, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie wust. 1 pkt 2 kompletng dokumentacje powykonawcza oraz inne dokumenty wymienione

w § 8, w § 14 niniejszej Umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Dokonanie przez inspektora nadzoru odbioru czgsciowego robot nie wyklucza prawa Zamawiajacego do

dokonywania weryfikacji tych robot na pozniejszych etapach, w szczegdlnosci przy odbiorze koncowym.

Zamawiajacy dokona kompleksowego odbioru wszystkich rob6t budowlanych i ma prawo zglaszania wad,

brakow, usterek wobec wszystkich wykonanych robot.

Zamawiajacy ma prawo:

1) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, ze przedmiot odbioru nie jest gotowy, zawiera braki jest
niekompletny badz nie skompletowania dokumentéw koniecznych do odbioru, wskazanych
W umowie,

2) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych wad nadajacych si¢
do usunigcia do czasu usunigcia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady: nadajace si¢ do usuniecia — Zamawiajacy

moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, ewentualnie odebra¢ roboty i wyznaczy¢ termin

na usunigcie wad albo obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej, 2) nie nadajace si¢ do usuniecia — Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
odebra¢ roboty i obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
odstapi¢ od umowy zawiadamiajac o tym wihasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszg umowa, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej ze zwloki. Zamawiajacy
zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar umownych.

Odbior ostateczny dokonywany jest po uptywie terminu rekojmi i polega na sprawdzeniu usunig¢cia wad

powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentem potwierdzajacym przejecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy jest

protokot koncowego odbioru robdt, podpisany przez Zamawiajacego, ktorego integralng czgscig beda

dokumenty wymienione w ust. 12.

Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi

do zawiadomienia dokumentami obejmujacymi:

1) operat kolaudacyjny,

2) o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy z warunkami
niniejszej umowy,

3) oryginat dziennikow budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru (w przypadku gdy dziennik byt
prowadzony);
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4) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja
zadania inwestycyjnego i warunkami pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych oraz
przepisami, z okre$leniem zmian nieodst¢pujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego (o ile zostal opracowany) lub warunkéw pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot
budowlanych, potwierdzone przez projektanta i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (a takze terenu przylegtego — W razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku Ilub lokalu) oraz o wiasciwym
zagospodarowaniu terenow przylegtych;

5) kopie rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego — jezeli dotyczy;

6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z informacja o zgodno$ci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu,
sporzadzona przez osobg wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

7) protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub
administratoréw oraz protokoty przekazania obiektéw ich zarzadcom.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia wykonany

W caloéci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,

W stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powoduja niedokonanie odbioru. Wykonawca

zobowigzany jest usung¢ na wilasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgloszenia

przedmiotu umowy do odbioru.

§ 17.

Uprawnienia z tvtulu gwarancji i rekojmi

1.
2.

o

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji.
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na caty Przedmiot Umowy naokres miesiecy,
gwarantujac wykonanie robot jako$ciowo dobrze, zgodnie z dokumentacjg zadania inwestycyjnego,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, normami technicznymi i warunkami umowy.
Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy. Okres
rekojmi trwa 5 lat.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia czynno$ci odbioru, o ktérych mowa w § 16

ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy, stwierdzonej ww. protokotach odbioru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakosé i trwatos¢ wykonanych prac.

Ustala si¢ nastepujace terminy usuwania stwierdzonych wad:

1) w przypadku wystgpienia wad, ktore uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu zamowienia zgodnie
Z jego przeznaczeniem, narazaja Uzytkownikow na niebezpieczenstwo lub narazaja na uszkodzenie
mienia, Wykonawca przystapi do ich likwidacji w nastgpnym dniu po zgloszeniu i w miarg
mozliwosci zlikwiduje je w ciggu jednego dnia badz w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

2) w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji/rekojmi, Wykonawca usunie w terminie
Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajacemu przystuguje wedtug wlasnego wyboru prawo

do:

1) Zadania wymiany przez Wykonawcg wadliwego materiatu, fragmentu, elementu, podzespotu, modutu,
zespotu na nowy wolny od wad o tozsamych parametrach, na wylaczny koszt Wykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) zadania usuni¢cia wad, brakow, awarii oraz usterek na wytgczny koszt Wykonawcy i w terminie
okreslonym w niniejszej umowie bagdZz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wadliwego materiatu, fragmentu,
elementu, podzespotu, modutu, zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunigciu wady,
na wylaczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

4) powierzenia usuni¢cia wad, brakow, awarii 1 usterek lub dostarczenia wadliwego materiatu,
fragmentu, elementu, podzespotu, modutu, zespolu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom
trzecim, bez koniecznos$ci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sagdowych,

5) zadania obnizenia wynagrodzenia,
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6) odstgpienia od umowy w terminie a od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o okolicznosci
stanowigcej podstawe do odstapienia od umowy, co traktowane bedzie jako okoliczno$¢ obciazajaca
Wykonawce.

8. W ramach uprawnien wynikajacych z udzielonych gwarancji Zamawiajagcemu przyshuguja te same
uprawnienia co z tytulu reckojmi za wady oraz uprawnienia do zadania naprawy/usuni¢cia wady
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i na wlasny koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ bezzwlocznie usunaé, na wlasny koszt, wszelkie wady i usterki Przedmiotu

Umowy, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi. W szczegdlnosci Wykonawca, na wlasny koszt

i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupeini Przedmiot Umowy, w tym wszelkie prace i urzadzenia, tak, aby byty

one zgodne z wymogami zawartymi w Umowie, normami, przepisami prawa, wiedza techniczng, jak

réwniez, zeby spelniaty one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodnosci.

9. Wykonawca bedzie zobowigzany usunaé wszelkie wady lub usterki w terminach ustalonych przez
Komisj¢ usterkowa powotana przez Zamawiajacego. W wypadku nie przystapienia przez Wykonawce
do usuwania wad Iub usterek, lub nie usunigcia ich przez Wykonawce w terminie wynikajacym z wyzej
wymienionych zasad, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usuni¢cie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznos$ci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sadowych, zachowujac prawa
wynikajace z rekojmi i gwarancji. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ koszty zastepczego usunigeia wad lub
usterek z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zatrzymanego z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, 0 ktérym mowa powyzej.

10. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

11. Dla wad usunigtych w okresie r¢kojmi/gwarancji termin rekojmi/gwarancji dla tego zakresu robot biegnie
od nowa.

12. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
Z przepisow o rekojmi za wady. Udzielone rekojmia 1 gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym i niniejszej umowie.

§ 18.

Kary, odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki po przekroczeniu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za nieterminowe przystapienie do usuwania wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,

3) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach o ktorych mowa w § 16 ust. 1 lub w okresie
rekojmi 1 gwarancji oraz za zwloke wykonaniu obowigzkow, o ktorych mowa w § 17 ust. 71 8 w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie stwierdzonych wad i usterek,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

5) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

6) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek

7) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany —
w wysokos$ci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) =za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
zmiany tej umowy — w wysoko$ci w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 12 ust. 12 — w wysokosci w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzkéw o ktorych mowa w § 19 ust. 2 i 3 w wysokosci 0,2 % wartosci
brutto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

11) za zwlok¢ w wykonaniu poszczegolnych etapow robot budowlanych okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminow
wskazanych w harmonogramie.

12) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy nie zgloszonego i nie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego - w wysokos$ci 5 000 zt za kazdy przypadek;
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13) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 22 ust. 15 umowy (art. 439 ust. 5
ustawy Pzp) w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

3. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na
zasadach ogolnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysoko$¢ kar umownych, w szczegdlnodci
wynikajaca z utraty dotacji/dofinansowania lub jej czesci.

4. Strony ustalaja, ze roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwtloki, ustalonych za kazdy dzien zwtoki
staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien zwloki w tym dniu,
2) za kazdy nastgpny dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Kary umowne moga by¢ potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz z faktur za
wykonane roboty, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgodg.

§ 10.

1. Stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych nastepujace
czynno$ci w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia polegajace na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, obejmujace wszystkie roboty
drogowe i bitumiczne wraz z robotami towarzyszacymi z wylaczeniem czynnosci nadzoru nad
robotami budowlanymi.

2. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujace przedmiot zamowienia w zakresie okreslonym w ust. 1
beda zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji
przedmiotu zaméwienia przy pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie stosunku pracy dotyczy rowniez
realizacji zamdwienia przy pomocy Podwykonawcow.

3. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w terminie 10 dni od podpisania umowy poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionych pracownikéw - zawierajace informacje,
wtym dane osobowe, niezbgedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg,
W szczegodlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o pracg i zakres obowigzkow pracownika.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawceg na podstawie umowy o pracg osoéb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy ma prawo
zada¢ przedtozenia dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie w terminie przez siebie wyznaczonym
W szczegodlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. W przypadku konieczno$ci zmiany — w okresie trwania umowy — osob wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa W ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umow o prace zawartych z tymi osobami w terminie 10 dni od ich podpisania. Ustgp
3 stosuje si¢ odpowiednio.

6. Zamawiajagcemu stuzy prawo odstagpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli zwloka
Wykonawcy w wykonaniu obowigzku wskazanego w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu przekroczy 10 dni
liczac od uptywu terminu wskazanego w ust. 3 i 5 lub wyznaczonego przez Zamawiajgcego z prawem do
naliczenia kary umownej okreslonej w § 18 ust. 1 pkt. 5 niniejszej umowy. Z uprawienia o ktérym mowa
W niniejszym ustgpie Zamawiajagcy moze skorzysta¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 podstawie odstgpienia.

§ 20.
Odstapienia od Umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje(bez negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia
kar ze strony Zamawiajgcego) prawo odstapienia od umowy w terminie do 30 dni od powzigcia
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wiadomosci o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy, (poza wypadkami okre$lonymi

w Kodeksie cywilnym), w szczegdlnosci:

1) gdy Wykonawca opo6znia sie z wykonaniem przedmiotu umowy powyzej 10 dni w stosunku do
terminu umownego, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy badz ktoregokolwiek z terminow etapow robot
okre$lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) gdy Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej
niz 5 dni.

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,

4) gdy okres zwloki w realizacji przedmiotu umowy jest na tyle duzy lub postep prac jest tak maty, ze
wedlug oceny Zamawiajacego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat zakonczy¢ realizacje
w okreslonym niniejsza umowa terminie

5) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie, wadliwie, niezgodnie z umowa,
wymaganiami SWZ lub zobowigzaniami wynikajgcymi ze zlozonej oferty, dokumentacja, zasadami
sztuki budowlanej badz nakazami inspektora nadzoru i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego nie
zmienia sposobu realizacji umowy,

6) gdy wystapia okolicznosci lezace po stronie Wykonawcy uniemozliwiajace zrealizowanie przedmiotu
umowy,

7) gdy Wykonawca nie dokona ptatnosci wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminach umownych

8) gdy Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonywania przedmiotu
umowy w dalszym ciagu realizuje go wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa a w szczegolnosci
stosuje materiaty zlej jakosci lub realizuje roboty budowlane niezgodnie z dokumentacja lub
zaleceniami Zamawiajacego,

9) gdy Wykonawca opdznia si¢ przez okres 7 dni z rozpoczeciem robot,

10) stosowania materiatow nie posiadajacych odpowiednich atestow, Swiadectw itp. i nie dopuszczonych
do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

11) zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

12) Komornik wyda postanowienie o zaj¢ciu majatku Wykonawcy,

13) w razie dokonania przez Zamawiajacego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy.

14) w razie zwloki Wykonawcy w odbiorze placu budowy trwajacej dtuzej niz 14 dni,

15) Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgloszonych roszczen,
W tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian postanowien umowy,
w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy — w szczegélnoSci w Sytuacji
uporczywego bezpodstawnego 1 nieuzasadnionego domagania si¢ przez Wykonawce uznania
zgloszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktore w ocenie Zamawiajacego, w Swietle
zapisOW umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym ustawy PZP i KC, nie sg stuszne i zasadne
/ nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i winno zawierac

uzasadnienie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czgsci umowy.

* niepotrzebne skresli¢
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5. W przypadku wypowiedzenia/odstgpienia od umowy Wykonawce I Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1)

2)

3)

Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Komisji powotanej do
odbioru robdt ze strony Zamawiajacego, szczegétowy protokol inwentaryzacji robot w toku
wedlug stanu na dzien odstapienia. W sytuacji gdy Wykonawca nie sporzadzi protokotu
inwentaryzacji robot w toku, Zamawiajacy dokona tych czynno$ci samodzielnie,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktora
ponosi wing za odstgpienie od umowy,

c) zglosi¢ do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.

d) w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza i materiaty,

Zamawiajacy dokona odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz dokona zaptaty tylko za

te roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, wedtug stawek z oferty Wykonawcy, oraz

przejmie od Wykonawcy pod swdj dozor plac budowy. Przy rozliczeniach wzajemnych potragcone
zostang nalezne kary umowne zgodnie z § 18 niniejszej Umowy.

Wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi zakres robot wykonanych przez Wykonawce

oraz warto$¢ wykonanych robot. Dodatkowymi kosztami, stanowigcymi réznice pomigdzy kwota

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 3 niniejszej umowy w odniesieniu do robot od
realizacji, ktorych odstapiono, a cena ustalong z osoba trzecia, ktorej zlecone zostanie dokonczenie
przedmiotu umowy, Zamawiajacy obciazy Wykonawce. Na poczet zabezpieczenia tych kosztow

Zamawiajacy zatrzymuje pelng kwote wynagrodzenia z tytulu realizacji robdt okreslonych

w protokole inwentaryzacji. Podstawa do wystawienia faktury w tym przypadku bedzie

powiadomienie Zamawiajacego 0 dokonaniu ostatecznego rozliczenia Przedmiotu Umowy

z okresleniem kwoty jaka pozostata do uregulowania z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ prac

okreslonych w protokole inwentaryzacji.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi na wykonane prawidtowo i odebrane
przez Zamawiajacego roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

§ 21.

Sadem wlasciwym do rozpatrywania sporow wyniktych z realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 22.

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci. Zmiany nie moga narusza¢ postanowien zawartych w art.
455 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
W szczegdlnosci w zakresie:

1)

terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

a) wystapienia warunkow atmosferycznych (w tym: opadow deszczu, Sniegu, gradu, wiatru, zbyt
niskiej lub zbyt wysokiej temperatury) uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajacymi wlasciwa jakos¢ wykonania
— fakt ten musi by¢ wpisany do dziennika budowy oraz musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru, lub potwierdzony pisemnie przez Zamawiajgcego w przypadku braku dziennika budowy,

b) realizacji w drodze odr¢bnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac,

C) wystapienia konieczno$ci wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt
3 i 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata wplyw na termin
wykonania robot objetych niniejszg umowa,

d) wstrzymania robot przez wtasciwe organy administracji publicznej na podstawie przepisoéw Prawa
budowlanego,

e) niedotrzymania przez Zamawiajacego warunkow umowy: opoznienia, utrudnienia, zawieszenia
robot lub innymi przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,

f) konieczno$ci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robét z przyczyn niezaleznych od obu
stron,

* niepotrzebne skresli¢
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g) wystapienia nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych,
w szczegolnosci takich jak niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmiennych od
przyjetych w dokumentacji zadania inwestycyjnego warunkow geologicznych i terenowych,
w szczegollnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, wystapienie wod gruntowych,

h) wystapienia istotnych wad lub brakow w dokumentacji zadania inwestycyjnego majacych wptyw
na termin realizacji przedmiotu umowy,

i) nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majacych wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia,

J) nastgpstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych
z przekroczeniem obowiazujacych terminow wydawania lub odmowy wydania decyzji,
postanowien, zezwolen, uzgodnien,

k) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos$¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze
specyfikacja warunkéw zamowienia.

I) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajacych lub utrudniajacych realizacje umowy.

m) dziatania sity wyzszej (w szczegolnosci: pozar, pow6dz i inne klgski zywiotowe, strajk, zamieszki,
atak terrorystyczny, wprowadzenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
wprowadzenia przez uprawnione organy ograniczen majacych wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy)

n) konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego

0) konieczno$cig usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji zadania
inwestycyjnego, jezeli konieczno$¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

p) zastosowania art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy bedzie mial wplyw na termin
wykonania zamoéwienia,

q) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastgpstwem dziatania organdéw administracji, 0sob
indywidualnych Iub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegolnosci:

- w przypadku przedluzenia si¢ procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgod, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, sprzeciwéw lub protestow
mieszkancow, badz innych podmiotéw, ktoérych dotyczy realizacja zamowienia, majacych
wplyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami/zadaniami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji oraz w sytuacji, gdy wykonywanie
przedmiotu umowy nie begdzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania prac
z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystapienia sprzeciwu wlascicieli/wladajacych terenem na wykonanie prac
przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.), czy
prowadzenie robot, majacego wplyw na termin i tryb realizacji zamoéwienia,

) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacja
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych oraz koniecznoscig wykonania robot
zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

S) wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy stanem istniejgcym w terenie a tym wynikajagcym z map
lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystgpieniem niezgodnos$ci pomiedzy czescia
opisowa a kartograficzng ewidencji gruntéw, oraz koniecznoscia wykonania dodatkowych
zwigzanych z tym prac

Zaistnienie przeszkdéd w wykonywaniu robot powinno by¢ potwierdzone pismem.

Termin wykonania przedmiotu zaméwienia ulega przesunigciu o okres wynikajacy z przerw lub

op6znien w realizacji prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamoéwienia na Wykonawcy

spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy

i zwickszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez

jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z bledem lub opdznionym

dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢
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2) materiatow zaoferowanych w ofercie, w przypadku wystgpienia nastgpujacych okolicznosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatdbw wskazanych w dokumentacji zadania inwestycyjnego lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienia si¢ na rynku materialow nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jako$ci robot.

C) wystapienia konieczno$ci wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt
3 i 4 ustawy Prawo zamodwien publicznych, ktdrego realizacja bedzie miata wptyw na termin
wykonania robot objetych niniejsza umowa,

d) wstrzymaniarob6t przez wlasciwe organy administracji publicznej na podstawie przepisow Prawa
budowlanego,

e) koniecznosci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robét z przyczyn niezaleznych od obu
stron,

f) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny

g) mozliwosci osiggnigcia w wyniku dokonania zmiany poprawy wartosci lub podniesienie
sprawnosci ukonczonych robot budowlanych, podniesienie wydajnos$ci urzadzen lub podniesienie
bezpieczenstwa wykonywanych robot

h) wystapienia nieprzewidzianych warunkoéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych,
w szczegolnosci takich jak niewypaty 1 niewybuchy, wykopaliska archeologicznych, odmiennych
od przyjetych w dokumentacji zadania inwestycyjnego warunkow geologicznych i terenowych,
w szczegolnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, wystapienie wod gruntowych

i) wystapienia istotnych wad lub brakow w dokumentacji zadania inwestycyjnego majacych wptyw
na termin realizacji przedmiotu umowy,

J) nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych wptyw
na realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

k) nastgpstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotow,

I) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos$¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie
ze Specyfikacjag Warunkow Zamowienia.

m) dziatania sity wyzszej (w szczegolnosci: pozar, powodz i inne klgski zywiotowe, strajk, zamieszki,
atak terrorystyczny, wprowadzenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
wprowadzenia przez uprawnione organy ograniczen majacych wpltyw na termin wykonania
przedmiotu umowy)

n) konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego

0) gdy zmiana materialu be¢dzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy

p) wady dokumentacji

Kazdorazowo na takg zmiang musi wyrazi¢ zgode takze Inspektor Nadzoru.

3) technologii wykonania robot, w przypadku wystapienia nastepujacych okolicznosci:

a) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji zadania inwestycyjnego lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy

b) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji zadania inwestycyjnego lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot warunkow geologicznych, skutkujagcych brakiem
mozliwosci realizacji przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

C) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji zadania inwestycyjnego lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych

d) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny

e) wystapienia mozliwoséci osiagnigcia w wyniku dokonania zmiany poprawy wartosci lub
podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych, podniesienie wydajnosci urzadzen lub
podniesienie bezpieczenstwa wykonywanych robot,

f) wady dokumentacji,

4) koniecznosci zastosowania robot zamiennych z powodu:

* niepotrzebne skresli¢
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uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych
przez Zamawiajacego, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

wstrzymania robdt przez wlasciwe organy administracji publicznej na podstawie przepisow Prawa
budowlanego,

koniecznosci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa rob6t z przyczyn niezaleznych od obu
stron,

wystgpienia nieprzewidzianych warunkow geologicznych, archeologicznych lub terenowych,
w szczegolnosci takich jak niewypaty 1 niewybuchy, wykopaliska archeologicznych, odmiennych
od przyjetych w dokumentacji zadania inwestycyjnego warunkéw geologicznych i terenowych,
w szczegolnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, wystapienie wod gruntowych

wystapienia istotnych wad lub brakow w dokumentacji zadania inwestycyjnego majacych wptyw
na termin realizacji przedmiotu umowy,

nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych wpltyw
na realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

nastepstwem dzialania organow administracji lub innych podmiotdw,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$é¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnos$ci,
skutkujaca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja
warunkoéw zamOwienia.

dziatania sity wyzszej (w szczegolnosci: pozar, powddz i inne kieski zywiotowe, strajk, zamieszki,
atak terrorystyczny, wprowadzenia Sstanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
wprowadzenia przez uprawnione organy ograniczen majgcych wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy)

koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji zadania inwestycyjnego lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, strona inicjujaca zmiang przedstawia propozycj¢ zmian
zawierajagcg opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbgdne rysunki. Propozycja taka
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

5) ograniczenia zakresu robot w stosunku do wykonywanego zakresu umowy (roboty zaniechane)
do wysokosci okreslonej w § 3 ust.2 pkt. 3 umowy, w przypadku wystapienia nastgpujacych

okolicznosci:

a) zaistnienia okolicznosci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnoéci przedmiotu umowy

b) wystgpienia sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy,

c) warunkéw atmosferycznych (w tym: opadéw deszczu, $niegu, gradu, wiatru, zbyt niskiej lub zbyt
wysokiej temperatury) uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych zgodnie z ich
technologia 1 warunkami technicznymi zapewniajagcymi wiasciwag jako$¢ wykonania — fakt ten
musi by¢ wpisany do dziennika budowy oraz musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

d) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac,

e) wstrzymania robot przez witasciwe organy administracji publicznej na podstawie przepisoOw Prawa
budowlanego,

f) niedotrzymania przez Zamawiajagcego warunkéw umowy lub przeszkodami dajacymi sig¢
przypisa¢ Zamawiajacemu,

g) koniecznosci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu
stron,

h) wystapienia nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych,
w szczegodlnosci takich jak niewypaty 1 niewybuchy, wykopaliska archeologicznych, odmiennych
od przyjetych w dokumentacji zadania inwestycyjnego warunkoéw geologicznych i terenowych,
w szczegllnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, wystapienie wod gruntowych

i) wystgpienia istotnych wad lub brakéw w dokumentacji zadania inwestycyjnego majacych wptyw

na termin realizacji przedmiotu umowy,

* niepotrzebne skresli¢
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J) nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych wptyw
na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia,

k) nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotow,

I) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$é
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze
specyfikacja warunkéw zamowienia.

m) dziatania 0sdb trzecich uniemozliwiajacych lub utrudniajacych realizacj¢ umowy.

n) dziatania sity wyzszej (w szczegolnosci: pozar, powddz i inne kleski Zywiotowe, strajk, zamieszki,
atak terrorystyczny, wprowadzenia stanu zagrozZenia epidemicznego lub stanu epidemii,
wprowadzenia przez uprawnione organy ograniczen majgcych wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy),

0) koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego,

6) Osob przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony, w tym zmiany osob zatrudnionych
na podstawie umow o prace, w przypadku wystapienia nastgpujacych okolicznosci:

a) nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mieré, choroba, ustanie stosunku pracy,
niewywiazywania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z umowy,

b) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac,

c) koniecznosci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robét z przyczyn niezaleznych od obu
stron,

d) nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych wptyw
na realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

e) nastgpstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotow,

f) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze
specyfikacja warunkéw zamowienia.

g) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajacych lub utrudniajacych realizacje umowy.

h) dziatania sity wyzszej (w szczegolnosci: pozar, powodz i inne klgski zywiotowe, strajk,
zamieszki, atak terrorystyczny, wprowadzenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii, wprowadzenia przez uprawnione organy ograniczen majacych wptyw na termin
wykonania przedmiotu umowy)

i) koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego

j) wystapienia innych waznych przyczyn,

Zmiany mozna dokona¢ pod warunkiem, Ze osoby zaproponowane begda posiadaty kwalifikacje

i uprawnienia zgodne z wymogiem SWZ i nie gorsze niz wskazane na etapie postgpowania

przetargowego.

7) podwykonawcy, w przypadku wystapienia nastepujacych okolicznoSci:

a) jezeli podwykonawca nie zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego,

b) podwykonawca nie wykonuje prac z nalezyta starannoscia,

c) podwykonawca ulegt likwidacji,

d) doszto do rozwigzania umowy taczacej podwykonawce z Wykonawca,

e) nie doszto do zawarcia umowy z Podwykonawca,

f) w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie,

8) okreslonego w umowie zakresu i warto$ci wykonywanych robét przez Podwykonawcow,
9) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy, w tym ilosci
faktur, w przypadku wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a) w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu,

b) zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu lub zmiany przepisow,

C) znacznego przediuzenia terminu realizacji umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

Uprawnionym do Zzgdania zmiany jest Zamawiajacy.

10) sposobu wykonania przedmiotu zamowienia jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego
11) gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego wykonawce:

a) jezeli taka mozliwos$¢ zostata przewidziana w postanowieniach umownych, lub

b) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadto$ci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki

* niepotrzebne skresli¢
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udziatu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikni¢cia stosowania przepisow
ustawy, lub

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajagcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

12) zmiana zaawansowania i/lub kolejnosci i/lub wartosci wykonywanych etapéw prac w harmonogramie
rzeczowo-finansowym spowodowana okoliczno$ciami, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy (jezeli dotyczy)

13) przesunigcia wysoko$ci wynagrodzenia pomigdzy poszczegdlnymi latami, w zakresie do 40 %,
W sytuacji gdy zaistnieje konieczno$¢ wykorzystania srodkéw w innej wysokosci niz przewidziana
w danym roku, spowodowana okoliczno$ciami, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy (jezeli dotyczy)

14) inne zmiany przewidziane niniejsza umowa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian zawarte] umowy w zakresie wysokoSci

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia poczawszy od 6-stego miesigca od zawarcia

umowy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia,
przyjetych przez Wykonawce w celu ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy zawartego

w ofercie. Przez zmian¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,

jak i ich obnizenie, wzglgdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy

zawartego w umowie na podstawie zlozonej oferty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze podlegac¢ waloryzacji w oparciu o Srednioroczny wskaznik cen

towarow 1 ustug konsumpcyjnych opublikowany w formie komunikatu przez Prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” oraz na stronie internetowej Gtownego

Urzgdu Statystycznego.

Strony moga zwrocic¢ si¢ z informacjg o zmian¢ wynagrodzenia, jezeli wskaznik wzrostu lub obnizenia

cen towarow i uslug, o ktorym mowa w ust. 4, przekroczy 4%.

Waloryzacja wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie nastepowac o roznice pomiedzy wskaznikiem,

o ktorym mowa w ust. 4, a wskaznikiem 3%, o ktérym mowa w ust. 5.

W wyniku dokonania wszystkich waloryzacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu

lub zmniejszeniu maksymalnie o 15% tacznej wysokosci wartosci brutto umowy.

Po uptywie kazdych 6 miesigcy liczonych od daty podpisania umowy, Strony moga zwrocic sig¢

z wnioskiem o zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany

wynagrodzenia jest pierwszy dzien siddmego miesigca od daty podpisania umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3-8 umowy zobowigzany jest

w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub

kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

W przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zawarcie aneksu nastapi

niezwlocznie po uzgodnieniu tresci aneksu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmian¢ kwoty wynagrodzenia z co najmniej 14 dniowym

wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia.

Wykonaweca, ktory chee skorzysta¢ z klauzuli waloryzacyjnej, musi wykaza¢ i udowodni¢ zasadnosc jej

stosowania. Na Wykonawcy cigzy obowiazek wykazania 53 zmiany kosztow wykonania zamowienia,

a Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji owych zadan.

Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym

terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert, chyba, ze Zamawiajacy okresli termin

wczesniejszy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci

na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie

projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu (jezeli dotyczy).*

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 23.

* niepotrzebne skresli¢
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bgda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz innych wtasciwych dla
niniejszej umowy.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Umoweg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

* niepotrzebne skresli¢
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