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Warunki wykonania i odbioru robdot budowlanych

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45111200-0 - Raboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

Przewidywanego projektem zakresu robot przygotowawczych, podstawowych i wykoficzeniowych

niezbednych do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji tj ,Przebudowa zbiornikéw
retencyjnych w miejscowosciach Domaradz, Jagienna i Domaradzka Kuznia”

oraz rob6t towarzyszacych i uzupetniajacych na obiektach i obrzezach zbiornikow

1. OGOLNE
1.1. Okreslenia podstawowe
Uzyte wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:
1.1.1. Dokumentacja projektowa-stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane zgloszenie robot niewymagajacych pozwolenia na
budowe, zgloszenia wodnoprawnego -sktada si¢ w szczegolnosci z: projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane).
1.1.2. Dokumentacja powykonawcza -sktada si¢ z dokumentacji z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
1.1.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w
toku wykonywania robot.
1.1.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu-uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.
1.1.5. Geodezyjne czynno$ci w budownictwie-polegaja na:
a. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu)
b. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji
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c. geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie

gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow
wysoko$ciowych (reperow)

d. geodezyjnej obstudze budowy i montazu obicktu budowlanego

e. pomiarach przemieszczen obiektu i jego poditoza oraz odksztatcen

f. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow

ulegajacych zakryciu

g. pomiarze stanu wyjSciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania

okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

1.1.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych-zespdt czynnosci
zmierzajgcych do okreSlenia przydatnoéci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

1.1.7. Grupy, klasy, kategorie robot-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien

1.1.8. Inspektor Nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot ,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robodt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.9. Istotne wymagania-oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia 1 pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spelniaé roboty budowlane.

1.1.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i

do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.1.11. Obmiar robét-pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartoSci
robot dodatkowych, nieobjgtych przedmiarem.

1.1.12. Odbidr czesciowy (robot budowlanych)-nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych , a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych.
Odbiorem czgéciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgltoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako ,,0dbidr koncowy™.

1.1.13. Odbidr gotowego obiektu budowlanego-formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe os0b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoficzenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem

i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako
plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
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1.1.14. Przedmiar robét-zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.1.15. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzgcy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczefi, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.1.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.1.17. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.1.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.1.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg¢é¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

1.1.20. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloici (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.1.21. Wspélny Stownik Zamodwien-jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwieni publicznych. Skiada si¢ ze stownika glownego
oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z 6wezesnych Pafistw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003

r. Polskie Prawo zamowieh publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 .

1.1.22. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.1.23. Refulacja — poglebienie lub odmulenie dna zbiornika wodnego, polegajace na

zasaniu, a nastgpnie tloczeniu rozwodnionego i rozdrobnionego urobku (pulpy) z dna zbiornika
rurociggiem odprowadzajagcym z miejsca poboru przy pomocy pompy ssaco — tloczgcej oraz
rurociggdw refulacyjnych na powierzchni wody, a nastgpnie na ladzie do miejsca sktadowania.
1.1.24. Deponator — miejsce tymczasowego zmagazynowania pobranego osadu dennego

(pulpy mutowej) w celu jego odsgczenia, dla osiagnigcia wymaganego uwilgotnienia i konsystencji
plastycznej na bardziej zwarta, co ma umozliwi¢ dalsze przetransportowanie i wbudowanie urobku
na wskazane migjsce docelowe.

1.1.25. Zagospodarowanie terenu osadami pobranymi ze zbiornika— czynno$ci majgce na celu
zagospodarowanie nicuzytkéw lub wskazanych terenow lesnych, polegajace na zasypania zanizen

3






w TRA-SA Arkadiusz Stachurski

ul. Gersona 9
486-200 Kiuczbork

NIP: 7511024436

e-mail: gastachurski@amail.com, tel. +45728535980

terenowych o glebokosci ponad 1,0m i ich obsianiu trawg, lub rozscieleniu namuidéw na
powierzchni nieuzytku warstwa 25-35cm, a nastgpnie przeoraniu, wyréwnaniu oraz obsianiu
mieszankg traw.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzednych punktéw gtéwnych oraz reperéw geodezyjnych, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.

1.2.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacj¢
projektows:

& Zamawiajacego,

R sporzadzong przez Wykonawce.

1.2.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czesé¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziahu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgdg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowsg fub ST
i wplynic to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.4. Zabezpieczenie terenu zbiornika i deponatora

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu zbiornika i dostepu do deponatora w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeiem W sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w ceng umowna.

1.2.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego

Wszelkie prowadzone prace i roboty renowacyjne oraz odmuleniowe muszg by¢ zgodne z
przepisami i wymogami Prawa Ochrony Srodowiska, a w szczegodlno§ci z wymaganiami 1
wytycznymi normy PN - EN ISO 14001 : 2005 oraz: Ustawy o Odpadach, Prawa Ochrony
Srodowiska, Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego

Wszelkie prowadzone prace i roboty renowacyjne, odmuleniowe, refulacyjne oraz

konserwacyjne w obrgbie zbiornikow moga wymagaé nadzoru herpetologa lub innego specjalisty
ds. nadzoru przyrodniczego

Wydobyty urobek z dna zbiornikéw sklasyfikowany jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014r. poz. 1923) jako
odpad o kodzie 17 05 06 (urobek z poglgbienia)

Ww. odpad nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tzn.

1. przekazaé do przedsigbiorcy posiadajgcego stosowne zezwolenie na

przetworzenie ww. odpadu lub

2. przekazaé osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebedacej przedsigbiorca do
wykorzystania na potrzeby wiasne do utwardzenia powierzchni z zachowaniem przepisow

prawa wodnego i prawa budowlanego.

3. Dopuszczalna max ilo§¢ odpadéw do przyjecia: 0,2 Mg/m?utwardzanej powierzchni (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra $rodowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajow odpadow,
ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami moga poddac
odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016r. poz. 93).
& Projektowane zagospodarowanie urobku uzyskanego z odmulenia zbiornika:

Zgodnie z ustaleniami i zaleceniami INWESTORA wybér miejsca sktadowania i
zagospodarowania wydobytych osadow dennych oraz jego udokumentowanie powinno

byé zgodne z przepisami: Ustawy 0 Odpadach, Prawa Ochrony Srodowiska, Prawa

Wodnego i Prawa Budowlanego

& Czynnoci te naleza do Wykonawcy robot renowacyjnych i odmuleniowych

% Wybrane przez wykonawce miejsce ziozenia osadow nalezy udokumentowa¢ oraz

wskaza¢ Inspektorowi nadzoru i Inwestorowi, w celu umozliwienia kontroli sposobu
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oraz zakresu i prawidtowosci ich sktadowania i zagospodarowania

W okresie wykonywania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren zbiormikéw w sposdb zgodny z ustaleniami i zaleceniami
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwodci dla 0séb lub wilasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Stosujge si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje takich niezbednych elementow prowadzonej inwestycji jak : deponator osadu,
rurociagi
refulacyjne, bazy i warsztaty, magazyny, skladowiska (np. galezi, dragowiny i karpiny lub
materialow

pochodzgcych z oczyszezania dna stawu) drog dojazdowych i technologicznych z uwzglednieniem
specyfiki zabytkowych terendéw Parku Sofackiego

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych smarami, cieczami, pytami lub innymi substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoécig powstania pozaru.

1.2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.

1.2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bgda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre§lajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na §rodowisko.
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Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednic przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatlow od wiasciwych organow
administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
1.2.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wia$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ InZyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadal za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.2.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o§ przy transporcie
materialdéw i wyposazenia na i z terenu robdt zgodnie z zaleceniami zarzadcow drog, ze wzgledu na
stan nos$nosci drog i ich stan techniczny.
Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz oraz administratora co transportu na terenie
inwestycji oraz przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obciaZzenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukoficzony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie prace, na brzegach oraz w obrgbie odmulanych zbiornikéw nalezy prowadzi¢ bez
stosowania cigzkiego sprzetu budowlanego i transportowego.
Trasy drog transportowych i ciggdéw ekologicznych nalezy uzgodni¢ z wlascicielem terenow.
Uszkodzone drogi i §ciezki nalezy po wykonaniu inwestycji naprawic¢ i uzupetni¢ ich nawierzchnig.
1.2.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.
W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,planem bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzong przez projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzgledniajgc
réwniez
wymagania okre$§lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Ze wzgledu na specyfike i miejsce wykonywania prac odmuleniowych — roboty ziemne
refulacyjne bezposrednio w czaszy zbiorikéw w trakcie wykonawstwa nalezy zwrocic

szczegdlng uwage na zagrozenia utraty zdrowia lub zycia zwigzane z nast¢pujgcymi robotami :

- zagrozenia utraty zdrowia, spowodowane poprzez przebywanie w zasiggu maszyn budowlanych w
trakcie wykonywania robdt ziemnych i odwodnieniowych - takich jak refulery ( koparki, spycharki,
walce, itp.)

- zagrozenie utraty zdrowia podczas prowadzenia robot zwigzanych z usuwaniem drzew z terenu
inwestycji

- zagrozenie dla zdrowia i Zycia 0s6b postronnych, spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowania i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robdt budowlanych wokot zbiornikéw.

1.2.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora

Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
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miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub
metod i W sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac Kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCITWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi  szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrdda nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zzrodia w sposob ciagty speiniaja wymagania SST w czasie postgpu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to ztb6dla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez sicbie metod¢ wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakos$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
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Wytwérnie materiatdéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwoséci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakoéci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bgdzie przeprowadzat inspekcje wytwdmi, beda zachowane
nast¢pujgce warunki:

d) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodlpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

¢) Inspektor Nadzoru be¢dzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytwomi,
gdzie odbywa sie produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZT lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzgt bgdacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
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ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z polskimi normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo§¢é wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie, na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw
oraz nie doprowadza do zniszczenia zieleni, nawierzchni drég asfaltowych

. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projcktowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzent na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki

transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows,wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialdw, elementéw robot,
wyboru sprzetu beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji
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projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbs zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonaweca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocsg
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawcg.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zalozong przez geodetg.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektows,
wytyczenic wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodetg, ktory
przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i
tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzgtnigcie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jakoéci materiatéw i elementdw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow 1 robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakoéci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogolng opisujaca:

R organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

R organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

R bhp.,

R wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

R wykaz os6b odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

R system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
R wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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R sposodb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czgs¢ szczegdlows opisujacyg dla kazdego asortymentu robot:

R wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

R rodzaje i ilo$§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

R sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwoséci w czasie transportu,

R sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja 1
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

R sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakoéci materialow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnicciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia te bgdg tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcey zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatbw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos§é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialoéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badah (kopic) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$é materialdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtorych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektora Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tytko te materiaty, ktore posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno§é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

R Polska Norma lub

R aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1

i ktére spelniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bgdg dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiajg tych
wymagan bgdg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawey. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczetistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze]
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne,

dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:

R date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

& date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

R uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

R terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robot,

& przebieg robdt, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach, :

f uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

R daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

{ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

& wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

15







00 TRA-SA Arkadiusz Stachurski

ul. Gersona 9
48-200 Kluczbork

NiP: 7511024436

e-mail: tastachurski@omail com, tel. +48728535980

& stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

R zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

& dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakciewykonywania robot,

R dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

& dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

R wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

& inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow 1 rejestr transportu mas ziemnych
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

Wykonawcza jest zobowigzany do prowadzenia szczegdlowego rejestru oraz zestawienia
wywozonych poza teren deponatora osadéw z wyszczegblnieniem dat, iloSci kurséw dziennie,
wielko$ci wywozonego urobku przez poszczegdlne jednostki transportu etc.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o
jako§ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy bgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robat.

Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie
g) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez Wykonawcg.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru rob6t

Przedmiar robot powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i

odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dzialdéw przedmiaru robot powinien przedstawiaé podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspélnego Stownika Zamdwien. Dalszy podzial
przedmiaru nalezy opracowaé wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadow rzeczowych.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Ogoélne zasady obmiaru robot dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiaréw. Rejestr (ksigzka) obmiarow jest niezbgdny do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbidrkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudows obiektéw budowlanych. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre§lania ilosci robdt i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone

poziomo wzdhiz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bgdg wyliczone w m3 wykopu jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrodj,
powierzchnie w m2, umocnienia w m2i mb. Przy podawaniu dtugosci, objetoéci 1 powierzchni
stosuje si¢ doktadnosé do dwoch znakoéw po przecinku.

Tloéci, ktore maja byé obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoéci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku micjsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru:

h) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i) odbiorowi czg¢sciowemu,
j) odbiorowi koncowemu,

k) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakoéci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$é danej czefci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie posniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$é i ilo§é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru

czesciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Roboty do odbioru
czefciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.
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8.4. Odbidr koricowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koficowego robot

Odbiér koficowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o
wykonanie robé6t budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koficowy robét nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnoscl
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,Protokoét odbioru robét budowlanych oraz
zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce”. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badafi i pomiaroéw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupelniajacych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST (z
uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy cksploatacyjne obiektu i trwatosc,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjgtych w

dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego ( nalezy stosowac alternatywnie w zaleznosci od zakresu
inwestycji oraz wymaganych szczegétowymi przepisami dokumentow)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koficowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca robot jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlano -wykonawczym oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i
przylegtego do budowy terenu

2. dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacjg projektows alternatywnie: projekt budowlany,
projekt wykonawczy, z naniesionymi zmianami powstalymi w trakcie wykonania robdt,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
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3. Dokumenty opracowane przez kierownika budowy w tym szczegélnie:
- potwierdzajace iloéci wywiezionego urobku, lokalizacj¢ miejsc jego sktadowania oraz sposob
zagospodarowania urobku pobranego w trakcie prowadzenia robot w tym mi¢dzy innymi: -
zestawienie ilosci kurséw transportu kotowego z urobkiem pozyskanym z poszczegdlnych stawow,
wykonanych w okre$lonym czasie lub terminie ( np. 10 kursow w danym jednym dniu roboczym
lub w ciggu 5 dni (6) tygodnia pracy itp.
- ilosci (w m3 i w przeliczeniu na Mg) przewozonego urobku (§rednio) jednym srodkiem
transportowym np. samochodem o tonazu maks 6-8 t.
- odlegto$é transportu kotowego do miejsca sktadowania i zagospodarowania urobku
- obmiar miejsca zagospodarowania ztozonego urobku — odpadu ( pow. terenu, grubos¢ ztozone] -
kierownik jest zobowigzany do przedstawienia zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia do przetwarzania odpadoéw o kodzie 17 05 06, (w przypadku przedsigbiorcy
zezwolenie na przetwarzanie odpadéow). W przypadku osoby fizycznej o$wiadczenie
potwierdzajace ilo$é wykorzystanego odpadu, powierzchnie i nr dziatki, na ktérej odpad zostat
wykorzystany oraz metod wykorzystania ( tj. utwardzenie powierzchni) - cotygodniowych
raportéw dot. ilosci zawierajacych datg, numer rejestracyjuy samochodu, ilo§¢ kurséw migjsce
wywozu 1 zagospodarowanie.

-przedstawienie w/w dokumentow i raportéw zamawiajgcemu po zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.

- dokumenty potwierdzajace ztozenie urobku na terenie firmy posiadajgcej wymagane odrebnymi
przepisami zgody na utylizacjg lub zagospodarowanie i rekultywacj¢ tego typu odpadow
4. ystalenia dot. technologii oraz wykonawstwa robdt potwierdzone wpisem do dziennika robot
5. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)
6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],
7. protokoty odbioréw czgciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 ew.
PZlJ,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanic robét towarzyszacych (np. na przetozenie linil
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot ziemnych wykonanych w czaszy zbiornika
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior konicowy robot”.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje cksploatacji 1 konserwacji urzadzen — (tylko w
zakresie niezbednym, dotyczacym wykonywanych robét - tj. odmulania i refulacji, zakresu
wykonanych robét remontowych etc.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawa Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej dla omawianego obiektu wchodza m.in. :

1. projekt wykonawezy i inne projekty Iub ew. uzgodnienia branzowe, przedmiar robodt, kosztorysy
2. wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3. oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wlaczone w trakcie realizacji
budowy,

4, dziennik montaz (rozbidrki)-jezeli byt prowadzony,

5. protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6. protokoly odbiordéw cze§ciowych i koncowych,

7. wyniki badan, probek gruntu (urobek z dna zbiomiku)

8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, wykonana przez
geodete uprawnionego z zakresem uprawnien zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Gospodarki Przestrzennej z dnia 16.01.1984r. w sprawiec $wiadczenia ushug geodezyjnych i
kartograficznych przez jednostki gospodarki nieuspotecznionej (Dz.U. Nr 10, poz. 42).

9. kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru,

11.rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

12. oswiadczenie kierownika budowy o:

a. zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

technicznymi oraz przepisami,

b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie

korzystania ulicy, sgsiedniej nieruchomo$ci, budynku lub lokalu, doprowadzenia ich do

porzadku

c. wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleghych, jezeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla
materiatow 1 urzadzen,

14. instrukcje cksploataciji i konserwacji urzadzen (DTR),

15. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17. operat zabezpicczenia przeciwpozarowego.
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Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentdéw, to powinny one by¢é wiaczone do
dokumentacji powykonawcze;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy okre§li¢ czy rozliczanie robdt podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady platnosci za wykonane roboty.
Nalezy takze okresli¢ sposdb rozliczania roboét tymczasowych np. odwodnienie wykopow,
tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, rusztowania i1 in., a takze prac
towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu 1 in. Rozliczenia za wykonane roboty
dokonywane bedg na podstawie sSwiadectw platnosci wystawionych przez Wykonawce i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg
platnosci bgda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedgcym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty mogg by¢
takze okres§lone w umowie.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bgda obejmowac:

R robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

R warto§¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i
transportu na teren budowy,

& warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

& koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

& podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Zaplecze Zamawiajacego
W cenie ofertowe] Wykonawca zapewni :

- zaplecze magazynowe i plac budowy

- pomieszczenie biurowe tacznie z instalacjg sanitarna, energetyczng i telefoniczng oraz
ogrzewaniem i parkingiem,

- likwidacjg biura i oczyszczenie terenu po zakonczeniu budowy.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
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Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na Wykonanie rob6t
inwestycyjnych ponosi Wykonaweca.

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonaweca.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych,

barier i §wiatet,

(h) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(1) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Koszty zajgcia pasa drogowego

Koszty ewentualnego zaj¢cia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen wyliczonego zgodnie
z Rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr 59,poz 623) w sprawie
przepiséw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

- zestawienie specyfikacji technicznych:

OST-00 Ogolna specyfikacja techniczna

SST-01 Szczegodtowa specyfikacja techniczna

Roboty odmuleniowe i renowacyjne autot:

- ilo§¢ egzemplarzy specyfikacji technicznych do przekazania 3 egz.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002 1.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z
dnia 10 wrzesnia 2004 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).
6.
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