Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn.:
»+Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 102850L ul. Gen. Wladystawa Sikorskiego w Rykach od km 0+000 do km 0+798”

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: WIR.271.18.2024)

UmowaNr1 /18 /2024
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w_trybie podstawowym, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych

pomiedzy:

Gming RyKi z siedzibg w Rykach, ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 Ryki, woj. lubelskie

NIP: 5060072359, REGON: 431020121

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Jarostawa Zaczka - Burmistrza Ryk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agaty Zareby,

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

spo6tka pod firma ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zalacznik do umowy, NIP ................... , REGON ....ccooiiiiiie, , BDO:
........................ (jezeli dotyczy), kapitat zaktadowy ........................ zt (jeZeli Wykonawcq jest spétka
z ograniczonq odpowiedzialnosciq lub akcyjna), wptacony ...........ccnennee. (w catosci lub w

czesci - jezeli Wykonawcq jest spotka akcyjna), zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,...” z siedzibg w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ... (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym
zatacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. ,BDO: o (jezeli dotyczy), zwana/-
ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spoiki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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~Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 102850L ul. Gen. Wladystawa Sikorskiego

w Rykach od km 0+000 do km 0+798".

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa i budowa drogi gminnej nr 102850L

ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego w Rykach.. Zakres rob6t obejmuje m. in.:

— budowe drogi na odcinku 343 mb, przebudowe drogi na odcinku 455 mb,

— budowe kanalizacji deszczowej,

— wykonanie nawierzchni bitumiczne;j,

— budowe chodnikéw z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m (bez kraweznika i obrzeza),
zjazdéw, wyniesionego przejscia dla pieszych,

— budowe kanatu technologicznego,

— budowe o$wietlenia drogowego,

Droga nr 1: dlugos¢ 242 mb,

— wykonanie odwodnienia drogi: od km 0+000 do km 0+176 - odwodnienie
powierzchniowe, kanalizacja deszczowa od km 0+173 do km 0+242 ze studzienkami
$ciekowymi (wpustami) zlokalizowanymi w catosci w jezdni,

— wykonanie przejs$cia dla pieszych: przejscie zwykte w km 0+175

» dtugos¢i szerokos¢ przejscia: 4,00 x 6,90 m,

* o$wietlenie przej$cia: standardowe

* wyposazenie przejScia: rampy kraweznikowe, system fakturowych oznaczen
(ptytki wskaZnikowe z wypustkami),

— wiaczenie do drogi gminnej Nr 102850L,

— oS$wietlenie drogi: istniejace od km 0+000 do km 0+222; od km 0+222 do km 0+242
budowa oSwietlenia,

— Usuniecie kolizji zaprojektowanej drogi z istniejacym uzbrojeniem terenu: Przebudowa
kolizji elektroenergetycznych - w km 0+226,5 (rura ostonowa o di. 5 m) i w km
0+242,18 (rura ostonowa o dt. 5 m) na istniejacych liniach energetycznych kablowych.

Droga nr 2: dlugos¢ 343 mb,

— wykonanie odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa od km 0+242 do km 0+585 ze
studzienkami $ciekowymi (wpustami) zlokalizowanymi w cato$ci w jezdni,

— wykonanie przejscia dla pieszych: wyniesione przejscie dla pieszych w km 0+397

» dtugosci szerokos¢ przejscia: 4,00 x 6,00 m,

* oS$wietlenie przejs$cia: standardowe,

* wyposazenia przejScia: rampy kraweznikowe, system fakturowych oznaczen
(ptytki wskaznikowe z wypustkami),

— o$wietlenie drogi: budowa o$wietlenia drogi od km 0+242 do km 0+585;

Droga nr 3: dlugos¢ 213 mb,

— wykonanie odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa od km 0+585 do km 0+681 ze
studzienkami $ciekowymi (wpustami) zlokalizowanymi w cato$ci w jezdni. Od km
0+681 do km 0+798 odwodnienie powierzchniowe.

— brak przejs$¢ dla pieszych,

— oS$wietlenie drogi: istniejgce od km 0+585 do km 0+798;

— wilaczenie do drogi gminnej Nr 102863L ul. Kleeberga,

— Usuniecie kolizji zaprojektowanej drogi z istniejacym uzbrojeniem terenu: Przebudowa
kolizji elektroenergetycznych - w km 0+743 (do przebudowy stup energetyczny nr 21).

UWAGA!

Zatacznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa obejmuje wiekszy zakres niz
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okreslony w niniejszej Specyfikacji. W zakres niniejszego zamoéwienia nie wchodzi
ul. Agamemnona oraz ul. Beniowskiego. Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze
niniejsze zamowienie nie obejmuje wykonania studni kanalizacji deszczowej ozn.
nrS_4_12,S 4.13,S_4_14,S_4_15, separatora oraz wylotu kanalizacji do rowu.
Obecnie realizowane sg roboty w zakresie przebudowy i budowy
ul. Beniowskiego na podstawie odrebnego postepowania.

3. Szczegblowy zakres oraz spos6b wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zaméwienia,

2) dokumentacja, na ktorg sktadajg sie: projekt budowlany w branzy drogowej, sanitarne;j,
elektrycznej i teletechnicznej, projekt wykonawczy w branzy drogowej, sanitarne;j,
elektrycznej i teletechnicznej, projekt statej organizacji ruchu, opinia geotechniczna,
z Zastrzezeniem rozdziatu 4.2 SWZ

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) w branzy
drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej,

4) przedmiary robét,

5) zlozona oferta, stanowigca Zatacznik Nr 1 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy, stanowigcy
Zatacznik Nr 2 do umowy,

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robét, z zastrzezeniem ust. 5 6.

4) projekt statej organizacji ruchu.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent Swiadczenia

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2) umowy oraz

w STWIORB.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany rodzaj

robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w

STWIORB - wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich

obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w ramach

wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub ich obmiar lub ich zakres
nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja

projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne

z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajacy jako$¢ robot

budowlanych, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy wykonane beda

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna, zawartg z

Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowg i STWIORB.
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§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdwienia w terminie
do 9 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ......
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia strony okresla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa
w ust. 4.
Za termin wykonania calos$ci zamdwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiagniecia gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram zawiera:
1) termin rozpoczecia robét,
2) date zakonczenia realizacji robdt z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust. 11 3;
3) date zgloszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych w ust. 1 3;
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w
terminie 3 dni roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do
uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujagcym Wykonawce
harmonogramem  bedzie  harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z postanowienia
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sklada zamawiajacy lub
wykonaweca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi$mie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram od zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram
stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zl (stownie: ... ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot
budowlanych, dostaw i czynno$ci przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

W przypadku niewykonania cato$ci Swiadczenia wykonawcy wynikajacego z dokumentac;ji
projektowej wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
Minimalna warto$¢ $wiadczenia stron wynosi 70 % wynagrodzenia umownego.
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4,

10.

11.

1)

2)

3)

4)

W przypadku Kkoniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacjg
projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony przewiduja mozliwos$¢
zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowag lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptlaty za
wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu Kkosztorys wskazujacy
sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia
z wyszczegOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych
(stawka r-g w zI; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk
w % odR, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) lub
STWIORB - zgodnie z ust, 4;
4) rob6t zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).
Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda nastepujace
zasady:
roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o Kkosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz),
Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktéorym mowa
w ust. 6;
ceny materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 110% Sredniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;
ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 110% $redniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;
w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust.
6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po
jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest
wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcow/dostawcow/producentdw.
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12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacja projektowa wskazang
w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

13. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoruy,
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
ObowiazkKi stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, decyzji pozwolenia na budowe, zgloszenia
robdt budowlanych, dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez Strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru cze$ciowego i koncowego przedmiotu umowy oraz zaplata
umdwionego wynagrodzenia.

2. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem
przekazania terenu robot,

2) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

3) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

4) zapewnienie zgodnie z przepisami prawa wlasciwej organizacji ruchu i jej zmian t;.
wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy
zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia
kosztéw wszystkich robot i czynnosci z tym zwigzanych,

5) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2,

6) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnos$ci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

7) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

8) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére moga mie¢ wpltyw na
terminowg i zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczna realizacje
przedmiotu zamodwienia,

|Za%. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 6 z 32|




Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn.:

»+Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 102850L ul. Gen. Wladystawa Sikorskiego w Rykach od km 0+000 do km 0+798”

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)

19)
20)

21)
22)

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)
31)

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét o ktorych
mowa w § 3 ust. 4 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

uiszczanie oplat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestorow sieci oraz dokonania wytaczen
i wigczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych czynnych sieci,
naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

zawiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowlanego o rozpoczeciu i zakonczeniu
budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robdét,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie po6zniejszym niz
termin odbioru konncowego wykonanych rob6ét,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robodt
budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

zabezpieczenie zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikdéw i 0s6b trzecich,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatbw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem,

wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci,

dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie dokumentéw do odbioru cze$ciowego i konicowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow
BHP oraz przepis6w przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,
uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robo6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na

|Za%. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 7 z 32|




Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn.:

»+Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 102850L ul. Gen. Wladystawa Sikorskiego w Rykach od km 0+000 do km 0+798”

plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
Zagrozenia,

32) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajagcemu po wykonaniu rob6t
budowlanych,

33) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

34) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

35) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

36) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

37) przygotowanie terenu, konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

38) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

39) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

40) usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania,

41) doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego,

42) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

43) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu placu budowy po zakoniczeniu robot
budowanych w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu
budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie p6zniej niz w ciggu 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby umozliwi¢ wtascicielom

posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego

ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. 0 odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej

kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli

z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegblnosci destrukt, gruz,

beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajacy

postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 10 km od miejsca realizacji

inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb gospodarowania

odpadami jako warunek dokonania odbioru kornicowego realizowanego zamdwienia i

dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru
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koncowego, chyba ze obowigzek ich wcze$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie

obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robét, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace

z robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu

z placu rozbiorki.

Wykonaweca jest zobowigzany wspoétpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowaé prace w sposob nienarazajgcy osob trzecich na

niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym

zastosowaniem szczeg6lnych Srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1)zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2)wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania,

3)poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych jakos¢ i ilosé¢
wykonanych robét, w ilo$ciach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania kontrolne
sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora
Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

4)wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

S5)niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robot.

6)pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materialéw pochodzacych z rozbiérek, wykopdéw i przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty za sktadowisko nalezy
uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

7)skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: protokotéw badan
i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika
budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajacym wykonanie
przedmiotu zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

8)uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiazki te
obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB.

9)Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego i okolicznych mieszkancéw nie
pozniej niz na 5 dni roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie
moze spowodowac utrudnienia dla spoteczno$ci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych
mediéow uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne.
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10)Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na witasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych
oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O
terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
i gestorow lub zarzadcow takich drog lub urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych.
Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokélt. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonaweca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na
wilasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych
na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty okres trwania Rob4t. Wykonawca
nie bedzie uprawniony do Zadnych roszczen o przedituzenie czasu na ukonczenie lub
dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy 3 (trzema) fakturami

czesciowymi oraz faktura koncowa.

Faktury cze$ciowe beda wystawiane wg nastepujacych zasad:

1) pierwsza faktura czesSciowa na kwote do 25% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po wykonaniu i odbiorze robét o warto$ci do 25%;

2) druga faktura czeSciowa na kwote do 25% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po wykonaniu i odbiorze robdot o wartosci do 50 %
(narastajaco);

3) trzecia faktura czesciowa na kwote do 25% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci do 75 %
(narastajaco).

Faktury czeSciowe wystawiane beda na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego

przez Zamawiajacego obmiaru wykonanych robot za zakres robét rzeczywiscie wykonanych

wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, po dokonaniu
odbioru czesciowego robdt objetych fakturg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

Ostatnia faktura, zwana fakturg koncowa wystawiona bedzie na kwote stanowiaca

roznice wystawionych faktur czesciowych i wynagrodzenia umownego brutto

wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt

4).

Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie

kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub  dalszych

podwykonawcéw, w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢ solidarna na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez

Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie

potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.
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Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb

umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéow.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w terminie

30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem spetnienia wskazanych

w umowie warunkdéw zaptaty danej faktury.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedloZenie Zamawiajagcemu

wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 5.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, Kktorej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem

s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 2),

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 1) i 2),

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3), Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

|Za{. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 11z 32|




Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn.:
»+Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 102850L ul. Gen. Wladystawa Sikorskiego w Rykach od km 0+000 do km 0+798”

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
16. Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Gmine Ryki
ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 RyKki
NIP: 5060072359

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z p6Zn. zm.),

3) zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towardéw i ustug,

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
platnosci”,

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu
w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najp6zniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) w przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony pierwotnie termin
platnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie obowiazujacymi.

18. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 17 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

19. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyja$nien lub prawidlowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robét
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiory techniczne potwierdzajgce faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich
robét przewidzianych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru
czeSciowego) lub catosci robét (dla odbioru koficowego), potwierdzone sporzadzeniem
protokotu odbioru rob6t dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru - bedgce zatgcznikiem do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru czesciowego lub koncowego,
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3) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedace
podstawa wystawienia faktur czeSciowych,

4) odbidér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawga zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego,

bedzie faktyczne wykonanie wszystkich robot przewidzianych w danym etapie, zgodnie

z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catosci robét (dla odbioru konicowego),

potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

2) Protokoty z odbioréw technicznych potwierdzajgce faktyczne wykonanie odpowiednio
wszystkich robét przewidzianych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem,
sporzadzone przez kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

3) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie doc i pdf (jesli zajdzie taka potrzeba),

4) Protokoty i zas$wiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane STWiORB,

5) Dziennik budowy do wgladu,

6) Inne dokumenty wymagane w STWiORB.

Wraz ze zgloszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang

w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) Protokdt z odbioru technicznego potwierdzajgcy faktyczne wykonanie odpowiednio
catosci robét, sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez Inspektora
nadzoru,

5) Protokoly i zas$wiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIORB,

6) O$wiadczenie Kierownika budowy o zakoriczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

7) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wlaczong do Pafstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety w dwdch egzemplarzach,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego i koncowego w

terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru

czesciowego lub konicowego.
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7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego

i konnicowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
8. W protokole odbioru czesciowego/koncowego strony wskaza w szczegdlnosci z

akres

wykonanych prac, date ich zakoniczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajagcy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy

termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu

przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem 1 zachowaniem

zasad

bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia

wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.
3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zZgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z

przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach

wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1), terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w us
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

tawie

1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia

o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedkiadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania

materiatow przed ich wbudowaniem

4) zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz =zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgloszeniem

ich do odbioru,
5) informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia

robét

ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub

wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych
podwykonawcéw,
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7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowania
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czesciowych,

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robdt lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wilasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapis6w warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 umowy,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy,

w terminie 7 dni, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, o ktérej mowa wyzej.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem s3 dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji

przedmiotu zamodwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie

stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w

postepowaniu lub  kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
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17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéow
i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, Ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
0sobg upowazniong do kontaktow:

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczegdlno$ci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnoSci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w specjalnoSci:

1) inzynieryjnej drogowej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
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lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcze$niej obowiagzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé osoby bedqgce
obywatelem paristwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U.
z 2023 r. poz. 551), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci
w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami,
w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz.
334) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy drogowej w 0sobi€: ......c.cccerrins ; N teliv i ;
e-mail: coueverreeieieeeeee ;upr.bud. nre ;

2) kierownika robdt branzy sanitarnej w osobie: ................ ; nroteli ;
e-Mail: v ;upr.bud. nre ;

3) kierownika robo6t branzy elektrycznej w osobie: ......cccccvcenii ; NE telii i ;
1555101211 ;UPE. bud. N1 e ;

Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu
w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez
Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji
zamiany kierownika, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania
umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$§ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji
takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z osdb personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéow wynikajacych
z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od
daty doreczenia wniosku inng osobg spelniajaca wymagania zawarte w niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem
czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie
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Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;j
(0C) obejmujacego przedmiot zaméwienia, na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz
50% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres kroétszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien
zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowe;j
(0C), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§11

Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru konicowego, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu:
.......... 4 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu przywrdocenia
wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia oraz
nasadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia tj. 60 miesiecy od dnia odbioru koficowego (poprzez
ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwaranciji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany

Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosSci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne
lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust.8, Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku Kkoszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejno$ci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust.
10 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w
ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail @ ..ccooiiiiiiie e,

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedituzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakos$ci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§12
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowiazuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamodwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonanie
prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i prace
fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia (nie dotyczy
kierownikéw budowy i kierownikéw robét)

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci wymienione w ust. 1, O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegllnoSci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztoZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze czynnos$ci wymienione w ust. 1
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia
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i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy
o prace i zakresu obowiazkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w terminie
5 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
— innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

b) zZadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane

w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wymienione

w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego

obowiazku.

§13
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupelnione w ciggu 4 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy
- w wysokosci 500,00 zi,

3) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamodwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
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brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

4) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 11 ust. 8 lub ust. 9,

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktoérej
mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 2.000,00 zt.

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty, z
ktérej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie pos$wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosSci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu,
o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajgcy 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1.500,00 zt za kazdy przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1.500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpézniej zosta¢ dokonana,

15) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uplywu terminu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej
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i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14 umowy.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:

1)w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty eleKtronicznej: .......cooueecereeerienieeeneenns
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia zloZonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§14
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10 % warto$ci prac niewykonanych.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia
od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wartosci prac niewykonanych, o ktérym mowa
w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1
w zZw. zZ art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamoéwienia, w sposdb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwal realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni roboczych,
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5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciagtoSci w okresach
wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§12ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtdrnego wezwania.

W przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie

90 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod

rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wpykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt
tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatbw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz poKkryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie
do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym

mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
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8.

10.

11.

12.

13.

v1 kW

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa
w ust. 11 zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczeg6étowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

W przypadku zaistnienia okolicznos$ci wyszczegélnionych w ust. 1 i zastosowania procedury
przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru
wykonanych zgodnie z umowa robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérych mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy
stosuje sie odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ........ccceeeenee. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
Rwote: .ovvverieeriie ztotych (stownie: .....ccoccvviviiiviinens ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru
konicowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w oKkresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoko$ci ....cccoeceeennnne ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrédcona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZACA wvvereeeerenennne ztotych (stownie: .......ccccerieinnen. ), zostanie zwrdcona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy
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wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat
je nienalezycie (w szczegblnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy
Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamédwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczeg6lnoSci: wojny,
akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publiczne;j,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdéwienia
przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile zadanie lub
wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych
lub zakazano prowadzenia robdt budowlanych;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z
instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe
dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuZenie terminu realizacji
zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé
zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zalagcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznosé
wstrzymania robét lub koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych
z ich wystapieniem,

przedhuzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wpltyw na termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub sposdb jej
wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze
zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszag umowa,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamdéwienia moze nastgpic¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
umowy przepisami prawa w szczegdlnoSci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu

wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania roboét
nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

11)Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy:
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a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia wykonawcy
b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub
sposobu $wiadczenia wykonawcy
c) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym
sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane ktére
wejda w Zycie podczas trwania umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17a
Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen
zgodnie z ponizszymi zapisami.

. Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-

montazowej, pozycja Budowa obiektéw inzynierii ladowej i wodnej publikowany przez
Gtowny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod
linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.asp
%, lub w Biuletynie Statystycznym, w ukladzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych
miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca zawarcia umowy do miesigca za ktéry
zostala wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

. WskaZnik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury

VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaZnikow cen
produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktérym
zostata zawarta umowa (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktory
nastapi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

Wwo w1 w2 W3 Wn—1 Wn
WW(H)ZH‘F(].—H)X(EXWXEXEX ......... = 100 XE)

gdzie:

»Ww (n)" -wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»a" - staty wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktore nie
podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

»WO0" - wskaznik ,0” z miesigca podpisania umowy =100

»W1" - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu zawarcia umowy (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni = 100)

SW2”, ,W3",... - wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po zawarciu umowy
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie
miesigc poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesiac za ktéry nastgpi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesiac poprzedni = 100)
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»Wn" - wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni = 100)
5. Wskaznik ,W, )" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika dla
miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego n

wl'l
ww(u] =a+t (1 - a) X (ww (n—1) X E)
gdzie:
»Ww (n)" - wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
+Ww (n-1)" - wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory

nastapito wystawienie faktury

»Wn" - wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni = 100)

w.
6. Ilorazy wskaznikéw cen (np. ﬁ) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczyndw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z
doktadnos$cia do 4 miejsc po przecinku.

7. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy
od 7 miesigca po podpisaniu Umowy do osiagniecia limitu waloryzacji +/- 1%
wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja
wskaznikdw w biuletynach GUS odbywa sie z op6Znieniem) waloryzacja z biezgcego
okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik
dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o
rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla $§wiadczen zrealizowanych w kazdym
miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten
sposob wartos$ci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego
dla miesigca, ktérego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy,
niezwtocznie po ich publikacji.

8. W sytuacji, gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczylo okresu
rozliczeniowego w sktad, ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wiasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowaé Srednig arytmetyczng ze
wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

9. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, jezeli tacznie spelnione s3 nastepujace warunki: przedmiotem umowy s3 roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywaé¢ na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeZeniem, Ze wskazniki waloryzacji
wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

§18
Ochrona danych osobowych
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10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
(zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére
chronig prawa osdéb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich Srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym
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16.

17.

18.

19.

przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczegblnosci prowadzonych przez inspektor6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposo6b, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemne;j lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§19
Wierzytelnos$ci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe

trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§20
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego

prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 19 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR).
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4) Ztozona oferta.
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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