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Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy 

(Numer referencyjny: IF.271.10.2024) 
 

Umowa Nr ……  
na roboty budowlane 

 

zawarta w dniu ............................... r. w Puławach pomiędzy:  
Gminą Puławy z siedzibą ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy 
NIP: 716-28-01-248 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
którą reprezentuje: 
Pan Kamil Lewandowski– Wójt Gminy Puławy 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Puławy – Pana Krzysztof Sobina 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 
………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON 
…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 
..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do umowy2,  
 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” 
zamieszkałą/ym w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 
adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-
ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 
 

Definicje 
Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 
1) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron 

wynikające z niej i związane z jej wykonaniem; 
2) Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego, 

którego zakres określono w § 1 umowy; 
3) Dokumentacja projektowa – dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) 

umowy;  

                                                      
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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4) STWiORB –Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy. 

 
Oświadczenia Stron 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 
udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne  

w ramach Inwestycji pn. „Budowa wydzielonej linii oświetlenia drogowego w ciągu 
drogi gminnej nr ewd. 175 w miejscowości Jaroszyn – etap III”. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje budowę wydzielonej linii oświetlenia drogowego 
w  miejscowości Jaroszyn wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego ze źródłem 
światła typu LED, z zasilaczami wyposażonymi w złącza typu „NEMA” oraz 
sterownikami pozwalającymi na sterowanie oprawami przez system indywidualnego 
sterowania. 

Zakres robót (materiały zapewnia Wykonawca) m.in. obejmuje: 

1) kopanie rowów i układanie kabli; 
2) montaż i stawienie fundamentów pod słupy; 
3) stawianie i montaż 8 słupów oświetleniowych (oznaczonych w dokumentacji 

projektowej nr od 12 do 19); 
4) montaż wysięgników rurowych, opraw oświetlenia (8 szt.) i przewodów na 

słupach; 
5) badania i pomiary linii kablowej, rezystancji uziemienia, natężenia oświetlenia. 

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną 
ceną ofertową obejmuje także: 

1) organizację i zagospodarowanie placu budowy; 
2) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa na placu budowy; 
3) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 
przedmiotem zamówienia; 

4) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 
obejmującej wytyczenie w terenie, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

5) realizację zaleceń z protokołów Zespołu ds. Koordynacji usytuowania 
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu; 

6) po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu; 
7) zastosowanie opraw oświetlenia z zasilaczami wyposażonymi w złącza „NEMA” 

oraz sterownikami pozwalającymi na sterowanie oprawami przez system 
indywidualnego sterowania oświetleniem ulicznym wraz z uruchomieniem 



 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: 
„Budowa wydzielonej linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr ewd. 175 w miejscowości Jaroszyn – etap III” 

 

 Załącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 3 z 31 
 

wybudowanego oświetlenia w systemie posiadanym przez Zamawiającego tj. 
system firmy LUG. 

System sterowania oświetleniem posiadany przez Zamawiającego charakteryzuje się 
następującymi właściwościami i parametrami: 

Sterowanie, komunikacja i warstwa informatyczna 

1) Zasilacze opraw muszą posiadać interfejs DALI lub 1-10V pozwalający na 
dynamicznie obniżanie mocy oprawy, a tym samym strumienia świetlnego 
oprawy. Sterownik oprawy musi mieć możliwość przekazywania informacji na 
temat parametrów pracy oprawy oraz komunikatów o błędach / awariach, musi 
być wyposażone w interfejs DALI lub 1-10V do sterowania oprawami, 

2) komunikacja pomiędzy sterownikami a systemem odbywa się dwukierunkowo 
umożliwiając sterowanie oraz zdalny odczyt parametrów oprawy, 

3) sterowniki opraw muszą mieć połączenie z Internetem poprzez centralne 
urządzenia typu hub, 

4) topologia bezprzewodowego połączenia sterowników opraw z urządzeniami typu 
hub musi być topologią Mesh, a uszkodzenie jednego z urządzeń nie może wpływać 
na pracę pozostałych, 

5) sieć bezprzewodowa łącząca urządzenia musi dynamicznie rekonfigurować 
połączenie pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, 

6) komunikacja pomiędzy sterownikami opraw, a urządzeniami typu hub musi 
odbywać się bezprzewodowo, w ramach prac nie będzie doprowadzane 
okablowanie do opraw/punktów oświetleniowych ani też nie jest możliwe 
wykorzystanie nieużytych przewodów/kabli, jeśli takie są doprowadzone do 
punktu oświetlenia/oprawy, 

7) komunikacja pomiędzy HUB a serwerami w chmurze powinna odbywać się z 
wykorzystaniem odpowiedniego, otwartego protokołu komunikacyjnego (np. 
HTTP 1.1, XMPP), 

8) interfejs użytkownika musi posiadać dwustopniowy mechanizm uwierzytelniania, 
zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem (2FA), 

9) każde urządzenie powinno posiadać interfejs w systemie sterowania, pozwalający 
na wyświetlanie i analizę informacji o parametrach i stanie określonego 
urządzenia (oprawy oświetleniowej) oraz umożliwiający sterowanie daną oprawą, 

10) kontrolery powinny być wyposażone w przekaźnik, dzięki któremu możliwe jest 
rozłączenie zasilania w czasie, gdy oprawa jest wyłączona, zwiększając w ten 
sposób żywotność komponentów i ograniczając pobór energii. Zastosowany 
przekaźnik powinien umożliwiać zredukowanie prądu rozruchu poprzez 
załączanie napięcia zasilania, gdy przechodzi ono przez "0". 

Wymagania dla urządzeń zdalnych 

Parametry sterownika oprawy: 
1) zasilanie kontrolerów 230/50Hz, 
2) możliwość podłączenia zewnętrznych czujników (w kontrolerze dostępne złącza 

cyfrowe), 
3) sterowniki opraw muszą mieć możliwość zmiany stanu włączenia opraw, 
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4) sterowniki opraw muszą mieć możliwość zmiany stanu ściemnienia oprawy 
poprzez wykorzystanie sygnału sterującego 0-10V lub DALI, 

5) sterownik powinien umożliwiać płynną zmianę poziomu ściemnienia,  
6) chwilowy pobór mocy, napięcie zasilania i współczynnik mocy powinny być 

mierzone dla każdej oprawy, z uwzględnieniem parametrów samej oprawy z 
błędem nie większym niż 1%, 

7) urządzenia zdalne muszą mieć możliwość logowania godzin przepracowanych w 
trybie „włączone” dla każdej oprawy, 

8) urządzenia muszą mieć możliwość przekazywania ww. pomiarów do systemu 
sterowania, a w przypadku braku komunikacji agregowania ich do momentu 
odzyskania połączenia, ale nie więcej niż przez pięć dni, 

9) w przypadku braku komunikacji, urządzenia zdalne muszą mieć możliwość 
monitorowania i przechowywania co najmniej następujących parametrów wraz z 
czasem ich zarejestrowania: 

a) skumulowany czas w trybie „włączona” (minuty), 
b) skumulowana konsumpcja energii (kWh), 

10) w przypadku braku komunikacji, sterowniki opraw muszą mieć możliwość 
realizowania wcześniej zaprogramowanego harmonogramu, 

11) sterowniki muszą mieć wbudowany zegar czasu rzeczywistego wraz 
z  podtrzymaniem w przypadku braku zasilania, 

12) podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego nie może być realizowane przez 
elementy wymagające okresowej wymiany (baterie), 

13) kontrolery wyposażone w złącze umożliwiające monitorowanie temperatury 
modułu LED (NTC), 

14) kontrolery muszą mieć możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania (OTA). 

Parametry urządzenia typu hub (koncentrator): 
1) urządzenie dostępne jest z następującymi interfejsami: 

a) LAN, 
b) 2G/3G (gniazdo na kartę SIM), 
c) bezprzewodowy interfejs sieci MESH, 
d) RS-485, 

2) możliwość zainstalowania HUBa na szynie DIN wewnątrz szafy oświetleniowej 
oraz bezpośrednio na słupie, 

3) urządzenie musi mieć możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania (OTA), 
4) urządzenie instalowane na szynie DIN wyposażone w złącza przekaźnikowe 

(min. 4 szt.) umożliwiające załączanie obwodów elektrycznych oraz w wejścia 
cyfrowe (min. 4 szt.) umożliwiające monitorowanie otwarcia drzwi szafy oraz 
zabezpieczeń obwodów w szafie. 

3. Koszty związane z konfiguracją, wdrożeniem, eksploatacją systemu sterowania 
oświetleniem (w tym także koszty związane z użytkowaniem interfejsu, licencjami, 
opłatami serwisowymi, zbieraniem i przesyłaniem danych, ich archiwizowaniem, 
itp.) obciążają Wykonawcę przez okres 10 lat od daty odbioru końcowego inwestycji. 

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o którym mowa  
w ust. 2 określają: 
1) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), 
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2) dokumentacja projektowa, 
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),  
4) przedmiar robót (dokument pomocniczy),  
5) złożona oferta, stanowiąca Załącznik Nr 1 do umowy, 

5. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 4 wiążące są zapisy wg 
następującej hierarchii dokumentów: 

1) dokumentacja projektowa z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych podczas 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) , 
3) przedmiar robót, z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 
świadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej oraz w STWiORB. 

7. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany 
rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej 
lub w STWiORB – Wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót 
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB  
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich 
obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.  

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

9. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 
oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 
zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z  Zamawiającym dokonanymi  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i STWiORB.  
11. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej.  
 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu umowy  
w terminie do dnia 13 grudnia 2024 r. 

2. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez 
Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie w kwocie:  
.................................... zł netto  
plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł,  
co stanowi kwotę brutto .......................... zł (słownie: ....................... złotych …/100). 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 
obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą 
starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i  czynności przewidzianych  
w dokumentacji projektowej i STWiORB.  

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania całości świadczenia 
Wykonawcy wynikającego z dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Strony 
przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość prac 
niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający 
wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia będzie nie mniejsza niż 80% 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych 
dokumentacją projektową oraz STWiORB. Strony przewidują możliwość zlecenia 
tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach 
określonych w art. 454 - 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową lub 
STWiORB bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 
umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 
wykonane prace.    

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys 
wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na zakres rzeczowy 
zamówienia z  wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym 
składników cenotwórczych (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów 
(Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp).  

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy,  
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,  
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB - zgodnie z 

ust. 4;  
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4), 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego (uwzględniający zakres przewidziany przedmiotem zamówienia). 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub 
uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. poz. 2458). 

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były 
objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywać będą 
następujące zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie 
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru obmiaru robót oraz według danych 
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wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 
materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak  
w kosztorysie, o którym mowa w ust. 6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
100% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kzj.w.;  

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
100% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kzj.w.;  

4)  w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena 
własna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez 
wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na 
podstawie minimum dwóch wycen wykonawców / dostawców / producentów. 

11. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 4, może nastąpić jedynie na 
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez inspektora 
nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.  

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

 
§ 4 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej, STWiORB, pozwolenia na budowę, 
dziennika budowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 
przedmiotu umowy, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy. 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot umowy, 

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB;  
2) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych, 

które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 
dokumentacją projektową i STWiORB – nawet w przypadku ich nieujęcia  
w dokumentacji projektowej i STWiORB; 

3) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót;  

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wymaganych dokumentów,  
w tym w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, 
protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji 
powykonawczej;  
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5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, 
zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 
obowiązki te obciążają Wykonawcę;  

6) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiającego  
o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 
lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 
kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne; 

7) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie 
budowy, uporządkowanie terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących 
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przywrócenie ich do stanu 
pierwotnego, bezpieczne korzystanie z terenu przylegającego do placu budowy; 

8) zabezpieczenie i utrzymywanie placu budowy i jego zaplecza w należytym 
porządku oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż; 

9) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski  
w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

10) zawiadamianie Inspektora nadzoru z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem 
o terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, zgłaszanie 
ich do odbioru wpisem do dziennika budowy; 

11) umożliwienie wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom 
organu nadzoru budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiającego  
(w tym Inspektora nadzoru); 

12) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie, stwierdzonych 
protokolarnie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi  
w wyznaczonych terminach; 

13) przekazanie przed dniem odbioru końcowego instrukcji obsługi i konserwacji do 
rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy - jeżeli są wymagane. 

3. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z przedstawicielami Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 
trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

5. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 
Wykonawcy. 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT. 
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie dokonany odbiór końcowy, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 2. 
3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w przypadku, w którym Zamawiający ponosi odpowiedzialność 
solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz 
z  dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
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podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 
Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu 
wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową 
faktury VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod 
warunkiem spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany w fakturze VAT. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dokumentów wskazanych w ust. 3. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 2, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zasady wystawiania faktur: 
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  

Gmina Puławy 
ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy 
NIP: 716-28-01-248, 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 
2020 r., poz. 1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  
o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 
podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie. 

 
§ 6 

Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez Kierownika 
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru) – nie stanowią podstawy do 
wystawienia faktury; 

2) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia  
- będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 
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2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 
mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 
faktyczne wykonanie wszystkich robót przewidzianych dla całości zadania, 
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy, 
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 
1) dziennik budowy, 
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej  

i elektronicznej w formacie doc i pdf, 
3) dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane  
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru), 

4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
wymagane dokumenty, 

5) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz 
wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami 
i normami, 

6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi 
oświadczeniami geodety w dwóch egzemplarzach, 

7) tabelę Elementów Rozliczeniowych. 
5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 

dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
7. W protokole odbioru końcowego Strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 

prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 
usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot umowy 
wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
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b) odstąpić od umowy w całości lub w części lub żądać ponownego wykonania 
przedmiotu umowy w całości lub w części, jeżeli wady uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub ponownego wykonania przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę, czynności mogą zostać wykonane w ramach wykonawstwa 
zastępczego na jego koszt. 

10. W przypadku braku odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana 
zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru przedmiotu umowy z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data 
pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru).  

 
§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie  

z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia  
o przyjęciu obowiązków Kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  
3) przedkładania Inspektorowi nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem, 
4) zgłaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 
oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował 
o  tych faktach Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 
podwykonawców,  

7) uczestniczenia w radach budowy i odbiorach, 
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych,  
9) niezwłocznego informowanie Inspektora nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 
zakończenia zadania,  

10) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie  
5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

§ 8 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi  
z wyjątkiem robót w zakresie: 
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1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  
o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 
pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 
jednego z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,  
w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 
i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy; 
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa  

w § 12 umowy, 
7) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy,  

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej 
umowy, 

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu:  
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo i kopię zawartych umów zmieniających, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
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- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów  
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 
wykonanie tej części zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników (lub dalszych podwykonawców) w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do 
naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
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podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18 umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub 
usługi lub dostawy obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 20 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem,  
że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca 
zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia 
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    

 
§ 9 

Personel realizujący zadanie 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze Strony Zamawiającego jest: Agnieszka Chudzik; nr tel.: 
81 889 05 21; e-mail: agnieszka.chudzik@pulawy.gmina.pl; 

2) z Zamawiającym ze Strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 
e-mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 
powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
których zakres uprawnia je do kierowania robotami objętymi umową lub 
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odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą 
obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.), która nabyła kwalifikacje 
zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.) oraz ustawą 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.). 

5. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: 
………………………………..….; nr tel.:……………………..; e-mail: …………………………; upr. bud. 
nr: ………………………….; 

6. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 
w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób 
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi być zgłoszona przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 
personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 
14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni 
od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ  
a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy 
czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 
zmiany.  

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  
z wnioskiem na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii 
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby 
w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania 
zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,  
z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów  
w formie pisemnej Strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt 
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej) oraz telefoniczny. 
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§ 10 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 50% wynagrodzenia 
umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 
umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 
zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 
polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych  
w wysokości 3.000 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed zawarciem umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 
ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

§ 11 
Gwarancja i rękojmia.  

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu: ………… miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty 
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia. Gwarancja 
jakości producenta dla opraw oświetleniowych wynosi co najmniej 120 miesięcy, 
liczonych od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela rękojmi za wady 
na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały 
i  urządzenia oraz zobowiązuje się do usunięcia wad, jeżeli wady te ujawnią się w 
ciągu okresu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę), który ustala 
się na okres równy okresowi gwarancji jakości, tj. na okres ……….. miesięcy od 
daty odbioru końcowego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji 
i rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów 
objętych gwarancją i rękojmią w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej 
lub estetycznej przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego,  
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 
wad jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie,  
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 
ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 
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wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe  
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 
w ust. 9. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas od zawiadomienia  
o wadzie do skutecznego usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady 
nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji i rękojmi. 

15. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

 
§ 12 

Klauzula zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 
czynności: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 
operatorzy sprzętu (nie dotyczy kierownika budowy). 
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci  
tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do: 
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, w tym w szczególności: oświadczenia 
zatrudnionego pracownika lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o pracę zatrudnionego pracownika, oświadczenia Wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, innych 
dokumentów zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż  
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej 
w § 13 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 
stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 
czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 
 

§ 13 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  
w następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za 
każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub ust. 8,  



 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: 
„Budowa wydzielonej linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr ewd. 175 w miejscowości Jaroszyn – etap III” 

 

 Załącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 20 z 31 
 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata,  
o której mowa w § 5 ust. 10 umowy – w wysokości 2 000,00 zł, 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% kwoty,  
z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub projektu jej zmiany – w wysokości 3 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 
3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 
terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 
umowy – w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 
umowy w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio  
od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  
w § 12 ust. 3 umowy – w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej 
od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

12) w każdym przypadku wykonania elementu przedmiotu umowy  
z wykorzystaniem materiałów lub urządzeń co do których Wykonawca nie 
uzyskał wcześniejszej akceptacji Inspektora nadzoru wniosku materiałowego  
w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek, 

13) w przypadku nieprzedłożenia polisy, o której mowa w § 10 ust. 1 umowy,  
w terminie 7 dni przed utratą jej ważności – w wysokości 500 zł za każdy dzień 
zwłoki. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do 
zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy  
o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 
terminu zapłaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć, każda ze 
stron wynosi 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
umowy. 

§ 14 
Kary umowne z tytułu odstąpienia 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 Umowy – w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości poniesionej szkody. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  
z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 15 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części  

w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz Pzp, w szczególności  
z powodu okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 Pzp, a także jeżeli: 
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy,  

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami 
Zamawiającego, wskazaniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do 
zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 
wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 
w okresie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął 
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni,  
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 10 dni roboczych, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości 
w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu 
cywilnego, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  
w § 12 ust. 1, 

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa 
w § 12 ust. 2 lub 3, pomimo powtórnego wezwania.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu.  
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 
elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 
zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 
umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 
teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym pisemnie przez 
Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym pisemnie przez 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały  
i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze Strony Wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 
Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

 
§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5% ceny brutto podanej  
w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 



 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: 
„Budowa wydzielonej linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr ewd. 175 w miejscowości Jaroszyn – etap III” 

 

 Załącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 23 z 31 
 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 
odbioru końcowego, a także roszczeń z tytułu kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 
rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 
nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 
żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy lub wykonał go  
z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął stwierdzonych 
wad lub usterek).  

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy 
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 
mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 



 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: 
„Budowa wydzielonej linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr ewd. 175 w miejscowości Jaroszyn – etap III” 

 

 Załącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 24 z 31 
 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 
wynikający z aneksu do umowy. 

14. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być pokrywane kary umowne 
i odszkodowania. 

§ 17 
Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do 
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (w szczególności intensywnych i długotrwałych opadów 
deszczu), przy czym Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu 
brak możliwości wykonywania robót, przedstawiając stosowne raporty 
meteorologiczne), a przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności uzasadniających 
wstrzymanie robót; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
umowy lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot umowy przez organ administracji publicznej lub eksploatorów 
infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy 
nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót 
budowlanych; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi  
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego 
Wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi  
o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do 
wykonania robót przez innego Wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać 
będzie przedłużenia terminu realizacji; 
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5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, przy czym przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian  
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń)  
z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania 
decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji 
projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu 
świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do 
umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa  
w § 3 ust. 1; 

6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych 
odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących 
konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy 
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,  

7) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może 
nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

8) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku nieprzekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 
wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą temu okresowi, 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 
termin realizacji przedmiotu umowy lub zakres świadczeń stron umowy lub 
sposób jej wykonywania, 

10) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 
finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze 
zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania 
inwestycji objętej niniejszą umową, 

11) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 
zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania 
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami  
o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

12) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania 
robót nieujętych w dokumentacji projektowej; 
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13) zmiany technologii wykonania robót budowlanych lub materiałów budowalnych 
w sytuacji, gdy:  
a) proponowane rozwiązanie/materiał budowlany jest równorzędne/lub 

lepsze/y funkcjonalnie, jakościowo i technicznie  
b) pozwoli to na zmniejszenie kosztów budowy, kosztów eksploatacji lub 

usprawni proces inwestycyjny. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 
3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 
4. Określa się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia  

w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio 
do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia 
brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku  
- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki 
podatku jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec 
zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana 
kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt 
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 
wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 
przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 
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Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 
będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę  
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami 
dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 
wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 
(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 
zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 
ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów 
podatkowych i ZUS).  

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 
towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów  
i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą).  
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 
obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie 
ulegnie zmianie. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10, 
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ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych  
w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10,  
ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa  
w ust. 10. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 
pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 
wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych  
z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie 
społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na 
podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni 
wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona 
na wysokość wynagrodzenia. 

11. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

12. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogą 
zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów,  
z których wynikają te zmiany.  

13. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne 
dla prawidłowego wykonania umowy. 

14. Zamawiający przewiduje również zmianę umowy:  
1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia Wykonawcy, 
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu lub 

sposobu świadczenia Wykonawcy, 
3) w odniesieniu do terminu jej wykonania  
- w zakresie w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy  
w tym sposobu wykonywania robót budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, 
które wejdą w życie podczas trwania umowy. 
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15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

§ 18 
Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca  
– podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno  
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, usuwa/zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni  
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10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność 
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 
umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 19 
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
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§ 20 
Rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy lub 
pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, Strony 
zobowiązują się do jego polubownego rozwiązania.  

2. W przypadku braku ugodowego zakończenia sporu, sprawa będzie rozpoznawana 
przez właściwy sąd powszechny właściwy dla Zmawiającego. 

 
§ 21 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa 
budowlanego. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających 
do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 20 umowy, wynikające z niniejszej umowy lub 
powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  

5. Załącznikami do umowy są: 
6) Złożona oferta. 

 
ZAMAWIAJĄCY 

 
                               WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził 
(imię i nazwisko, podpis) 

Zatwierdził merytorycznie 
(imię i nazwisko, podpis) 

Akceptacja 
Radcy prawnego 

(imię i nazwisko, podpis) 

Kontrasygnata Skarbnika 
(imię i nazwisko, podpis) 

……………………….. ……………………. ………………………. ………………………. 

 


