Zatacznik nr 7b do SWZ

RGK.271.8.2024.KT

UMOWA Nr ..........
zawarta W dnil .....cccveeeveeeceeceece e, r. w Oronsku
pomiedzy:
Gming Oronsko z siedzibg: 26-505 Oronisko, ul. Szkolna 8
NIP 7991922134, REGON 670223860 zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez:
Wdjta Gminy- Sylwestra Rézyckiego
przy kontrasygnacie
Diany Czubak - Skarbnika Gminy
zwang dalej ,Zamawiajgcym”

............................................................................................................................ Z siedzibg ...
NIP e , REGON ..o , posiadajgcg/ym wpis do CEIDG/KRS pod numerem
................................ , zwanym dalej ,,Wykonawcg” reprezentowang/ym przez:

bez negocjacji (znak sprawy:................. ), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. 2 2024 r. poz. 1320, ze zm.), zostata zawarta umowa, zwana dalej ,,Umowg”,
0 nastepujacej tresci:
81
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i robdét budowlanych dotyczgcych przebudowy dwdch stacji uzdatniania wody na
terenie Gminy Oronsko tj. stacji w Oronsku oraz stacji w miejscowosci Chronéw wraz z budowa
zbiornika na wode pitng, oraz budowa ujecia wody w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa sieci
wodociggowej oraz hydroforowni na terenie Gminy Oronsko wraz z budowg zbiornika na wode pitng,
ujecia wody oraz rozbudowe sieci wodociggowej” finansowanej w ramach Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Przedmiot zamdwienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”; sktada sie z
dwéch Etapow:
1) Etap | opracowanie dokumentacji projektowej:
a) wykonanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe,
b) uzyskanie pozwolenia na budowe,
2) Etap !l wykonanie prac na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe:
a) modernizacja stacji uzdatniania wedtug wskazan PFU
b) dostawa i uruchomienie urzadzen,
c) przeprowadzenie szkolenia,
d) prowadzenie dziennika budowy
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3.

e) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na
nos$niku CD oraz w formie papierowej zatwierdzonej w osrodku dokumentacji geodezyjnej
wtasciwym dla prowadzonych prac,

f) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréow kontrolnych zgodnie z wymogami prawa
oraz akceptacja badan przez Inspektora Nadzoru badz przedstawiciela Zamawiajacego;

Dodatkowo w zwigzku z wykonaniem w ramach przedmiotu zamdéwienia dokumentacji, Wykonawca

przyjmuje obowigzki w zakresie nadzoru autorskiego nad dokumentacja:

1) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane zdnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.),

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

3) uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,

4) S$cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

5) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

6) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

7) biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajacych sie w  toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon, mail lub w innym umdéwionym z Zamawiajgcym terminie).

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z nalezytg starannoscig,

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami i etykg zawodowg i do oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach okreslonych

W umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z programami funkcjonalno -uzytkowymi (PFU) dla obu

obiektéw, miejscem prowadzenia robdt oraz, ze warunki prowadzenia tych robdt sg mu znane.

Dokumentacje projektowe beda zawieraé wszystkie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan

projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw a takze

spis opracowan skfadajacych sie na komplet przedmiotu umowy. Kazdy z egzemplarzy opracowania
projektowego bedzie zawierat oswiadczenie projektanta o spetnieniu powyzszych wymagan.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1.
2.
3.

Realizowania zapiséw zawartych w PFU stanowigcych Zatgcznik nr 1ai 1b do Umowy.
Szczegbtowego sprawdzenia w terenie warunkéw wykonania zamdwienia.

Przygotowania i uzyskania wszelkich koniecznych dokumentéw formalno-prawnych oraz uzyskanie
aktualnych podktadéw geodezyjnych, niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej,
stosownych uzgodnien umozliwiajgcych wykonanie dokumentacji.

Wykonania projektéow budowlanych i wykonawczych wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami,
uwzgledniajacych przepisy ustawy Prawo budowlane w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na budowe.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na realizacje zadania. Zamawiajgcy upowazni
Wykonawce do wystgpienia w jego imieniu o wydanie pozwolenia.
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Zorganizowania placu budowy, w tym wykonania drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do witasciwego wykonania robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan
techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas trwania realizacji rob6t budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposdb, ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokdt terenu przeznaczonego pod budowe,  przebudowe lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robét oraz uzyskaé wszystkie niezbedne do tego celu
uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy.
Wytyczenia geodezyjnego nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robdt.
Prowadzenia Dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.
Zgtaszanie robdét do odbioru.

§3

(Wariant 1) Wykonawca wykona catosé Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcéw (dalej jako
»Podwykonawcy”).
(Wariant 2) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z udziatem podwykonawcéw (dalej jako
»Podwykonawcy”).
Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo moze by¢ jedynie wykonanie
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci przedmiotu Umowy. Umowa
o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy wytacznie
Podwykonawcom wskazanym w ofercie Wykonawcy oraz tym, ktorzy zostang uprzednio zgtoszeni
pisemnie przez Wykonawce Zamawiajagcemu, na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Podwykonawcy nie mogg bez pisemnej zgody Zamawiajgcego powierza¢ wykonania czesci przedmiotu
Umowy dalszym podwykonawcom.
Wykonawca korzystajacy z Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw ponosi odpowiedzialnosc¢ za
ich dziatania i zaniechania jak za wtasne dziatania i zaniechania. Powierzenie wykonania czesci
zamowienia  Podwykonawcom  (dalszym  podwykonawcom) nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zaméwienia.
W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Wykonawca, Podwykonawca, dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczacg szczegdtowego zakresu robdt powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

str. 3



c) zgode Wykonawcy — gdy o zgode na zawarcie umowy wystepuje Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca.

2) W terminie do 14 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemnej zgody na zawarcie
umowy o podwykonawstwo lub,

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy:
- nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia,
- przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10 ponizej,
- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ust 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3) Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w punkcie 2) powyzej oznacza akceptacje projektu.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozg Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

5) Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo moze zgtosié¢
pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 2) litera
b) powyzej.

6) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
wskazanym w pkt. 5) powyzej oznacza akceptacje umowy.

7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani dokonaé poprawek
w przedtozonym projekcie umowy o podwykonawstwo lub samej umowie stosownie do
pisemnych zastrzezen lub pisemnego sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 7 dni od ich zgtoszenia.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
niniejszej Umowy. Wyltaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych),

2) w przypadku, o ktérym mowa w pkt 1), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 10 ponizej Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia przez
Zamawiajgcego o zapfate kary umowne;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Postanowienia ust. 5 i 6 powyzej majg zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien i anekséw do

umow zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzany jest terminowo wypfaca¢ wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom
i odpowiedzialny jest za to, iz Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy robot/ustug/dostaw nie beda
dochodzili od Zamawiajgcego zaptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytutu wykonanych
robdt/ustug/dostaw, jednoczesnie zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkéd, jakie Zamawiajgcy
poniesie w zwigzku z roszczeniami Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw, wtaczajagc w to
odsetki za opdznienie, koszty procesu, egzekucji i inne.

Wykonawca zobowigzany jest w umowach z Podwykonawcami tak okresli¢ terminy zaptaty dla
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw by kazdorazowo przypadaty one wczesniej, niz termin
zaptaty naleznej za dang cze$¢ robét Wykonawecy. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlane;j.

Warunkiem wyptaty Wykonawcy drugiej i nastepnych czesci wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce pisemnego dowodu uiszczenia wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych. Przez dowdd zaptfaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajgce
otrzymanie przez Podwykonawce i/lub dalszych podwykonawcow wymagalnego wynagrodzenia,
w szczegdlnosci faktury, pisemne oswiadczenie przedstawiciela Wykonawcy/ Podwykonawcy/
dalszego  podwykonawcy uprawnionego do reprezentowania  Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce) wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzajgce rozliczenie sie
z Wykonawcy z Podwykonawca (dalszym podwykonawcg) w zakresie wymagalnych zobowigzan
wynikajacych z udziatu Podwykonawcéw (dalszych podwykonawcédw) w realizacji odebranych robot.
W przypadku, gdy Podwykonawca/dalszy podwykonawca zostat zgtoszony Zamawiajacemu , wowczas
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca/dalszy
podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego. Przed realizacjg wypftaty naleznosci
stanowigcej przedmiot roszczenia, Zamawiajgcy moze wnioskowaé do Wykonawcy o opinie, dotyczaca
podstaw do takich roszczen oraz udzieli¢ Wykonawcy odpowiedniego terminu do uregulowania
zobowigzan wobec Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

W umowach z Podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma wynagrodzen
Podwykonawcow nie przekroczyta wynagrodzenia za dany zakres prac naleznego Wykonawcy na mocy
niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robét, przedtozyc
Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
wobec nich naleznosci przez Wykonawce z pisemnym dowodem uiszczenia wynagrodzenia.

W przypadku:
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16.

17.

18.

19.

1) nieprzedtozenia, okresSlonego w ust. 11 oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wraz z pisemnym dowodem uiszczenia wynagrodzenia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czeSci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci dla
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, celem zabezpieczenia $rodkdéw za zaptate tego
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda
przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek
ustawowych,

2) dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom robét budowlanych oraz Podwykonawcom dostaw i ustug na zasadach okreslonych

w art. 465 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

W przypadku gdy zajdg przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

Podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajgcemu umowy, ktérej przedmiotem sg ustugi

i dostawy, zaptata tego wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uptynat termin do

ztozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 11.

Kazdorazowa zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy oraz wymaga

dochowania procedur, okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do usuniecia z Terenu Budowy

wskazanego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza w sposdb razgcy swoje zobowigzania, a w

szczegolnosci narusza przepisy BHP i ochrony srodowiska.

84

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca zobowigzuje sie

do:

1) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia: faktyczne wykonanie czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, tj.
prace budowlane, w szczegdlnosci: prace przygotowawcze, roboty ziemne, z obstugg maszyn,
sprzetu i urzadzen budowlanych, prace transportowe, roboty zwigzane z zagospodarowaniem
terenu i prace porzadkowe (z wytgczeniem czynnosci polegajacych na sprawowaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie polegajgcych na kierowaniu budowg lub
innymi robotami budowlanymi oraz czynnosci geodezyjnej i geologicznej obstugi inwestycji, oraz
0s6b prowadzacych indywidualng dziatalno$¢ gospodarczg [tj. samozatrudnienie]) jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.),
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2) zapewnienia w umowie z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg, ze zatrudni on na
podstawie stosunku pracy pracownikow wykonujgcych czynnosci opisane w pkt 1), a takze podda
sie kontroli Zamawiajgcego w tym zakresie na zasadach dotyczgcych Wykonawcy,

prowadzenia i aktualizowania wykazu pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1 i zawierajacego co najmniej imie

i nazwisko pracownika, i okazywania go na kazde zgdanie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego do przedtozenia w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. Powyzsze nie wyfgcza uprawnienia Zamawiajgcego do

naliczania kar umownych.

Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych prace na podstawie umowy

oprace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, a takze nieztozenie przez Wykonawce

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, co skutkowac bedzie
naliczeniem kary umownej.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym

Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) beda oznakowani trwatymi identyfikatorami firmy

Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy. W przypadku braku ww. identyfikatoréw

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kary umownej.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,

w przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku zatrudniania osdéb na podstawie

Umowy o prace, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§5

Strony ustalajg nastepujgce terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajgcym ztozenie wniosku
o pozwolenie na budowe/zgtoszenia rob6t — 12 miesiecy od daty podpisania umowy,
2. Wykonanie catego przedmiotu zamdwienia — 18 miesiecy od podpisania umowy.
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§6

W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania termindéw przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
jego stronie, Zamawiajagcy ma prawo zadaé, a Wykonawca ma obowigzek wykonania wszelkich
niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich zobowigzan (dodatkowy personel badz sprzet,
wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy, itp.). W tym przypadku
Wykonaweca nie ma prawa zgdac¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§7
1. Odpowiedzialnymi za prowadzenie inwestycji z ramienia Zamawiajgcego bedzie Inspektor wskazany
przez Zamawiajacego.
2. Przedstawicielami Wykonawcy beda:

1) odpowiedzialni za opracowanie dokumentacji projektowej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
.......................... posiadajgcy uprawnienia budowlane .................. t€l...ccocccc...mailiceecncecenne.

2) podczas wykonywania robdt - kierownik budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

posiadajgcy uprawnienia budowlane .................. telieiiiiiees maili....oee...
3. Do kontaktu, ze strony Zamawiajgcego, poza Inspektorem nadzoru bedzie:
1) e s tel e (00T 1 IS
&8

1. Obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 725 ze zm.)

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a szczegdélnie pracownikom organéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a s3
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

§9

1. Wykonawca powiadomi wtascicieli oraz uzytkownikéw sieci podziemnych i naziemnych o terminie
rozpoczecia robot.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
1) uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktorych
istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,
2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce na terenie sgsiadujacym
z przekazanym terenem budowy,
3) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenuijego
urzadzeniach, ktére beda uzytkowane po zakonczeniu robat,
4) szkody oséb trzecich powstate w wyniku realizacji robot niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym: projektem tymczasowej organizacji ruchu, przepisami BHP,
3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach — obiektach na skutek zdarzen
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losowych i innych powstate przed odbiorem korncowym obiektu Wykonawca zobowigzuje sie
naprawiac na koszt wtasny oraz ubezpieczy¢ budowe i roboty.

4. W przypadku, gdy w skutek nieprzewidzianych okolicznosci nastgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej
polisy ubezpieczeniowej, albo jesli to nie jest mozliwe do wniesienia nowej polisy na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

5. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce umowy polisy, badz nie przedtuzenia terminu waznosci
whniesionej polisy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, albo ubezpieczy¢é Wykonawce na jego koszt.

6. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
— zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

§10
1. Wykonawca odpowiada za wykonanie robét zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajacemu
w terminie umownym.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcow przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé réwniez za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

§11
1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt:

1) Kadre opracowujgcg dokumentacje projektows;

2) Kierownictwo i nadzér nad realizowanymi robotami, a w szczegdlnosci kierownika budowy,
ktorego objecie funkcji zgtosi na pismie;

3) Organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét w tym wykona we
wtasnym zakresie niezbedne do prowadzenia robdt urzgdzenie placu budowy;

4) Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym do
odbioru koncowego

5) Likwidacje zaplecza budowy po zakorczeniu robét, w terminie 30 dni od zakoriczenia robét;

6) Gospodarowanie terenem robdot od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym
terenie;

7) Wpykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji Umowy, az do dnia
przekazania wykonanych robét Zamawiajgcemu;

8) Organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistdow wraz z nadzorem bezposrednim nad
robotami;

9) Prace sprzetu budowlano-montazowego i Srodkéw transportu;

10) Dostawe wszelkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu, a wynikajgcych z projektu i zakresu
prac;

11) Wtasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone;

12) Zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem osdb trzecich w sposdb zapewniajgcy bezpieczne ich
prowadzenie;
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2)

13) Prowadzenie robét w sposdb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia ludzi i mienia.

W okresie od przekazania terenu robdét do daty zakoriczenia i odbioru robét Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne.
llos¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny spetnia¢ wymogi okreslone
przepisami oraz wymogi wtasciwych stuzb i inspekgji.

Dla zapewnienia bezpieczeristwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszelkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki oraz zapewnié ich obstuge
i dziatanie w okresie trwania budowy. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen
zabezpieczajacych jest uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§12
Ryczaltowa warto$¢ wykonania catego przedmiotu Umowy (wraz z podatkiem VAT) wynosi:
.................. zt (stownie: .......ccccveeevveenneeenee..uztotych)
w tym podatek VAT w wysokosci ......%, tj.: ceeeeenne. zt (stownie: ....coveveecrieiieeieee, )
cena netto w wysokosci: .............. zt (stownie: ..occvveeieieeee e, ).

w tym:

1) Ryczattowa wartos¢ wykonania Przebudowy stacji uzdatniania wody Oronsko:

a) Ryczattowa wartos¢ wykonania dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy stacji

uzdatniania wody Oronsko (wrazzpodatkiem VAT) wynosi: ......... zt  (stownie:
..................................... )

w tym podatek VAT w wysokosci ........ %, )i e zt (stownie: ............. )

cena netto w wysokosci: ........... zt (stownie: .....cceeeeieeeennnen. )

b) Ryczattowa wartos¢ wykonania robét budowlanych dotyczacych przebudowy stacji uzdatniania

wody Oronsko (wraz z podatkiem VAT) wynosi: ................. zt (stownie: ..oooocveeeeieeee, )
w tym podatek VAT w wysokosci ........ %, ).t e zt (stownie: ..cooeeieeennns )
cena netto w wysokosci: ................ zt (stownie: ....ccoeeeevieeeieieee e, ).

Ryczattowa wartos¢ wykonania Przebudowy stacji uzdatniania wody Chronow

a) Ryczattowa wartos¢ wykonania dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy stacji

uzdatniania wody Chrondéw (wraz z podatkiem VAT) wynosi: .......... zt (stownie: ...coovveecieeenes )
w tym podatek VAT w wysokosci ........ %, 1.t veeeieeeiieens zt (stownie: ............. )
cena netto w wysokosci: ........... zt (stownie: ..ooovveeeeireeeeennnen, )

b) Ryczattowa wartos¢ wykonania robét budowlanych dotyczacych przebudowy stacji uzdatniania

wody Chrondéw (wraz z podatkiem VAT) wynosi: ................. zt (stownie: ....coeeeeiiieee, )
w tym podatek VAT w wysokosci ........ %, tj.! e zt (stownie: ...ooeeveeees )
cena netto w wysokosci: ................ zt (stownie: ....ccoeeeeieeeieieee ).
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10.

(Zamawiajgcy zastrzega, ze warto$¢ wykonania obu dokumentacji projektowych nie moze
przekroczy¢ 10% wartosci wykonania catego przedmiotu Umowy)

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT

czesciowych oraz faktury VAT koicowej, w nastepujacy sposdb:

1) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 podpunkt a) oraz ust. 1 pkt 2 podpunkt a),
Zamawiajgcy wyptaci po wykonaniu dokumentacji projektowych oraz ztozeniu wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe, na podstawie protokotu odbioru dokumentacji projektowej i kopii
potwierdzenia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 podpunkt b oraz w ust. 1 pkt. 2 podpunkt b,
Zamawiajgcy wyptaci, po wykonaniu wszystkich robét budowlanych, na podstawie podpisanego
protokotu koricowego wykonania robét.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie koszty

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania

zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Ptatnosci za faktury czesciowe i koricowa bedg zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez

Wykonawce faktury VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

wraz z fakturg Wykonawca, przedstawi pisemny wykaz Podwykonawcéw z kwotowym i rzeczowym

ich udziatem oraz dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w

zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w

realizacji robét. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury VAT przedktadanej

Zamawiajgcemu pisemnego os$wiadczenia o braku Podwykonawcéw badz pisemnych oswiadczen

Podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o rozliczeniu wymagalnego wynagrodzenia.

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia Podwykonawcy lub Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5

powyzej, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego. Wstrzymanie ptatnosci

nie powoduje powstania opdZznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia, a termin
na zaptate biegnie od dnia otrzymania Protokotu lub oswiadczen.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czesci

wynagrodzenia bezposrednio na rzecz prawidtowo zgtoszonego Podwykonawcy, jezeli koniecznos¢

zaptaty bedzie wynikaé z okolicznosci sprawy, a Podwykonawca przedstawi niebudzgce watpliwosci
dokumenty i informacje uzasadniajgce zasadnosc i wysokosé wynagrodzenia dla Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 49 ust.

1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spoétdzielczej kasie

oszczednosciowo-kredytowej otwarty w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

W przypadku rozbieznosci nr rachunku bankowego wymienionego na fakturze, umowie lub Biatej

LiScie Podatnikow (art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug) na

dzien dokonania przelewu naleznos¢ wynikajgca z faktury dokonana bedzie na rachunek wskazany na

Biatej Liscie Podatnikow.

W przypadku braku nr konta bankowego Podatnika/Wykonawcy na Biatej Liscie Podatnikdw ptatnosc

zostanie wstrzymana do czasu uaktualnienia danych na Biatej Liscie Podatnikow, a Wykonawca nie

bedzie naliczat odsetek.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zawarta w wynagrodzeniu stawka VAT okreslona zostata przez Wykonawce, ktéry ponosi petng
odpowiedzialnos¢ w przypadku zastosowania stawki niezgodnej z przepisami VAT.

Wykonawca oswiadcza, iz nie zalega w pfatnosciach na rzecz Urzedu Skarbowego
i Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajacego za
wykonang ustuge bedacg przedmiotem niniejszej umowy.

W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymagane jest pisemne
powiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego. Powyzsza zmiana nie pocigga za sobg koniecznosci
zmian warunkéw umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci prawnej i finansowej za regulowanie pfatnosci za prace
wykonang przez Podwykonawce.

Zwtoka w ptatnosci faktury przez Zamawiajgcego powoduje naliczenie ustawowych odsetek.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesytac ustrukturyzowane faktury elektroniczne,

o ktérych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), tj. faktury spetniajgce wymagania
umozliwiajgce przesytanie za posrednictwem platformy faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).
Zamawiajgcy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrécie: PEF),
umozliwiajgce odbidér i przesytanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych za swoim posrednictwem, a takie przy
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obstugiwanego przez Broker Infinite IT Solutions, ktérej
funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiebiorczoscii Technologii z siedzibg przy Placu Trzech Krzyzy
3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostepna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi- pef/.
Wykonawca zamierzajgcy wysytac¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem PEF
zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajgcego, umozliwiajgcego Zamawiajgcemu
terminowe wywigzanie sie z zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczegdlnosci przesytanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach pracy Urzedu Gminy
w Oronsku. W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy,
w dni wolne od pracy lub $wieta, uznaje sie, ze zostata ona doreczona

w nastepnym dniu roboczym.

W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pozn.zm.) przez Zamawiajgcego, w celu wypetnienia ww.
obowigzku, niezbedne jest oswiadczenie Wykonawcy czy zamierza wysytaé ustrukturyzowane faktury
elektroniczne do Zamawiajgcego za pomocg platformy elektronicznego fakturowania.

Wykonawca oswiadcza, ze:

*  zamierza

* nie zamierza

Wysytac za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt.
4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych.
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21.

22.

W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia
Zawiadamiajgcego najpdiniej w terminie do 7 dni przed takg zmiang do poinformowania
Zamawiajgcego o tym fakcie.

Wynagrodzenie za wykonanie okreslonych protokotem koniecznosci robét budowlanych niezbednych

do realizacji Umowy nie ujetych w przedmiocie Umowy (prac dodatkowych /uzupetniajgcych/

zamiennych) zostanie ustalone na podstawie przygotowanego przez Wykonawce kosztorysu
dodatkowego/uzupetniajgcego/zamiennego, sporzadzonego z zastosowaniem nastepujgcych zasad
ustalania cen jednostkowych robdt koniecznych do wykonania, w opisanej ponizej kolejnosci:

1) jezeli mozliwa jest wycena robdt przy uwzglednieniu cen jednostkowych zastosowanych
w Kosztorysie ofertowym, poniewaz istniejg w nim pozycje odpowiadajgce swym opisem robotom
koniecznym do wykonania - Wykonawca jest zobowigzany jest do wyliczenia ceny robdt
dodatkowych/uzupetniajgcych/ zamiennych stosujac ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego;

2) jezeli nie jest mozliwa wycena robdt w sposdb opisany w pkt 1) poniewaz roboty konieczne do
wykonania nie odpowiadajg w petni opisom pozycji robét wycenionych w Kosztorysie ofertowym,
jednak jest mozliwe ustalenie cen jednostkowych robdt koniecznych do wykonania przez
interpolacje ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego — Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny robdt dodatkowych/uzupetniajgcych/zamiennych stosujgc interpolacje ceny
jednostkowych z Kosztorysu ofertowego;

3) jezelinie jest mozliwa wycena rob6t w sposdb opisany w pkt 1) i pkt 2) poniewaz roboty konieczne
do wykonania nie odpowiadajg w catosci opisom pozycji robdt wycenionych w Kosztorysie
ofertowym,— Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny robdét dodatkowych
/uzupetniajgcych/zamiennych z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD, ORGBUD-SERWIS,
INTERCENBUD itp.) dla wojewddztwa mazowieckiego z kwartatu poprzedzajgcego planowany
okres wykonania robat.

4) Wykonawca ustali ceny jednostkowe robét niezbednych do realizacji Umowy nie ujetych
w Przedmiocie Umowy, w sposéb, o ktéorym mowa w pkt. 1-3, oraz przedstawi Zamawiajgcemu i
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia kosztorys dodatkowy/uzupetniajgcy/
zamienny zawierajgcy wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty okreslone w protokole koniecznosci,
przed rozpoczeciem wykonywania tych robaét.

5) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Inspektora nadzoru o bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1-3, Inspektor nadzoru wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujagc zasady okreslone w pkt.1 -3.

§13
Dostawa wszelkich materiatéw koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy lezy w catosci po

stronie Wykonawcy, przy czym koszt zakupu, transportu i roztadunku tychze materiatéw zostat
w catosci uwzgledniony w ofercie.

Wykonawca dostarczy na teren budowy na wfasny koszt, w terminach zapewniajgcych nalezyte
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne srodki
potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy i nalezycie je zabezpieczy na czas sktadowania.
Materiaty przewidziane do uzycia w ramach niniejszej Umowy muszg by¢ nowe i nabywane w celu
realizacji przedmiotu Umowy oraz odpowiada¢ wymogom okreslonym we wiasciwych przepisach—
Prawa budowlanego, wymogom PFU i dokumentacji projektowej.
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10.

Jakosé materiatéw powinna byé udokumentowana atestami, deklaracjami zgodnosci, aprobatami
technicznymi, wzglednie certyfikatem na znak bezpieczenstwa i opiniami zezwalajgcymi na ich uzycie
zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa budowlanego. Dokumenty potwierdzajgce powyzsze, takie
jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny by¢ przedstawione Inspektorowi nadzoru na kazde jego
zadanie, a w braku takiego zgdania - najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt
dotyczacych tych materiatow.

Wykonaweca co najmniej na 7 dni przed zabudowga materiatu przedtozy Inspektorowi nadzoru wniosek

o zatwierdzenie materiatu, zatgczajagc do wniosku karte materiatowg oraz deklaracje zgodnosci/

deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni dokona akceptacji materiatéw lub elementéw

wyposazenia przedstawionych przez Wykonawce lub wniesie uwagi. Uwagi Inspektora nadzoru majg

charakter wigzacy o ile dotyczg jakosci, zgodnosci z przepisami prawa, zgodnosci z technologig

i wymaganiami wskazanymi w Umowie i dokumentacji technicznej.

Wykonawca os$wiadcza, iz materiaty, urzadzenia oraz inne $rodki dostarczane przez Wykonawce bedg

posiadac:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
stwierdzajgcy zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm/Norm
Europejskich (PN/EN), aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw idokumentéw
technicznych,

2) w przypadku materiatéw, urzadzen i innych $rodkow niepodlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenistwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma/Normami
Europejskimi (PN/EN), aprobatg techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Inspektor nadzoru i Zamawiajagcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci

materiatdow, urzadzen lub innych srodkéw, zas Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego

dostarczania Inwestorowi wszystkich prébek materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej
kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow, jest

niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie, Wykonawca zobowigzany jest usungc je z terenu

budowy i zastgpi¢ innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentacji dotyczacej

materiatow, urzadzen lub innych Srodkéw, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow,

deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwaciji.

Dokumentacja powinna by¢ gromadzona w wersji papierowej.

§14
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzednich paragrafach Wykonawca przyjmuje na
siebie nastepujgce obowigzki:
1) petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw,
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2) informowanie inspektora o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru
robét zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego,

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt (urzadzen) lub ich czesci w toku realizacji
zamoéwienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca dokona przez geodete uprawnionego, tyczenia obiektu, poda repery robocze, wykona
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektéw oraz inne prace pomiarowe podane w specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowej. Dokumenty geodezyjne, tyczenie i trzy egzemplarze
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. Koszt
wykonania w/w prac zostat ujety w cenie oferty.

3. Usuniecie wszelkich btedow w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy, az do osiggniecia
stanu poprawnego.

§15

1. Na 5 dni przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny, ktéry ma zawiera¢: umowe z Wykonawcg robat,
oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty robdt
zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdét,
oswiadczenia uprawnionych kierownikdéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,
potwierdzonych podpisem kierownika budowy, oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania inspektorowi wszelkich innych
dokumentdw, takich jak: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczonych materiatéw,
aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (jezeli s3 wymagane) itp.

3. Zamawiajacy nie dokona odbioru kornicowego do czasu otrzymania od Wykonawcy dokumentéw o
ktérych mowa wyzej. Niezaleznie od tego, przystuguje mu prawa do roszczenia odszkodowawczego
na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§16
Strony ustalajg, ze nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
1. odbiory czesciowe — dokumentacji projektowej,
2. odbidr koncowy,
3. odbidér pogwarancyjny.

§17
1. Odbidr koricowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Odbidr koncowy nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy rozpocznie odbiér koAcowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy oraz
powiadomienia Zamawiajgcego na piSmie przez Wykonawce. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
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3) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze.

4) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakorficzenia robdt Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu
zakonczenia.

2. Dokonanie odbioru upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT obejmujgcej swojg wartoscia

wartos¢ odebranych robdét.

§18
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w Szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych
Z umowy.

§19
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Zamawiajacy przyjmuje
na siebie nastepujgce obowigzki:
1) dostarczenie Wykonawcy PROGRAMOW FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH,
2) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy,
3) zapewnienia nadzoru,
4) przeprowadzania odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
5) dokonania odbioru robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,
6) po potwierdzeniu przez nadzér gotowosci przedmiotu umowy do odbioréw,
7) przejecia od Wykonawcy dokumentacji powykonawcze;j.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od daty otrzymania informacji od
Wykonawcy o prawomocnosci decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot.

§20
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia
brutto (zaokraglonego do petnych ztotych) wskazanego w ofercie Wykonawcy, tj. w wysokosci
.................... zt (stownie: ........................... ZtoOtych).
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst Zamawiajgcemu petng kwote ustalonego w ust. 1
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie .........cceeeee.
na okres od dnia podpisania umowy do uptywu 30-go dnia nastepujgcego po terminie wykonania
robot wskazanym w § 5 pkt. 2 niniejszej umowy, przy czym:
1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na zasadach okreslonych w art. 451 ustawy Prawo zamowien publicznych,
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi zmiany tresci umowy;
2) Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania dotychczasowego zabezpieczenia
lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres obowigzywania umowy w przypadku
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przedtuzenia terminu zakonczenia robdt poza okres obowigzywania wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na
okres réwny okresowi ich usuniecia. Nowy dokument nalezy dostarczyé najpdziniej w dniu
podpisania aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robdt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% ustalonej wartosci zabezpieczenia tj. kwota ........... ztotych gwarantujgcej nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, zostanie zwolniona w terminie 30 dni po zakoriczeniu odbioru koricowego
robét i stwierdzeniu przez zamawiajgcego wykonanie ich w sposdb nalezyty, bez jakichkolwiek
wad i usterek,

2) 30% wartosci zabezpieczenia tj. kwota ........ ztotych zabezpieczajgca roszczenia Zamawiajgcego

z tytutu gwarancji zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacy

kwote, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 zatrzyma z faktury koncowej.

Zamawiajgcy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonaweca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad i usterek lub jest w trakcie ich usuwania.

§21

Okresla sie odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych

w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne

w wypadkach i w wysokosciach:

a) za zwtoke w wykonaniu okre$lonych w umowie przedmiotéw odbioru w wysokosci 0,3 %
ustalonego catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1 % wartosci ustalonego catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
ustalonego catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

e) za nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wartosci niewyptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy
za kazdy dzien opdznienia w wyptacie Wynagrodzenia,

g) za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia
w wysokosci 10 % naleznego im wynagrodzenia,

str. 17



h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5 000,00
zt,

i) za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na umowe o prace w wysokosci
10 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

j)  za niewypetnienie obowigzku z § 6 w wysokosci 5 000,00 zt., za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kare umowna: z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych

po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wartos$ci ustalonego catkowitego wynagrodzenia

umownego brutto za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy prawo
zamoéwien publicznych i § 23 Umowy,

Strony postanawiajg, ze niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa wyzej, bedg mogty dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kary beda potrgcane z faktury za realizacje zamodwienia a jezeli kwota kary przekroczy wartosé

przedmiotu zamowienia jaka jest wykazana w ostatniej fakturze, kwota kary ponad wysokosc

zamoéwienia bedzie naliczona notg ksiegowa.

Limit kar umownych wynosi 40% wartosci ustalonego catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

§22

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na roboty objete niniejszg
umowa liczac od daty odbioru koricowego robdt .

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia usterek
powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 14 dni, jezeli bedzie to mozliwe
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

§23
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej,

ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy mozie zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Powyzsze uprawnienie Zamawiajgcy moze

zrealizowad w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, gdyby Wykonawca realizowat prace objete niniejszg Umowa z istotnym naruszeniem

Umowy, to jest bez nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami,

obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP lub sprzecznie z Umowg, Zamawiajgcy ma prawo, w formie

pisemnej z podaniem uzasadnienia:

1) rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym,

2) odstgpi¢ od umowy,

3) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt
Wykonawcy,

4) potraci¢ z Wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionej szkody.
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3. Odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie ze skutkiem natychmiastowym winno zosta¢ dokonane

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. Przezistotne naruszenia Umowy, o ktérych mowa w ust. 2, nalezy rozumieé w szczegdélnosci:

1) utrate przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedgcej przedmiotem niniejszej
Umowy,

2) brak rozpoczecia wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce bez uzasadnionej przyczyny
pomimo wezwania Zamawiajgcego lub gdy w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajgcego
Wykonawca nie podejmie ich w ciggu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji prac
od Zamawiajacego,

3) przerwanie wykonywania Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na okres
powyzej dziesieciu (10) dni,

4) powstanie po stronie Wykonawcy stanu zagrazajgcego niewyptacalnoscig lub przejscie w stan
likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub potgczenia sie z innym
przedsiebiorstwem,

5) wydanie nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub wszczecie postepowania egzekucyjnego wobec
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje niniejszej Umowy,

6) realizacje przez Wykonawce prac przewidzianych niniejszg Umowa w sposdb niezgodny z niniejsza
Umowa lub wskazaniami Zamawiajgcego i niezaprzestanie naruszen pomimo wezwania
Zamawiajgcego,

7) realizacje przez Wykonawce przedmiotu Umowy wadliwie lub nienalezycie oraz niewykonywanie
przez Wykonawce polecen Zamawiajgcego dotyczgcych poprawek i zmian sposobu wykonania
W wyznaczonym mu przez Zamawiajycego terminie,

8) koniecznosci dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonanie zaptfaty na
sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia catkowitego brutto,

9) niewykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) podzlecenie przez Wykonawce catosci lub czesci robdt budowlanych objetych niniejsza Umowa
lub dokonanie cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

11) brak realizacji przez Wykonawce z obowigzku zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace,

12) okolicznos¢, gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 lub 109 ust. 4 lub 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1-4, Wykonawca moze 7gda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci Umowy. Wszelkie dalsze roszczenia Wykonawcy sg wytgczone.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w catosci wedle swego wyboru, oraz rozwigzac
umowe ze skutkiem natychmiastowym, w oparciu o postanowienia ust. 2-4 w terminie 30 dni od dnia
wystgpienia podstawy do odstgpienia lub rozwigzania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Postanowienia okreslone w ust. 1-6 powyzej nie wptywajg na prawo do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego.
Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz podania podstawy do
odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowa z tytutu odstgpienia w wysokosci okreslonej w § 21

Umowy, co nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdlnych oraz nie powoduje wygasniecia zobowigzan Wykonawcy do zaptaty innych kar

umownych okreslonych w Umowie. Kara umowna bedzie ptatna na pierwsze pisemne zgdanie

Zamawiajgcego lub moze zosta¢ zaspokojona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony zachowujg

prawo do naliczania kar umownych.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym przez

Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzgdzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowsg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym od Umowy,

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robodt

zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma

prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

Umowy lub rozwigzaniu ze skutkiem natychmiastowym, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych

oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku

niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu lub

rozwigzaniu umowy polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczenstwa

robét.
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17.

18.

19.

20.

21.

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
rozliczajgcej roboty wykonane do dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

Szczegbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajagcych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, zatwierdzone przez Zamawiajgcego stanowia
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury rozliczajgce;j.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia lub
rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym wedtug cen na dzien odstgpienia lub rozwigzania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy lub rozwigzaniem ze skutkiem
natychmiastowym ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy lub rozwigzania ze skutkiem
natychmiastowym.

§24

Wykonawca nie moze dokonywac bez pisemnej zgody Zamawiajgcego cesji wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§25

Zmiana niniejszej Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz — z uwzglednieniem art. 454 ustawy Prawo zamodwien publicznych — takze
w nizej wskazanych przypadkach.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Umowy, o okres trwania przyczyn i usuwania

ich konsekwencji, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania Umowy,

w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji, gestoréw sieci itp. na etapie wykonywania dokumentacji projektowej , ktore
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

2) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania Umowy
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci
beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania Umowy,

3) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé¢
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4)

5)

6)

7)

8)

wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametréw

technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a Prawa
budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy

oraz terminu realizacji robot, odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2 i 3.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedfuzenia terminu wykonania Umowy na

podstawie ust. 2 i 3, zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii

wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3

lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej

w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 6 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz

w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec

sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

Zadania zmiany.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany sposobu rozliczenia przedmiotu umowy tj. odbioru

i rozliczenia wykonania robét dotyczacych poszczegdlnych stacji uzdatniania wody, jezeli z przyczyn

technologicznych mozliwe bedzie odebranie robdét dotyczacych jednej ze stacji uzdatnia wody

a Zamawiajacy bedzie posiadat srodki na wczesniejszg wyptate wynagrodzenia za przebudowe stacji

uzdatniania wody wykonanej wczesnie;j.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.,
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

5) przepisow ustawy Prawo budowlane lub innych odpowiednich przepiséw prawa, co bedzie
powodowato potrzebe zmiany odpowiednich dokumentédw, w tym opracowan, uzgodnien lub
dokumentacji projektowej, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia
przez Wykonawce.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy stosownie do tresci art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych, przewiduje
waloryzacje wynagrodzenia za roboty budowlane (nie dotyczy ustug projektowych), prowadzaca do
dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane bedzie dokonana z zachowaniem nastepujacych

zasad i w nastepujgcy sposdb:

1) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje po raz pierwszy po 6 miesigcach liczac od dnia
zawarcia Umowy;

2) Waloryzacja wynagrodzenia dokonywana bedzie w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez
Prezesa Gtodwnego Urzedu Statystycznego wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych w ujeciu
miesiecznym, w stosunku do wskaznika poczgtkowego jakim bedzie wskaznik w miesigcu ztozenia
oferty przez Wykonawce, tj. przyktadowo wskaznik inflacji w 7 miesigcu obowigzywania umowy
wzrosnie o 10 % w stosunku do wskaznika z miesigca ztozenia oferty (wzrost wyliczony metodg
nawigzan tancuchowych w oparciu o wskazniki miesieczne) — podlegajgca waloryzacji czesé
wynagrodzenia wzrosnie o 10 %;

3) Poniewaz wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, w przypadku gdy Wykonawca wystgpi
o waloryzacje wynagrodzenia w trakcie wykonywania robdt, waloryzacji podlegaé bedzie jedynie
czes¢ wynagrodzenia wyliczonego poprzez podziat wynagrodzenia wskazanego w § 12 ust. 1 pkt.
b za wykonanie robét budowlanych przez ilosé miesiecy planowanego trwania robét tj. 6 miesiecy—,
za miesigce po wystgpieniu przez Wykonawce o waloryzacje. Ewentualna zmiana terminu
wykonania — nie wptywa na wartos¢ waloryzowanego wynagrodzenia wyliczonego jak powyzej;

4) Poziom zmiany wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych, uprawniajgcy Strony Umowy do
Zadania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ mniejszy niz 10 %.

5) Maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczyé wartosci 15 %
wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane.

Zmiana, waloryzacja wynagrodzenia nastepuje na wniosek Strony Umowy, po opublikowaniu

ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskaznika cen towardw i

ustug konsumpcyjnych, uprawniajgcego Strony Umowy do zgdania dokonania zmian wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W celu dokonania zmiany Strona zainteresowana zmiang
wynagrodzenia ztozy drugiej Stronie Umowy odpowiedni wniosek o uwzglednienie waloryzacji
wynagrodzenia zgodnie z ust. 10 powyzej z dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe jego zawarcia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 10, w terminie 30 dni od daty

zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztow

dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli spetnione sg warunki okreslone w art. 439 ust. 5

ustawy Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 8 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,

a wartos$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 2
lub 3, bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikdw $wiadczgcych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie
wyfacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
pracownikom swiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow $wiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane

z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdZ nastgpi zmiana wysokosci kosztow lub
wskaznikdw uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Whniosek
o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie moze by¢ ztozony po
protokolarnym odbiorze przedmiotu Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy s dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§26

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane.
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§ 27
Wszelkie spory jakie mogg wynikngé¢ z wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wtasciwy dla
Zamawiajgcego miejscowo i rzeczowo sad powszechny.

§28
Integralng czesé niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1. Program Funkcjonalno — Uzytkowy dotyczacy Przebudowy stacji uzdatniania wody Oronsko -

Zatgcznik nr 13,
2. Program Funkcjonalno — Uzytkowy dotyczacy Przebudowy stacji uzdatniania wody Chronéw -

Zatacznik nr 1b,
3. Oferta - Zatacznik nr 2 wraz z wykazami oferowanych urzadzen,
4. Projekt Gwarancji Jakosci — Zatacznik nr 3.

§29
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik nr 3 do umowy

GWARANCJA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT | UZYTYCH MATERIALtOW

Zamawiajgcy: Gmina Oronsko, NIP: 799 191 2134, REGON: 670223860.
WYKONaWEa (NAZWQA firmy [ QAIES): .....cuvveeeeeeetee ettt sttt et er et ssa v st ss s st na s s
Umowa nr RGK........ ZANIA e

Przedmiot zamdwienia ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody Ororisko” / Przebudowa stacji

uzdatniania wody Chronéw”

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa sieci wodociggowej oraz hydroforowni na terenie
Gminy Oronisko wraz z budowgq zbiornika na wode pitng, ujecia wody oraz rozbudowe sieci

wodociggowej”

Data podpisania protokotu odbioru KONCOWEEO: .......ccecueveeveeeececece e,

4.

Warunki Gwarancji Jakosci.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego caty przedmiot
zamowienia, o ktéorym mowa w pkt 4 zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z postanowieniami
zamowienia, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowg do umowy, zgodnie z najlepsza
wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i Polskimi Normami.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jakosci na wykonany przedmiot zamdwienia oraz
ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie wady obiektu/robét i uzytych materiatéw, w szczegdlnosci
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczna.

Okres waznosci Gwarancji Jakosci na wykonane roboty wynosi ..........c........... , od dnia
nastepnego po dokonaniu odbioru koricowego.

W okresie waznosci Gwarancji Jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koricowym.

Usuwanie wad bedzie nastepowac poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie
wykonanych robét) lub wymiane (w szczegélnosci wymiane uzytych wadliwych materiatéw), w
zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem wady.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:
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1) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad niezwtocznie, ale nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zawiadamiajgc Zamawiajgcego o terminie
ich usuniecia. Termin przystgpienia do usuwania wad w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego,
2) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
to Zamawiajacy moze:
a) usunac je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, lub
b) naliczy¢é Wykonawcy kare umowng zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. b w/w umowy.
3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
4.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
usuwania wad.
4.8. Uszkodzenia, ktdre uwidocznity sie w okresie gwarancji i zostaty naprawione podlegajg
na nowo gwarancji na okres wyszczegdlniony w § 16 ust. 2 w/w umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamoéwien publicznych.
Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralna czescig umowy.
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