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                                                            Załącznik nr 7a do SWZ 

RGK.271.8.2024.KT 

UMOWA Nr ………. 

zawarta w dniu …………………………………… r. w Orońsku  

pomiędzy: 

Gminą Orońsko z siedzibą: 26-505 Orońsko, ul. Szkolna 8 

NIP  7991922134,  REGON 670223860 zwaną dalej Zamawiającym,  

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy- Sylwestra Różyckiego 

przy kontrasygnacie  

Diany Czubak - Skarbnika Gminy   

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………..……….. z siedzibą ……………………………….. 

NIP ……………………..…, REGON ………………………….…, posiadającą/ym wpis do CEIDG/KRS pod numerem 

……………................., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:  

- …………………………………….…. - …………………………………………………. 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym 

bez negocjacji (znak sprawy:……………..), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.), została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, 

o następującej treści: 

 

DEFINICJE 

Przyjmuje się, iż poniższe określenia w dalszej części Umowy oznaczają: 

1. Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - dokument sporządzony przez Wykonawcę 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 682, ze 

zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 

2003 r. Nr 120, poz. 1126), uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 

robót budowlanych. 

2. Dni - dni kalendarzowe (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej). 

3. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy oraz sobót. 

4. Dokumentacja – dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w toku postępowania 

o zamówienie publiczne, stanowiące podstawę do sporządzenia i złożenia oferty, w szczególności 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB, decyzje administracyjne. 

5. Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do wykonania robót budowlanych, sporządzona 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.     

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.      

z 2021 r. poz. 2454), składająca się w szczególności z: Projektów Budowlanych, Projektów 

Wykonawczych, kosztorysów ofertowych wykonanych dla Inwestycji oraz Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli odrębne przepisy wymagają jej opracowania). 

6. Dostawy - oznaczają wszelkie materiały, wyroby i urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu 

Umowy lub potrzebne Zamawiającemu do eksploatacji Przedmiotu Umowy zgodnie             

z przeznaczeniem lub potrzebne do prowadzenia serwisu gwarancyjnego, które Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć w ramach Umowy. 

7. Dziennik budowy – dokument budowy przeznaczony do rejestracji przebiegu robót budowlanych 

oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie 

przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu, prowadzony 

odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 45). 

8. Inwestycja – należy przez to rozumieć szeroko rozumiane przedsięwzięcie mające na celu realizację 

zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie 

Orońsko, obejmującej: 

a) budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bąków na terenie Gminy Orońsko na działkach 49 

dr. gm., 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129/1, 129/18, 130 (bez przyłączy), 

b) budowę sieci wodociągowej w  miejscowości Guzów na terenie Gminy Orońsko na działkach 

nr ewid.: 744 dr. gm., 875 dr. gm., 717 dr. gm. (bez przyłączy),  

c) budowę sieci wodociągowej w miejscowości Orońsko, od ul. Zagórskiej w kierunku Krogulczy 

Suchej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735 na działkach 284, 207/4, 207/5, 207/2, 206, 204/4, 

203/1, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 201, 196/2, 196/1, 194, 193, 192, 190, 172, 173, 

174, 195/2, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183 (bez przyłączy),  

d) budowę sieci wodociągowej w  miejscowości Guzów na terenie Gminy Orońsko na działkach 

nr. 562, 555/5 (bez przyłączy).  

stanowiące łącznie Przedmiot Umowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

sieci wodociągowej oraz hydroforowni na terenie Gminy Orońsko wraz z budową zbiornika 

na wodę pitną, ujęcia wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej”,. 

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na pełnienie 

funkcji Nadzoru Inwestorskiego, obejmującej w szczególności prowadzenie nadzoru nad jej 

realizacją sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Przedmiotem Umowy, 

w tym z SWZ, Dokumentacją Projektową, STWiORB i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061, ze 

zm.).  

11. Konsorcjum – łączne określenie Wykonawców wspólnie zobowiązanych do realizacji Przedmiotu 

Umowy w wyniku złożenia wspólnej oferty i jej wyboru jako najkorzystniejszej, solidarnie 
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odpowiadających wobec Zamawiającego za realizację Umowy i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

12. Kosztorys ofertowy – dokument poglądowy, służący pomocniczo do ustalenia rozliczenia 

ewentualnych robót dodatkowych, robót zamiennych itp. przekazany w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy, zawierający co najmniej zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających opis oraz, z wyliczeniem kosztów w oparciu o zestawienie ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych.  

13. Materiały – surowce i inne wyroby i urządzenia budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB,      

a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, w standardzie zgodnym 

z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

14. Nadzór autorski – autorzy poszczególnych Dokumentacji Projektowych tj. ADAMS ZAKŁAD USŁUG 

INWESTYCYJNYCH BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH ul. Chałubińskiego 15B/2 26-600 Radom a także 

PRO – SAN Projektowanie Obiektów Budowlanych Inżynieryjnych i Instalacyjnych 26-600 Radom ul. 

Srebrna 11 

15. Obiekt/Obiekty -urządzenia, wchodzące w skład Inwestycji.  

16. Odbiór / Odbiory – zespół czynności do przeprowadzenia niezbędnych dla wykazania wywiązania 

się Wykonawcy ze zobowiązań umownych. 

17. Odbiór końcowy – odbiór potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań 

umownych, poza zobowiązaniami wynikającymi z rękojmi i gwarancji, potwierdzony Protokołem 

odbioru końcowego, polegający na uznaniu, iż Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy zgodnie     

z postanowieniami Umowy.  

18. Odbiór pogwarancyjny – odbiór polegający na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy, 

potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań umownych, związanych      

z usunięciem Wad i Usterek powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.  

19. Oferta - zobowiązanie Wykonawcy, do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia przekazanej Wykonawcom w prowadzonym przez 

Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarte w Ofercie Wykonawcy złożonej 

w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu…………………r. Nr ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ………………………………… 

20. Okres Gwarancji – okres, na który Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na 

Przedmiot Umowy i w którym zobowiązuje się do usuwania Wad i Usterek (na własny koszt i ryzyko) 

i prowadzenia innych Prac określonych w Umowie. 

21. Okres Rękojmi - okres rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

22. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który stanowią Dokumentacje Projektowe, wraz 

z przedmiarami robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

23. Plan naprawczy – przygotowany przez Wykonawcę plan działań mający na celu nadrobienie 

opóźnień i dotrzymanie umownej daty zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.  
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24. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła za zgodą lub za wiedzą Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na wykonanie robót 

budowlanych, usług lub dostaw w celu wykonania Umowy. 

25. Prace - wszelkie czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w celu realizacji 

Przedmiotu Umowy i osiągnięcia celów Umowy, w szczególności obejmujące dostawy, usługi 

i roboty budowlane. 

26. Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725, ze 

zm.). 

27. Protokół odbioru końcowego - dokument podpisany przez Strony, potwierdzający dokonanie przez 

Strony odbioru końcowego robót budowlanych, po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań 

odbiorowych, w tym uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zadamawiającego ostatecznych decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

28. Protokół odbioru pogwarancyjny - dokument podpisany przez Strony, potwierdzający dokonanie 

przez Strony odbioru pogwarancyjnego, po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań odbiorowych – 

po upływie terminu gwarancji. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

29. Protokół Przekazania Terenu Budowy – dokument podpisany przez Strony (ze strony Wykonawcy 

co najmniej wskazany przez Wykonawcę Kierownik budowy), zawierający informację             

o wprowadzeniu na Teren Budowy Wykonawcy, z wyszczególnieniem numerów działek, określający 

granice Terenu Budowy, termin realizacji prac oraz zawierający pozostałe szczegółowe informacje 

zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy. 

30. Przedmiot Umowy – zakres rzeczowy określony w Umowie, SWZ i Dokumentacji Projektowej, w tym 

w przedmiarach, a także w STWiORB, do którego wykonania, w ustalonym terminie              

i za uzgodnionym wynagrodzeniem, zobowiązany jest Wykonawca w ramach prowadzonej 

Inwestycji, w tym również do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji            

o pozwoleniu na użytkowanie. 

31. Skuteczne informowanie/powiadamianie Zamawiającego – przekazanie treści informacji w formie 

pisemnej do siedziby Zamawiającego lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, lub za pośrednictwem faksu, na adres/e-mail/nr faksu podany do kontaktów       

w Umowie. Niezależnie od wysłania informacji w jednej z ww. form, Wykonawca przed jej wysłaniem 

lub bezpośrednio po jej wysłaniu przekazuje Zamawiającemu tę informację telefonicznie.  

32. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli oraz działań Stron, 

uniemożliwiające realizację Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu 

i którego skutkom nie można zapobiec i przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Są to 

w szczególności klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak:  

pożar, wybuch, uderzenia pioruna, huragan, powódź, deszcz nawalny, lawina, śnieg, grad, trzęsienie 

ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, a także inne zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą 

Stron Umowy oraz osób, za które Strony ponoszą odpowiedzialność (w tym Podwykonawców), takie 

jak: wojna i działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne, 
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upadek statku powietrznego, zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z 

urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu, huk 

ponaddźwiękowy. 

33. Strony Umowy – Zamawiający oraz Wykonawca. 

34. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - dokument sporządzony przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w ramach którego wybrano Ofertę Wykonawcy. 

35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - opracowanie 

sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

36. Teren Budowy – miejsce określone w Dokumentacji Projektowej (PZT), niezbędne do wykonywania 

Robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, które są objęte Przedmiotem Umowy 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza Budowy, należący do Zamawiającego. 

Teren Budowy przekazywany jest Wykonawcy na podstawie Protokołu Przekazania Terenu Budowy. 

37. Umowa - niniejsza umowa (dokument opracowany według ustalonego przez Zamawiającego wzoru 

stanowiącego integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, wraz ze wszystkimi 

Załącznikami stanowiącymi jej integralną część) zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą 

(Stronami Umowy) w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wraz ze 

wszystkimi Załącznikami stanowiącymi integralną jej część, określająca wzajemne zobowiązania 

Stron Umowy, wyrażone na piśmie, w zakresie warunków wykonania określonego w jej treści 

Przedmiotu Umowy, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.  

38. Usługi – prace wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, które nie są ani Dostawami ani robotami 

budowlanymi, w tym m.in. transport, ubezpieczenie, uruchomienia, rozruchy, szkolenie, czynności 

związane z uzyskiwaniem decyzji i zezwoleń oraz licencje, prawa, itp. 

39. Umowa o podwykonawstwo – umowa, w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawarta 

między Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 

między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część Przedmiotu Umowy. 

40. Ustawa Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. 

poz. 1320, ze zm.). 

41. Ustawa o odpadach – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, 

ze zm.). 

42. Usterka – wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość wykonanych robót budowlanych, 

której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem. 

43. Wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót budowlanych ze względu na cel oznaczony 

w Umowie wynikająca z niewykonania Umowy lub wykonania Umowy w całości lub części 
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niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych lub z obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, 

wiedzą techniczną i sztuką budowalną, normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami 

prawa.  

44. Wynagrodzenie Wykonawcy – wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty 

Wykonawcy, odpowiadające cenie oferty określonej w Formularzu Oferty. 

45. Zaplecze Budowy - teren wraz z zespołem obiektów i instalacji umożliwiających Wykonawcy 

prowadzenie drobnych prac przygotowawczych i montażowych, zawierający także, o ile będzie to 

niezbędne, zespół tymczasowych obiektów przeznaczonych dla pracowników Wykonawcy.  

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Reprezentanci Stron zgodnie oświadczają, iż są uprawnieni do zaciągania zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy oraz że nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające prawidłową reprezentację 

wymienionych powyżej osób reprezentujących Strony. 

2. Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS Wykonawcy, a w przypadku osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, ewentualnie pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy stanowią 

Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot 

Umowy w postaci realizacji Robót budowlanych i Prac wchodzących w zakres Inwestycji, zgodnie z 

Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) sporządzonym w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wykonania Przedmiotu Umowy do poniesienia wszystkich 

kosztów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, niezbędnych do wykonania zadania, 

w szczególności: 

1) kosztów związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, obejmujących w szczególności: 

a) wszelkie koszty robót budowalnych, w tym m.in. robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi, pracę 

sprzętu, zakup wszelkich wyrobów; materiałów, urządzeń,  

b) koszty zapewnienia mediów (energia elektryczna, woda itp.) na potrzeby budowy od dnia 

Przekazania Terenu Budowy do dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, 

c) koszty zapewnienia dodatkowego terenu na zaplecze Budowy (o ile Wykonawca będzie 

potrzebować dodatkowego terenu),  

d) koszty wszelkich dostaw i usług, w tym materiałów, wyrobów, urządzeń i wyposażenia oraz sprzętu 

i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,  

e) koszty wykonania wszystkich niezbędnych robót w związku z zastosowaniem rozwiązań 

równoważnych; 

f) załadunek, rozładunek, przewóz, wywóz, likwidacja, utylizacja, magazynowanie, składowanie 

materiałów, wyrobów, urządzeń i wyposażenia oraz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania 

robót budowlanych;  
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g) wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane 

z wykonywaniem robót,  

h) koszty pośrednie,  

i) koszty BHP,  

j) zysk i ryzyko,  

k) uzyskanie pozwoleń na wejście lub zajęcie terenu, jeśli zaistnieje taka konieczność, ewentualne 

koszty zajęcia chodnika lub pasa drogowego, w tym wykonania projektu organizacji ruchu na czas 

budowy, wystąpienia o czasowe zajęcie pasa drogowego i odtworzenie nawierzchni rozebranych 

podczas wykonywania robót; 

l) organizację i koordynację robót we wszystkich branżach, w tym koordynację pracy 

podwykonawców,  

m) koszty obsługi geodezyjnej, archeologicznej, geologicznej, dendrologicznej, ornitologicznej, nadzór 

saperski oraz koszty zatrudnienia innych osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, 

o ile okaże się to niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, oraz koszty 

wymaganych dodatkowych badań geologicznych (jeżeli będą wymagane), 

n) podatek VAT,  

o) ubezpieczenie wskazane w § 3 Umowy, 

p) wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie Terenu Budowy (wykonanie 

dróg dojazdowych i montażowych, placów składowych, Zaplecza Budowy), koszty utrzymania 

Zaplecza Budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.),  

q) koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas realizacji prac jak również w trakcie 

odbiorów (w tym końcowego odbioru robót), 

r) koszty uporządkowania Terenu Budowy, 

s) koszty demontażu ogrodzenia w zakresie niezbędnym do zlokalizowania wjazdu na Teren Budowy 

a także koszty ponownego montażu ogrodzenia po zakończonej Inwestycji,  

t) koszty utrzymania w czystości i doprowadzenia dróg dojazdowych do stanu jak sprzed rozpoczęcia 

robót (ewentualnej ich naprawy),  

u) koszty rozruchu, jeżeli takie wystąpią,  

v) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, 

w) koszty przeprowadzenia wszelkich wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy, prób 

testów, badań, odbiorów technicznych, uzyskanie pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, 

aprobat technicznych, ekspertyz, atestów, zaświadczeń i innych dokumentów, 

x) koszty usunięcia ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii, 

przewodów, 

y) koszty zabezpieczenia i uporządkowania zajętego podczas wykonywania robót budowlanych 

terenu działek sąsiadujących z placem budowy (koszty ich zajęcia pokrywa Wykonawca), 

z) koszty zabezpieczenia wykonywanych robót w okresie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych,  
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aa) koszty usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót budowlanych oraz w okresie rękojmi 

i gwarancji, 

bb) koszty obsługi gwarancyjnej w okresie rękojmi i gwarancji, 

cc) koszty likwidacji zaplecza budowy i przywrócenia Terenu Budowy do należytego stanu; 

dd) wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki związane z realizacją Inwestycji niezbędne 

do jej całościowego należytego wykonania zgodnie z obowiązującym prawem i obowiązującymi 

normami; 

2) pozostałych kosztów związanych z realizacją Inwestycji, obejmujących w szczególności: 

a) wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego; 

b) wykonania po zakończeniu budowy dokumentacji powykonawczej; 

c) przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie 

z Ustawą o odpadach, a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania 

odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego.  

5. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, w tym warunki realizacji Inwestycji, poza dokumentem 

niniejszej Umowy określają ponadto w szczególności następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia - dokumentacja przetargowa, stanowiąca Załącznik nr 2 do 

Umowy wraz z pytaniami i odpowiedziami sformułowanymi w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

2) Dokumentacja Projektowa dotycząca:  

a) budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bąków na terenie Gminy Orońsko (bez 

przyłączy),  

b) budowy sieci wodociągowej w miejscowości Guzów na terenie Gminy Orońsko (bez 

przyłączy),  

c) budowy sieci wodociągowej w miejscowości Orońsko, od ul. Zagórskiej w kierunku Krogulczy 

Suchej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735 (bez przyłączy), stanowiące Załącznik nr 2A do Umowy 

(w wersji elektronicznej); 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB), stanowiące Załącznik nr 2B do 

Umowy (w wersji elektronicznej); 

4) Oferta Wykonawcy z dnia ___.___.______ r. stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy. 

 

§ 2 OŚWIADCZENIA STRON 

1. Wykonawca oświadcza, iż dokonał wyceny Oferty w oparciu o dokumentację uzyskaną w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym SWZ, zawierający OPZ (Dokumentację 

Projektową i STWiORB) oraz decyzje administracyjne, a nadto oświadcza, iż Oferta jest zupełna 

i kompletna oraz zawiera wszelkie koszty, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść, zgodnie z w/w 

dokumentami i niniejszą Umową. 

2. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach 

wymienionych w Umowie, należy je tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy, w sposób 

zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności, w przypadku zaistnienia 
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jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz w treści SWZ i OPZ należy mieć na 

względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakości 

i funkcjonalności Inwestycji stanowiącej Przedmiot Umowy oraz zgodności Przedmiotu Umowy 

z obowiązującymi normami i przepisami. 

3. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 Kodeksu cywilnego, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub 

sprzeczności w treści Umowy, jej załączników lub innych dokumentów dotyczących Umowy 

rozstrzygać je będzie Zamawiający, mając na względzie zapewnienie najlepszej jakości wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz następującą hierarchę dokumentów: Umowa, SWZ, OPZ. Jeżeli ze względu 

na prawidłową realizację Inwestycji konieczne będzie rozstrzygnięcie rozbieżności w innej niż podana 

hierarchii Strony wspólnie ustalą sposób rozstrzygnięcia wątpliwości.  

4. Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie realizuje 

prace będące Przedmiotem Umowy oraz posiada wymagane doświadczenie i uprawnienia, potencjał 

organizacyjny i zaplecze sprzętowo-kadrowe zapewniające terminową i należytą realizację Przedmiotu 

Umowy przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z SWZ, OPZ, warunkami realizacji Przedmiotu Umowy i w całości 

je akceptuje. Wykonawca oświadcza, że dokumenty i informacje dotyczące Przedmiotu Umowy są 

w pełni wystarczające do jego prawidłowego i terminowego wykonania. 

6. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę ze szczególną starannością wymaganą od 

profesjonalisty, zgodnie z SWZ, Dokumentacją, decyzjami administracyjnymi, postanowieniami 

Umowy, przepisami prawa, ugruntowanymi zasadami wiedzy technicznej aktualnej na moment 

realizowania Umowy oraz wytycznymi Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że nie toczy się względem niego postępowanie restrukturyzacyjne, 

upadłościowe, nie został złożony wniosek o ich wszczęcie i nie została otwarta względem niego 

likwidacja i według jego najlepszej wiedzy nie istnieją podstawy do wszczęcia wobec niego takich 

postępowań. 

8. Wykonawca oświadcza, że w toku realizacji Inwestycji dołoży wszelkich starań, aby wszelkie 

podejmowane przez niego, jak również przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich 

przestrzegania przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

9. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 8, Strony ustalają, że wszelkie czynności 

podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli Inspektora ds. BHP 

wyznaczonego i opłaconego przez Wykonawcę. 

 

§ 3 UBEZPIECZENIA  

1. Wykonawca, przez cały okres obowiązywania Umowy zapewni ochronę w następującym zakresie 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Ubezpieczenie OC).  

2. Minimalna suma ubezpieczenia równa kwocie Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 15 
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ust. 1 Umowy na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do umowy ubezpieczenia wymaganej 

odpowiedzialności cywilnej, 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ubezpieczenia OC, o którym mowa w ust. 1, którego 

przedmiotem będzie działalność związana z przedmiotem Umowy na następujących warunkach: 

1) ubezpieczonym będzie Wykonawca, 

2) okres ubezpieczenia będzie obejmował okres trwania Umowy do zakończenia Odbioru 

Końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia przed dniem wygaśnięcia ubezpieczenia 

umowy ubezpieczeniowej na kolejny okres w taki sposób, aby przez cały czas obowiązywania 

Umowy trwała nieprzerwanie ochrona ubezpieczeniowa, 

3) przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych za szkody powstałe 

w związku z wykonywaniem działalności związanej z Przedmiotem Umowy. 

4. Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej: 

1) Kopie wszystkich dokumentów potwierdzających podpisanie umowy ubezpieczenia lub innych 

dokumentów potwierdzających istnienie wymaganej ochrony ubezpieczeniowej (wraz 

z wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia, szczególnymi/ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed zawarciem Umowy. Dokumenty 

ubezpieczenia będą podlegały weryfikacji przez Zamawiającego.  

2) Zakres i warunki umowy ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego pod kątem ich 

zgodności z SWZ oraz Umową. 

3) Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych dokumentów ubezpieczeniowych 

oraz żądania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczają poza przyjęte standardy 

rynkowe. 

4) Jeżeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie będą spełniać częściowo 

wymogów określonych w SWZ oraz Umowie Strony podejmą działania w celu dokonania 

uzgodnień w tym zakresie, tak aby warunki ubezpieczenia obejmowały pożądany zakres ochrony 

uwzględniający dostępność na rynku ubezpieczeniowym i rozsądność warunków handlowych. 

5) W przypadku przedstawienia dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy 

ubezpieczenia na okres krótszy niż wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca lub 

podwykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

ubezpieczenia potwierdzających kontynuację ochrony ubezpieczeniowej najpóźniej 14 dni przed 

wygaśnięciem umowy ubezpieczenia. Kolejne umowy ubezpieczenia powinny być zawarte na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

6) Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodu 

wpłaty składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż 14 dni po upływie terminu 

zapłaty. 

5. Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z kopią dowodów opłaty składek stanowi Załącznik 

nr 4 do Umowy. 

6. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi przedłużenia polis, o których mowa 

powyżej Zamawiający ma prawo do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia na koszt i ryzyko 
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Wykonawcy. 

7. Wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków zawarcia polis, o których mowa powyżej nie wyłącza 

i nie ogranicza jego odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

§ 4 TERMINY 

1. Strony ustalają, iż Przedmiot Umowy będzie realizowany w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy, który to termin rozumiany jest jako termin zgłoszenia kompletnej Inwestycji do odbioru 

końcowego.  

2. Wykonawca oświadcza, iż wskazany powyżej termin jest prawidłowo i obiektywnie określony, a nadto, 

iż są wystarczające do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu Kosztorys ofertowy/ kosztorysy ofertowe, który/e musi/szą zawierać co najmniej 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich opisem lub wskazaniem podstaw ustalających opis oraz, z wyliczeniem 

kosztów w oparciu o zestawienie ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Kosztorys 

musi zawierać co najmniej wszystkie pozycje z przedmiarów, jednakże Zamawiający dopuszcza 

możliwość ujęcia w kosztorysie dodatkowych pozycji, jeśli na podstawie Dokumentacji projektowej 

Wykonawca uzna, iż konieczne jest ujęcie w kosztorysie dodatkowych pozycji. Kosztorys ma 

znaczenie jedynie poglądowe i służyć będzie pomocniczo do ustalenia rozliczenia ewentualnych 

robót dodatkowych, robót zamiennych itp. albo, w przypadku takiej konieczności, 

zinwentaryzowania wykonanych w toku realizacji Umowy robót.. 

4. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia      

w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 

Umowy za każdy dzień zwłoki. 

5. Kosztorys będzie złożony w wersji pisemnej - papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w 

układzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót 

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją (chyba, że wykonywanie robót 

budowlanych z sposób odbiegający od zapisów Dokumentacją nastąpiło za zgodą lub na wniosek 

Zamawiającego) lub, w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla 

życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie Budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym 

terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 

wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 

zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 

okoliczności, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe 

terminy wykonania robót, 

- gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
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niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją lub z pozwoleniem na budowę. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót o 

okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) oraz usuwania skutków wywołanych przez te 

przyczyny i do zwrotu kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót. 

8. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do 

odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa 

wykonywania robót budowlanych. 

 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udzielenie osobie wskazanej przez Wykonawcę pełnomocnictw w celu uzyskania w imieniu 

Zamawiającego decyzji administracyjnych o dopuszczeniu do użytkowania Inwestycji, a także 

wszelkich innych pełnomocnictw, niezbędnych do dokonania czynności, do których wykonania 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany na podstawie Umowy, 

2) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji,  

3) przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy potwierdzone protokołem przekazania Terenu Budowy, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy, 

4) współdziałanie z Wykonawcą w celu prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, 

w tym w szczególności udzielanie Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień koniecznych do 

wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz 

usuwania zaistniałych przeszkód i trudności w realizacji Przedmiotu Umowy, 

5) branie udziału poprzez w uzgodnieniach Wykonawcy z użytkownikami i właścicielami sieci 

infrastruktury technicznej i uzbrojenia znajdującego się na Terenie Budowy co do sposobu i 

zakresu usuwania kolizji powyższej sieci infrastruktury technicznej i urządzeń uzbrojenia terenu 

jeżeli okaże się, że na terenie inwestycji znajdują się niezinwentaryzowane sieci infrastruktury 

technicznej i urządzeń uzbrojenia terenu, 

6) udział w rozwiązywaniu problemów technicznych wskazanych wpisami w Dzienniku budowy, 

7) zapewnienie koordynacji robót wykonywanych na Terenie Budowy w przypadku wprowadzenia 

przez Zamawiającego na plac budowy innych wykonawców, 

8) zapewnienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawującego nadzór nad Inwestycją, na koszt 

własny, 

9) udział w naradach koordynacyjnych, 

10) zapewnienie odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poprawnie wykonanych robót 

w terminach określonych w Umowie i przyjętym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w tym 

dokonanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonanie odbiorów częściowych 

i odbiorów końcowych oraz odbioru pogwarancyjnego, powołanie komisji do odbiorów 

końcowych oraz do odbioru pogwarancyjnego;  
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11) terminowa zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidłowe wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych 

lub pisemnych poleceń, którym Wykonawca powinien się niezwłocznie podporządkować, o ile nie 

wykraczają poza zakres przedmiotu lub postanowień Umowy. 

3. Zamawiający oraz upoważnione przez niego podmioty mogą w każdym czasie kontrolować realizację 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, dokładając przy tym starań, by kontrola nie zakłócała prac. 

W szczególności Zamawiający i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do żądania 

usunięcia przez Wykonawcę wszelkich stwierdzonych przez siebie wad lub usterek we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie, adekwatnym do stwierdzonej wady lub usterki.  

4. Zamawiający ma prawo żądać, aby Wykonawca usunął z Terenu Budowy jakąkolwiek osobę, która 

w opinii Zamawiającego wykonuje prace niezgodnie z Umową, nie posiada wymaganych kwalifikacji 

lub w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu osób znajdujących się na Terenie Budowy.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy, Zamawiający może, za uprzednim pisemnym zawiadomieniem, wykonać część lub 

całość zobowiązań Wykonawcy bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich i obciążyć 

Wykonawcę kosztami takiego wykonania bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego 

zezwolenia sądu (wykonanie zastępcze). Wykonanie obowiązków Wykonawcy przez Zamawiającego 

lub osoby trzecie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy w sposób kompletny 

i należyty, bez wad i usterek, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Prawem budowlanym, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, Polskimi Normami/Normami Europejskimi (PN/EN), 

warunkami technicznego wykonania odbioru robót, Dokumentacją, wskazaniami Zamawiającego, 

nienaruszającymi przepisów prawa poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z zachowaniem 

należytej staranności, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, przy zastosowaniu obowiązujących 

przepisów prawa, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych, z zapewnieniem stałego nadzoru 

technicznego nad wykonywanymi pracami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, 

doświadczenie i umiejętności, w szczególności Wykonawca winien wyznaczyć kierownika budowy oraz 

kierowników robót branżowych i zapewnić wykwalifikowaną kadrę pracowników oraz ponosić 

wszelkie koszty określone Umową niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca ma obowiązek przyjąć funkcje koordynacyjne wszystkich robót stanowiących Przedmiot 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów, wyrobów 

i urządzeń własnych Wykonawcy, zgodnych z Dokumentacją; zastosowane materiały, wyroby         

i urządzenia winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami 

technicznymi określonymi w obowiązujących normach lub aprobatach technicznych. Wyposażenie 
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obiektów budowlanych w urządzenia niezbędne do ich eksploatacji winno być zgodne z wymaganiami 

technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i fabrycznie nowe. 

3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) przejęcia Terenu Budowy od Zamawiającego, a następnie zorganizowanie jego dozoru 

i przyjęcie pełnej odpowiedzialności za Teren Budowy od momentu jego przejęcia do czasu 

podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego; 

2) dokładnego zapoznania się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty oraz 

możliwościami zasilania w energię elektryczną, ciepło i wodę; 

3) zapewnienia wszelkich mediów w tym wody i energii elektrycznej na Teren Budowy we 

własnym zakresie, stosownie do potrzeb, oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie 

realizacji przedmiotu Umowy; 

4) zorganizowania robót i Zaplecza Budowy, w tym: 

a) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

b) zabezpieczenia Terenu Budowy; 

c) organizacji Terenu Budowy oraz placów składowych; 

d) organizacji Zaplecza Budowy; 

e) zapewnienia dozoru mienia na Terenie Robót na własny koszt; 

5) wykonania prac przygotowawczych; 

6) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej; 

8) prowadzenia Dziennika budowy stanowiącego dokumentację realizowanych robót 

budowlanych; 

9) zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pełnego dostępu do robót, jak również 

informowanie stosownymi wpisami w Dzienniku budowy, kiedy roboty zanikające i ulegające 

zakryciu będą gotowe do sprawdzenia i odbioru; 

10) zgłoszenia wykonanych robót do odbioru stosownymi wpisami w Dzienniku budowy; 

11) przedstawienia, na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, 

niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy  

w odniesieniu do stosowanych materiałów i urządzeń (certyfikaty, aprobaty techniczne, 

atesty higieniczne), protokołów badań, sprawozdań oraz prób dotyczących Przedmiotu 

Umowy; 

12) realizacji Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie komunikacji 

w obrębie Terenu Budowy; 

13) realizacji robót w sposób zapewniający ograniczenie uciążliwości dla użytkowników terenów 

sąsiednich; 

14) prowadzenia robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, 

zlokalizowanych na Terenie Budowy i niepodlegających przebudowie oraz zlokalizowanych 

poza Terenem Budowy; 

15) likwidacji kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego; 
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16) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na Terenie Budowy i w ich bezpośrednim 

otoczeniu, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

17) prowadzenia robót w taki sposób aby nie powodowały nieuzgodnionych i niezaplanowanych 

uszkodzeń w drzewostanie znajdującym się na Terenie Budowy lub poza Terenem Budowy; 

18) uzyskania zgody właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz opracowania 

projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w zakresie wymaganym 

przez ten organ, a także wdrożenie organizacji ruchu na czas budowy; 

19) uzgodnienia przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z sąsiednich 

nieruchomości z jej właścicielami, w przypadku konieczności skorzystania z cudzej 

nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych; 

20) naprawy uszkodzeń lub odtworzenia obiektów lub infrastruktury w przypadku gdy wystąpiły 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

21) poniesienia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 

Terenie Budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

22) poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie 

prowadzenia robót, zaistniałe zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim, w tym za szkody 

powstałe w związku z użytkowaniem dróg - Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, bez 

zbędnej zwłoki, wypłaci właścicielom zniszczonych terenów zadośćuczynienie w formie 

odszkodowania za szkody powstałe z winy Wykonawcy lub przywróci zniszczone tereny, 

w tym drogi, do stanu pierwotnego; 

23) poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami na Terenie 

Budowy w tym także ruchem pojazdów; a w przypadku szkody lub następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich poza Terenem Budowy, powstałe w związku         

z prowadzonymi robotami, poza Terenem Budowy, o ile powstawały z winy Wykonawcy; 

24) poniesienia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

25) zgłoszenia propozycji rozwiązań równoważnych, w przypadku uzasadnionej konieczności: 

zamiany materiałów, urządzeń, technologii wykonania robót, z tym zastrzeżeniem, że 

zamiana będzie możliwa po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego; 

26) naprawy lub usunięcia oraz ponownego wykonania na własny koszt dowolnej części robót, 

jeżeli materiały lub jakość wykonania robót nie spełniają wymagań Zamawiającego 

określonych w SWZ, Dokumentacji lub Umowie i przepisów ustawy Prawo budowlane;  

26) przeprowadzenia badań dodatkowych (jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych 

robót), o ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiający tego zażąda (jeżeli 

w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia bądź 
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wykonane roboty są niezgodne z Umową, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę, 

w przeciwnym razie obciążą Zamawiającego); 

27) informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności wykonania 

robót zamiennych lub dodatkowych, bezpośrednio po stwierdzeniu konieczności ich 

wykonania; 

28) informowania na piśmie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistnieniu 

sytuacji zagrażających przerwaniem robót lub brakiem dotrzymania terminu realizacji; 

29) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

30) skompletowania wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz 

przygotowania do odbioru końcowego kompletu niezbędnych protokołów i dokumentacji 

powykonawczej; 

31) wykonania robót budowlanych w ustalonym w Umowie terminie oraz złożenie oświadczenia, 

że ukończone roboty są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają przewidzianym w Umowie 

potrzebom Zamawiającego; 

32) niezwłocznego zrealizowania wszystkich robót nieobjętych przedmiotem Umowy 

a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią 

- konieczność wykonania tych robót zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika budowy 

a następnie, o ile zaistniała sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

poparta pisemnym zleceniem Zamawiającego wykonania robót dodatkowych; 

34) zapewnienia dostępu organom inspekcji i kontroli do Terenu Budowy oraz do wszelkich 

dokumentów, odnoszących się do wydatków i płatności zrealizowanych w ramach Umowy; 

34) zamontowanie tablic informacyjnych – wykonanych i posadowionych zgodnie z aktualnymi 

wymaganiami; 

35) dokonania rozliczenia rzeczowo-finansowego Inwestycji. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego     

i Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowości do odbioru końcowego, uczestniczenia 

w odbiorze końcowym oraz przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy; udziału w przeglądach 

wykonanego zadania inwestycyjnego przed upływem terminu rękojmi oraz gwarancji; dokonania 

pogwarancyjnego odbioru wykonanego zadania inwestycyjnego przed upływem okresu rękojmi lub 

gwarancji ustalonego w Umowie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do możliwie najszybszego usunięcia wszelkich wad i usterek 

dotyczących Prac wykonanych na podstawie niniejszej Umowy, w tym do usunięcia wszelkich wad 

i usterek stwierdzonych w toku realizacji robót, podczas odbioru oraz w okresie udzielonej gwarancji 

i rękojmi oraz zapewnienia możliwie najwyższego poziomu technicznego oraz usuwania zgłaszanych 

wad, awarii, usterek. 

6. W czasie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać Teren Budowy 

w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

7. Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ponosi on pełną odpowiedzialność za 

wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych przez siebie robót, w tym szkody poniesione przez 
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Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe w sąsiedztwie Terenu Budowy 

w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy na Terenie Budowy. Wykonawca jest ponadto 

odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie materiałów oraz sprzętu, które znajdują się na 

Terenie Budowy pod jego opieką lub są w jego posiadaniu i są zmagazynowane w celu wykorzystania 

przy realizacji robót. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony drzew, na Terenie Budowy. Za uszkodzenie lub zniszczenie 

elementów zieleni Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną, zmierzającą do 

przywrócenia terenu zielonego do stanu pierwotnego. 

9. Wszelkie koszty wynikłe ze zużycia przez Wykonawcę oraz Podwykonawców / dalszych 

podwykonawców energii elektrycznej oraz wody będzie ponosił Wykonawca.  

10. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy dokonać 

opłat za dodatkowe przyłącza, o ile będą wymagane do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

11. W terminie zakończenia Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt 

uporządkować oraz doprowadzić do należytego stanu miejsce Terenu Budowy i opróżnić go 

z wszelkich odpadów i zapasów materiałowych oraz sprzętu, a także uporządkować a następnie 

zlikwidować Zaplecze Budowy, jak również uporządkować tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane 

przez Wykonawcę, w tym należące do osób trzecich, a w szczególności dokonać na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 

terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji albo naprawić szkody w inny sposób – w trakcie i po 

zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca ma obowiązek dbania o porządek na Terenie Budowy oraz utrzymywania go w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w szczególności poprzez systematyczne usuwanie zbędnych 

materiałów, odpadów, śmieci i urządzeń prowizorycznych oraz prowadzenie robót w sposób 

zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczególności przez 

zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu i najmniej uciążliwej akustycznie 

technologii prowadzenia robót, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska oraz Ustawy o odpadach. 

13. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach. 

14. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić wszystkie osoby wykonujące Prace w zakresie ogólnych 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnić im niezbędną odzież roboczą oraz bezpieczne warunki 

pracy oraz zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych przy realizacji Prac. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych 

przez osoby, którymi się posługuje wykonując przedmiot niniejszej Umowy, i zwalnia Zamawiającego 

od wszelkich roszczeń podmiotów trzecich związanych z naruszeniem przez te osoby przepisów BHP 

i przeciwpożarowych. 

15. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania jakichkolwiek reklam i informacji 

dotyczących firmy Wykonawcy lub dotyczących Podwykonawców i innych podmiotów w miejscu 

wykonywania Przedmiotu Umowy, chyba że uzyska uprzednią pisemną (pod rygorem nieważności) 

zgodę Zamawiającego. 
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16. Wykonawca jest zobowiązywany do przekazania Zamawiającemu niezwłocznie do wiadomości 

wszelkiej korespondencji kierowanej w imieniu Zamawiającego do osób trzecich, organów i instytucji 

w związku z realizacją Umowy w postaci papierowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w taki sposób, aby nie naruszać praw 

podmiotów trzecich, w tym prawa własności oraz praw własności intelektualnej. W przypadku, gdy 

wykonując przedmiot Umowy Wykonawca naruszy prawa podmiotów trzecich, Wykonawca 

odpowiada za szkodę poniesioną z tego tytułu przez Zamawiającego i jest zobowiązany do zwolnienia 

Zamawiającego od wszelkich roszczeń osób trzecich, a także jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko 

zmienić sposób wykonania lub uzyskać zgody podmiotów trzecich niezbędne do kontynuowania 

wykonywania Przedmiotu Umowy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, 

niezwłocznie przedłożyć dokumentację warsztatową i rysunki montażowe zaakceptowane przez 

Projektanta/Nadzór autorski, jeżeli będzie to konieczne do weryfikacji prawidłowości wykonywanych 

robót budowlanych. 

19. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 

z 2023 r. poz. 875, ze zm.) Wykonawca zobowiązuje się, iż udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu 

Umowy będzie wynosił co najmniej 10%. 

 

§ 7 KIEROWNIK BUDOWY, KIEROWNICY ROBÓT i NADZÓR 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi przedmiotem 

Umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane 

przepisami obowiązującego prawa. 

2. Wykonawca wyznacza Kierownika budowy: 

_________________________ – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności w 

specjalności  instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, pełniącego funkcję kierownika budowy 

(posiadającego kwalifikacje określone w SWZ) - tel……………mail…………… 

3. Zmiana przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy którejś z osób wskazanych w ust. 2 wymaga 

uzasadnienia na piśmie i zaakceptowania przez Zamawiającego osoby zmieniającej. 

4. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową lub 

robotami tej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych. 

5. Zmiana przez Wykonawcę osoby wskazanych w ust. 2 jest dopuszczalna z zastrzeżeniem, iż osoba 

zastępująca – musi spełniać wszystkie warunki, których spełnienia Zamawiający wymagał w SWZ od 

osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji Umowy. 

6. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osób, o których mowa w ust. 2, należy potwierdzić 

wpisem do Dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

7. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie Budowy w trakcie realizacji robót. 
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8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na Terenie Budowy kierownika budowy Zamawiający 

ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) brutto za 

każdy stwierdzony przypadek nieobecności danej osoby. 

9. Dodatkowo Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiający na prawo żądania wstrzymania Prac, 

które miałyby zostać wykonane bez wymaganego nadzoru. 

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 

11. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dane Inspektora nadzoru oraz 

kontaktowymi zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania Terenu budowy.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 11 powyżej, o czym powiadomi 

na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta zostanie dokonana wpisem do Dziennika budowy i nie wymaga 

aneksu do niniejszej Umowy. 

13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony w szczególności do: 

1) bieżącego kontrolowania poprawności wykonywanych prac, w tym ich zgodności z Dokumentacją, 

STWiORB, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, a także 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

2) kontrolowania jakości robót, w tym w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, 

3) uczestniczenia we wszelkich odbiorach (w tym w odbiorach zanikających i ulegających zakryciu), 

testach, próbach, 

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót, 

5) potwierdzania usunięcia wad i usterek, 

6) wydawania Wykonawcy wiążących poleceń w zakresie posiadanych uprawnień, 

7) wykonywania innych kontrolnych czynności, 

8) dokonywania wpisów do Dziennika budowy, 

9) wykonywania innych obowiązków i uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

 

§ 8 PODWYKONAWCY I DALSI PODWYKONAWCY 

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona całość Przedmiotu Umowy bez udziału Podwykonawców (dalej jako 

„Podwykonawcy”). 

(Wariant 2) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z udziałem podwykonawców (dalej jako 

„Podwykonawcy”). 

2. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo może być jedynie wykonanie 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części Przedmiotu Umowy. Umowa 

o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej Umowy. 
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3. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy wyłącznie 

Podwykonawcom wskazanym w Ofercie Wykonawcy oraz tym, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni 

pisemnie przez Wykonawcę Zamawiającemu, na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

Podwykonawcy nie mogą bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzać wykonania części Przedmiotu 

Umowy dalszym podwykonawcom. 

4. Wykonawca korzystający z Podwykonawców i dalszych podwykonawców ponosi odpowiedzialność za 

ich działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania. Powierzenie wykonania części 

zamówienia Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Wykonawca, Podwykonawca, dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo, ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, 

b) dokumentację dotyczącą szczegółowego zakresu robót powierzanych Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, 

c) zgodę Wykonawcy – gdy o zgodę na zawarcie umowy występuje Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca. 

2) W terminie do 14 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa powyżej 

Zamawiający: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemnej zgody na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo lub, 

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy: 

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10 poniżej, 

− zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie wskazanym w punkcie 2) powyżej oznacza akceptację projektu. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłożą Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej 

zawarcia. 

5) Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo może zgłosić 

pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy w przypadkach, o których mowa w punkcie 2) litera 

b) powyżej. 

6) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 

wskazanym w pkt. 5) powyżej oznacza akceptację umowy. 

7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani dokonać poprawek 

w przedłożonym projekcie umowy o podwykonawstwo lub samej umowie stosownie do 

pisemnych zastrzeżeń lub pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie 7 dni od ich zgłoszenia. 

6. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi: 
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1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 

niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 10 poniżej Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia przez 

Zamawiającego o zapłatę kary umownej. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

8. Postanowienia ust. 5 i 6 powyżej mają zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień i aneksów do 

umów zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

9. Wykonawca zobowiązany jest terminowo wypłacać wynagrodzenie należne Podwykonawcom 

i odpowiedzialny jest za to, iż Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy robót/usług/dostaw nie będą 

dochodzili od Zamawiającego zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu wykonanych 

robót/usług/dostaw, jednocześnie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, jakie Zamawiający 

poniesie w związku z roszczeniami Podwykonawców/dalszych podwykonawców, włączając w to 

odsetki za opóźnienie, koszty procesu, egzekucji i inne. 

10. Wykonawca zobowiązany jest w umowach z Podwykonawcami tak określić terminy zapłaty dla 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców by każdorazowo przypadały one wcześniej, niż termin 

zapłaty należnej za daną część robót Wykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej. 

11. Warunkiem wypłaty Wykonawcy drugiej i następnych części wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę pisemnego dowodu uiszczenia wymagalnego 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. Przez dowód zapłaty należy rozumieć dokumenty potwierdzające 

otrzymanie przez Podwykonawcę i/lub dalszych podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia,     

w szczególności faktury, pisemne oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy/ Podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy uprawnionego do reprezentowania Podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy wraz z dowodem zapłaty przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzające rozliczenie się          

z Wykonawcy z Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w zakresie wymagalnych zobowiązań 

wynikających z udziału Podwykonawców (dalszych podwykonawców) w realizacji odebranych robót.  



str. 22 

 

 

12. W przypadku, gdy Podwykonawca/dalszy podwykonawca został zgłoszony Zamawiającemu , wówczas 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca/dalszy 

podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego. Przed realizacją wypłaty należności 

stanowiącej przedmiot roszczenia, Zamawiający może wnioskować do Wykonawcy o opinię, dotyczącą 

podstaw do takich roszczeń oraz udzielić Wykonawcy odpowiedniego terminu do uregulowania 

zobowiązań wobec Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 

13. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby suma wynagrodzeń 

Podwykonawców nie przekroczyła wynagrodzenia za dany zakres prac należnego Wykonawcy na mocy 

niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robót, przedłożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie Podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu 

wobec nich należności przez Wykonawcę z pisemnym dowodem uiszczenia wynagrodzenia. 

15. W przypadku: 

1) nieprzedłożenia, określonego w ust. 11 oświadczenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

wraz z pisemnym dowodem uiszczenia wynagrodzenia, Zamawiającemu przysługuje prawo 

zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków za zapłatę tego 

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności prawo do żądania odsetek 

ustawowych, 

2) dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom robót budowlanych oraz Podwykonawcom dostaw i usług na zasadach określonych 

w art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

17. W przypadku gdy zajdą przesłanki do bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

Podwykonawcy na podstawie przedłożonej Zamawiającemu umowy, której przedmiotem są usługi 

i dostawy, zapłata tego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do 

złożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 11. 

18. Każdorazowa zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy oraz wymaga 

dochowania procedur, określonych w niniejszym paragrafie. 

19. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do usunięcia z Terenu Budowy 

wskazanego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w 

szczególności narusza przepisy BHP i ochrony środowiska. 
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§ 9 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

1. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zabezpieczenia 

i utrzymania w trakcie robót jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, instalacji, kabli, 

etc. zarówno nad, jak i pod ziemią, tak aby spełniały wymagania przepisów, organów 

administracyjnych oraz Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć ich koszty lub opłaty 

związane z odnośnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nie uwidocznione wcześniej 

instalacje Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia zgodnie 

z warunkami uzgodnionymi z właścicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej Umowie. 

2. W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie na swój koszt niezbędne 

instalacje, tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie prace, 

działania mogące wpłynąć na stan istniejących instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, 

telefonicznych, gazociągów, wodociągów, etc. zarówno na Terenie Budowy, jak i w sąsiedztwie muszą 

być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z organami administracji, właścicielami sieci 

i właścicielami sąsiadujących działek i innymi uczestnikami procesu realizacji Inwestycji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych 

planów; scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji, obsługi i konserwacji, zawierających 

specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami 

gwarancji udzielonymi przez producentów koniecznych do rozruchu urządzeń i instalacji oraz 

bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie.  

4. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) 

zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zamawiający ma prawo wnosić do 

Wykonawcy o uzupełnienie planu BIOZ. 

5. W przypadku, gdy realizacja Przedmiotu Umowy będzie wymagała prowadzenia robót w pasach 

drogowych na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania 

warunków zajęcia terenu, wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia, przekazania 

informacji stosownym instytucjom (np. WPK, Policja, itp. ) oraz oznakowania placów budowy w pasach 

drogowych ulic zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie. 

Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. Opłaty za zajęcie terenu 

w pasach drogowych ulic obciążają Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, 

krawężników itp. dojazd do Terenu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. 

Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również 

ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż 

Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za zapewnienie 

ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji 

robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowiązany jest do 

natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i właściciela 
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instalacji, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonania niezbędnych napraw ich uszkodzeń 

wg wytycznych właściciela, na swój koszt i własnym staraniem. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi przepisami 

do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobranych do potrzeb 

transportowych Wykonawcy. 

9. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników 

przed ich przystąpieniem do pracy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Pracownicy 

Wykonawcy/Podwykonawców i dalszych podwykonawców powinni posiadać: aktualne badania 

lekarskie, dopuszczające do wykonywania prac, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż, 

szkolenie stanowiskowe i zaznajomienie z treścią Planu BIOZ. Wykonawca zobowiązany jest do 

ewidencjonowania i przechowywania tej dokumentacji przez cały okres budowy oraz przez okres 

wymagany przepisami po jej zakończeniu. 

10. Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót (w tym robót zanikających       

i ulegających zakryciu), pomiarów kontrolnych, stosowanych technologii, muszą być 

ewidencjonowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Stanowić będą one element dokumentacji 

powykonawczej. 

11. W zakresie wyposażenia Terenu Budowy Wykonawcę obowiązują następujące wymagania 

Zamawiającego: 

1) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do wywozu odpadów, odprowadzenia wód 

deszczowych, opłat administracyjnych wynikających z działalności Wykonawcy, 

2) utwardzenie Terenu Budowy, dróg transportowych i Zaplecza Budowy oraz utrzymywania ich 

w stanie należytego porządku w wszystkich okresach prowadzenia prac, zabezpieczenie przed 

powstawaniem błota i śliskości na ciągach komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymywania chodników i części ulic miejskich przylegających do Terenu Budowy 

w stanie wymaganym przez obowiązujące przepisy, 

3) uzgodnienie niezbędnych planów organizacji ruchu i ich oznakowania, 

4) wykonanie i aktualizowanie tych uzgodnień, 

5) dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji 

odpadów - regularne ich opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów, 

6) w przypadku wystąpienia opadów śniegu odśnieżanie Terenu Budowy, dróg komunikacyjnych, 

placów składowych oraz przejść dla pieszych wraz z dojściem i dojazdem do Terenu Budowy. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego braku 

bezpośredniego nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający ma prawo 

wstrzymania robót. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót 

spowodowane wadliwą organizacją Terenu Budowy, zaniedbaniami pracowników, swoich jak         

i podwykonawców. 

 

§ 10 NARADY I RAPORTOWANIE 
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1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany organizować narady 

koordynacyjne nie rzadziej niż raz w miesiącu. Narady mogą odbywać się będą w siedzibie 

Zamawiającego, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania przedmiotu 

Umowy oraz podejmowania środków zaradczych związanych z ewentualnymi problemami celem 

zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić z każdej narady pisemny protokół, który po odczytaniu 

i podpisaniu przez wszystkich uczestników narady zostanie przekazany w oryginale Zamawiającemu. 

Niezależnie od obowiązku protokołowania na potrzeby dokumentowania przebiegu narady 

Wykonawca jest uprawniony do nagrywania narady po wcześniejszym uprzedzeniu o tym fakcie jej 

uczestników. 

4. W naradach organizacyjnych obowiązani są uczestniczyć co najmniej: przedstawiciel Wykonawcy, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiającego, Nadzór autorski (w razie potrzeb), 

Kierownik budowy, przedstawiciele każdego Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w zakresie  

w jakim przedmiot narady dotyczy ich zakresu prac.  

Ponadto w naradach mają prawo uczestniczyć inne osoby na zaproszenie Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie ustalał terminy narad koordynacyjnych w uzgodnieniu z przedstawicielem 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. Kopie protokołów z narad koordynacyjnych będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie 

Budowy – stanowiąc później załączniki do dokumentacji powykonawczej, a oryginały będą 

niezwłocznie po sporządzeniu przekazywane Zamawiającemu. 

 

§ 11 MATERIAŁY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dostawa wszelkich materiałów koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy leży w całości po 

stronie Wykonawcy, przy czym koszt zakupu, transportu i rozładunku tychże materiałów został 

w całości uwzględniony w Ofercie. 

2. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy na własny koszt, w terminach zapewniających należyte 

i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, wszystkie materiały, urządzenia oraz inne środki 

potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy i należycie je zabezpieczy na czas składowania. 

3. Materiały przewidziane do użycia w ramach niniejszej Umowy muszą być nowe i nabywane w celu 

realizacji Przedmiotu Umowy oraz odpowiadać wymogom określonym we właściwych przepisach–

Prawa budowlanego, wymogom Projektu Budowlanego i Wykonawczego. 

4. Jakość materiałów powinna być udokumentowana atestami, deklaracjami zgodności, aprobatami 

technicznymi, względnie certyfikatem na znak bezpieczeństwa i opiniami zezwalającymi na ich użycie 

zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa budowlanego. Dokumenty potwierdzające powyższe, takie 

jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny być przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na 

każde jego żądanie, a w braku takiego żądania - najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 

robót dotyczących tych materiałów.  
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5. Wykonawca co najmniej na 7 dni przed zabudową materiału przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającemu wniosek o zatwierdzenie materiału, załączając do wniosku kartę 

materiałową oraz deklarację zgodności/deklarację właściwości użytkowych. 

6. Zamawiający i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni dokonają akceptacji materiałów lub 

elementów wyposażenia przedstawionych przez Wykonawcę lub wniesie uwagi. Uwagi 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mają charakter wiążący o ile dotyczą jakości, 

zgodności z przepisami prawa, zgodności z technologią i wymaganiami wskazanymi w Umowie       

i dokumentacji technicznej. 

7. Wykonawca oświadcza, iż materiały, urządzenia oraz inne środki dostarczane przez Wykonawcę będą 

posiadać: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm/Norm 

Europejskich (PN/EN), aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

2) w przypadku materiałów, urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą/Normami 

Europejskimi (PN/EN), aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. 

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania 

jakości materiałów, urządzeń lub innych środków, zaś Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

dostarczania Inwestorowi wszystkich próbek materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej 

kontroli. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, że jakość 

materiałów, jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć je z Terenu Budowy i zastąpić innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiającym          

i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej 

materiałów, urządzeń lub innych środków, w szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, 

deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji. 

Dokumentacja powinna być gromadzona w wersji papierowej.  

 

§ 12 PRACE DODATKOWE/UZUPEŁNIAJĄCE/ZAMIENNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją Projektową oraz STWiORB 

roboty budowlane, niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy niezbędne do realizacji Przedmiotu 

Umowy a także inne obowiązki wynikające z Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 

w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 
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3. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne 

do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem Budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej 

umowy.  

4. Roboty budowlane nie objęte Przedmiotem Umowy, tj. nie ujęte w Dokumentacji Projektowej, 

z zastrzeżeniem robót, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są 

niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na 

podstawie pisemnego aneksu (pod rygorem nieważności) do niniejszej Umowy, poprzedzonego 

sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót, o ile zostaną spełnione przesłanki 

wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy Pzp. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych 

opisanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 

realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w niniejszej 

Umowie. 

6. Zamawiający, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust. 2-5 ma prawo wydawania 

Wykonawcy na piśmie a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności 

poprzez: zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 

realizacji Przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych        

w Dokumentacji Projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od Projektu Budowlanego. Łącznie 

zmiany ilości robót budowlanych w całym okresie realizacji Inwestycji nie mogą przekroczyć 15 % 

Wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1. 

7. Rozliczenie zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie protokołu konieczności. 

1) Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

2) Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego kosztorys dodatkowy/uzupełniający/zamienny.  

3) W przypadku pojawienia się konieczności wykonania prac dodatkowych zamiennych Wykonawca 

sporządzi kosztorys dodatkowy/uzupełniający/zamienny na podstawie cen wskazanych w Kosztorysie 

ofertowym załączonym do złożonego, po podpisaniu umowy, Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego. 

4) W przypadku pojawienia się konieczności wykonania prac dodatkowych/uzupełniających/zamiennych, 

których nie da się wycenić na podstawie cen wskazanych Kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

sporządzi kosztorys dodatkowy/uzupełniający/zamienny, w którym ceny zostaną ustalone zgodnie 

z zasadami wskazanymi w § 15 ust. 10 Umowy. 

5) Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Zamawiającego lub 

poleceń wynikających z protokołu konieczności lub kosztorysu dodatkowego /uzupełniającego/  
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zamiennego, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Zamawiającego lub 

postanowień protokołu konieczności i kosztorysu dodatkowego/ uzupełniającego/ zamiennego. 

 

§ 13 ODBIORY 

1. Strony zgodnie ustalają, iż w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane będą następujące 

odbiory: 

1) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) Odbiór końcowy - potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań 

umownych, poza zobowiązaniami wynikającymi z gwarancji i rękojmi. 

3) Odbiór pogwarancyjny - odbiór potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich 

zobowiązań umownych, wynikających z gwarancji i rękojmi. 

Wzory protokołów odbioru (końcowego, ostatecznego) zawiera Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbiorów wszystkich robót zanikających i ulegających 

zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

3. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru Wykonawca zgłasza 

wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym (w postaci papierowej lub postaci 

elektronicznej) powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego lub Inspektor właściwy branżowo dla rodzaju robót, odbierze zgłoszone roboty 

zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku nieprzystąpienia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w terminie na dokonanie odbioru robót zanikających bez powiadomienia Wykonawcy 

i wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu (nie dłuższego niż 

3 dni od daty zgłoszenia) oznaczał będzie rezygnację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dokonania 

kontroli uprawniającą Wykonawcę do zakrycia robót i zgodę na kontynuację dalszych robót. 

4. W przypadku braku zgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru Zamawiający 

lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zażądać odkrycia takich robót na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

5. Odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), obejmuje całość robót objętych Umową. 

6. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu, całkowicie zakończonej Inwestycji po 

sprawdzeniu jej należytego wykonania. 

7. Odbioru końcowego dokonuje zespół odbiorowy powołany przez Zamawiającego, przy udziale 

Wykonawcy i Kierownika budowy. W skład zespołu odbiorowego będą wchodzić co najmniej Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiającego. 

8. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem Zamawiającemu do eksploatacji - całkowicie 

zakończonej Inwestycji. 

9. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego zobowiązany jest przeprowadzić 

wszelkie próby i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem budowlanym. 
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10. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

11. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót jest ich zakończenia, 

uprzątnięcie Terenu Budowy, uzyskanie przez Wykonawcę działającego w imieniu Zamawiającego 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu zawierającej co najmniej:  

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów, 

2) w miarę potrzeby projekt powykonawczy (uwzględniający wprowadzone w trakcie Inwestycji 

zmiany),  

3) oświadczenia Kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym.  

12. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje potwierdzenia zasadności zgłoszenia do Odbioru 

końcowego uwzględniając spełnienie warunków podanych w Umowie i wraz z Zamawiającym ustala 

datę rozpoczęcia czynności odbiorowych - w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty doręczenia 

zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego, lub odmawia potwierdzenia zasadności zgłoszenia      

i wzywa do ponownego zgłoszenia do odbioru po uzupełnieniu braków, o czym zawiadamia 

Wykonawcę pisemnie. 

13. Czas trwania czynności Odbioru końcowego nie powinien być dłuższy niż 7 dni, licząc od daty 

rozpoczęcia czynności Odbioru, o ile przedłużenie odbioru nie wynika z okoliczności, na które żadna ze 

stron Umowy nie ma wpływu. 

14. Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności Odbioru końcowego, jeżeli w toku 

czynności Odbioru końcowego: 

1) zostanie stwierdzone że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia 

robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, 

2) Wykonawca nie przedstawił wymaganych dokumentów, 

3) Wystąpiły istotne wady w wykonanym Przedmiocie Umowy. 

15. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek przerwania czynności Odbioru końcowego 

Zamawiający na piśmie wezwie Wykonawcę do usunięcia braków i wad, wyznaczając termin na ich 

usunięcie, adekwatny do stwierdzonego braku lub wady.  

16. Po usunięciu przyczyny przerwania czynności Odbioru końcowego Wykonawca bezzwłocznie 

zawiadamia pisemnie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

17. W terminie do 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 16 Zamawiający      

i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmą czynności Odbioru końcowego.  

18. W przypadku dalszego występowania, przesłanek przerwania czynności Odbioru końcowego czynności 

wskazane w ust. 15 i 16 można powtórzyć, jednakże Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za 

zwłokę za okres od upływu czasu wyznaczonego na usuniecie przyczyn przerwania czynności Odbioru 

końcowego, do ich całkowitego usunięcia i podpisania Protokołu odbioru końcowego.  

19. Jeżeli w czasie czynności Odbioru końcowego zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, 



str. 30 

 

 

ale umożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający – 

niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową i przepisami prawa – może wedle 

swobodnego uznania dokonać Odbioru końcowego odpowiednio obniżając wynagrodzenie 

Wykonawcy.  

20. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakończeniem okresu gwarancji 

i rękojmi.  

21. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Wykonawcy w formie Protokołu odbioru pogwarancyjnego i ma na celu stwierdzenie 

wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.  

22. Zamawiający jest uprawniony do sporządzania jednostronnych protokołów odbiorów, w przypadku 

nie stawienia się Wykonawcy do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru. 

 

§ 14 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela ……..miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i wmontowane 

materiały, licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem 

odbioru końcowego, a w przypadku odstąpienia od Umowy od dnia sporządzenia protokołu odbioru. 

2. W przypadku, gdy na materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymagana jest dłuższa gwarancja 

producenta niż wskazana w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu gwarancję 

producenta zgodnie z zapisami Dokumentacji Projektowej. 

3. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający lub osoby przez niego wyznaczone 

zgłoszą ten fakt Wykonawcy, pisemnie (w postaci papierowej lub formie elektronicznej), wyznaczając 

jednocześnie termin na usunięcie, który nie będzie krótszy niż 7 dni, z zagrożeniem, że: 

1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może naprawy nie przyjąć, 

2) Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad (bez 

zgody sądu) podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie 

i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o kwotę 

odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, gdy kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie niewystarczająca Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego pokrycia powstałej różnicy, 

3) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie 

uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

4. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt, a w przypadku 

odmowy Wykonawcy lub jego biernej postawy zlecieć dokonanie tych czynności podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych w wykonanych robotach bez względu na 

związane z tym koszty. 
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6. Usunięcie wad powinno być każdorazowo stwierdzone przez Strony w formie protokolarnej w miarę 

możliwości wraz z dokumentacją fotograficzną, a jeśli usunięcie wady będzie wymagało dokumentacji 

projektowej lub innej, będzie ona stanowiła załącznik do protokołu usunięcia wad. 

7. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady zostanie 

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy. 

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z przepisów o rękojmi. 

9. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę liczony będzie od dnia Odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy potwierdzonego Protokołem odbioru końcowego, a w przypadku odstąpienia od Umowy od 

dnia sporządzenia protokołu odbioru. 

10. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonał istotnej naprawy, 

termin gwarancji części Przedmiotu Umowy, której dotyczyła taka naprawa, biegnie na nowo od chwili 

naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego nie 

można było z przedmiotu Umowy korzystać. 

11. Niniejsze postanowienia Umowy stanowią dokument gwarancji. 

12. Na okoliczność upływu terminów gwarancji strony sporządzają protokół pogwarancyjny. 

13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po upływie okresów na jakie 

zostały udzielone, jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji i rękojmi.  

14. Zamawiającemu przysługuje możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

15. Udzielone przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

16. Obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie 

realizowane są bez dodatkowego wynagrodzenia, bowiem wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu 

Umowy, obejmuje również wynagrodzenie za wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej rękojmi 

i gwarancji jakości. 

17. Jeżeli Wykonawca wykaże, że zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach rękojmi lub gwarancji 

nie jest obiektywnie możliwe pomimo zachowania należytej staranności, Zamawiający przewiduje 

możliwość wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na usuwanie wad. 

§ 15 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie 

z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości  … zł netto (słownie: … złotych), wraz z podatkiem VAT 

23% w wysokości … zł (słownie: … złotych) co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł (słownie: 

….... złotych),  

w tym: 

1) za budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bąków na terenie Gminy Orońsko (bez przyłączy):  

w wysokości  … zł netto (słownie: … złotych), wraz z podatkiem VAT 23% w wysokości … zł (słownie: 

… złotych) co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł (słownie: ….... złotych),  
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2) za budowę sieci wodociągowej w miejscowości Guzów na terenie Gminy Orońsko (bez przyłączy):  

w wysokości  … zł netto (słownie: … złotych), wraz z podatkiem VAT 23% w wysokości … zł (słownie: 

… złotych) co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł (słownie: ….... złotych),  

3) za budowę sieci wodociągowej w miejscowości Orońsko, od ul. Zagórskiej w kierunku Krogulczy 

Suchej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735 (bez przyłączy):  

w wysokości  … zł netto (słownie: … złotych), wraz z podatkiem VAT 23% w wysokości … zł 

(słownie: … złotych) co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł (słownie: ….... złotych).  

4) za budowę sieci wodociągowej w miejscowości Guzów na terenie Gminy Orońsko na działkach nr. 

562, 555/5 (bez przyłączy) 

w wysokości  … zł netto (słownie: … złotych), wraz z podatkiem VAT 23% w wysokości … zł 

(słownie: … złotych) co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł (słownie: ….... złotych).  

2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 

określonymi Umową. 

4. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie faktury VAT 

końcowej.  

5. Płatność za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane będą dokonane powykonawczo, na 

podstawie Protokołu odbioru końcowego, w terminie określonym Umową na podstawie wystawionej 

faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz 

opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

8. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na podstawie 

prawidłowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 

9. Wynagrodzenie za wykonanie określonych protokołem konieczności robót budowlanych niezbędnych 

do realizacji Umowy nie ujętych w Przedmiocie Umowy (prac dodatkowych /uzupełniających/ 

zamiennych) zostanie ustalone na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę kosztorysu 

dodatkowego/uzupełniającego/zamiennego, sporządzonego z zastosowaniem następujących zasad 

ustalania cen jednostkowych robót koniecznych do wykonania, w opisanej poniżej kolejności:  

1) jeżeli możliwa jest wycena robót przy uwzględnieniu cen jednostkowych zastosowanych 

w Kosztorysie ofertowym, ponieważ istnieją w nim pozycje odpowiadające swym opisem robotom 

koniecznym do wykonania - Wykonawca jest zobowiązany jest do wyliczenia ceny robót 

dodatkowych/uzupełniających/ zamiennych stosując ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego; 

2) jeżeli nie jest możliwa wycena robót w sposób opisany w pkt 1) ponieważ roboty konieczne do 

wykonania nie odpowiadają w pełni opisom pozycji robót wycenionych w Kosztorysie ofertowym, 

, jednak jest możliwe ustalenie cen jednostkowych robót koniecznych do wykonania przez 

interpolację ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego – Wykonawca jest zobowiązany do 
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wyliczenia ceny robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych stosując interpolację ceny 

jednostkowych z Kosztorysu ofertowego; 

3) jeżeli nie jest możliwa wycena robót w sposób opisany w pkt 1) i pkt 2) ponieważ roboty konieczne 

do wykonania nie odpowiadają w całości opisom pozycji robót wycenionych w Kosztorysie 

ofertowym,– Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny robót 

dodatkowych/uzupełniających/zamiennych z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 

wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (SEKOCENBUD, 

ORGBUD-SERWIS, INTERCENBUD itp.) dla województwa mazowieckiego z kwartału 

poprzedzającego planowany okres wykonania robót. 

10. Wykonawca ustali ceny jednostkowe robót niezbędnych do realizacji Umowy nie ujętych 

w Przedmiocie Umowy, w sposób, o którym mowa w ust. 9, oraz przedstawi Zamawiającemu i 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia kosztorys dodatkowy/uzupełniający/ 

zamienny zawierający wysokość wynagrodzenia za roboty określone w protokole konieczności, przed 

rozpoczęciem wykonywania tych robót. 

11. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 9,  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 9. 

12. Podstawę do zwolnienia 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie podpisanie 

Protokołu odbioru końcowego.  

13. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru pogwarancyjnego. 

14. Płatności za fakturę końcową będzie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych 

od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT              

z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, zgodnie z Protokołem odbioru końcowego. 

15. W przypadku powierzenia wykonania części robót Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wraz z fakturą końcową Wykonawca, przedstawi pisemny wykaz Podwykonawców z kwotowym i 

rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału Podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy w realizacji robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury VAT 

przedkładanej Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o braku Podwykonawców bądź pisemnych 

oświadczeń Podwykonawców i dalszych podwykonawców o rozliczeniu wymagalnego wynagrodzenia. 

16. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia Podwykonawcy lub Wykonawcy, o którym mowa w ust. 15 

powyżej, stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez Zamawiającego. Wstrzymanie płatności 

nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na 

zapłatę biegnie od dnia otrzymania Protokołu lub oświadczeń. 

17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty całości lub części 

wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz prawidłowo zgłoszonego Podwykonawcy, jeżeli konieczność 

zapłaty będzie wynikać z okoliczności sprawy, a Podwykonawca przedstawi niebudzące wątpliwości 

dokumenty i informacje uzasadniające zasadność i wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy. 
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18. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 

pod numerem NIP: _______________. 

19. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., 

poz. 2488, ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 226, ze zm.). W przypadku 

braku rachunku bankowego na Białej Liście Podatników VAT płatność za fakturę zostanie wstrzymana 

do momentu wyjaśnienia, bez konsekwencji niedotrzymania przez Zamawiającego terminu jej 

płatności. 

20. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666, dalej 

– „Ustawa o Fakturowaniu”). 

21. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 28, Wykonawca jest obowiązany do wysłania 

jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, numer PEPPOL 

(NIP)…………………………… 

22. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa 

w ust. 31 poniżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu 

zapoznanie się z jej treścią przy czym jeżeli wprowadzenie to nastąpi w dniu roboczym poza godzinami 

pracy Zamawiającego wskazanymi w Umowie, w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, 

uznawać się będzie, że dostarczenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej nastąpiło w najbliższym 

dniu roboczym.  

23. Wartość Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, wskazana w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie (tj. 

obniżeniu lub podwyższeniu) o wartość, o jaką zmianie ulegnie w czasie obowiązywania Umowy 

stawka podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W wypadku takiej zmiany, 

wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług lub bez podatku 

akcyzowego) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona 

z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 

24. W przypadku zmiany (podwyższenia lub obniżenia) stawek VAT Wykonawca zawiadomi niezwłocznie 

Zamawiającego o przedmiotowej zmianie i konieczności podpisania aneksu w tym zakresie. 

25. Strony ustalają, że Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 ulegnie zmianie w przypadkach: 

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2207), 

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
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3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 

z 2023 r. poz. 46) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

26. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 25 pkt. 1, 2 i 3 polegającej na zmianie (podwyższeniu lub 

obniżeniu kosztów pracy) Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1, zostanie podwyższone lub 

zmniejszone o wartość, o jaką wzrosną lub zmniejszą się całkowite, udokumentowane zgodnie 

z niniejszą Umową koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikające ze zmian 

wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego, gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności 

na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy. Zmiana o której mowa w ust. 25 pkt. 1, 

2 i 3 nie dotyczy zmian, które były znane w chwili składania ofert, tj. zmian, co od których przepisy 

regulujące zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw do dnia wyznaczonego na składanie ofert. 

Waloryzacja spowodowana zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, będzie dotyczyła jedynie osób, które posiadały wynagrodzenie 

minimalne, 

27. W przypadkach, o których mowa w ust. 25 pkt. 1, 2 i 3 Wykonawca wystąpi do Zamawiającego lub 

odpowiednio Zamawiający do Wykonawcy z żądaniem zmiany wraz z uzasadnieniem wskazującym 

wpływ zmiany na koszty wykonania Umowy oraz przedstawiającym dokładne wyliczenie zmian po 

stronie Wykonawcy, kosztów wykonania zadania wraz z odpowiednimi dowodami (np. dokumenty 

księgowe, sprawozdania finansowe, zgłoszenia do ZUS etc.) – w formie pisemnej pod rygorem 

bezskuteczności. 

28. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do księgowych i innych dokumentów źródłowych 

w siedzibie Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy, w terminie 

14 dni od daty otrzymania żądania zmiany. Badanie ww. dokumentów źródłowych nie może trwać 

dłużej niż 7 dni od chwili udostępnienia dokumentów przez Wykonawcę. 

29. Zmiany wynagrodzenia umownego, o których mowa w ust. 25 pkt. 1, 2 i 3, dokonane zostaną w formie 

aneksu ze skutkiem od dnia podpisania aneksu niezwłocznie od zakończenia czynności związanych 

z weryfikacją żądania zmiany Umowy, pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania żądania zmiany, 

dokonanej w myśl ust. 27 i 28 niniejszego paragrafu. 

 

§ 16 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej Wykonawcy, tj. w kwocie _________zł, 

(słownie: ___________________ złotych), dalej jako „Zabezpieczenie”. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. 

3. Zabezpieczenie w kwocie określonej w ust. 1 powyżej wniesione zostało przez Wykonawcę przez 

zawarciem Umowy, w dniu __.__._______ r. w formie: 
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1) w pieniądzu, tj. przelewem kwoty w wysokości _____ zł (słownie: ___________________ złotych) 

na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank _________________, o numerze 

_________________________________; 

2) nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwszej żądanie gwarancji bankowej/gwarancji 

ubezpieczeniowej udzielonej na okres obejmujący realizację przedmiotu Umowy oraz okres 

rękojmi za wady; 

3) ____________________________; 

4) ____________________________; 

4. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 7 do 

Umowy. 

5. Jeżeli nie zajdzie konieczność wykorzystania Zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem 

Zamawiający dokona zwolnienia Zabezpieczenia według niżej określonych zasad: 

1) 70% Zabezpieczenia gwarantującego zgodne z Umową wykonanie robót zostanie zwolnione 

w ciągu 30 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego; 

2) 30% Zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady przedmiotu Umowy lub gwarancji na roboty budowlane. 

6. Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w Umowie, może służyć w szczególności 

na poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji 

i rękojmi w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z obowiązków umownych w okresie gwarancji 

i rękojmi. 

7. W przypadku upływu ważności złożonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do jego przedłużenia i przedstawienia w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed 

jego upływem. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, w trybie określonym w art. 451 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana 

formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany treści Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji 

określonej w art. 452 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie później niż przed upływem 

terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. 

 

§ 17 KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo od Wykonawcy żądać, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

kar umownych. 

2. Oprócz kar umownych zastrzeżonych w poszczególnych postanowieniach Umowy, Strony ustalają 

dodatkowo prawo Zamawiającego do nałożenia następujących kar umownych od Wykonawcy: 

1) karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 15 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 

ust. 1 Umowy, 
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2) karę umowną w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 15 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Kosztorysu ofertowego, w stosunku 

do terminu określonego w Umowie; 

3) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 15 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 

projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany,  

4) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 15 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na 

zmianę Umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, która nie spełnia wymagań 

określonych w przepisach prawa i niniejszej Umowy, w szczególności wymagań dotyczących 

terminu zapłaty, lub waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub 

terminu na zmianę Umowy o podwykonawstwo w zakresie usług i dostaw, która nie spełnia 

wymagań określonych w przepisach prawa i niniejszej Umowie, 

5) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 15 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

6) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 15 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

7) karę umowną wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 15 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień zwłoki w przekazaniu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu uiszczenia 

składki, o których mowa w § 3 Umowy, Zamawiający odstąpi od naliczenia tej kary, jeżeli 

Wykonawca udowodni, że nie została przerwana ciągłość ubezpieczenia, 

8) karę umowną wysokości 0,1 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 15 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień zwłoki w przekazaniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, o którym mowa w § 17 Umowy, Zamawiający odstąpi od naliczenia tej kary, 

jeżeli Wykonawca udowodni, że nie została przerwana ciągłość zabezpieczenia. 

9) karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 15 ust. 1 

Umowy, w przypadku, rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, jak również w przypadku 

odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zarówno 

na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia), 

10) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 15 ust. 1 

Umowy, za każdy stwierdzony przypadek uporczywego naruszania przepisów prawa pracy i 

przepisów BHP, maksymalnie do kwoty w wysokości 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

określonego w § 15 ust. 1 Umowy. Za uporczywe naruszanie przepisów prawa pracy Strony uznają 

działanie lub zaniechanie Wykonawcy lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, naruszające 

przepisy prawa pracy i przepisy BHP, pomimo uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania 

Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia tego naruszenia w terminie 2 dni od dnia 
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wezwania. Kara umowna należna jest za okres od dnia następującego po upływie terminu 

wyznaczonego w drugim wezwaniu do dnia usunięcia uporczywego naruszenia, 

11) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 15 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów na usunięcie wad i usterek stwierdzonych 

w okresie od podpisania protokołu odbioru etapu do podpisania Protokołu odbioru końcowego 

oraz w okresie rękojmi i gwarancji, 

12) karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 15 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień i za każdy przypadek naruszenia któregokolwiek z obowiązków, o których 

mowa w § 21 Umowy. 

3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych 

zastrzeżonych Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, w szczególności w razie obciążenia Zamawiającego karami/grzywnami przez 

stosowne organy administracyjne. 

4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zaspokojenia się z tytułu należności za naliczone kary 

umowne z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

5. Kary umowne przysługują Zamawiającemu niezależnie od podstawy ich naliczenia, nawet w przypadku 

odstąpienia od Umowy. 

6. Łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, określonego w § 15 ust. 1 Umowy. 

 

§ 18 CESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej (pod rygorem 

nieważności) zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na 

dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, 

z wnioskiem występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie 

z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie 

byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 

przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 19 ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Powyższe uprawnienie Zamawiający może 

zrealizować w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, gdyby Wykonawca realizował prace objęte niniejszą Umową z istotnym naruszeniem 

Umowy, to jest bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, 

obowiązującymi przepisami, zasadami BHP lub sprzecznie z Umową, Zamawiający ma prawo, w formie 

pisemnej z podaniem uzasadnienia: 

1) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

2) odstąpić od umowy, 

3) powierzyć poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt 

Wykonawcy, 

4) potrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody. 

3. Odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym winno zostać dokonane 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Przez istotne naruszenia Umowy, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć w szczególności: 

1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 

Umowy, 

2) brak rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny 

pomimo wezwania Zamawiającego lub gdy w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego 

Wykonawca nie podejmie ich w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji prac 

od Zamawiającego, 

3) przerwanie wykonywania Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres 

powyżej dziesięciu (10) dni, 

4) powstanie po stronie Wykonawcy stanu zagrażającego niewypłacalnością lub przejście w stan 

likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym 

przedsiębiorstwem, 

5) wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec 

Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszej Umowy, 

6) realizację przez Wykonawcę prac przewidzianych niniejszą Umową w sposób niezgodny z niniejszą 

Umową lub wskazaniami Zamawiającego i niezaprzestanie naruszeń pomimo wezwania 

Zamawiającego, 

7) realizację przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy wadliwie lub nienależycie oraz niewykonywanie 

przez Wykonawcę poleceń Zamawiającego dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania 

w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, 

8) konieczności dwukrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonanie zapłaty na 

sumę większą niż 5 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 Umowy,  
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9) niewykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, 

10) podzlecenie przez Wykonawcę całości lub części robót budowlanych objętych niniejszą Umową 

lub dokonanie cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

11) brak realizacji przez Wykonawcę z obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę, 

o którym mowa w paragrafie § 21 Umowy, 

12) okoliczność, gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 lub 109 ust. 1-4 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części Umowy. Wszelkie dalsze roszczenia Wykonawcy są wyłączone. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub w całości wedle swego wyboru, oraz rozwiązać 

umowę ze skutkiem natychmiastowym, w oparciu o postanowienia ust. 2-4 w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia podstawy do odstąpienia lub rozwiązania. 

7. Postanowienia określone w ust. 1-6 powyżej nie wpływają na prawo do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

8. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podania podstawy do 

odstąpienia. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową z tytułu odstąpienia w wysokości określonej w § 17 

Umowy, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych oraz nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy do zapłaty innych kar 

umownych określonych w Umowie. Kara umowna będzie płatna na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego lub może zostać zaspokojona z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony zachowują 

prawo do naliczania kar umownych. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren 

Budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 

przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

12. W terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym od Umowy, 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 
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zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma 

prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

13. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od 

Umowy lub rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, usunie z Terenu Budowy urządzenia Zaplecza 

Budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

14. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 

oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy. 

15. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu lub 

rozwiązaniu umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa 

robót. 

17. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających 

według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 

rozliczającej roboty wykonane do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 

19. Wykonawca sporządzi wykaz nabytych dla realizacji Przedmiotu Umowy materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, 

jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i przekaże 

Zamawiającemu wraz z dowodami nabycia w celu zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

20. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 

robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, zatwierdzone przez Zamawiającego stanowią 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury rozliczającej. 

21. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia lub 

rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym według cen na dzień odstąpienia lub rozwiązania 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 

obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 

koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania. 

22. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy lub rozwiązaniem ze skutkiem 

natychmiastowym ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy lub rozwiązania ze skutkiem 

natychmiastowym. 
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§ 20 ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz – z uwzględnieniem art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych – także 

w niżej wskazanych przypadkach. 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Umowy, o okres trwania przyczyn i usuwania 

ich konsekwencji, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania Umowy, 

w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania Umowy 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności 

będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu Budowy, konieczności zmian 

Dokumentacji Projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 

na dotrzymanie terminu wykonania Umowy, 

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 

Umowy w następujących sytuacjach:  
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1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w Dokumentacji Projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu Budowlanego, wynikających z art. 36a Prawa 

budowlanego, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 

w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu 

Umowy, 

4) wystąpienia warunków Terenu Budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji Projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy 

oraz terminu realizacji robót, odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2 i 3. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu wykonania Umowy na 

podstawie ust. 2 i 3, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 

lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej 

w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż 

w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć 

się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, wszelkich 

innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu 

o zasady określone w § 15 ust. 9 Umowy i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 

stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie Budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania 

oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i wydania Wykonawcy 

polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa 

w ust. 8 i przedłożenia na żądanie Zamawiającego jej kopii. 

11. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5 wraz z propozycją 

kosztorysu dodatkowego/uzupełniającego/zamiennego i informacji uzasadniających żądanie zmiany 

Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania 

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji kosztorysu dodatkowego/uzupełniającego/ zamiennego i 

przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji 

żądania zmiany. 

12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu rozliczenia przedmiotu umowy tj. odbioru        

i rozliczenia wykonania robót dotyczących poszczególnych wodociągów (w zakresie objętym odrębną 

dokumentacją), jeżeli z przyczyn technologicznych możliwe będzie odebranie robót dotyczących 

danego odcinka wodociągu a Zamawiający będzie posiadał środki na wcześniejszą wypłatę 

wynagrodzenia za budowę wodociągu wykonanego wcześniej.  

13. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

14. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

§ 21 DOKUMENTOWANIE ZATRUDNIENIA 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązuje się 

do: 

1) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy pracowników wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: faktyczne wykonanie czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. 

prace budowlane, w szczególności: prace przygotowawcze, roboty ziemne, z obsługą maszyn, 

sprzętu i urządzeń budowlanych, prace transportowe, roboty związane z zagospodarowaniem 

terenu i prace porządkowe (z wyłączeniem czynności polegających na sprawowaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie polegających na kierowaniu budową lub 
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innymi robotami budowlanymi oraz czynności geodezyjnej i geologicznej obsługi inwestycji, oraz 

osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą [tj. samozatrudnienie]) jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), 

2) zapewnienia w umowie z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, że zatrudni on na 

podstawie stosunku pracy pracowników wykonujących czynności opisane w pkt 1), a także podda 

się kontroli Zamawiającego w tym zakresie na zasadach dotyczących Wykonawcy, 

2. prowadzenia i aktualizowania wykazu pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1 i zawierającego co najmniej imię i 

nazwisko pracownika, i okazywania go na każde żądanie Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego do przedłożenia w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

naliczania kar umownych. 

5. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących prace na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, a także niezłożenie przez Wykonawcę 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, co skutkować będzie 

naliczeniem kary umownej. 

6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym 

Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) będą oznakowani trwałymi identyfikatorami firmy 

Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy. W przypadku braku ww. identyfikatorów 

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej. 

7. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zatrudniania osób na podstawie 

Umowy o pracę, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 22 KLAUZULA SALWATORYJNA 
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W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, ważność 

całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W przypadku takim Strony Umowy 

zastąpią nieważne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem, które możliwie 

najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. 

 

§ 23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie uprawnionym do wydawania wiążących wytycznych co 

do przedmiotu Umowy będzie………………….– Pan/Pani _____________________, tel. 

_______________, e-mail _______________________________. Przedstawiciel Zamawiającego na 

budowie nie ma uprawnienia do samodzielnej zmiany postanowień Umowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy - Pan/Pani 

____________________, tel. _______________, e-mail _____________________________. 

4. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania, etc. sporządzane pisemnie, w języku 

polskim i doręczane drugiej Stronie na następujące adresy : 

1) z przeznaczeniem dla Zamawiającego: ………………………… 

2) z przeznaczeniem dla Wykonawcy:…………………………………….. 

3) z przeznaczeniem dla kierownika budowy: ……………………………………… 

5. Nadto, Strony mogą doręczać sobie (z potwierdzeniem odbioru) oświadczenia, uzgodnienia, 

powiadomienia, żądania, etc. pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail Stron: 

1) przeznaczeniem dla Zamawiającego: ………………………… 

2) z przeznaczeniem dla Wykonawcy:……………………………………., 

3) z przeznaczeniem dla kierownika budowy: ………………………………………. 

6. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego 

adresu doręczeń oraz adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie do 3 dni od daty zaistnienia 

zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja przesłana na 

dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

7. Integralną część Umowy stanowią wymienione w niej załączniki mające charakter wzajemnie 

uzupełniający się: 

1) Załącznik nr 1 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS/CEIDG 

Wykonawcy, 

2) Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym OPZ, w skład 

którego wchodzi Dokumentacja Projektowa, STWiORB, BIOZ, oraz pytania i odpowiedzi 

sformułowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także decyzje 

administracyjne związane z Inwestycją ( w formie elektronicznej); 

3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy _______________ z dnia __.__._____ r.; 

4) Załącznik nr 4 – Kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodami uiszczenia składek; 
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5) Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu przekazania Terenu Budowy; 

6) Załącznik nr 6 - Wzór protokołu odbioru; 

7) Załącznik nr 7 – Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią załączników do Umowy, są one dla niego zrozumiałe 

i nie ma uwag odnośnie ich treści. 

9. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności, i będą dokonywane w formie pisemnego aneksu, chyba że Umowa wyraźnie stanowi 

inaczej. 

10. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą w pierwszej kolejności 

rozwiązywane w drodze negocjacji. W przypadku nie dojścia przez Strony do porozumienia terminie 

14 dni od rozpoczęcia negocjacji spór rozstrzygnie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

11. Umowa została sporządzona i podpisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Wykonawca                                                     Zamawiający 

________________                                   _________________________ 

 

data i podpis                                                           data i podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE 

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Orońsku 

 

Protokół przekazania Terenu Budowy 

spisany dnia ……………. W Orońsku 

 

w sprawie przekazania Terenu Budowy dla wykonania Inwestycji polegającej na: 

…………………………………………………… 

Zamawiający: Gmina Orońsko z siedzibą ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko 

 

Wykonawca:.................................................................................................................................................... 

Strona przekazująca - Zamawiający: 

1 . ................................................................................................................................................................... 

Przy udziale: 

2 . Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 ...................................................................................................................................................................... 

  

Strona przyjmująca Wykonawca: 

3 . ................................................................................................................................................................... 

4 . ................................................................................................................................................................... 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy Teren budowy w celu wykonania przedmiotu umowy nr ……. z dnia 

…………………….. obejmujący działki: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

W wyniku protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę od Zamawiającego Terenu Budowy, Wykonawca 

ponosi do chwili odbioru odpowiedzialność za szkody wynikłe na przejętym terenie. Wykonawca powinien 

przed przystąpieniem do robót zabezpieczyć i oznakować Teren budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Wykonawca zabezpieczy Teren budowy oraz skład materiałów, tak by nie stanowiły one zagrożenia. 

Wykonawca zapewni prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i P-POŻ. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z: 

a) przekazaną Dokumentacją projektową, 

b) zgłoszeniami robót z dnia …………..…….……………………,., 

c) Umową o roboty budowlane nr …................................ zawartą w dniu ...................................................., 

d) uzgodnieniami z Zamawiającym ...................................................................... 

Zabezpieczenie budowy w energię elektryczną: zapewnia Wykonawca, 
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Zabezpieczenie budowy w wodę: zapewnia Wykonawca 

Uwagi dodatkowe: 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

1. .......................................    

2. .......................................    

3. ....................................... 

4. ....................................... 

5. ................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE 

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Orońsku 

 

PROTOKÓŁ 

CZĘŚCIOWEGO*/KOŃCOWEGO*/OSTATECZNEGO*/JEDNOSTRONNY* 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

Wykonawca: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

Roboty realizowano na podstawie Umowy o roboty budowlane nr __/__/____ z dnia 

___.___._______ r. 

Zakres robót, które są przedmiotem odbioru częściowego*/końcowego*/ostatecznego*/jednostronny* 

obejmuje: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Roboty realizowano w okresie od dnia ___.___._______ r. do dnia ___.___._______ r. 

Zakres wykonanych robót, objętych niniejszym protokołem, jest zgodny*/niezgodny* ze szczegółowym 

zakresem prac wskazanym w umowie oraz wytycznymi Zamawiającego. Jakość wykonanych robót jest: 

_________________________________________________________ 

Uwagi i zastrzeżenia stron: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi brutto _______________ zł 

(słownie: _________________________________________________________________________). 

Do dnia spisania niniejszego protokołu odebrano roboty na kwotę brutto _______________ zł 

(słownie:__________________________________________________________________________), 

zgodnie z protokołami odbiorów częściowych z dnia _______________________________________. 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

na Zamawiającego faktury VAT opiewającej na kwotę brutto _______________ zł. 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 

*niepotrzebne skreślić 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego   (ewentualnie Inspektorzy robót branżowych)  

                           _________________________ 

                                data i podpis 
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Wykonawca                                                            Zamawiający 

______________________                                 _________________________ 

data i podpis                                                           data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


