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Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowych - Projekt
Budowlany (PB), Projekt Wykonawczy (PW) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB) oraz czes$¢ kosztowa (przedmiar robdt, kosztorys inwestorski, kosztorys
ofertowy) wraz z uzyskaniem niezbednych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
zatwierdzen oraz podstaw formalno - prawnych dla realizacji robét budowlanych (w zaleznosci od
potrzeb: decyzji ZRID, pozwolen na budowe, dokonanie stosownych zgtoszen budowy i/lub robét
budowlanych) dla zadania pn.: Budowa Dolnoslaskiej Cyklostrady — Trasa , kolej na rowery” na
terenie Gminy Kotla.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie gtogowskim, na
terenie gminy Kotla. Projekt obejmuje odcinek drogi dla roweréw wzdtuz Trasy , kolej na rowery”,
zgodnie z Koncepcjq sieci gfdwnych tras rowerowych wojewddztwa dolnosigskiego — Dolnoslgska
Cyklostrada.

Orientacja w terenie:

Przebieg cyklostrady zgodny z trasg okreslong na stronie geoportal.dolnyslask.pl — zaktadka
,Dolnoslaska Cyklostrada” (https://geoportal.dolnyslask.pl/imap/#gpmap=gp109)



https://geoportal.dolnyslask.pl/imap/#gpmap=gp109
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Zakres zamodwienia

2.1. Opis planowanego zamierzenia

Zakres robdt planowanych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej,
bedacej przedmiotem zamdwienia obejmuje budowe drogi rowerowej (drogi dla roweréw / dla
pieszych i rowerdéw), miejsc obstugi rowerzystéw wraz z oznakowaniem sposobu prowadzenia
ruchu rowerowego wzdtuz wyznaczonej Trasy , kolej na rowery” na terenie gminy Kotla.
Planowana droga rowerowa przebiega przez tereny zabudowane i niezabudowane, w tym w
wiekszosci po terenie nieczynnej linii kolejowej i drogach gminnych. Dtugos$é¢ planowanego
zamierzenia wynosi okoto 12,3 km

W ramach poszczegdlnych zadan planowane jest zaprojektowanie:

- drog dla roweréw/ dla pieszych i roweréw,

- budowy / rozbudowy / przebudowy / remontu drég w celu poprowadzenia trasy rowerowe;j,

- Miejsca Obstugi Rowerzystéw (MOR),

- oznakowania tras rowerowych,

- przejazdow rowerowych w obrebie skrzyzowan,

- budowy, przebudowy lub remontu obiektdw inzynierskich w zaleznosci od potrzeb
i inwentaryzacji w terenie,

- budowy, przebudowy lub remontu kanalizacji deszczowej w zaleznosci od potrzeb
i inwentaryzacji w terenie,

- budowy, przebudowy Ilub remontu oswietlenia ulicznego w zaleznosci od potrzeb
i inwentaryzacji w terenie i warunkéw wydanych przez ich wtascicieli,

- budowy, przebudowy lub remontu sieci uzbrojenia terenu w zaleznosci od potrzeb,
inwentaryzacji w terenie i warunkéw wydanych przez ich wtascicieli.

2.2. Szczego6towy opis zadania

Trasa ma swoj poczatek na potaczeniu zaprojektowanej na zlecenie gminy Gtogdéw drogi
gminnej i drogi rowerowe] ,Bogomice — Zabiele” z istniejagcg drogg gminng stanowigca dz. nr 82
obreb Zabiele. Droga gminna i droga rowerowa ,,Bogomice —Zabiele” sg elementem dokumentacji
projektowej pn.: ,Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefe przemystowg na
terenie gmin Gtogdw i Kotla”. Trasa biegnie wzdtuz drogi gminnej do miejscowosci Ceber, gdzie
przechodzi na teren nieczynnej linii kolejowej nr 305 i kontynuuje swdj bieg do granicy z gming
Stawa w wojewddztwie lubuskim.

= Nalezy zaprojektowa¢ skrzyzowania projektowanej trasy z przecinanymi drogami,
przewidzie¢ przebudowe drég w rejonie przejazdu rowerowego. Aby zapewnié¢ dobrg
widocznos¢ oraz poprawi¢ bezpieczenstwo wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego na
drogach powiatowych nalezy przewidzie¢ rozwigzania prowadzace do zredukowania
predkosci poruszajgcych sie pojazdow.

= W zwigzku z wystgpieniem w ciggu planowanej trasy rowerowej przeszkéd wodnych, nalezy
wzig¢ pod uwage takie mozliwos¢ wystgpienia koniecznosci zaprojektowania obiektow
inzynierskich na trasie rowerowe;.

= Trasa przebiega nad ciekiem wodnym ,Krzycki Row”. Nalezy przeprowadzi¢ ekspertyze
istniejgcego mostu pod katem mozliwosci wykorzystania obiektu pod ruch rowerowy i
zaprojektowac ktadke rowerowa.

= Trasa rowerowa w m. Chociemys| przecina droge powiatowa nr 1002D, na tym odcinku jest
to dziatka stanowigca wtasnosé PKP. Konieczne bedzie uzyskanie uzgodnien PKP w tym
zakresie.

= W ciggu trasy rowerowej znajdujg sie dwa przejazdy przez droge gminng, gdzie linia kolejowa
byta prowadzona w nasypie. Obecnie pozostaty jedynie pozostatosci przyczétkdw wiaduktow.
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W tych lokalizacjach nalezy rozwazy¢ przeprowadzenie ruchu rowerowego w poziomie drogi
gminnej lub budowe obiektow.

W celu poprowadzenia trasy pod wiaduktem w ciggu ul. Szkolnej i w ciggu ul. Sportowej w
m. Kotla nalezy przewidzie¢ prace konserwacyjne/remont wiaduktow i doswietlenie trasy na
tych odcinkach

Na catej dtugosci nalezy zaprojektowac organizacje ruchu wraz z oznakowaniem trasy
rowerowej, zgodnie z opracowaniem: Wytyczne oznakowania gtdwnych tras rowerowych
okreslonych w ,Koncepcji sieci gtdwnych tras rowerowych wojewddztwa dolnoslgskiego —
Dolnoslaska Cyklostrada”.

W miejscowosci Kotla nalezy zaprojektowaé licznik monitorujacy ruch rowerowy.

Wzdtuz trasy nalezy zaprojektowaé nasadzenia.

Wzdtuz trasy nalezy zaprojektowaé 2 MOR-y w standardzie podstawowym skfadajgcym sie z
utwardzonego placu, zadaszonej wiaty, 2 stotdw z tawkami w wiacie, tawek i stotéw na
zewnatrz, koszy na $mieci, tablicy informacyjnej z mapga, stojakdw rowerowych, stacji
naprawczej i oswietlenia hybrydowego.

Planowany przebieg trasy na etapie projektowania moze ulec zmianie z powoddéw
technicznych, braku zgody wtascicieli nieruchomosci, niewielkich zmian/korekt w przebiegu
trasy na niektdrych odcinkach itp. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia z Instytutem
Rozwoju Terytorialnego, Dolno$lgska Stuzbg Drég i Kolei we Wroctawiu oraz Gming Kotla.

2.3. Okreslenie wielkosci i parametrow technicznych planowanego zamierzenia

Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, uwzgledniajac
w niezbednym zakresie wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu
oraz opracowania:

1.

,Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewddztwa dolnosla-
skiego” (tom 1) i ,Standardy projektowe i wykonawcze ksztattowania oraz ochrony zieleni w
otoczeniu tras rowerowych” (tom 2), stanowigce zatgcznik do uchwaty Nr 3597/VI/21 Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. Nalezy uzyskaé uzgodnienie IRT do-
puszczajgce przyjete rozwigzania projektowe, rowniez w przypadku trudnosci w spetnieniu wa-
runkéw zawartych w Standardach;

,Wytyczne oznakowania gtéwnych tras rowerowych okreslonych w "Koncepcji sieci gtdwnych
tras rowerowych wojewddztwa dolnoslgskiego - Dolnoslgska Cyklostrada"" stanowigce zatacz-
nik do uchwaty Nr 8285/VI/24 Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 4 marca 2024 r.;

,Koncepcja sieci gtéwnych tras rowerowych wojewdédztwa dolnoslaskiego — Dolnoslgska Cy-
klostrada” stanowigca zatgcznik do Uchwaty Nr 4422/V1/21 Zarzagdu Wojewddztwa Dolnosla-
skiego z dnia 19 pazdziernika 2021 r.

Pomocne przy projektowaniu rozwigzan przyjaznych dla ruchu rowerowego bedg oprécz

Standardéw projektowych iwykonawczych dlainfrastruktury rowerowej wojewddztwa
dolnoslaskiego, - Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocg fizycznych $rodkow
technicznych (EKKOM,2008), Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds.
transportu WR-D-31-2, Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych Czes¢ 2: Skrzyzowania
zwykte i skanalizowane, rozdz. 8. Skrzyzowania w strefie ruchu uspokojonego.

3. Zakres zamawianej dokumentacji obejmuje:

1.

inwentaryzacje stanu istniejgcego (uwzgledniajgcg elementy charakterystyczne i punkty koli-
zji z elementami uzbrojenia terenu);
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10.

11.

12.

13.

wykonanie aktualnych map do celéw projektowych w skali 1:500/1:100 z naniesionymi grani-
cami dziatek, zjazdami i ogrodzeniami w obrebie opracowania - Zamawiajgcemu nalezy do-
starczy¢ jeden oryginalny, poswiadczony przez witasciwy miejscowo osrodek dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej egzemplarz mapy oraz mape w postaci numerycznej w formacie
DWG lub DXF i PDF na nosniku flash USB (pendrive);

wykonanie koncepcji cyklostrady podlegajgcej zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, Inwestora
i Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT), przy czym koncepcja musi obejmowac co najmniej:

- projekt zagospodarowania terenu (przebieg i geometria trasy rowerowej),

- przekroje normalne (charakterystyczne),

- zidentyfikowane kolizje planowanej trasy cyklostrady z istniejgcymi drzewami,
- elementy organizacji ruchu w strefach przejazdéw i skrzyzowan;

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463), w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia. Przy ustalaniu zakresu badan geotechnicznych nalezy, w niezbed-
nym zakresie i stosownie do warunkéw gruntowych oraz do kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, uwzgledni¢ Wytyczne wykonywania badar podtoza gruntowego na potrzeby
budownictwa drogowego wprowadzone Zarzadzeniem nr 22 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 r. Przed przystgpieniem przez Wykonawce do
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Zamawiajgcy wy-
maga przedstawienia mu do akceptacji Programu badan geotechnicznych;

wykonanie badan hydrogeologicznych korpusu watéw przeciwpowodziowych w przypadku
robot, ktére mogg naruszy¢ strukture korpusu lub podfoza watéw wraz z opinig dotyczaca
wptywu tych robdt na szczelnosé i stabilnos¢ watow;

wykonanie oceny wptywu planowanych robdt na istniejgcy wieloletni drzewostan znajdujgcy
sie na korpusie watu;

projekt budowlany lub zatacznik do wniosku o zgtoszeniu robdt;
projekty wykonawcze wszystkich branz;

projekt usuniecia kolizji z istniejgca infrastruktura techniczng - zgodnie z wydanymi uzgodnie-
niami wtascicieli sieci - w razie koniecznosci Wykonawca pozyska warunki techniczne przebu-
dowy uzbrojenia kolidujgcego z przebudowg drogi i projektowang trasg rowerowsg;

projekt statej organizacji ruchu — nalezy zaprojektowac wszystkie elementy oznakowania pio-
nowego i poziomego, wraz z uzyskaniem zatwierdzenia u zarzgdzajgcego ruchem oraz uzyskac
pozytywng opinie w IRT, przy czym:

- niezbedne jest zaprojektowanie oznakowania tras rowerowych i znajdujacych sie wzdtuz
nich atrakcji turystycznych,

- po wskazanie atrakcji niezbednych do oznakowania nalezy zwréci¢ sie do Dolnoslgskiej
Organizacji Turystycznej;

inwentaryzacje istniejgcych obiektéw inzynierskich z oceng stanu technicznego i analizg ko-
niecznosci budowy, przebudowy lub remontu;

inwentaryzacje istniejgcego odwodnienia z oceng stanu technicznego systemu odwodnienia
i analizg koniecznosci budowy, przebudowy lub remontu m.in. przepustow;

inwentaryzacja zieleni, plan wycinki i projekt zieleni, w tym:
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- nasadzen zastepczych wraz z opracowaniem wniosku na wycinke drzew kolidujgcych z in-
westycjq i uzyskaniem decyzji na wycinke,

- nasadzen drzew w celu ochrony rowerzystow przed storicem na dtuzszych odcinkach trasy
pozbawionych cienia;

14. w przypadku przebudowy drogi wojewddzkiej badz krajowej nalezy wykonaé Audyt Bezpie-
czenstwa Ruchu Drogowego (BRD), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

15. uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji, w tym
uzyskanie m. in.:

- pozwolenia wodnoprawnego,
- decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
- pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robét.

Obowigzkiem projektanta (Wykonawcy) jest opracowanie dokumentacji zgodnie
zwytycznymi  zawartymi  w uzgodnieniach z wtascicielami i zarzadcami dziatek
i terendw, przez ktére planowany jest przebieg trasy rowerowe;j.

Dodatkowo do obowigzkéw Projektanta nalezy:
1. zapoznanie sie z warunkami terenowymi na planowanej trasie Cyklostrady przed
ztozeniem oferty (wizja lokalna),
2. pozyskanie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich niezbednych materiatow
i danych wyjsciowych do projektowania, w tym m.in. wypiséw i wyryséw z ewidencji
gruntéw, mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych, badan
geotechnicznych ihydrogeologicznych, inwentaryzacji zieleni iinnych niezbednych
uzgodnien i opinii, technicznych warunkéw przytgczenia itp.
3. uzyskanie zatwierdzenia koncepcji projektu zagospodarowania terenu przez
Zamawiajgcego, Inwestora i IRT,
4. uzgodnienie projektow z wtascicielami istniejgcych w drodze sieci,
5. uzgodnienie projektéw z witascicielami terenu,
6. opracowanie projektu likwidacji kolizji (w przypadku ich wystgpienia) projektowanych
sieci zistniejacg infrastrukturg techniczng oraz uzgodnienie tej dokumentacji
z wiascicielami infrastruktury technicznej,
7. jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na pisemny wniosek Zamawiajgcego,
przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Inwestora,
9. udzielania odpowiedzi na pytania sktadane przez oferentéw podczas postepowania
przetargowego na realizacje inwestycji.

o

Szczegdtowa lokalizacja trasy uzalezniona bedzie od pozyskania niezbednych zgdd od
wtascicieli nieruchomosci, co lezy po stronie Wykonawcy opracowania przy wspoétpracy Gminy
Kotla i DSDiK. W przypadku braku mozliwosci uzyskania prawa do dysponowania
nieruchomosciami, Wykonawca winien zaproponowac alternatywny przebieg trasy na danym
odcinku i uzyska¢ akceptacje IRT, Zamawiajgcego i Inwestora.

»,Koncepcja sieci gtdwnych tras rowerowych wojewddztwa dolnoslgskiego — Dolnoslgska
Cyklostrada” stanowigca zatgcznik do Uchwaty Nr 4422/VI/21 Zarzadu Wojewddztwa
Dolnoslagskiego z dnia 19 pazdziernika 2021 r. zaktada mozliwe odstepstwa od wskazanych
szczegdtowych przebiegdw tras Dolnoslaskiej Cyklostrady, jednakze tylko w obrebie korytarzy
tras, po wczesniejszym uzyskaniu akceptacji Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Taka zmiana
rowniez musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego i Inwestora.

4. Sktad dokumentacji projektowej dla kazdego z zadan:
- Projekt budowlany lub zatgcznik do wniosku o zgtoszeniu robét — 4 egz.,
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Projekt wykonawczy branzy drogowej — 4 egz.,

Projekt wykonawczy branzy mostowej— 4 egz.,

Projekty wykonawcze branzowe — dla kazdej branzy osobno — 4 egz.,

Projekt zieleni — 4 egz.,

Zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.,

Dokumentacja geotechniczna — 4 egz.,

Dokumentacja hydrogeologiczna — 4 egz.

Mapa do celéw projektowych — 1 egz.,

Mapa ewidencji gruntdéw i wypisy z rejestru gruntdw wraz z sgsiadujgcymi dziatkami,
Projekty podziatdw dziatek — po 6 egz. oryginatéw dla kazdej dziatki,

Operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem/zgtoszeniem wodnoprawnymi — 3 egz. w razie
potrzeby jego opracowania,

Whniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/pozwolenie na
budowe / zgtoszenie robét budowlanych z zatgcznikami,

Decyzja ZRID lub/oraz decyzja o pozwoleniu na budowe lub/oraz zaswiadczenie
wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o nie wniesieniu sprzeciwu
do zgtoszenia zamiaru wykonania robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 4 egz.,

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami sporzadzone w programie Norma lub
kompatybilnym z Normga oraz zestawienie kosztoryséw — 4 egz., w tym wersje edytowalne,
dla kazdego zadania w podziale na odcinki,

Kosztorysy ofertowe i przedmiary ofertowe sporzadzone w programie Excel lub
kompatybilnym z nim — 4 egz., w tym wersje edytowalne, dla kazdego zadania w podziale
na odcinki,

Informacja dotyczaca BIOZ,

Wersja elektroniczna wszystkich ww. dokumentéw, do celéw przetargu na roboty
budowlane w plikach ,pdf” — 4 egz. na no$niku pendrive,

Wersja elektroniczna ww. dokumentéw w wersjach edytowalnych, w tym kosztoryséw
inwestorskich i ofertowych — 4 egz. na nosniku pendrive.

5. Wymagania dodatkowe dla Wykonawcy

5.1. Wymagana tre$¢ dokumentacji projektowej:

1.

Szczegodtowy zakres i forma projektu budowlanego winien spetniaé wymagania okreslone
w obowigzujacych przepisach, a jego wykonanie powinno zosta¢ poprzedzone
wykonaniem niezbednych pomiardéw, inwentaryzacji, badan itp.

Projekt wykonawczy nalezy opracowac z uszczegdtowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia.

. Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg

o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja ma by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w oswiadczenie, ze dokumentacja projektowo-

kosztorysowa zostata sporzagdzona zgodnie z obowigzujgcymi i aktualnymi przepisami.

Dokumentacja winna zawierac :

a) optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia ze szczegétowym opisem, rysunki szczegétéw i detali wraz
z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych
na identyfikacje materiatu, urzagdzenia,

b) informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robét oraz
o koniecznosci opracowania informacji ,bioz” (art. 20, ust.1, pkt 1b ustawy prawo
budowlane).
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5.2. Monitorowanie postepu prac

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pierwszy Harmonogram prac projektowych
w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy. W harmonogramie prac projektowych
Wykonawca przedstawi:

- poszczegdlne elementy opracowan projektowych,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegélne elementy opracowan
projektowych,

- terminy i czas wykonania poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane.

Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywacé sie w przypadku
opo6znien w realizacji oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wykonywat
aktualizacje harmonogramu na swoj koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych
przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy ze zobowigzan Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji rad technicznych w okresie min. 1 na kwartat
w siedzibie Zamawiajgcego, w celu konsultacji prac projektowych z Zamawiajgcym, Inwestorem
i IRT. Z rad technicznych Wykonawca sporzadzi notatke, uzgodni zapisy notatki z uczestnikamii po
akceptacji ostateczng notatke przekaze uczestnikom. Na wszystkich radach technicznych
wymagana jest obecnos¢ projektanta wskazanego w umowie. Pierwsze spotkanie powinno sie
odby¢ z inicjatywy Wykonawcy w ciggu 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca przedstawi koncepcje projektu zagospodarowania terenu podlegajgcy
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, Inwestora i IRT w terminie do 3 miesiecy od podpisania
umowy.

W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do
comiesiecznego raportu z przebiegu prac nad dokumentacja.

5.3. Projekty podziatéw dziatek

Dla dziatek, ktore ulegng podziatowi nalezy wykona¢ projekty podziatu (po 6 egzemplarzy
dla kazdej dziatki) po uprzedniej akceptacji linii rozgraniczajacych przez Zamawiajgcego
i Inwestora.

Zakres zadania obejmuje wykonanie projektow podziatu dziatek do decyzji o Zezwolenie
Realizacji Inwestycji Drogowej wraz z wykonaniem wykazu zmian gruntowych dotyczacych
przedmiotowych dziatek oraz uzyskanie decyzji ZRID.

Podziatu nieruchomosci nalezy dokona¢ zgodnie z projektowanymi liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji, ktére podlegajg akceptacji przez Zamawiajgcego i Inwestora.
W zwigzku ztym linie rozgraniczajagce powinny byé projektowane z uwzglednieniem
uwarunkowan dotyczacych podziatéw nieruchomosci. Z uwagi na powyisze na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji ZRID wymagana jest scista
wspotpraca projektantéw z bezposrednimi wykonawcami podziatdw nieruchomosci. Ponadto
projekty podziatéw nieruchomosci (mapy podziatowe) powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu
do wgladu jeszcze przed ich przyjeciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu
dokonania ich szczegdlnej weryfikacji przez Zamawiajgcego. Mapy zawierajgce projekty podziatu
nieruchomosci, stanowigce zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID muszg by¢ opatrzone
klauzulg PODGIK, swiadczacg o uprzednim ich przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Mapy te winny uwzglednia¢ wszystkie nieruchomosci objete liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji, tj. rowniez dziatki ewidencyjne objete liniami
rozgraniczajgcymi w catosci, nawet w przypadkach gdy samodzielnie stanowia odrebng
nieruchomos¢. Mapy podzialowe winny zawiera¢ wykazy zmian gruntowych z wyraznym
wyrdznieniem dziatek niezbednych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu
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prawnego nieruchomosci wykazanego w katastrze nieruchomosci ze stanem uwidocznionym
w ksiegach wieczystych.

Nalezy wykona¢ zbiorczy wykaz zmian gruntowych dla dzielonych dziatek potwierdzony
przez odpowiedni Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Koszty zwigzane zpodziatem dziatek sg ujete w kosztach wartosci projektu
z uwzglednieniem wszystkich uwarunkowan wynikajgcych ze specyfikacji projektowych obiektéw.

Podziatu nieruchomosci nalezy dokona¢ zgodnie zzaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego i Inwestora liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji.

Przyjete rozwigzania uzgodnic przed ZOP z DSDIK.

5.4. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji zaméwienia

1. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

2. W dokumentacji nie nalezy umieszcza¢ nazw producentéw i produktéw handlowych,
a materiaty nalezy opisaé przez podanie istotnych parametréw;

3. Wykonawca wraz z dokumentacjg przekaze Zamawiajgcemu na nosniku pendrive cato$é
dokumentacji.

4. Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach
z raczky, z wykazem zawartosci teczki lub odpowiednio opisanych segregatorach.

5. W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do:
- uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych informacji, opinii, uzgodnien,

pozwolen, decyzji,

- konsultowania na biezgco rozwigzan z Zamawiajgcym, Inwestorem oraz IRT,

6. Projekt powinien uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu Oceny Projektédw (ZOP) przy DSDIK,
pozytywne zatwierdzenie przez Gmine Kotla oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT).

7. Wykonawca bedzie na prosbe Zamawiajgcego lub Inwestora udzielat informacji
o postepach realizacji, zakresie zadania i opracowywat wymagane przez Zamawiajgcego
zestawienia w tym zakresie.

5.5. Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji

1. Kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF —
nazwa pliku powinna odzwierciedlaé temat opracowania.

2. Wszystkie rysunki muszg by¢ przekazane w formacie dwg. lub dxf.

3. Pliki musza by¢ zapisane w katalogu o nazwie okreslajacej lokalizacje opracowania, w tym
samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT”,
zawierajacy liste plikéw wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych.

4. Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru (wielko$¢ pojedynczego pliku
nie moze przekracza¢ 50 MB), jako$¢ skanowanych lub generowanych dokumentow,
rysunkow technicznych i zdje¢ powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech,
przy zachowaniu minimalnej rozdzielczosci 300 dpi.

5. Materiaty skanowane wchodzace w sktad dokumentacji powinny charakteryzowac sie
nastepujacymi parametrami:

- rysunki techniczne kolorowe: rozdzielczo$¢ minimalna 300 dpi, maksymalna liczba
koloréw: 256 w indeksowanej palecie,

- rysunki techniczne czarno-biate: rozdzielczo$¢ minimalna 300 dpi, 8 bitowa skala
szarosci dla Swiattokopii lub jednobitowy kolor dla wydrukow z biatym ttem,

- dokumenty: rozdzielczos¢ minimalna 300 dpi, 8 bitowa skala szarosci.

6. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ w3 egzemplarzach na
nosnikach flash USB (pendrive).
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6. Termin realizacji zamdwienia
Termin realizacji zamdwienia ustala sie na 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.
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