Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo zaméwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn. zm.)

§ 1 DEFINICJE

Dla potrzeb interpretacji postanowiern umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

2.

dni — dni kalendarzowe;

dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania,

b) projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami;!

dzien wykonania przedmiotu umowy — data podpisania protokotu odbioru koricowego

przedmiotu umowy z zastrzezeniami lub bez zastrzezen;

harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy, tj. dokument przedstawiajgcy wykonanie

rzeczcowo — finansowe przedmiotu umowy w okresach czasowych, zgodnie z kolejnoscig

technologiczng, z podziatem na poszczegdlne czesci przedmiotu umowy, z uwzglednieniem
termindw realizacji kazdej z czesci, oraz zakresu, wartosci i terminéw wykonania czesci przedmiotu
umowy powierzonych podwykonawcy;

inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego do petnienia funkgcji

inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i dziatajgca

w granicach umocowania wynikajgcego z tej ustawy oraz umocowana przez Zamawiajgcego do

kontrolowania rozliczen budowy i wykonywania czynnosci wskazanych w umowie, przypisanych

wprost inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$é o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani

Zamawiajacy nie majg wpltywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia,

Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢ oraz

ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu;

termin wykonania przedmiotu umowy — okres$lony w umowie okres czasu w dniach, tygodniach,

miesigcach lub latach badZ poprzez wskazanie konkretnej daty, przewidziany na wykonanie

przedmiotu umowy, obejmujgcy dokonanie czynnosci odbioru koficowego przedmiotu umowy,
ktorego zakonczenie nastepuje w dniu wykonania przedmiotu umowy;

wynagrodzenie — wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, ktérego wysokos¢ zostata

ustalona na podstawie oferty Wykonawcy oraz w oparciu o postanowienia §6 umowy.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamowienia jest druga cze$s¢ remontu Muzeum Gorzelnictwa w tancucie
obejmujgca remont dachu (w tym pokrycia dachowego wraz z elementami wiezby dachowej —
zgodnie z decyzjg Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 115/24 z dnia
16.05.2024 r.) oraz wykonanie instalacji piorunochronnej.
Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:

! Nalezy doprecyzowaé dokumenty.
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1) niniejsza umowa wraz z zatgcznikami, w szczegdlnosci:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia z wyjasnieniami i zmianami tresci SWZ dokonanymi

w trakcie procedury przetargowej,

b) oferta Wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB),
Dokumenty okreslajgce szczegdtowy zakres przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie
sie uzupetniajgce. Wszelkie zmiany i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé
interpretowane w kolejnosci wskazanej w ust. 2.
Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji i zezwolen zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy. Pefnomocnictwo upowazniajagce Wykonawce do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego zostanie udzielone Wykonawcy stosownie do biezgcych potrzeb, w terminie do 7
dni roboczych od dnia otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.
Zamowienie jest realizowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad ,Program Odbudowy Zabytkow”.

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na .... ........ 2025 r. tj.7 miesiecy od dnia zawarcia

umowy.

Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy, przy udziale kierownika robét, terenu robét — do

7 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca najpdzniej w momencie przekazania terenu robot doreczy Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie kierownika robot, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania robotami budowlanymi,

2) pisemng informacje od kierownika robot o planowanym terminie rozpoczecia robdt
budowlanych, celem zawiadomienia przez Zamawiajgcego organu nadzoru budowlanego o
zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,

3) kopie zaswiadczen o wpisie kierownika robdt na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego,

4) kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci dla
kierownikéw robot,

5) oswiadczenia kierownikdéw robdt, wskazanych w § 9 ust. 1, o przyjeciu petnienia funkcji
kierowania robotami budowlanymi.

Niedoreczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 3 we wskazanym terminie, skutkowaé bedzie opdznieniem w przekazaniu terenu robdt.

Opdinienie traktowane bedzie jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

. Termin rozpoczecia robét budowalnych — do 14 dni od dnia przekazania terenu robét.

Wykonawca moze przystgpié¢ do rozpoczecia robét budowlanych:

1) po dokonaniu przez Zamawiajgcego skutecznego zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych,

2) nie wczesniej niz w dniu planowanego terminu rozpoczecia robét budowlanych, wskazanym
przez kierownika robdt, jako zamierzony termin rozpoczecia robét budowlanych do
zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1.
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§ 4 HARMONOGRAM

1. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie ze wskazanymi terminami
wykonania poszczegdlnych czesci, okreslonymi w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramie. Harmonogram stanowi zatgcznik do umowy.

2. Harmonogram moze podlega¢ zmianom na wniosek Zamawiajgcego lub wniosek Wykonawcy, do
ktérego Wykonawca dotgcza projekt zmiany harmonogramu wraz z uzasadnieniem. Zmiana
harmonogramu na wniosek Wykonawcy moze by¢ dokonana jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego.

3. Zmiana harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmieniony harmonogram zastepuje
dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

4. W razie wykonywania przez Wykonawce danej cze$ci umowy niezgodnie z harmonogramem
Zamawiajgcy odnotuje ten fakt w protokole narady koordynacyjnej lub w innej formie pisemnej
i poinformuje o tym Wykonawce.

5. Trzykrotne odnotowanie przez Zamawiajacego faktu wykonywania przez Wykonawce danej czesci
umowy niezgodnie z harmonogramem uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.

6. Odstgpienie, o ktérym mowa w ust. 5, powinno by¢ dokonane na pismie, w terminie do 30 dni od
dnia trzeciego odnotowania przez Zamawiajgcego faktu wykonywania przez Wykonawce danej
czesci umowy niezgodnie z harmonogramem.

§ 5 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ....... 2 i w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie ............ zf.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
w pienigdzu, to w razie wydfuzenia sie terminu wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

3. W razie nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym
w ust. 2, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Uznanie
wykonania przedmiotu umowy za nalezycie wykonany nastepuje poprzez podpisanie protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami lub bez zastrzezen.

5. Zamawiajacy pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady, ktére zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wadly.

6. Zwrot, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 dotyczy niewykorzystanego zabezpieczenia.

§ 6 WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertg Wykonawcy na KwWote: ......ccccvvveevevereenenn. zt (stownie:......ocveunnees ztotych) brutto z 23
% VAT

2 Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp.
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Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 Strony ustalajg jako wynagrodzenie
ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie w trakcie trwania umowy, poza okolicznosciami, o
ktorych mowa w §18 ust. 4.

Wysokos¢ wynagrodzenia, ktérego zmiana nastgpita na skutek wystgpienia okolicznosci, o
ktorych mowa w ust. 3 i przy zastosowaniu sposobu obliczenia wtasciwego dla tych okolicznosci
wynika¢ bedzie z aneksu do umowy i stanowié bedzie wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z
tytutu wykonania umowy.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia okreslona zostata w oparciu o przepisy ustawy

o podatku od towardw i ustug, obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.
6. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane odbywaé sie bedzie dwuetapowo:
1) Etap 1 - ptatnos¢ czesciowa w roku 2025 na kwote stanowigcg 50% wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust.1, za roboty wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego), zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Faktura czesciowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru czesciowego (Etapu I).
2) Etap 2 - ptatnos$é koricowa w roku 2026 - po wykonaniu catosci zamédwienia i jego odbiorze
koncowym bez zastrzezen albo z zastrzezeniami oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, w
wysokosci stanowigcej réznice wynagrodzenia brutto okreslonego w ust.1 umowy i faktury
czesciowej z ust. 2 pkt. 1. Faktura korncowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru
koncowego.
7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym Zamawiajgcego — Powiatu tancuckiego na czas poprzedzajgcy wyptate z
Promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Rzgdowego
Fundusz Polski tad. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po
wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni. Terminy zaptaty okreslajgce obowigzek
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia wykonawcy w terminie 30 dni, odnoszg sie tylko do
udziatu wtasnego Zamawiajgcego.
8. Wynagrodzeniu ustalone w ust. 1 oprocz kosztéw bezposrednich zwigzanych z
zaprojektowaniem i robotami budowlanymi opisanymi w § 1 zawiera ponadto m.in. koszty:
1) urzadzenia placu budowy;
2) wykonanie robot specjalnych zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem istniejgcych urzadzen
3) zapewnienia dojazdéw do nieruchomosci w trakcie prowadzenia robdt, ewentualne
odtworzenie nawierzchni zjazdéw do poses;ji;
4) niezbednych badan i ekspertyz;
5) przygotowanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie zgody na korzystanie z drég w przypadku
koniecznosci zwiekszenia aktualnego dopuszczalnego tonazu na drodze;
6) zainstalowania podlicznikdw i pokrycia wszelkich wyniktych stad naleznosci wobec dostawcow
medidw;
7) wywozu i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiérki oraz wytworzonych w trakcie
budowy- Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca ich wywozu;
8) wymaganych badan i ekspertyz, sprawdzen i préb niezbednych do uzytkowania obiektu;
9) likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego z
wyrownaniem wszystkich ewentualnych szkdd zwigzanych z realizacjg inwestycji;
10) inne koszty niezbedne do wtasciwej realizacji zamdwienia.
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9. W przypadku zmniejszenia zakresu robdt wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o roboty
niewykonane, a ich warto$¢ zostanie obliczona na podstawie nos$nikdéw cenowych podanych w
kosztorysie na podstawie obmiaru robdt zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, z
zastrzezeniem, iz zakres wykonanego zamowienia nie moze by¢ mniejszy niz 80%.

10. W razie koniecznosci zmian umowy, z uwagi na wykonanie robét okreslonych w art. 455
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych rozliczenie tych robét dodatkowych nastgpi w oparciu o
ceny jednostkowe robét zawarte w kosztorysie lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie
kosztorysu opracowanego na bazie no$nikdw cen, na podstawie ktérych sporzgdzono kosztorys
oraz udokumentowanych cen materiatdw nie wyzszych niz srednie ceny materiatow dla
wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w
ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyziszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.

11. Wykonawca nie moze dokonac przelewu, zbycia lub obcigzenia wierzytelnosci przystugujacej
mu od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przelewu przystugujacej wykonawcy wierzytelnosci na rzecz
Banku finansujgcego realizacje zamdwienia jako zabezpieczenie udzielonego Wykonawcy
kredytu, pod warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego uprzedniej zgody i nieprzekroczenia 50
% umownego wynagrodzenia wykonawcy.

§ 7 WARUNKI PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane jednorazowo.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktury koricowej. Podstawg do
wystawienia faktury korcowej bedzie koricowy protokoét odbioru robdt, podpisany przez
Inspektora Nadzoru.

Termin zaptaty faktury w zakresie udziatu wtasnego wynosi 30 dni od daty ztozenia prawidtowo
wystawionej faktury. Za date zaptaty uwaza sie date obcigzenia przez bank rachunku
Zamawiajgcego.

3. W przypadku, gdy w trakcie odbioru koricowego przedmiotu umowy okaze sie, ze przedmiot
umowy ma wade, ktdra nie nadaje sie do usuniecia, a ktéra nie uniemozliwia uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami prawa, co zostato stwierdzone
w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami, Zamawiajgcemu
przystuguje roszczenie o obnizenie wynagrodzenia.

4. Roszczenie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3 zostanie
zaspokojone przez Wykonawce w nastepujacy sposoéb:

1) Strony wskazg w protokole, o ktdrym mowa w ust. 3, czesci przedmiotu umowy dotkniete
wadg, ktéra nie nadaje sie do usuniecia, a ktéra nie uniemozliwia uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) Strony ustalg w protokole, o ktérym mowa w ust. 3, wartos¢ procentowg czesci przedmiotu
umowy dotknietej wadg w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

3) protokdt, o ktérym mowa w ust. 3 podlega akceptacji przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego przed wystawieniem faktury kornicowej przez Wykonawce,

4) Wykonawca wystawi fakture koricowg za wykonang czes¢ umowy na kwote stanowigcg
réznice pomiedzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy na podstwie oferty,
a wartoscig czesci przedmiotu umowy dotnietej wadg, o ktérej mowa w pkt. 1.

5. Przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana stawka podatku od towardéw i ustug obowigzujgca
w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
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6. Suma naleznosci wynikajagcych z harmonogramu nie przekracza Srodkow zabezpieczonych
w budzecie Zamawiajgcego.

7. Faktury bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy. Faktury bedg wystawione na: NABYWCA:
Powiat tancucki ul. Mickiewicza 2, 37-100 tancut, NIP 815 16 32 564

8. Btedne wystawienie faktury VAT lub brak ktéregokolwiek z wymaganych dokumentéw spowoduje
ponowny bieg terminu 30-dniowego liczonego od daty doreczenia poprawionych i brakujgcych
dokumentodw.

9. Zamawiajgcy akceptuje wystawianie i przesytanie przez Wykonawce faktur, faktur korygujgcych
duplikatow faktur, duplikatéw faktur korygujgcych na podstawie przepisdw ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i innych dokumentéw wynikajacych z umowy?, w
formie elektroniczne;.

10. Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzient obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11. Z zastrzezeniem ust. 15 i 19 warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowodoéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, w
postaci potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z
podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcéw wraz z kopiami faktur, na podstawie ktérych
dokonano zapftaty.

12. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, za$
podwykonawca dalszemu podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz do 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robét.

13. Zaptata, o ktérej mowa w ust. 12 powinna by¢ dokonana na rachunek bankowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy wskazany w danej umowie o podwykonawstwo.

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 11, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleinych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wzywa
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

3 Wymieni¢, jakie dokumenty.
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18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy moze, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia odpowiedzi na wezwanie:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, sktadajgc stosowne oswiadczenie.

20. Konieczno$¢ wielokrotnego* dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 465 ust. 7 Pzp.

21. W przypadku checi ztozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca w terminie
7 dni przed planowanym terminem ztozenia ww. faktury zgtasza ten fakt Zamawiajgcemu w
celu uzyskania numeru identyfikacyjnego.

§ 8 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia umownego w nastepujgcych przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,
2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;
jezeli zmiany okreslone w pkt. 1)-4) beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.
2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 Wykonawca jest uprawniony ztozyé
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.
Whiosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.
3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego

4 Wielokrotne = wiecej niz raz.
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Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowad jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajagcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy
minimalnej. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentow lub
udzielenia informacji potwierdzajacych zmiane kosztéw zwigzanych bezposrednio z realizacjg
przedmiotu umowy.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whniosek powinien zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3
niniejszego paragrafu. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych
dokumentéw lub udzielenia informacji potwierdzajgcych zmiane kosztéw zwigzanych bezposrednio
z realizacjg przedmiotu umowy.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wpfat do
pracowniczych plandw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy moze zgdac od
Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentéw lub udzielenia informacji potwierdzajacych
zmiane kosztdw zwigzanych bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy.

6. Strona umowy uprawniona jest do zadania zmiany (podwyzszenia lub obnizenia)
wynagrodzenia w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) zmiana cen materiatow lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ustalana jest
na podstawie informacji statystycznej Gtdwnego Urzedu Statystycznego ,,Ceny robot budowlano —
montazowych" w odniesieniu do pozycji wyszczegdlnionych dla obiektu ,,Symbol PKOB 1262 Budynki
muzeow i bibliotek”, odpowiadajgcych czesSciom umowy, zgodnie z podziatem czes$ciowym ustalonym
w harmonogramie;
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2) Strona umowy moze zgda¢ zmiany wynagrodzenia najwczesniej w 7. miesigcu wykonywania
umowy zgodnie z harmonogramem (liczgc od dnia zawarcia umowy); do okresu wykonywania umowy
nie wlicza sie przerw nieprzewidzianych w harmonogramie;

3) Strona umowy moze zgda¢ zmiany wynagrodzenia za cze$s¢ umowy, jezeli suma zmian
wskaznikéw dla danej pozycji (czesci umowy), wyliczona na podstawie danych zawartych

w informacji, o ktérej mowa w pkt 1 i w sposéb opisany w pkt 4, dla danej pozycji (cze$ci umowy) jest
wieksza niz 5%;

4) suma zmian wskaznikéw, o ktérej mowa w pkt 3, liczona jest za okres od miesigca zawarcia
umowy do miesigca poprzedzajacego miesigc, w ktérym nastapita sprzedaz materiatow,

o ktérych mowa w pkt 6 (wskaznik dla danej pozycji z miesigca zawarcia umowy =100%);

5) Strona umowy uprawniona do zadania zmiany wynagrodzenia, w piSmie skierowanym do
drugiej Strony, zobowigzana jest wskaza¢ pozycje (czesci umowy), za ktére zgda zmiany
wynagrodzenia;

6) dla potwierdzenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania umowy
przez Wykonawce, Strony obowigzujg nastepujgce zasady:
a) w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia zgodnie

z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o ktérym mowa w pkt 5 Wykonawca jest
zobowigzany zafgczy¢ kopie faktur dokumentujgcych sprzedaz materiatéw niezbednych do
wykonania czesci przedmiotu umowy, za wykonanie ktérej zada zmiany wynagrodzenia;

b) w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiajgcego do zmiany wynagrodzenia zgodnie z
zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy w pismie, o ktérym mowa w pkt 5 zazada
przedfozenia przez Wykonawce kopii faktur dokumentujgcych sprzedaz materiatéw niezbednych do
wykonania czesci przedmiotu umowy, za wykonanie ktérej zgda zmiany wynagrodzenia, a
Wykonawca zobowigzany jest takie faktury przedtozy¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nieprzedtozenie faktur w terminie uprawnia Zamawiajacego do dokonania zmiany wynagrodzenia;

7) zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jezeli
faktury, o ktédrych mowa w pkt 6 a i b dokumentuja sprzedaz w okresie, o ktérym mowa w pkt 2;
8) faktury, o ktérych mowa w pkt 6 a i b nie mogg byé wystawione na podstawie umowy zawartej

przez Wykonawce z podwykonawcg robdt budowlanych lub z dostawcg badz ustugodawca, ktdra
zostata odpowiednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub przedtozona Zamawiajgcemu zgodnie
z postanowieniami §6, a w ktdrej ustalono state wynagrodzenie lub state ceny za wykonanie danego
przedmiotu umowy;

9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn:
a) wynagrodzenia za dang cze$¢ umowy, za ktdrg Strona zgda zmiany wynagrodzenia oraz
b) sumy, o ktérej mowa w pkt 3, pomniejszonej o wskaznik ryzyka 3%;

10) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepowaé moze w okresach 3 — miesiecznych;

11) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

12)  wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien
zostanie rozliczone w fakturze czes$ciowej i/lub koricowej, oddzielng pozycjg w ramach danej faktury.
7. Zmiana wynagrodzenia w przypadkach wynikajgcych z niniejszego paragrafu nastepuje na wniosek
Strony i powinna by¢ dokonana w terminie do 30 dni od doreczenia wniosku o zmiane drugiej Stronie,
na podstawie aneksu do umowy, chyba Zze termin ten okaze sie niewystarczajgcy z powodu
koniecznosci przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien lub informacji lub
koniecznosci zabezpieczenia srodkéw w budzecie Zamawiajgcego.
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8. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawecy, jezeli tgcznie spetnione s3
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2)  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

9. Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 8, powinna byé dokonana w terminie
do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9 PERSONEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg nastepujgce osoby:
Kierownik BUAOWY: ..ccoviiiiiieie e

2. Wykonawca moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 1 przedktadajgc w formie pisemnej
Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym
terminem zmiany. Nowe osoby, powinny spetniaé wymagania okreslone w SWZ, witasciwe dla
0s6b, ktére zostajg zastepowane. W przypadku, jesli wtasciwosci zastepowanych oséb, zwigzane
byty z kryterium oceny ofert, nowa osoba musi posiada¢ minimum taki same wifasciwosci, jak
osoba, ktéra zastepuje. Zmiana ta nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy; zmiane uwaza sie
za dokonang z chwilg akceptacji przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego sprawowaé bedg
nastepujace osoby:
inspektor nadzoru inwestorskiego .........ccceceeceenn.

4. Zamawiajgcy wyznacza osobe wskazang w ust. 3 pkt. 1 jako koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego na budowie (dalej zwanego Koordynatorem nadzoru).

5. Zamawiajgcy moze dokonac zmiany oséb wskazanych w ust. 3 poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy; zmiane uwaza sie za
dokonang z chwilg wpisu do dziennika budowy.

6. Osoby wymienione w ust. 1 sg umocowane do kontrolowania rozliczen robdét budowlanych.
Wykonawca potwierdza, ze osoby z ust. 1 sg stosownie umocowane do wykonywania czynnosci
kontrolowania rozliczen robét budowlanych.

7. Osoby wymienione w ust. 3 s3 upowaznione do kontrolowania rozliczen robét budowlanych.

§ 10 NARADY KOORDYNACYJNE
1. Koordynator nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, oséb wskazanych w §9 ust. 1
i ust. 3 oraz innych zaproszonych osdéb.
2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu
umowy.

3. Koordynator nadzoru informuje osoby wskazane w ust. 1 o terminie i miejscu narady
z 3 —dniowym wyprzedzeniem, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu
lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

4. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 2 dniroboczych liczac od dnia otrzymania protokotfu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.
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§ 11 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

przekazanie Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy, terenu budowy, dokumentac;ji
projektowej, STWIORB i dziennika budowy,

dokonanie czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy,

dokonanie zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi,
udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa niezbednego do wykonania przez Wykonawce
przedmiotu umowy, jesli przepis prawa tego wymaga.

§ 12 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

9

10)
11)

12)

wykonania wszystkich robét, ustug i dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
w terminie ustalonym w umowie, zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, dokumentacjg
projektowg, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, przepisami dozoru technicznego oraz z zachowaniem nalezytej starannosci,
wykonania wszystkich robét, ustug i dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego
i ochrony srodowiska, normami, uzgodnieniami branzowymi, technologig robét, standardami
zabezpieczenia i bezpieczenstwa ppoz. i BHP (m. in. wydzielenia oraz odpowiedniego
zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych znajdujacych sie na terenie
prowadzonych robdét) oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowsa,

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych, tj. przez siebie zakupionych
(materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg nowe),

wykonania umowy przy pomocy os6éb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz spetniajgcych wymagania okreslone w SWZ i ofercie Wykonawcy,

protokolarnego przejecia terenu budowy (z chwilg jego przejecia Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za skutki zdarzen zaistniatych na terenie budowy),

nalezytego zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,
zabezpieczenia na wtasny koszt dostawy mediéw do celdw robét,

zorganizowania wtasnym staraniem i na wiasny koszt zaplecza robdt, tj. zorganizowania i
wyposazenia terenu budowy na czas prowadzenia robdt budowlanych w biuro kierownika
budowy, niezbedne kontenery socjalne dla pracownikéw, WC, oraz wygrodzenia terenu
budowy elementami trwatymi,

sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i doreczenia go Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem robdt, najpdzniej w momencie przekazania terenu budowy,

opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu na potrzeby robét,
zapewnienia nalezytego porzadku na terenie wykonywania robét budowlanych i w jego
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
tychze drdég, przywrdcenie ich do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia przez
Zamawiajgcego sprzatania wykorzystywanych drég i nieruchomosci na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

dostarczenia Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robdt wykazu osdb biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy, uprawnionych do wejscia na teren budowy oraz biezgce
aktualizowanie ww. wykazu; osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu umowy powinny
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13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)
22)
23)
24)

25)
26)

27)

28)
29)
30)

31)

by¢ ubrane w odziez ochronng zawierajgcg logo Wykonawcy,

dostarczenia na wezwanie Zamawiajgcego listy oséb zaangazowanych przez Wykonawce
w realizacje umowy, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nich prac/obowigzkéw
oraz rodzaju zawartych z nimi uméw,

prowadzenia robdt w sposdb nie powodujacy dewastacji terendw przylegtych, a takze
zapewniajgcy wiasciwg ochrone powietrza, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych,
usuwania z terenu budowy na biezgco zbednych wyrobéw budowlanych, niepotrzebnego
sprzetu, urzadzen i nadwyzki materiatdw oraz zgodnego z obowigzujagcymi przepisami
postepowania z odpadami powstajgcymi w wyniku realizacji umowy,

uzywania sprzetu, nie powodujgcego niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac
oraz zgodnego z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania
(sprzet powinien odpowiadaé¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a takze
zabezpieczony przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotfane),

stosowania srodkéw transportu, powodujgcych korzystny wptyw na jakos¢ wykonywanych
robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw; $srodki i urzadzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw konstrukcyjnych itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt,

prowadzenia dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane,

przeprowadzenia préb, sprawdzen i badani, uzyskiwanie warunkdw, zgdéd i opinii
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

prowadzenia raportowania postepu robét w terminach ustalonych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego, sporzadzania rozliczen za dany okres rozliczeniowy i przekazywania
Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej postepu robét w terminach ustalonych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

wykonywania robét recznie w przypadku roboét przy strefie korzeniowej drzewa,
terminowego sktadania odpowiedzi na wezwania Zamawiajgcego,

niezwtocznego i rzetelnego wykonywania polecei Zamawiajgcego oraz inspektoréw nadzoru
inwestorskiego,

terminowego sporzadzenia, uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz aktualizowania
harmonogramu,

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z postanowieniami §10 umowy,
zapewnienia Zamawiajgcemu i jego przedstawicielom petnej dostepnosci do prowadzonych
robét oraz informowania ich o gotowosci do odbioru robét i przedmiotu umowy,
skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow pozwalajgcych
na ocene prawidiowego wykonania robét i ich odbiér oraz wydania Zamawiajgcemu
wszystkich atestéw i certyfikatéw materiatow i urzadzen,

ochrony na swodj koszt mienia zgromadzonego na terenie budowy, poczagwszy od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia wykonania przedmiotu umowy,
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét nie
przewidzianych i nie objetych dokumentacjg projektowsg,

bezzwtocznego i skutecznego usuwania ewentualnych szkdéd powstatych w  wyniku
prowadzenia robét,

zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw w realizacji,
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32) doprowadzenia, po zakonczonych robotach budowlanych, pomieszczen objetych inwestycja
oraz terenu budowy do nalezytego stanu,

33) zlikwidowania zaplecza robét i uporzadkowania terenu, gdzie prowadzone byty roboty
budowlane do dnia wykonania przedmiotu umowy,

34) opracowania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, gromadzenia wszelkich
certyfikatéw, aprobat technicznych i dopuszczen w stosunku do materiatéw uzytych podczas
realizacji umowy, a takze ich protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu, wraz
z instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji w nastepujacej ilosci egzemplarzy:
3 egzemplarze w formie papierowej, 2 egzemplarze w wers;ji elektronicznej PDF

35) zgfaszania do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

36) usuniecia wad stwierdzonych podczas odbiorow przeprowadzonych zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

37) przekazania Zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego gwarancji producentéw na
wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia, ktérych okres gwarancji jest dtuzszy niz
gwarancja Wykonawcy,

38) uczestniczenia w przegladach w ramach udzielonej rekojmi i przeglagdach gwarancyjnych,

39) udostepnienia terenu budowy innemu wykonawcy, z ktérym Zamawiajacy zawart odrebna
umowe,

40) przeprowadzenia pierwszego szkolenia pracownikdw przysztego uzytkownika obiektu
w zakresie obstugi urzadzen oraz uzytkowania obiektéw budowlanych,

41) Wykonawca zapewni dostep do budynku i zabezpieczy rejon prac wokot obiektu przed
dostepem osbéb postronnych.

42) Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia robét w sposéb umozliwiajgcy normalne
catodobowe funkcjonowanie zaktadu BGW Sp. z 0.0. oraz do biezgcego porzadkowania
dojazdu do nieruchomosci. Po zakonczeniu prac, Wykonawca we witasnym zakresie
uporzadkuje teren objety robotami budowlanymi.

43) Harmonogram prac oraz wszelkie dziatania nalezy na biezgco uzgadniaé z Zamawiajgcym oraz
wyznaczonymi pracownikami BGW Sp. z o.0.

44) Na wstepnym etapie budowy dostep do placu budowy (dziatki nr 1675/7) mozliwy bedzie
wytgcznie od ul. Kolejowej, przez teren gorzelni, tj. zaktadu produkcyjnego dziatajgcego w
trybie ciggtym, nalezgcego do Firmy BGW Sp. z 0.0. oddziat tanicut, ktory jest jednoczesnie
sktadem podatkowym. W zwigzku z powyzszym dostep do nieruchomosci jest limitowany
przez pracownikéw Firmy BGW Sp. z 0.0., a wykonawca (jego pracownicy) zobowigzany jest
stosowac sie do polecen pracownikéw ochrony oraz upowaznionych pracownikéw Firmy
BGW.

45) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu liste imienng pracownikéw,
ktorzy beda zaangazowani w prace oraz numery rejestracyjne pojazdow wjezdzajgcych na
teren zakfadu. Lista ta przekazana zostanie firmie BGW sp. z o0.0.

46) Pracownicy wykonawcy nie mogg poruszaé sie po terenie zaktadu poza przejazdem do
wydzielonej nieruchomosci objetej realizacjg robot budowlanych. Wjazd i wyjazd z terenu
zaktadu mozliwy bedzie tylko po ustalonej trasie i w uzgodnieniu z pracownikami ochrony
zaktadu. W szczegdlnosci pracownicy wykonawcy majg obowigzek zgtaszania swojego wjazdu
na bramie zakfadu od strony ul. Kolejowej. Zamawiajgcy w porozumieniu z BGW sp. z o.0.
wymaga, aby wszystkie osoby zaangazowane w realizacje zamodwienia (w szczegdlnosci
pracownicy wykonawcy i podwykonawcy) w trakcie przebywania na terenie zaktadu BGW sp.
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10.

11.

Z 0.0. oraz na terenie budowy byli ubrani w kamizelki w kolorze pomaranczowym.

47) Dostep do placu budowy przez teren BGW sp. z 0.0. bedzie mozliwy w dniach od poniedziatku
do pigtku w godzinach od 7.00 do 15.00.

48) Na terenie zaktadu BGW sp. z 0.0. oraz na terenie budowy obowigzuje bezwzgledny zakaz
palenia oraz uzywania otwartego ognia.

49) Zamawiajgcy w porozumieniu z BGW sp. z 0.0. wymaga, aby wszystkie pojazdy wyjezdzajgce
z terenu budowy na teren zaktadu BGW sp. z 0.0. miaty wyczyszczone opony — koniecznos$¢
utrzymania czystosci w obszarze dostaw do linii technologiczne;.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatow lub wyrobow

spetniajgcych wymogi okreslone w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadajgcych

deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobata

techniczng dla wbudowanych materiatow.

Przed wbudowaniem materiatow, urzadzen lub innych wyrobdw przeznaczonych do wbudowania,

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ zatwierdzenie Zamawiajgcego iwtym celu ztozy¢ do

Zamawiajgcego na pisSmie, w dwdch egzemplarzach, wniosek o zatwierdzenie materiatu. Do

whniosku nalezy zatgczy¢ komplet dokumentéw, w tym karty zatwierdzen wyrobow

przeznaczonych do wbudowania oraz niezbedne dokumenty wymagane Prawem budowlanym

i dokumentacjg wykonawczg, dotyczace dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie,

dokumenty potwierdzajace jakos$é, certyfikaty. W przypadku przedstawienia dokumentow

w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez ttumaczenie na jezyk polski.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od ztozenia wniosku o zatwierdzenie materiatu dokona

zatwierdzenia materiatu albo go odrzuci.

Po zajeciu stanowiska przez Zamawiajgcego w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia

materiatu, jeden egzemplarz wniosku zachowuje Zamawiajgcy, a Wykonawca otrzymuje drugi

egzemplarz, ktéry zobowigzany jest przechowywaé na budowie przez caty okres wykonywania
umowy.

Wykonawca jest obowigzany informowaé Koordynatora nadzoru o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie umowy, w szczegdlnosci

o okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 651 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen inspektoréw nadzoru

inwestorskiego, zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt oraz

obowigzujgcym prawem.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié na terenie prowadzenia robét budowlanych codzienng,

ciggta, osobistg obecnosé kierownika budowy podczas wykonywania prac objetych niniejsza

umowa.

Kierownik budowy i branzowi kierownicy budowy zobowigzani sg stawic¢ sie niezwtocznie na

terenie budowy na zgdanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwotanej

naradzie koordynacyjne;.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy

0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do negocjacji czynnosci w

zakresie realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej przewidzianej w §21

ust. 1 pkt 8.

Wykonawca jest zobowigzany dokumentowaé zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 10, tj. na

kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych jest zobowigzany przedktadac

Zamawiajgcemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osdob zaangazowanych w
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wykonywanie czynnosci wskazanych w SIWZ, tj. oswiadczenia zatrudnionych osdb o zatrudnieniu
na umowe o prace oraz dowody odprowadzenia sktadek ZUS od umoéw o prace zatrudnionych
0sob.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiajacego
okreslonej, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w powyzszym zakresie.

Czynnosci kontrolne, o ktérych mowa w ust. 11 mogg by¢ wykonywane w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy. Z kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajgcego w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy wymaga sie sporzadzenia protokotu potwierdzajgcego stan faktyczny
i okazane dokumenty. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin do przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw w razie ich braku w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw i/lub wyjasnien okreslonych w ust. 11 i ust. 12,
w terminie wskazanym przez osobe upowazniong moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Odstgpienie powinno by¢ dokonane na pismie,
w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu na przedtozenie tych dokumentéw i/lub
wyjasnien.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia Zamawiajgcemu pobrania prébek
z dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz wykonanych elementéw w kazdym czasie
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do wymiany
materiatow lub elementdéw zawierajgcych wady ujawnione w wyniku badan wykonanych przez
Zamawiajgcego na nowe z okazaniem wynikéw badan préobek nowych elementéw wykonanych
przez laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caty okres wykonywania umowy tgcznego
udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, pod rygorem
zaptaty kary umownej przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 4.°

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy wykazu pojazdéw, ktére beda uzywane przy wykonywaniu umowy, a w razie
zmiany tych pojazdéw, dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedfozenie Zamawiajgcemu do
5 dni od dokonania zmiany. Wykaz powinien wskazywaé¢ marke i model pojazdu, numer
rejestracyjny oraz rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z pojazddw. Pojazdy uzywane przy
wykonywaniu umowy powinny byé oznakowane.

Roboty wykonywane bedg na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace
w sposéb umozliwiajgcy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika obiektu przez caty okres
prowadzenia robét budowlanych. Wobec powyiszego teren budowy, na ktérym beda
prowadzone roboty budowlane powinien by¢ zabezpieczony w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe
i bezpieczne uzytkowanie obiektu.

§ 13 PODWYKONAWCY

. Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu

podwykonawcéw/powierzy podwykonawcy/podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci
przedmiotu umowy:
1) e,

5 W przypadku nie zapewnienia wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na
poziomie okreSlonym w ust. 16, umowa wygasa z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2022 r. (art.76 ust. 2 ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych).
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2)
2.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu
umowy podwykonawcy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu

o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany — na co najmniej 7 dni przed przewidywanym terminem jej zawarcia lub
zmiany;

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
zmiany;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
zmiany, z wyfgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidéw, ustug geodezyjnych,
geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatéw budowlanych
i ustug sprzetowo-transportowych; wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.®

. Zamawiajgcy ma prawo do zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu lub zmiany. Brak pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy lub jej zmiany.
Brak pisemnego sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy przewiduje nastepujace wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez

Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawcga
a Zamawiajgcym,

2) przedmiot umowy (zakres robét) i wynagrodzenie muszg by¢ precyzyjnie okreslone,

3) przedmiotem umowy moze byé wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci przedmiotu umowy okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,

4) przedmiot umowy nie moze obejmowac realizacji przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowych zadan przedmiotu umowy, ktérych
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie przez Wykonawce, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na
zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

6 Zamawiajacy moze okresli¢ nizszg warto$é, od ktorej bedzie zachodzil obowiazek przedkladania umowy o
podwykonawstwo (art. 464 ust. 8 Pzp).
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7.

8.

10.

11.

5) termin realizacji robot bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie moze byé
dtuzszy niz przewidywany dla tych robét w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcag,

6) zatgcznikiem do umowy o podwykonawstwo jest harmonogram rzeczowo — finansowy,
sporzadzony w oparciu o harmonogram uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajgcym,
stanowigcy zatgcznik nr 2 do ninieszej umowy,

7) umowa nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robét wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczen przez Wykonawce od dokonania
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

c) dotyczgcych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen)) wynagrodzenia,

8) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wnoszone w formie zgodnej z Pzp,

9) umowa powinna zawieraé¢ postanowienia dotyczace obowigzku zatrudniania na podstawie
stosunku pracy osdb wykonujgcych w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynnosci
wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ,

10) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz do 30 dni[2] od dnia doreczenia faktury
lub rachunku; w przeciwnym wypadku Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem zgdania przez Zamawiajgcego zaptaty
kary umownej przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 12a,

11) umowa powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktéry Wykonawca
bedzie dokonywat zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz zapis, ze zmiana
numeru rachunku bankowego wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

Powyisze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo oraz do zawierania

umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych podwykonawcdw.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren

robdt i rozpoczecia prac.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, usuniecia

z terenu robét podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a w razie niewykonania powyzszego

zadania przez Wykonawce Zamawiajgcy moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego

podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Jezeli w realizacji umowy biorg udziat podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) przedktadania Zamawiajgcemu wykazu podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
realizujgcych roboty budowlane lub realizujgcych dostawy i/lub ustugi w zakresie danej czesci
umowy, z zaznaczeniem:

a) zakresu robét budowlanych, dostaw i/lub ustug wykonywanych przez te podmioty — zakres
rob6t budowlanych, dostaw i/lub ustug realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow Wykonawca powinien wskazywa¢ w harmonogramie;

b) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane powierzone do wykonania
podwykonawcy, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo,
zaakceptowane] przez Zamawiajgcego;
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12.

13.

2) wskazania Zamawiajgcemu osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,
3) koordynacji robdt wykonywanych przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, usunie na
zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu robét, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie robét naruszajg postanowienia
niniejszej umowy. W razie niewykonania powyzszego zadania przez Wykonawce Zamawiajgcy
moze usungc takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 14 ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w
zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania
umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wiasciwe wykonanie robdét, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz stosowane na terenie inwestycji metody organizacyjno —
technologiczne.
Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujgcych
przepiséw prawnych.

§ 15 ODBIORY

W trakcie realizacji umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:

1) odbiory robot ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajacych,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy.

Odbiory roboét ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych bedg wykonywane w trakcie trwania robdt

budowlanych na nastepujacych zasadach:

1) kierownik robét jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu
oraz roboty zanikajgce wpisem do dziennika robdt, z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branzy) w formie elektronicznej;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia o
gotowosci do odbioru dokona odbioru zgtoszonych robdt ulegajgcych zakryciu badz robodt
zanikajgcych wpisem do dziennika robét;

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu; jezeli Wykonawca dokona
zakrycia robét ulegajgcych zakryciu lub robdt zanikajgcych bez uprzedniego zgtoszenia ich do
odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na zgdanie inspektora
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nadzoru inwestorskiego dokona¢ odkrywki tych robdt, a nastepnie po odbiorze przywrécié je
do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

3. Przed odbiorem korncowym przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne préby
koncowe i pomiary kontrolne dla catego zakresu robdt, instalacji, urzadzen wskazanych
w STWIORB lub wymaganych przez Zamawiajacego. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni przed
wyznaczong datg dla przeprowadzenia danych préob poinformuje Zamawiajgcego oraz dokona
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Z kazdej z préb Wykonawca sporzgdza protokot,
ktory podlega akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 3 (trzech) dni od daty jego
ztozenia dokona akceptacji lub odrzuci protokdt, kierujgc do Wykonawcy pisemne uzasadnienie
dla zaniechania tej czynnosci, nakazujac powtdérzenie lub zaniechanie kolejnych préb lub
pomiarow.

4. Zakonczenie wszystkich robdt budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych préb i sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika
budowy, jednoczesnie informujac o gotowosci do odbioru koricowego, a fakt ten potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. W celu przeprowadzenia odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadamia
pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy. Wraz
z zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu w formie operatu
kolaudacyjnego, 2 (dwa) komplety w wersji papierowej oraz 1 (jeden) w wersji elektronicznej na
ptycie CD, zbiér dokumentow niezbednych do odbioru koricowego przedmiotu umowy, zgodnie
ze STWIORB i zapisami niniejszej umowy, w tym miedzy innymi’:

1) oryginat wypetnionego dziennika robdt;

2) oswiadczenie kierownika robdét o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe,

3) oswiadczenie kierownika robdt o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
robot, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

4) dokumenty dotyczgce dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie, swiadectwa
dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne — dla wszystkich wbudowanych
materiatéw i urzadzen lub innych wyroboéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

5) protokoty badan koricowych i sprawdzen,

6) instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzagdzen zwigzanych z tym obiektem,

7) protokoty ze szkolen uzytkownika w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen,

8) dokumentacje powykonaweczg, tj.:

a) dokumentacje budowy (w tym dokumentacje projektowg) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

c) szczegotowe specyfikacje techniczne (rowniez uzupetaniajgce lub zamienne),

d) zestawienia protokotéw odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e) zestawienie protokotdw odbiorow czesciowych,

f)  recepty i ustalenia technologiczne,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych,

" Liste dokumentoéw nalezy dostosowaé do przedmiotu umowy i kryteriéw oceny ofert.
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10.

11.

9) inne dokumenty, ktérych koniecznos¢ dostarczenia wynika z zapisdw niniejszej umowy oraz
dokumenty, ktére nie zostaty wskazane, a ktdrych konieczno$¢ dostarczenia jest wymagana
do zapewnienia prawidtowego i zgodnego z przepisami uzytkowania obiektu budowlanego.

Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia

o gotowosci do odbioru korncowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Koordynatora nadzoru

kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji odbiorowej, powota komisje odbioru korncowego

przedmiotu umowy, powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce o ustalonym skfadzie komisji

i terminie odbioru. Termin odbioru koncowego przypadaé bedzie nie dalej jak na 10 dni od dnia

otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru. Wykonawca

obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru koricowego podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow), przy ktérych pomocy wykonany byt przedmiot umowy.

W odbiorze koncowym przedmiotu umowy obowigzkowo uczestniczy kierownik robdt,

Zamawiajgcy, Koordynator nadzoru, inspektorzy nadzoru inwestorskiego poszczegélnych branz,

a takze przedstawiciele Stron.

Z czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy sporzadzony zostanie protokét w formie

pisemnej, podpisany przez cztonkéw komisji, zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, w tym odpowiednio:

1) protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen — jezeli brak jest wad
w wykonaniu przedmiotu umowy lub gdy wady te zostaty usuniete przez Wykonawce w
trakcie czynnosci odbioru do jego zakoriczenia;

2) protokdét odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami — jezeli w czasie odbioru
przedmiotu umowy zostang stwierdzone:

a) wady nieistotne nie uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy,

b) wady w jego wykonaniu, ktére nie kwalifikujg sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi
przepisami prawa — Wykonawcy przystuguje wdéwczas obnizone wynagrodzenie zgodnie
z §7 ust. 4 umowy;

3) protokdt odbioru korcowego przedmiotu umowy stwierdzajagcy odmowe odbioru — jezeli
w czasie odbioru zostang stwierdzone wady istotne w wykonaniu przedmiotu umowy, a wady
te nie kwalifikujg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami prawa.

12. Jezeli w czasie odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:

1) w przypadku, gdy wady kwalifikujg sie do usuniecia i nie zostaty usuniete przez Wykonawce
w trakcie czynnosci odbioru do jego zakonhczenia:

a) przerwie czynnosci odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad;

b) w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie zgodnie z lit. a, Zamawiajacy ma
prawo naliczenia kar umownych zgodnie z §21 ust. 1 pkt 2 umowy oraz powierzenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze);

2) w przypadku, gdy wady nie kwalifikujg sie do usuniecia oraz gdy uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami prawa —
Zamawiajgcy moze wg swojego wyboru:

a) odstgpi¢ od umowy w mysl §19 ust. 1 pkt 7 umowy, albo

b) zazada¢ ponownego wykonania okreslonych robdt, wyznaczajgc odpowiedni termin,
z zastrzezeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z §21 ust. 1 pkt 3 umowy,
a po bezskutecznym uptywie terminu, ma prawo odstgpienia od umowy w mysl § 19 ust.

1 pkt 8 umowy;
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3) w przypadku wystgpienia wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego
przedmiotu umowy, a do protokotu odbioru koncowego zostanie zatgczona lista wad
odbiorowych wraz z terminem ich usuniecia.

13. W przypadku opisanym w ust. 12 pkt 1 po usunieciu wad Strony ponawiajg procedure odbioru

kornicowego zgodnie z ust. 9.

14. Protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami stanowi
podstawe dla Wykonawcy do wystawienia faktury koricowe;j.

§ 16 REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, na zasadach okreslonych w ustawie Kodeks cywilny, z modyfikacjami przyjetymi w
niniejszej umowie.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zgodnie z ofertg rozszerza swojg odpowiedzialnosé, o ktérej mowa w
ust.1 poprzez wydtuzenie okresu rekojmi do ......... miesiecy, liczac od dnia wykonania przedmiotu
UMmowy.

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi obejmuje caty przedmiot umowy, w tym takze
czesci przedmiotu umowy powierzone do wykonania podwykonawcy.

4. W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy moze wedle swego wyboru, ktéry
wigze Wykonawce, zgdac¢ dokonania w wyznaczonym terminie:

1) usuniecia wady albo

2) wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy wykonuje uprawnienie wskazane w ust. 4, w wezwaniu
skierowanym do Wykonawcy Zamawiajgcy wskazuje tryb usuniecia wady.

6. Strony ustalajg nastepujgce tryby usuwania wad przedmiotu umowy:

1) tryb awaryjny, majacy miejsce w sytuacji, gdy stwierdzona wada ogranicza lub uniemozliwia
dziatanie czesci lub catosci przedmiotu umowy, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla Zzycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystgpieniem
niepowetowane] szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach nie cierpigcych zwtoki — w tym trybie Wykonawca zobowigzany usung¢ wade lub
wymieni¢ przedmiot umowy na wolny od wad niezwtocznie, nie pdzniej niz do 7 dni od dnia
otrzymania wezwania;

2) tryb zwykty, majgcy miejsce w sytuacjach innych niz tryb awaryjny — w tym trybie Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wade lub wymienié przedmiot umowy na wolny od wad do 14 dni od
dnia otrzymania wezwania.

7. Strony ustalajg, ze wezwanie do usuniecia wady przedmiotu umowy stwierdzonej w czasie trwania
rekojmi Zamawiajgcy bedzie kierowat na adres: .......cccceveeeeeeceeeieien.

8. W przypadku, gdy Zamawiajacy zgdat usuniecia wady albo wymiany przedmiotu umowy na wolny
od wad — jezeli Wykonawca nie uczynit zados¢ temu obowigzkowi (w tym réwniez w przypadku,
gdy naprawa okazata sie nieskuteczna) Zamawiajgcy uprawniony jest dokona¢ usuniecia wady
albo wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy
(zastepcze usuniecie wad).

9. Zastepcze usuniecie wad nie pozbawia ani w Zzaden sposéb nie ogranicza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi.

10. Wykonawca nie moze odmowic¢ spetnienia zgdania Zamawiajgcego w zakresie usuniecia wady lub
wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ze wzgledu na koszty spetnienia tego zgdania,
a koszty te Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ w petnej wysokosci.
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11.

12.

13.

14.

Jezeli Zamawiajgcy zazadat usuniecia wady lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad,
a Wykonawca nie ustosunkowat sie do tego zgdania w terminie 14 dni uwaza sie, ze podniesione
zadanie uznat za uzasadnione.

Usuniecie wad przez Wykonawce uwaza sie za dokonane z chwilg podpisania protokotu usuniecia
wad z udziatem Stron, a takze z chwilg podpisania protokotu z przeglagdu: posredniego lub
koncowego, stwierdzajacego w swej tresci usuniecie wady.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie wskazanym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie rekojmi).

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepuja, Wykonawca
bedzie miat prawo zgdaé zwrotu poniesionych kosztow.

§ 17 PRZEGLADY W OKRESIE TRWANIA REKOJMI

W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg przeglady posrednie (roczne) oraz przeglad
koncowy.
Przeprowadzanie przegladdw posrednich i przeglagdu koricowego na zakonczenie okresu rekojmi
stuzy stwierdzeniu stanu obiektu, ewentualnym ujawnieniu wad przedmiotu umowy, ocenie stanu
technicznego i prawidtowosci oraz funkcjonowania przedmiotu umowy w trakcie jego
uzytkowania w okresie trwania rekojmi a takze stwierdzeniu usuniecia wskazanych wad, jezeli
termin ich usuniecia zbiega sie z terminem przegladu.
Przeglady bedga sie odbywaty:
1) przeglad posredni bedzie wykonywany co najmniej raz na 12 miesiecy liczac od dnia

wykonania przedmiotu umowy z tym ze:

a) miesigc pierwszego przegladu posredniego zostanie wskazany w protokole odbioru
korncowwgo przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami;

b) nastepne przeglady posrednie bedg sie odbywaty w analogicznym miesigcu w kolejnych
latach;

c) przeglad posredni, ktérego termin wykonania przypada na 30 dni przed terminem
zakonczenia okresu obowiazywnia rekojmi nie bedzie wykonywany; czynnosci te zostang
wykonane w ramach przegladu koricowego,

d) niezlaleznie od ustalonych czasokresébw na wykonaie przegladéw posrednich,
w uzasdnionych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
przegladu posredniego w innych terminach.

2) przeglad koncowy zostanie przeprowadzony na zakonczenie okresu rekojmi, tj. w ostatnim
tygodniu obowigzywnia rekojmi.

Przeglady przeprowadzane bedg przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, przy
udziale Wykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem
o dacie, miejscu i godzinie przegladu.

Niestawiennictwo Wykonawcy na przegladzie, w przypadku jego prawidtowego zawiadomienia
o terminie i miejscu przegladu, nie wptywa na waznos¢ ustalen zapadtych w trakcie przegladu.

Z kazdego przegladu sporzadza sie protokét, w ktérym nalezy odnotowac stwierdzone podczas
przegladu wady. Protokdt sporzgdza sie w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i
dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy, Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta mu
jeden egzemplarz protokotu.
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8. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy podczas przegladu, stosuje sie postanowienia
§16 ust. 4-14.

Niezaleznie od wyznaczonych przegladdéw, zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo
budowalne, Zamawiajacy bedzie przeprowadzat kontrole obiektu budowlanego. W razie
stwierdzenia wad podczas przeprowadznia kontroli, Zzgdanie ich usuniecia nastepowaé bedzie
zgodnie z postanowieniami §16 ust. 4-14.

9.

§ 18 ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Dopuszcza sie zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoéwienia w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami
okreslonymi ponizej:

1)

w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
pod warunkiem, ze konieczno$¢ wykonywania rob6ét w okresie ich wystgpienia nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — dopuszcza sie
wydtuzenie terminu o liczbe dni, wktérych z powodu zaistnienia nadzwyczajnych
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak byto mozliwosci wykonywania umowy
w sposob, ktory pozwolitby na wykonanie przedmiotu umowy w terminie (w tym réowniez
brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdét, normy lub inne przepisy,
zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposdb, ktéry pozwolityby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy); przez nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie:
wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczegdélnosci wszelkie opady atmosferyczne
lub temperatury powietrza, odbiegajace od przecietnych danych meteorologicznych
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich pieciu lat od daty ztozenia oferty
przez Wykonawce, dla obszaru obejmujgcego miejsce wykonywania robdt, a dotyczgcych
takich warunkéw atmosferycznych, na jakie powotuje sie Wykonawca, dla takiego samego
miesigca kalendarzowego, jak ten, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne, na jakie
powotuje sie Wykonawca, ktére to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi
na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy — uniemozliwity wykonywanie
robaot;

w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, wustug Ilub robdt budowlanych
przez dotychczasowego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 455. ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp —
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktérych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych brak byto
mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktdéry pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robodt
w sposob, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2
ponizej — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak byto mozliwosci
wykonywania umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdt,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktéry pozwolity na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenu robdt, w szczegdlnosci dotyczace niezinwentaryzowanych
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lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposéb,
ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdét w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —dopuszcza
sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposéb, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposéb, ktdry pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy nastgpi odmowa wydania przez wtasciwe organy administracji publicznej
oraz inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkdw itp. z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy
w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez
brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy -
zmiany kolejnosci wykonywania robét w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkéw
itp., do wydania ktérych wtasciwe organy administracji publicznej lub inne podmioty sg
zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych
z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposdb,
ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym rowniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku zmian bedgcych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra
przyznata $rodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto
mozliwosci wykonywania umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
w sposOb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystgpig protesty co do wykonania robodt, sktadane przez uzytkownikdw
nieruchomosci, na ktdrych prowadzone sg roboty i sgsiadujgcych z terenem robdt - dopuszcza
sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposdb, ktdry pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
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technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

10) w przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu koniecznosci
koordynacji tych robdt z realizacjg innych inwestycji Zamawiajgcego - dopuszcza sie
wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposdb, ktdry pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robdt w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

11) w przypadku, gdy wystgpig warunki sity wyzszej, w rozumieniu §1 pkt 6, ktére uniemozliwity
wykonanie umowy w ustalonym terminie - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu wystgpienia warunkéw sity wyzszej brak
byto mozliwosci wykonywania umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robdét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robét
w sposob, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy),

12) w przypadku, gdy Zamawiajacy wstrzyma roboty z powoddw lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe
dni, w ktérych z powodu wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego brak byto mozliwosci
wykonywania umowy,

13) w kazdym przypadku, gdy jest to korzystne dla Zamawiajgcego, dopuszcza sie skrocenie
terminu wykonania przedmiotu umowy.

Dopuszcza sie zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoéwienia w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie

odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku
zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci okreslonych ponizej:

1) w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktére powodujg
konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do usuniecia wad
dokumentacji projektowej;

2) w przypadku zmian przepisdw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia umowy,
ktéore powodujg koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej Ilub STWIiORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych przepiséw prawa
lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczeristwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw prawnych;

4) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, ktéra miata miejsce po
ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w
zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z
powodu tych okolicznosci;

5) w przypadku wystgpienia warunkdw geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie
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6)

7)

8)

9)

znalezisk archeologicznych lub wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére mogg
skutkowaé¢, w swietle przyjetych w umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia warunkéw terenu robdét odbiegajagcych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére
mogg skutkowaé, w sSwietle przyjetych w umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia
tych kolizji;

w przypadku, gdy zaistnieje mozliwo$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
od przyjetych  w umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatéw lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
lub umozliwiajagce uzyskanie lepszej jakosci robot, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile
nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

w przypadku zmian bedgacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra
przyznata srodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym w zwigzku ze zmiang
wytycznych lub zalecen.

Dopuszcza sie zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia, w zakresie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia
ktérejkolwiek z okolicznosci okreslonych ponizej:

1) w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktére powoduja

koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla usuniecia wad
dokumentac;ji projektowe;j;

2) w przypadku zmian przepiséw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia umowy,

ktore powodujg koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych przepiséw prawa

lub warunkdéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujgcych przepisdw prawnych;
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4) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkgc;ji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, ktéra miata miejsce po
ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy
w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
z powodu tych okolicznosci;

5) w przypadku wystgpienia warunkdéw geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych lub wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga
skutkowaé¢, w swietle przyjetych w umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, Zze dopuszcza sie zmiane zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

6) w przypadku wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajgcych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktoére
mogg skutkowaé, w swietle przyjetych w umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmiane zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

7) w przypadku wystgpienia niebezpieczestwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym
dla unikniecia tych kolizji;

8) w przypadku zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata srodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zmiane zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbednym w zwigzku ze zmiang wytycznych
lub zalecen.

4. Dopuszcza sie zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia, w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego:

1) obnizenie:
a) w razie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2
powyzej,
b) w razie zmiany zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej,
c) w sytuacji opisanejw §7 ust. 4, ust.5i8§ 8
d) w razie zmiany przepisbw prawa powszechnego, wptywajgcych na wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy;

2) podwyizszenie:
a) w sytuacjach opisanychw §7 ust.5i§ 8
b) w przypadku realizacji przez Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3i 4 Pzp,
c) w razie zmiany przepisbw prawa powszechnego, wptywajgcych na wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy.
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5. Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza sie zmiany umowy w okolicznosciach
wynikajgcych z Pzp i innych obowigzujacych przepiséw prawnych.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wartosci i zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 albo ust. 3.

7. W razie koniecznosci wprowadzenia zmiany do umowy, kazda ze Stron przekaze pisemne
powiadomienie drugiej Stronie wskazujgc na stan faktyczny oraz przestanki formalne i prawne
uzasadniajgce wprowadzenie zmiany, koszty i pozostate niezbedne informacje do wprowadzenia
zmiany — w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie danej zmiany.

8. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego w przypadku koniecznosci zmiany wykonania
przedmiotu umowy (w tym wykonania robét zamiennych) lub robét dodatkowych, przed data
planowanego przystgpienia doich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia
wynagrodzenia za wykonanie ww. robét.

9. Przystgpienie do wykonywania umowy w zakresie zmienionym na podstawie niniejszych
postanowien mozliwe jest po zawarciu aneksu do umowy.

§ 19 ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od catosci lub niezrealizowanej czesci umowy

w ciggu 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o zaistnieniu co najmniej jednej z nastepujgcych

okolicznosci:

1) Wykonawca z przyczyn zawionionych nie przystapit do przekazania przez Zamawiajgcego
terenu robodt albo nie rozpoczat robdt w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
wykonania przedmiotu umowy,

2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po jego stronie i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest
przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 15 % wynagrodzenia,

4) Wykonawca uporczywie nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w razgcy sposéb
zaniedbuje zobowigzania umowne, z zastrzezeniem, ze:

a) stwierdzenie powyzszych okolicznosci zostanie dokonane na piSmie przez co najmniej
jedng osobe funkcyjng na budowie (np. inspektora nadzoru inwestorskiego) wpisem
w dzienniku budowy,

b) Zamawiajacy uprzednio 10 - krotnie zgtosit zastrzezenia wobec sposobu realizacji umowy
przez Wykonawce.

5) w przypadku, gdy nie wykonuje badania prébek, o ktérym mowa w §12 ust. 19,

6) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego,

7) wrazie stwierdzenia — podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy — wad istotnych, ktére
nie kwalifikujg sie do usuniecia i ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami prawa,

8) w razie bezskutecznego uptywu terminu na ponowne wykonanie okreslonych robdt, zgodnie
z postanowieniami §15 ust. 12 pkt 2b,

2. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od catosci lub niezrealizowanej czesci

umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §4 ust. 5, §7 ust. 25 oraz §12 ust. 18.

3. Odstgpienie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obowigzujg nastepujgce zasady:
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1) Wykonawca jest obowigzany natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na
celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczyé teren robdt i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

2) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdét, w sytuacji opisanej w pkt 1,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do ... dni od daty odstgpienia od Umowy
usunie z terenu robdt urzadzenia zaplecza robdt przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu,

4) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu robét.

. Postanowienia ust. 3 — 4 stosuje sie takze w sytuacji, gdy Zamawiajgcy odstgpit od umowy na
podstawie ustawy.

. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptfaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow, okreslonych w ust. 4 pkt 2, naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdznienie.

. Zamawiajgcy moze dokonaé potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztéw,
okreslonych w ust. 4 pkt. 2 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia
Wykonawcy sktadajgc stosowne oswiadczenie.

W razie odstgpienia od cze$ci umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela rekojmi na

czesci przedmiotu umowy, ktére zostaty odebrane przez Zamawiajgcego w drodze odbioréw

czesSciowych do dnia odstgpienia od umowy oraz na materiaty, konstrukcje lub urzadzenia,

w sytuacji opisanej w §20 ust. 4.

Rekojmia, o ktérej mowa w ust. 8 udzielana jest na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

i na okres wskazany w §16 ust. 2, liczgc od dnia odstgpienia od czesci umowy.

§ 20 ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi inwentaryzacje robdt oraz protokét odbioru robét przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia.
W razie, gdy Wykonawca nie sporzgdzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgdaé¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéow
poniesionych z tego tytutu.
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych
w terminie okreslonym w ust. 1. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowg, w celu zwrotu kosztow
ich nabycia, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
W inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 1, w odniesieniu do czesci umowy, ktdre nie zostaty
odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia od umowy, Strony uwzglednig nastepujace
zasady:
1) Strony okres$lg procentowe zaawansowanie czesci umowy, ktéra/ktore nie zostaty odebrane

przez Zamawiajgcego w drodze odbioru czesciowego do dnia odstgpienia od umowy,
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2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie czesSci  umowy,
o ktérej/ktorych mowa w pkt 1, w wysokosci stanowigcej iloczyn procentowego
zaawansowania danej czesci i kwoty wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie za
wykonanie tej czesci.

Inwentaryzacja robot, protokét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych oraz wykaz

tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do

realizacji innych robét nieobjetych umowa, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,

wyliczone na podstawie zasad ustalonych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie

rekojmi lub gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione

materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, ktdre nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nieobjetych umowa.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu robdét oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym

nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat

wynagrodzenie oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie takze w sytuacji, gdy Zamawiajgcy odstgpit od

umowy na podstawie ustawy oraz w sytuacji wygasniecia umowy z mocy prawa.

§ 21 KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtoki,

2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy
w sytuacji opisanej w §15 ust. 12 pkt 1b — w wysokosci 1% wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtoki, liczgc do dnia usuniecia wad przez Wykonawce lub podmiot trzeci,

3) zwioke w ponowym wykonaniu okreslonych robét zgodnie z §15 ust. 12 pkt 2b — w wysokosci
1% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

4) niezapewnienie tgcznego udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu umowy na
pozomie okre$lonym w §12 ust. 20 — w wysokosci 100 zt za kazdy przypadek stwierdzenia
niezapewnienia wskazanego udziatu,

5) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi—w wysokosci 1% wynagrodzenia za
kazdy dzien zwtoki, liczac do dnia usuniecia wad przez Wykonawce lub podmiot trzeci,

6) odstgpienie od umowy lub jej czesci przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 1% wynagrodzenia,

7) wykonywanie robét budowlanych, wbrew postanowieniom umowy, przez podwykonawce —
w wysokosci 1% wynagrodzenia za kazdy przypadek,

8) wykonywanie czynnosci okreslonych w §12 ust. 13 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o prace —w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

9) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia:
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a) naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —w wysokosci 1% wynagrodzenia
za kazdy przypadek,
b) naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §
8 ust 8 — w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,
10) nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce:
a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek,
b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek,
c) dokumentdéw, potwierdzajacych zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace w
sytuacji opisanej w §12 ust.13 — w wysokosci 1000 zf za kazdy przypadek,
11) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie:
a) terminu zaptaty zgodnie z §13 ust. 6 pkt 10 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy
przypadek braku zmiany,
b) b) zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o ktérej mowa w §8 ust. 8, w terminie wskazanym
w §8 ust. 9 — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien niedokonania zmiany, liczgc od uptywu
terminu na dokonanie zmiany.
Kary umowne, okreSlone w wysokosci procentowej wynagrodzenia, naliczane s3 od
wynagrodzenia netto Wykonawcy.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy nie moze
przekroczyé 15% wynagrodzenia netto Wykonawcy.
Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opOznienie.
W przypadku powstania szkody, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami
ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc stosowne oswiadczenie.

§ 22 WPROWADZENIE NA TEREN ROBOT INNEGO WYKONAWCY
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na przekazany Wykonawcy teren robét,
innego wykonawcy, z ktéorym Zamawiajgcy zawart umowe (np. w zakresie dostarczenia ciepta,
energii, wyposazenia itp.), zwanego w dalszej czesci “Drugim Wykonawcg”.
Wprowadzenie Drugiego Wykonawcy na teren robét, odbedzie sie z udziatem kierownika roboét
oraz upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, na zasadach uzgodnionych przez Strony i
Drugiego Wykonawce, w terminie nie kolidujgcym z prawidtowg reazliacjg przedmiotu umowy
przez Wykonawce.
Przed wprowadzeniem Drugiego Wykonawcy na teren robdt, Zamawiajgcy okresli zasady, sposéb
i organizacje wykonywania prac przez Drugiego Wykonawce, tak by nie kolidowaty one z
prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Zapisy umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Drugim Wykonawcg majgce wptyw na reazliacje
umowy z Wykonawcg bedg przedstawione Wykonawcy do zapoznania sie.
W przypadku wprowadzenia na teren robot Drugiego Wykonawcy, odpowiedzialnos¢ za
kierowanie budowg i koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas
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wykonywania robot budowlanych zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawartych
w przepisach spoczywa na kierowniku budowy/robaét.

§ 23 SPOSOB KOMUNIKACII | ADRESY
Strony ustalajg nastepujace adresy do komunikacji:

2) WYKONAWCA: ..cveeeeeeeeee e aevaevaeeans e—mail: e

Strony oswiadczajg, ze wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadajg funkcje automatycznego
generowania potwierdzenia doreczenia wiadomosci mailowych kierowanych przez jedng Strone
do drugie;j.

W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
osobiscie (za pokwitowaniem) lub wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru badz
drogg elektroniczng, na wskazane przez Strony w ust. 1 adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody drogg elektroniczng, korespondencje uznaje sie za doreczong z chwilg otrzymania przez
druga Strone automatycznego potwierdzenia doreczenia wiadomosci.

Zmiana adreséw okreslonych ust. 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy; wymaga
pisemnego poinformowania drugiej Strony.

W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doreczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek doreczenia.

§ 24 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustaw Prawo Zamédwien
Publicznych, Kodeks cywilny i Prawo budowlane.
Integralng czes¢ umowy stanowia:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
2) oferta Wykonawcy wraz z tabelg cenowg,
3) wyjasnienia i zmiany tresci SWZ dokonane w trakcie procedury przetargowej,
4) umowa konsorcjum (wspdtpracy).
Zatgczniki do umowy stanowia:
1) odpis z KRS/petnomocnictwo/inny dokument, z ktérego wynika umocowanie do

reprezentowania Wykonawcy — zatgcznik nr 1,
2) harmonogram — zatgcznik nr 2,
Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci, za
wyjatkiem tych wskazanych w umowie jako niewymagajgce aneksu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przede
wszystkim do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygniecia.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowg, strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem tego Sadu.
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Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego, rowniez w przypadku sporéw dotyczgcych
odstgpienia od umowy i naliczania kar umownych.

Umowe sporzadzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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