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RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW tAD g KRAIOWEGO

Zatacznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
WZOR

UMOWA Nr ...
w sprawie zaméwienia publicznego o wykonanie robdét budowlanych pn.
Przebudowa oficyny pétnocnej wchodzacej
w sktad Zespotu Patacowo — Parkowego w Szczekocinach

zawarta w dniu .................. w Szczekocinach pomiedzy

Gming Szczekociny z siedziba: ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

NIP 649-229-10-92 Regon 151398735

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Pana Jacka Lipe — Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

przy kontrasygnacie Pani Ewy Pniak — Skarbnika Miasta i Gminy Szczekociny

a:

(w przypadku oséb prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)
z siedzibgw__ (,Wykonawca”)

ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
NIP , REGON , wysokos$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku o0s6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w ul (,Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajagcymi sie o udzielenie zamodwienia publicznego w sktadzie (tgcznie
»Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma z
siedzibg w , ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP__; REGON ____

2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma z
siedzibgw____ ,ul___ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

rEPrezentOWaNg PrZEZ: .ocevevrereereesreresesereesssssasesenseeas
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

Wykonawca zostat wybrany w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320;
dalej takze Pzp) i zostata z nim zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
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Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia tj.
zadania pn. Przebudowa oficyny pétnocnej wchodzacej w sktad Zespotu Patacowo — Parkowego
w Szczekocinach.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych i prac konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw w ramach zadania pn.: Przebudowa oficyny pétnocne;j
wchodzacej w sktad Zespotu Patacowo — Parkowego w Szczekocinach.

Obiekt zlokalizowany jest w obrebie Szczekociny, na dziatce o nr ewid. 2516/5.

Oficyna potnocna stanowi integralng czes¢ Zespotu Patacowo — Parkowego w Szczekocinach
wpisanego indywidualnie do rejestru zabytkéw pod nr A/231 prowadzonego przez Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej
uregulowanej miedzy innymi w ustawie z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 162.p0z.1568 z pdin. zmianami). Wykonanie przedmiotowych prac jest
niezbedne dla zahamowania procesu destrukcji, zlikwidowania potwierdzonych zagrozen
bezpieczenstwa oraz zachowania wartosci zabytkowego obiektu.

Oficyna patacowa zostata wybudowana w latach siedemdziesigtych XVIII wieku, w tym samym
czasie, kiedy powstat gtdwny budynek patacu. Oficyna petnita funkcje kuchenng. Budynek jest
parterowy murowany, czesciowo podpiwniczony z uzytkowanym poddaszem oraz strychem.
Zostat zbudowany na rzucie prostokata. Budynek oficyny pétnocnej jest wytgczony z uzytkowania
z uwagi na stan techniczny, ktdry grozi katastrofg budowlang. Konstrukcja budynku jest
wyeksploatowana  wskutek zuzycia technicznego, ponadnormatywnego zawilgocenia
i zagrzybienia. Zniszczenie jest spowodowane przez wilgoé, grzyby oraz starzenie sie materiatéw
budowlanych. Dla przedmiotowego obiektu zostata opracowana ekspertyza konstrukcyjno —
budowalna w ktérej okreslono zakres robét koniecznych do wykonania w celu doprowadzenia do
odpowiedniego stanu technicznego budynku. Ponadto Slgski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
w Katowicach na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami
dazac do powstrzymania postepujacej degradacji zabytku nakazat Gminie Szczekociny
przeprowadzenie niezbednych prac przy oficynie patacowej.

Zakres zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) zabezpieczenie zabytkowej lewej oficyny od wejscia gtéwnego do patacu,

2) przebudowa wnetrza polegajgcego na wymianie stropéw drewnianych nad pierwszg
i druga kondygnacja,

3) czesSciowa wymiana wiezby dachowej,
4) wymiane pokrycia dachowego — pokrycie blachg tytanowo-cynkowsa,

5) remont destruowanych $cian elewacji przy maksymalnym zachowaniu istniejgcej
substancji zabytkowe],

6) stolarke okienng,
7) odprowadzenie wéd deszczowych,

8) przeniesienie istniejgcej instalacji odgromowej (demontaz i montaz — miejscowa
wymiana zdegradowanych elementéw.

UWAGA: Prace zwigzane z wymiang wiezby oraz pokrycia dachowego nalezy wykonaé¢ w porze
letniej. Zdjecie pokrycia catosci dachu z blachy ocynkowanej sukcesywnie zabezpiecza¢ w miare
postepu prac remontowych wymiany i remontu dachu. Chroni¢ odkrytg partie budynku i dachu
grubymi foliami przed mozliwoscia zalewania budynku w przypadku deszczu. Nalezy
zdemontowac obrdbki blacharskie, lukarn, tympanonu, gzymséw oraz pozostate elementy
metalowe z elewacji (instalacja odgromowa). Rury spustowe i rynny nalezy demontowac
pojedynczo bezposrednio przy prowadzonych pracach remontowych oraz jak najszybciej
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10.

zamontowac je ponownie po wykonaniu zadaszenia. Na czas prac nalezy wykonaé¢ tymczasowe
odprowadzenie wéd deszczowych z dachu.

Szczegbtowy zakres robdt budowlanych zgodnie z art. 103 ust. 1 Pzp zostat opisany za pomoca
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, ktére stanowig zatgcznik nr 1 do niniejszej SWZ stanowigcy jej integralng czesc.
Przedmiar robdt jest wytgcznie elementem pomocniczym do kalkulacji ceny.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, pozwoleniem na budowe, Pozwoleniem nr CZ/294/2024 na prowadzenie robdt
budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Przedmiotowe zamdwienie jest wspoétfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Rzagdowy
Program Odbudowy Zabytkdw. Zamawiajgcy uzyskat z Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepna
Promese NR Edycja2RP0Z/2023/2087/PolskiLad dotyczgcg dofinansowania inwestycji
z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Rzgdowy Program Odbudowy Zabytkéw dla zadania pn.:
Przebudowa oficyny podtnocnej wchodzacej w sktad Zespotu Patacowo - Parkowego
w Szczekocinach. Wstepna Promesa NR Edycja2RP0Z/2023/2087/PolskiLad stanowi zatgcznik do
niniejszej SWZ.

§2

Termin realizacji umowy
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dziert zawarcia umowy, t;j....
Wykonawca zobowigzuje sie do zakonczenia robét budowlanych objetych dokumentacja
projektowa i pozwoleniem na budowe w terminie do 12 miesiecy od zawarcia umowy tj. do
dnia ...
Datg zakorniczenia wykonywania przedmiotu umowy jest data zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego.

§3

Harmonogram rzeczowo - finansowy
W terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia uzgodniony z Zamawiajgcym Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z
ktdrym bedzie realizowany przedmiot umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w
wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z tabelg
elementdw scalonych.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy przy czym przesuniecie termindw zakoriczenia poszczegdlnych etapdéw prac lub robot
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego i zatwierdzenia dokonanej zmiany przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia jego zmian przez Zamawiajgcego.
Wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego (aktualizacja harmonogramu),
ktdre nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robdt, nie wymaga zmiany umowy.
Jezeli faktyczny postep prac lub robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia poszczegélnych prac lub robdét lub okreslonemu
terminowi zakonczenia etapu prac lub robdt, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo- finansowym lub zajdg inne istotne



odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego

niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych, przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia projekt Programu naprawczego, czyli planu dziatan majgcego na celu nadrobienie
opo6znien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie terminu zakoniczenia prac lub robdt,
obejmujgcego w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapdw prac lub robét, ktérych
termin wykonania juz uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania prac lub
robét poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zwiekszenie zaangazowania zasobdw finansowych Wykonawcy), ktdrych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapdw prac i robdt oraz
terminu  wykonania prac i robdt, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo- finansowym.

§4
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych od

dnia zawarcia umowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwemu organowi;

2) zapewnienie na swadj koszt nadzoru autorskiego, inwestorskiego i archeologicznego w razie
potrzeby;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktérej bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z dziennikiem budowy;

4) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;

5) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

6) zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Obowigzkiem Zamawiajgcego jest wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na

podstawie ktdrej realizowany jest przedmiot niniejszej umowy o:

1) uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji;

2) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgtaszanych przez
Wykonawce;

3) uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego i
Wykonawce;

4) czuwanie nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z projektem i
obowigzujgcymi przepisami.

Inspektor nadzoru Zamawiajgcego nie jest upowazniony do przyjmowania i sktadania oswiadczen

woli w imieniu Zamawiajgcego.

§5
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy kosztoryséw opracowanych metoda kalkulacji szczegdtowej;

2) zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu robdét budowlanych i prac konserwatorskich;

3) niezwtoczne zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach lub
nowych okolicznos$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robot
budowlanych i prac konserwatorskich;

4) prowadzenie dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich oraz
opracowanie wynikdw tych prac, w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje i
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6)

doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych
odkryé¢, i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesiecy od
dnia zakonczenia tych prac;

zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, tj. przed ewentualnym przystgpieniem do
realizacji prac zwigzanych z malowaniem S$cian zewnetrznych (po wykonaniu préb
kolorystycznych) — jezeli badania stratygraficzne nie wskazg koloru lub kierunku wyboru
tonacji barwnej, w jakiej powinien zosta¢ pomalowany obiekt - przynajmniej 3 dni przed
przystgpieniem tych czynnosci;

podjecie innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku:

a) wykonanie badania stratygraficznego tynkéw i powtok malarskich pod katem
ustalenia pierwotnej kolorystyki elewacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
elementéw wystroju architektonicznego,

b) zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o demontazu stolarki
okiennej wewnetrznej w celu oceny jej stanu technicznego i ustalenia elementéw
przeznaczonych do konserwacji (ewentualnie do wymiany na stolarke drewniang
z odtworzeniem podziatdw tradycyjnych),

c) zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o demontazu pokrycia
dachowego celem oceny stanu technicznego wiezby dachowej i wyboru jej
elementéw przeznaczonych do zachowania badZz wymiany uzasadnionej ztym
stanem technicznym;

7) dokonanie odbioru czesciowego (po wymianie pokrycia dachowego) i koncowego

wykonanych robdt budowlanych i konserwatorskich z udziatem wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw;

8) przekazanie wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdéw, nie pdzniej niz w terminie 14 dni

przed dniem rozpoczecia prac konserwatorskich, a w toku prac na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby Kierownika prac konserwatorskich:

a) imienia, nazwiska i adresu osoby petnigcej obowigzki Kierownika prac
konserwatorskich,

b) dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie przez Kierownika prac
konserwatorskich wymagan, o ktérych mowa w art. 37a ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami,

c) os$wiadczenia Kierownika prac konserwatorskich o przyjeciu obowigzku kierowania
pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania;

9) przekazanie wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw, nie pdzniej niz w terminie 14 dni

przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robdét budowlanych na 14 dni

przed dokonaniem zmiany Kierownika budowy i Kierownikéw robat:

a) imienia, nazwiska i adresu o0sob petnigcej obowigzki Kierownika budowy
i Kierownikow robot,

b) dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie przez Kierownika budowy i
Kierownikéw robdt wymagan, o ktérych mowa w art. 37c ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami,

c) oswiadczen Kierownika budowy i Kierownikéw robét o przyjeciu odpowiednio
obowigzku kierowania robotami budowlanymi;

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy

oraz obszarze, ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru
nad wykonawstwem robdt budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialnos¢
wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez
zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru koricowego. Wykonawca zobowigzany jest do
zaopatrzenia oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy w wymagang odziez
ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne;



11) terminowe wykonanie przedmiotu umowy ze szczegdlng starannoscig, zgodnie z
postanowieniami dokumentéw sktadajgcych sie na umowe, warunkami wykonania i odbioru
oraz aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg
techniczng. Za jakos$¢ robdt odpowiada Wykonawca;

12) szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy;

13) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed przystgpieniem do
wykonywania robdt;

14) zapewnienie na swoj koszt obstugi geodezyjnej (biezgcej i powykonawczej) niezbednej do
zrealizowania przedmiotu umowy;

15) prowadzenie na biezgco i rzetelnie dokumentacji budowy;

16) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, niezwtocznie od ich
ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o
ich istnieniu;

17) biezgca wspodtpraca z dysponentami wszystkich sieci, wystepujacych na obszarze objetym
budowa, polegajgcej m.in. na zgtaszaniu zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych, zgtaszaniu
terminu odbioru koncowego, rozwigzywaniu kolizji niewskazanych w dokumentacji
projektowej;

18) wypetnienia na witasny koszt wszelkich wymagan natozonych przez wtascicieli sieci,
znajdujacych sie w wydanych warunkach, uzgodnieniach, a takze wynikajgce z dokumentacji
projektowej. W razie koniecznosci Wykonawca zapewni ponadto, na wtasny koszt, nadzor
techniczny wymagany przez gestordow sieci oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, w
zakresie ich dotyczgcym;

19) ztom uzyskany w trakcie wykonywania robét stanowi wiasnos¢ Gminy Szczekociny;

20) umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych prawem budowlanym oraz udostepnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z t3 ustawg;

21) zgtoszenie do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy. Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. Niezgtoszenie tych robdt daje
podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robot i przywrdcenia stanu wiasciwego na
koszt i ryzyko Wykonawcy;

22) przedstawienie w dniu odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, na wniosek
Zamawiajgcego, protokotu z préb i badan tych robot;

23) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw
stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow;

24) przygotowania i zgtoszenia robét budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach
odbioréw, zapewnienia udziatu w odbiorach przez stuzby zewnetrzne;

25) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego;

26) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte
na skutek prowadzenie robdt lub innych dziatarht Wykonawcy;

27) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatow
przeznaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w
nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkdw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone
lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie);

28) naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w
okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;



29) ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdét albo ich czesci badZ urzadzen
— naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny;

31) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakoniczeniu robét Zamawiajgcemu w
terminie okreslonym w § 2 niniejszej umowy;

32) powiadomienie mieszkancéw, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci zgodnie z warunkami
uzgodnied branzowych o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie
podZniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do roboét;

33) udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postepédw prac oraz uwag i
probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego wedtug
pojawiajacych sie potrzeb;

34) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych; materiaty i urzadzenia stosowane
przy realizacji zamdwienia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz wymaganiom Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia oraz
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

35) uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie innego materiatu, o
co najmniej rownowaznych parametrach, w przypadku ewentualnego zaprzestania produkcji
materiatow, ktdre byty przedmiotem wyceny ofertowej, zgodnie z przedmiarem. Uzgodniona
zmiana zostanie dokonana przy zachowaniu ceny wynikajgcej z oferty dla wymienionego
materiatu i nie wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do umowy;

36) wykonywanie wszystkich robdt objetych umowg, w taki sposéb, aby nie zaktdcaé w stopniu
wiekszym niz jest to niezbedne intereséw 0sob trzecich;

37) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robét;

38) Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania koniecznosci wykonania robdét zamiennych,
wchodzacych w zakres zamdwienia podstawowego objetego niniejszg umowng bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci;

39) Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt zorganizowacé, zabezpieczyé, w szczegdlnosci przed

dostepem o0sdb postronnych, utrzymywad teren budowy wraz z jego zapleczem i niezbednymi

mediami oraz zapewni¢ warunki bezpieczernstwa na terenie budowy i w strefie jego
oddziatywania oraz ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie nie naruszac¢ porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia.

Wykonawca na swdj koszt zapewni biezgce utrzymanie czystosci:

1) na ciggach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiatow,

2) naterenie prowadzenia prac oraz wokot terenu prowadzenia prac,

3) kazdorazowo po zakoriczeniu prac.

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ drogi prowadzgce do terenu budowy przed

zniszczeniem spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow, lub

dalszych podwykonawcoéw.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu

zgtoszenia gotowosci do odbioru, dokumentacji powykonawczej wykonanych robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim

pismem oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego w stosunku do

wskazanych materiatow znakdw bezpieczenistwa, deklaracji zgodnosci, krajowych ocen

technicznych lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma przenoszgcg normy europejskie lub norma



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca, po zakonczeniu robdt objetych niniejszg umowa, winien uporzadkowacé teren
budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia
robot, przywréci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzyé do stanu co najmniej niepogorszonego.
Utrzymanie czystosci i porzadku oraz gospodarke odpadami nalezy prowadzié zgodnie z ustawg z
dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z
2024, poz. 399), stosowng uchwatg Rady Miejskiej w Szczekocinach w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Szczekociny oraz ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspdtpracy z powotanym inspektorem nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane okreslone w specyfikacji
warunkéw zamdwienia oraz ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane przez
Wykonawce tj.:

- kierownik prac konserwatorskich w osobie ................ , posiadajgcy uprawnienia, o ktérych mowa
w art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami; tel. ....ccoovreeeeieee e, e-
ML e

- kierownik budowy w osobie ...................., posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej; tel. .......cccveveieeeiececceeeeiens
e-Mail: v,

- kierownik robét sanitarnych w osobie ................ , posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych; tel.
..................................................... €-MAl: v

- kierownik robot elektrycznych w osobie ................ , posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych; tel. ......coiniieccieciecececeees e-mail:

Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 13, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyc;ji
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw zamédwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby kierujgcej robotami winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest
dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuiszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajgcego.

W zwigzku z otrzymanym dofinansowaniem z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Rzagdowy Program
Odbudowy Zabytkéw, Wykonawca w celu realizacji dziatarn promocyjnych, przed przystgpieniem
do realizacji robdt budowlanych wykona dostawe oraz montaz tablicy informacyjnej, dla potrzeb
realizacji projektu pn. ,Przebudowa oficyny pdétnocnej wchodzacej w sktad Zespotu Patacowo —
Parkowego w Szczekocinach”, dofinansowanego z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Rzgdowy
Program Odbudowy Zabytkéw:

1) tablica, jej uktad, tresc i kolorystyka musi zosta¢ przygotowana zgodnie z uchwatg nr
232/2022 Rady Ministréow z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia
Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkdw z pdin. zm. oraz rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 7 maja 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 953) w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz w

8



uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ do akceptacji
projekt tablicy informacyjnej Zamawiajgcemu.

2) ilosé tablic informacyjnych - 1 szt.,

3) wymiary tablicy informacyjnej - 180cmx120cm,

4) tablica informacyjna ma by¢ wykonana z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego
pleksi lub PCV o grubosci minimum 3 mm albo umieszczona na podktadzie metalowym z
podwdjnie zawinieta krawedzig,

5) miejsce zamontowania tablicy - wskazane przez Zamawiajgcego, po wczesniejszym
uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Ochrony Zabytkéw,

6) termin zamontowania tablicy — w uzgodnieniu z Zamawiajacym, w momencie
rozpoczecia prac budowlanych, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja
2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 953) w sprawie okreslenia dziatann informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z
budzetu panistwa lub z panstwowych funduszy celowych.

§6
Obowigzek zatrudnienia

1. Celem wykonania obowigzkéw okreslonych w art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby w
ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie — czynnosci polegajace na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych
na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster,
brygadzista) za wyjgtkiem osdb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik
budowy, kierownicy robdt), byty wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace w
sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z
2023 r. poz. 1465) niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni).

Wymoég ten nie dotyczy osdéb: kierujgcych budowg, robotami, wykonujacych ustugi transportowe,

dostawcéw materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, oséb fizycznych prowadzacych

dziatalno$¢ gospodarczg, urzedujgcych cztonkéw organdw zarzadzajgcych lub nadzorczych

Wykonawcy, wspdlnikéw spoétki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywad

osobiscie roboty na rzecz Zamawiajgcego badz Wykonawcy.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce (dalej
takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia;

4) zwrdcenie sie do Panistwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy kontroli.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamodwienia:

1) zadania o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci



wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci adresdéw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§7
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze ztozong w postepowaniu o udzielenie zamdwienia ofertg
Wykonawcy, w wysokosci:

brutto ....ccceveveenenne ztotych

(stownie ztotych: .....oooveeeii ),
netto ....cccecevvennee. ztotych

(STOWNIE: ettt ),

VAT (.0.%) coveeeeecreireeienns ztotych

(STOWNIE: et ),

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zawiera koszty wykonania robét budowlanych, ustug i dostaw
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji projektowej jak réwniez koszty nie ujete w
dokumentacji, a zwigzane z realizacjag zamdwienia i niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym wynikajgce z zapiséw Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.
Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat sie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji warunkéw zamdwienia,
dokumentacji projektowej, STWiIORB, w niniejszej umowie oraz wykorzystat wszelkie srodki
majace na celu rzetelne ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego realizacje przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w §& 1 niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skfadniki oraz obcigzenia, jak
rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktdre sg niezbedne do nalezytej i
terminowe;j realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami umowy, w
szczegoblnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii,
certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow urzadzen i instalacji, a takze
opfaty za tyczenie, pomiary geodezyjne itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta,
koszty transportu na placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu,
sktadowania, optaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania
oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zaspokaja wszelkie jego roszczenia
wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania przedmiotu umowy.
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Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkdw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Rzgdowy
Program Odbudowy Zabytkdw w wysokoscCi ......ccvcevceeceeeeeeeee. 2he Wktad  wtasny
Zamawiajgcego W WYSOKOSCi ....ccoecveveveecereieierieiee, zt.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji i dokonaniu
odbioru koricowego.

§8
Ptatnosci
Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust 1 nastgpi na podstawie
wystawionej przez Wykonawce faktur VAT koncowej.
Strony ustalajg mozliwosé obnizenia wartosci umowy w przypadku, gdy zakres prac opisany w SWZ
ze wzgledéw technicznych, ekonomicznych lub formalno — prawnych nie bedzie konieczny do
wykonania lub nie lezy w interesie Zamawiajgcego. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy nie moze by¢ nizsze od 80 % wartosci niniejszej umowy.
Zapfata wynagrodzenia bedzie nastepowac przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT:
1) od daty ztozenia oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiajgcego,
lub
2) od daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.
Wykonawca wyraza zgode na zaptate Wynagrodzenia Wykonawcy w czesci finansowanej z
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Rzadowy Program Odbudowy Zabytkdw na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie z zastrzezeniem, ze zaptata koricowa nastgpi po wykonaniu
inwestycji.
Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
zwana dalej ,,Ustawa o fakturowaniu”.
W  przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca jest
zobowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawieraé elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub
zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.
Zamawiajacy informuje, iz identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajgcego, ktéry pozwoli
na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest 6492291092.
Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.
Podstawe wystawienia faktury koficowej stanowi¢ bedzie protokét koricowy odbioru robét.
Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Faktura winna by¢ wystawiona na:
Nabywca: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, NIP 6492291092
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
i zawierac wskazanie umowy, ktdrej dotyczy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego
zarejestrowanego w tzw. Biatej ksiedza podatnikdw VAT (elektroniczny wykaz podatnikéw VAT
prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej — art. 96b ustawy o VAT, dalej
rowniez: Wykaz).
Wykonawca wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez
Zamawiajgcego sposréd rachunkéw bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy
rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zaptaty na
rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ptatnosci (zwrot srodkdw na rachunek gminy).
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdzinienie w zaptacie wynagrodzenia
(tji. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne
rekompensaty) w przypadku wskazania na fakturze przez Wykonawce rachunku bankowego
innego niz zamieszczonego w Wykazie, lub przy uzyciu ktérego zaptata wynagrodzenia jest
niemozliwa do realizacji metodg podzielonej ptatnosci (rachunek do ktérego nie utworzono
rachunku VAT); o braku mozliwosci realizacji ptatnosci metodg podzielonej ptatnosci
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w terminie 7 dni od
dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W terminie nie dtuzszym niz 30 dni Zamawiajacy uprawniony
jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia metodg podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy
wybrany przez Zamawiajgcego sposrod rachunkdw bankowych Wykonawcy widniejgcych w
Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku
bankowego widniejgcego w Wykazie zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metodg
podzielonej ptatnosci. Termin ptatnosci prawidtowo wystawionej faktury korygujgcej wynosi 7
dni.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 12 dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczenn wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkdéw objetych wierzytelnoscig bedgcyg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktdrzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Przez dowody zapftaty Zamawiajgcy rozumie oswiadczenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu wykonania i
odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawcg Ilub dokumenty ksiegowe
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzajgce zaptate naleznego im wynagrodzenia.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy wzywa
Wykonawce lub Podwykonawce do zgtoszenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebg na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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25.

26.

jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takie zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy stanowi podstawe do odstgpieniaod Umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
tym roszczeniu.

§9
Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robodt (elementu robét)

objetych przedmiotem umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty takie

nazywane sg ,robotami zaniechanymi". Rozliczanie robdt zaniechanych nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce. Rezygnacja z wykonywania czesci robdt moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.

Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez strony

umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce przyczyne zaniechania wykonania

robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robdt opisanych w

dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego w

dokumentacji projektowej, ale w sposdb odmienny niz pierwotnie opisano w dokumentacji

projektowe].

Rozliczanie robdt zamiennych nastgpi na zasadach okreslonych ponize;j:

1) rozpoczecie wykonywania robdét zamiennych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony
umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez strony umowy. Protokdt ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujgce koniecznosé ich wykonania;

2) rozpoczecie wykonywania robdt zamiennych musi byé poprzedzone wykonaniem
dokumentacji, w zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujgcej te roboty;

3) w przypadku koniecznosci realizacji robét zamiennych zastosowane bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaznikéw cenotwdrczych zawartych w kosztorysie
ztozonym przed zawarciem umowy, a dla materiatéw ktére nie znalazty zastosowania w
kosztorysie obowigzywac bedzie srednia ich cena wskazana w wydawnictwie SECOCENBUD
dla danego kwartatu rozliczeniowego;

4) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na ww. podstawie, brakujace
ceny materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie)
za okres ich wbudowania, albo z kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym sporzgdzany
jest kosztorys;

5) podstawga do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w w/w kosztorysach, a
w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Przez roboty dodatkowe nalezy rozumieé¢ roboty nieobjete zobowigzaniem umownym,

niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty dodatkowe to takze

dostawy, ustugi lub roboty budowlane nieobjete zaméwieniem podstawowym, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Rozliczanie robdt dodatkowych nastgpi na zasadach okreslonych ponizej:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania
aneksu bedzie protokot koniecznosci zatwierdzony przez strony umowy;
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2) podstawg do rozliczenia robdt dodatkowych objetych zamdéwieniem podstawowym bedg
kosztorysy opracowane przez Wykonawce. Kosztorys wykonany bedzie wedtug
nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robdt bedy przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ po podpisaniu umowy, za$ ilosci wykonanych robdt — z
obmiaréw potwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b) w przypadku wystgpienia robdt, na ktére nie okreslono w kosztorysie ztozonym po
podpisaniu umowy cen jednostkowych, tzn. takie ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
lit. a), roboty te rozliczane beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda
na podstawie nastepujacych zatozen:

— ceny sktadnikéw cenotwérczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe
materiatow (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztow ogdlnych (Ko) oraz
wskaznik zysku zostang przyjete z kosztorysu, ktéry Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ po podpisaniu niniejszej umowy;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie,
brakujgce ceny materiatdow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania, albo z kwartatu
poprzedzajgcego kwartat, w ktérym sporzadzany jest kosztorys;

— podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedy normy zawarte w w/w
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne
katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

3) podstawg rozliczania robdt dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, bedzie
kosztorys wykonany przez Wykonawce a zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te
opracowane bedg na podstawie nastepujgcych zatozen:

a) ceny jednostkowe robdt bedy przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie opracowac¢ w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenie protokotu
koniecznosci, z zastrzezeniem, ze ceny tych samych sktadnikow cenotwdrczych musza
by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy
robot;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
powyzej lit. a), brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako $rednia);

c) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww.
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z
kosztorysowej bazy normowej, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§10
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory instalacji i urzadzen technicznych;
3) odbidr czesciowy;
4) odbior koncowy;
5) odbiory pogwarancyjne.
2. Odbiodr czesciowy z udziatem wojewddzkiego konserwatora zabytkow zostanie dokonany po
wymianie pokrycia dachowego oraz ztozeniu przez Wykonawce kompletnych dokumentow
odbiorowych sktadajgcych sie z:
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1) Dokumentacji Projektowej z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt;

2) Dokumentéw dotyczgcych jakosci wbudowanych materiatow;
3) Dziennika Budowy;
4) Protokotéw badan.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktédrych mowa wyzej,
wpisem do dziennika budowy. Roboty ulegajgce zakryciu lub roboty zanikajgce odbierane beda
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci przedmiotu

zamoéwienia objetego niniejszg umowa.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przez gotowos¢ do odbioru
przedmiotu umowy rozumie sie takze skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami
dokumentdw.

Zamawiajgcy rozpocznie odbiér koncowy w terminie 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia

(ztozenia wniosku) przez Wykonawce zakonczenia catosci robot oraz ztozenia przez Wykonawce

kompletnych dokumentéw odbiorowych sktadajgcych sie z:

1) Dokumentacji projektowej z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

) Dokumentdéw dotyczacych jakosci wbudowanych materiatow,

) Dokumentacji powykonaweczej,
4) Dziennik budowy (oryginat),

) Protokotow odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajacych,

) Wynikéw pomiaréw kontrolnych, protokotéw badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST i ew. PZJ,

7) Swiadectw jakosci, atestéw, certyfikatow, $wiadectw gwarancyjnych lub aprobat
technicznych wydanych przez dostawcéw materiatdw i urzadzen,

8) Oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy,

9) Oswiadczenia o wihasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

10) Inwentaryzacji geodezyjnej na planach sytuacyjnych;

11) Inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania
przedmiotu zamdwienia wymagane przez Zamawiajgcego lub wynikajgce ze STWIORB i
wymagan obowigzujgcych przepiséw (m.in. sprawozdania z badania wody, instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego, potwierdzenie odbioru wykonanych przytaczy, badanie
wydajnosci hydrantéw, protokoty badan elektrycznych i natezenia oswietlenia).

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korncowego w

terminie do 30 dni od dnia rozpoczecia odbioru.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 6, w

porozumieniu z Wykonawcg, wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie

odbioru konicowego robdt, a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb upowaznionych obcigza

Wykonawce.

Zakonczenie robot i kompletno$¢ dokumentéw odbiorowych zostanie stwierdzone w protokole

odbioru koricowego, ktéry dla swej waznosci i skutecznosci wymaga podpiséw obu stron.

Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad z tytutu

rekojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru kofncowego robdt zostang stwierdzone wady nadajace sie do
natychmiastowego usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usuniecia
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robét, jezeli w
czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po
zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego
robodt zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze — jezeli
wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonane roboty sg
niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Zamawiajgcy przed uptywem terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, a przed terminem
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wezwie Wykonawce do udziatu w odbiorze
pogwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny zostanie dokonany protokolarnie. Podczas odbioru
pogwarancyjnego nalezy uwzglednié¢ normalne zuzycie materiatéw.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej zakres zgodny z przedmiotem
umowy, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 60% wynagrodzenia umownego brutto
wynikajgcego z niniejszej umowy.
Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu kopie aktualnej umowy
ubezpieczenia (lub polisy) w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej optacenia. W
przypadku optaty roztozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat. W przypadku utraty
waznosci umowy ubezpieczenia lub polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu nowg umowe ubezpieczenia lub polise wraz z dowodem jej opfacenia.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg umowy, oraz do terminowego optacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie ryzyk budowlanych (np. CAR/EAR lub CWAR) z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz kwota wynagrodzenia umownego brutto — na czas obowigzywania
umowy nie pdézniej niz od dnia poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapié przekazanie terenu
budowy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 3 oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia skfadki
ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w
zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy lub innych okolicznosci skutkujgcych zakornczeniem
dotychczasowej umowy ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowgq za szkody powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi, oraz w
zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej
oddziatywania, a w szczegdlnosci:
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10.

1) za $mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku
do oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oséb trzecich, ktére nie sg
upowaznione do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wtasnosci Zamawiajgcego i o0sdb trzecich, a w szczegdlnosci:
uszkodzenia budynkéw, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych wtasnos$é uzytkownika lub
Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi
wadami w wykonanych robotach.

§12
Podwykonawstwo
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostanie wykonany z udziatem:
1) Podwykonawey .......cceveeveecieininreeeens W ZAKIESI€ .ottt
2) Podwykonawey .........cveineneenesieeennnnn , na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie

wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia objetego

przedmiotem UMOWY W ZaKreSie .......ccccceveveveveeecreererinreneenene.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projekt jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a Wykonawca.
Zgtaszanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, przedstawianie projektéw umow,
kopii uméw i ich zmiany — poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, rozliczanie za wykonane
przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie zgodnie z przepisami ustawy -
Prawo zamdwien publicznych, a w szczegdlnosci zgodnie z zapisem art. 464 tej ustawy.
Umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegaja
obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich wartosé jest mniejsza niz 50 000 zt brutto
bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.
Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych.
Termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa w art. 465 ust. 4 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych
wynosi 10 dni kalendarzowych.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

§13
Kary umowne
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych przez zaptate kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego z powodu
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonegow § 7 ust. 1;
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2) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego za termin usuniecia tych
wad;

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci ustawowych odsetek za opdinienie w zaptacie za
nieterminowa zaptate;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany tej umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) w przypadku nieprzedtozenia w terminie, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za stwierdzenie razacych zaniedban w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci w
przypadku trzykrotnego wezwania przez Zamawiajgcego do prawidtowej realizacji robét w
wysokosci 5 000,00 zt;

11) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia okreslonego w § 6 w
wysokosci 2 000,00 zt.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego okre$lonych w § 14 ust. 2, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zapfaty kary umownej w formie pisemnej wskazujac w

wezwaniu termin jej zapfaty.

Zaptata kary umownej na rzecz Zamawiajgcego moze nastgpi¢ poprzez potrgcenie naliczonej

wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej przez niego

faktury lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo tgczenia kar naliczonych z poszczegdlnych tytutéw, przy czym

taczna suma kar umownych ze wszystkich tytutéw nie moze by¢ wyzsza niz 30% wynagrodzenia

brutto za catos$¢ przedmiotu zamdwienia.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogélnymi

kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

§14
Odstgpienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach okreslonych w Kodeksie

cywilnym oraz niniejszej umowie.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkéw umowy tj.

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur;

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przekazania terenu budowy i
dokumentacji projektowej;
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3) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét.

Wykonawca moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, po uprzednim wezwaniu Zamawiajgcego do

usuniecia naruszen obowigzkéw umowy.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy moze nastgpic:

1) w przypadku nierozpoczecia lub zwtoki w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce w terminie dtuzszym niz 14 dni od przekazania terenu budowy, a nierozpoczecie
lub zwtoka w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okolicznosci zwalnia
Zamawiajgcego od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia;

2) gdy Wykonawca zaprzestat realizacji robot, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez
okres 30 dni;

3) gdy Wykonawca realizuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektows, razgco
sprzeczny z postanowieniami umowy, w sposob niezgodny z przepisami prawa oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

4) gdy Wykonawca skierowat do realizacji zamodwienia podwykonawcéw/ dalszych
podwykonawcdw bez zawartej umowy o podwykonawstwo;

5) gdy Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego lub jezeli stopiet zaawansowania
robdt w ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz termin ich zakonczenia jest zagrozony;

6) w przypadku likwidacji Wykonawcy, z wyjgtkiem likwidacji w celu pofaczenia lub
reorganizacji;

7) gdy Wykonawca narusza wielokrotnie (co najmniej trzy stwierdzone przypadki) obowigzek
zatrudnienia okreslony w § 6 niniejszej umowy;

8) w przypadku wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamdwienia;

9) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

10) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nienadajgcych
sie do usuniecia. Wadg istotng jest wada uniemozliwiajgca uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy
nie bedzie przystugiwato Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé

uzasadnienie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze

wykonywania umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publiczcnemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 456

ustawy Prawo zamodwien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Prawo zamdwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
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10.

11.

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 1), Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej

zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji rob6t Wykonawce oraz Zamawiajacego

obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robdt/ustug/dostaw przerwanych;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca wraz z
inspektorem nadzoru i przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt
inwentaryzacji wykonanego zakresu umowy w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych dostaw/robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania ustug/dostaw/robdt przez Zamawiajgcego, z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany:

1) odebrac wykonany zakres;

2) zaptaci¢ za wykonane ustugi/dostawy/roboty w oparciu o protokét inwentaryzacji
dokumentacji lub robét w toku. Podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego w/w protokdt bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury rozliczeniowej zadania.

§15

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej pisemnej gwarancji jakosci na wykonane
roboty objete niniejszg umowa. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej rekojmi za wady na roboty objete niniejszg
umowa. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Gwarancjg jest objety caty przedmiot zamdwienia: w szczegdlnosci wszystkie wykonane i
odebrane roboty, dostarczone materiaty budowlane (wyroby budowlane ) instalacje i urzagdzenia.
Zgtoszenie wad moze nastgpi¢ w kazdy sposdb w szczegdlnosci: pisemnie, telefonicznie, email.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu przegladu technicznego w ostatnim
dniu uptywu gwarancji, rekojmi. Przeprowadzenie przegladu technicznego elementdw,
podzespotéw urzadzen,, Wykonawca potwierdzi stosownym protokotem i przekaze protokot
Zamawiajgcemu.
Szczegdtowe warunki gwarancji okreslac bedzie karta gwarancyjna jakosci wykonania robot.
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu wypetniony dokument karty
gwarancyjnej w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca, po okresie udzielonej przez siebie gwarancji, zobowigzuje sie do przeniesienia na
Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawce lub producenta w
przypadku, gdy bedzie on dtuzszy od gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, iz Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy w formie ..., tj. kwote: ...
zt (stownie: ...).

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, zas 70%
whiesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub

zwolnione w nastepujgcy sposob:

1) Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie przedmiotu umowy (70%
wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwote: ... zt, stownie: ...) w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) Pozostata cze$é zabezpieczenia (30% wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwote: ... zi,
stownie: ...) w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji za wady przedmiotu umowy.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamédwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do
terminu ustalonego w SWZ i umowie, Wykonawca w terminie do 14 dnia od dnia podpisania
aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. Przedtuzenie okresu waznosci
zabezpieczenia musi by¢ dokonane z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

§17
Zmiana umowy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpié¢ w przypadku:

a) w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia w
rozumieniu art. 439 ustawy Pzp na zasadach okreslonych w § 18;

b) ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajgcego — roboty zaniechane, przez ktére
rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektows, a ktérych wykonanie
stato sie zbedne. Minimalna wartos¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ jednak mniejsza,
niz 80% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1. Rozliczenie wartosci robét
zaniechanych nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego po
zawarciu umowy;

c) w przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub roboét dodatkowych;

d) wprowadzenia zmian w stawce podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z umowg zostanie podwyziszone lub
obnizone:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z
powyzszymi zmianami;
- na pisemne wezwanie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia w zwigzku z
powyzszymi zmianami.

e) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 2207 z pézn. zm.)
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z umowg zostanie podwyzszone lub
obnizone:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z
powyzszymi zmianami. Whniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez
Wykonawce. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeé¢ uzasadnienie faktyczne i
prawne, ktére powinno zawiera¢ m. in. doktadne wyliczenie wynagrodzenia naleznego
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f)

Wykonawcy w zwigzku z zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej oraz wyjasnienie w jakim zakresie zmiana tego
wynagrodzenia wptynie na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze aneksu w formie
pisemnej o kwote wynikajgcg z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miaty
one wptyw na koszt wykonania Zaméwienia przez Wykonawce.

- na pisemne wezwanie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w formie
pisemnej w terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce.
Wezwanie Zamawiajacego powinno zawieraé zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia
zestawienia, z ktérego wynika¢ bedzie w jaki sposéb obnizenie minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej wptynie na koszty
wykonania Zamoéwienia przez Wykonawce. Na zestawieniu Wykonawca powinien
umiesci¢ oswiadczenie, iz dane w nim zawarte s3 zgodne z jego najlepsza wiedza.
Oswiadczenie to sktadane bedzie w terminie 14 dni od daty doreczenia wezwania.
Zamawiajgcy przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz
przekazane mu przez Wykonawce lJezeli Wykonawca nie ztozy Zamawiajgcemu
zestawienia w terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przygotowania aneksu
zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu,
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie
uwzgledniajgcej zmiany wynikajgce z obnizenia minimalnego wynagrodzenia albo
wysokosci stawki godzinowej ze skutkiem wygasniecia zobowigzania do zaptaty
wynagrodzenia. Zmiana nastepuje od miesigca rozliczeniowego, w ktorym weszly
przepisy prawa dotyczace obnizenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowe;.

w przypadku zmiany wysokos$ci zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z umowg zostanie
podwyzszone lub obnizone:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z
powyzszymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez
Wykonawce. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeé uzasadnienie faktyczne i
prawne, ktére powinno zawieraé m. in. dokfadne wyliczenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku ze zmiang powyzszych zasad oraz wyjasnienie w jakich zakresie
zmiana tych zasad wptynie na koszty wykonania Zamoéwienia przez Wykonawce.
Wynagrodzenie zostanie podwyiszone przez Zamawiajgcego w drodze pisemnego
aneksu o kwote wynikajacg z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miaty
one wptyw na koszt wykonania Zaméwienia przez Wykonawce.

- na pisemne wezwanie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w terminie
do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce. Wezwanie Zamawiajgcego
powinno zawieraé¢ zobowigzanie Wykonawcy do przediozenia zestawienia, z ktérego
wynika¢ bedzie w jaki sposdéb zmiana powyzszych zasad wptynie na koszty wykonania
Zamoéwienia przez Wykonawce. Na zestawieniu Wykonawca powinien umiescic
oswiadczenie, iz dane w nim zawarte sg zgodne z jego najlepszg wiedzg. Oswiadczenie to
sktadane bedzie w terminie 14 dni od daty doreczenia wezwania. Zamawiajacy
przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu
przez Wykonawce. Jezeli Wykonawca nie ztozy Zamawiajgcemu zestawienia w terminie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie
posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwac prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajgcej zmiany
wynikajgce ze zmiany powyziszych zasad ze skutkiem wygasniecia zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia. Zmiana nastepuje od miesigca rozliczeniowego, w ktérym weszty
przepisy prawa dotyczace obnizenia minimalnego wynagrodzenia.
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g)

w przypadku wprowadzenia zmian w zasadach gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, o ile zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania Zaméwienia przez Wykonawce. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktdrg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wskazania daty, od ktérej
nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty z ktdrych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania Umowy. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.
Wynagrodzenie zostanie podwyziszone przez Zamawiajgcego w drodze pisemnego
aneksu o kwote wynikajgcg z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miaty
one wptyw na koszt wykonania Zamédwienia przez Wykonawce.

W przypadkach okreslonych w par. 17 ust. 1 pkt 1 lit d),e),f) zmiany wynagrodzenia na
whniosek Wykonawcy mogg nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa wytacznie w
stosunku do niewykonanej czesci umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawce,
ze wskazana zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy. Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca przedtozyt w tym celu szczegétowa kalkulacje wraz z zatgczeniem dowoddw
w postaci miedzy innymi kopii umdéw o prace i/lub umoéw cywilnoprawnych. Ciezar
dowodu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku ztozenia wniosku przez Wykonawce,
Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku wyznacza date podpisania aneksu do umowy w
terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce. Zamiana
umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamdwienia moze nastgpi¢ w przypadku:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

Koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp;

Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp;

Koniecznosci realizacji robét zamiennych;

Zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robdt z przyczyn technicznych;

w przypadku wystgpienia sity wyzszej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, bedacego poza
kontrolg stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o
czas trwania sity wyzszej.

w przypadku wystgpienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wojenny, stan wyjatkowy,
stan kleski zywiotowej). Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w
sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na
wystgpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemozliwiajgcego
dotrzymanie terminu realizacji zamoéwienia. W takim przypadku termin realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie robdt budowlanych w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami
wymagajacymi odpowiednich warunkéw (tj. anomalii pogodowych), potwierdzonych
danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymujgcych
sie dtuzej niz 2 tygodnie. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony
o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych udokumentowanych danymi
publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie dotyczy warunkéow
atmosferycznych typowych dla pory roku.
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3)

h)

j)

k)

p)

q)

r)

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany. Zmiana terminu
okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie przedmiotu
umowy jest niemozliwe z uwagi na koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz dostosowanie sie Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesuniecie
terminu moze objg¢ czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbedny do
pozyskania przez Wykonawce stosownych zasobdow (wynikajgcych ze zmian) do dalszego
wykonywania prac.

w przypadku innych przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt, za ktére nie
odpowiada Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony
o czas trwania obiektywnych przeszkéd uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt, za ktére
nie odpowiada Wykonawca;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji, niewynikajgcych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

w przypadku koniecznosci wykonania zaméwienn dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy;

na skutek decyzji stuzb, inspekcji i strazy, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamdwienia. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze
nastgpi¢ w sytuacji, gdy konieczne bedzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoéwienia, na skutek decyzji stuzb, inspekcji i strazy. W takim przypadku termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas trwania zawieszenia realizacji zaméwienia.
wystgpienia  odmiennych  warunkéw  geologicznych, terenowych, wodnych,
Srodowiskowych niz przyjeto w dokumentacji;

rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu zamdwienia;

w przypadku wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o znaczeniu
historycznym uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt. Zmiana terminu okreslonego w
umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest
niemozliwe ze wzgledu na wykopaliska ujawnione w toku prowadzonych robot
budowlanych;

w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektédw
budowlanych, sieci lub instalacji. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpic
w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na
ujawnienie w toku prowadzonych robét budowlanych odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku
wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.

w przypadku protestow mieszkancow lub innych oséb prawnych i fizycznych. Zmiana
terminu okresSlonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji wystgpienia protestow
mieszkancow lub innych oséb prawnych i fizycznych. W takim przypadku termin realizacji
zostanie wydtuzony o czas uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej protest.

w przypadku przedtuzajacej sie procedury usuniecia kolizji niewynikajgcej z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzagdzen pod warunkiem, ze
zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego w szczegdlnosci powodujgc obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu
umowy, powodujgc poprawe parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw;

Zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego — aktualizacja — w przypadku zmiany umowy
majacej wptyw na tres¢ opracowanego harmonogramu;
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5) Zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy — zmiana moze
nastgpic poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy;

6) Zmiany zasad dokonywania ptatnosci tj. wprowadzenia dodatkowych ptatnosci czesciowych
ptatnych ze srodkédw witasnych Zamawiajgcego zgodnie z wstepng promesg NR
Edycja2RP0Z/2023/2087/PolskiLad wystawiong przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz
regulaminem;

7) W razie wystgpienia nowych wymogodw stawianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w
zwigzku z finansowaniem zadania z jego srodkow;

8) W przypadku zmiany obowigzujacych przepiséw — zmiana stanu prawnego, ktéry bedzie
wnosit nowe wymagania co do sposobu realizacji zakresu objetego przedmiotem umowy;

9) W razie wystgpienia zmian w uzyskaniu wyptaty i rozliczenia dofinansowania inwestycji z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad oraz wynikajacych z uzyskiwanych od Banku
Gospodarstwa Krajowego wytycznych dotyczacych zasad jego realizacji;

10) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robdt lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w
zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki udziatu okreslone w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto
podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w
oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego. W tym celu zobowigzany
jest przedtozy¢ stosowne oswiadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
zmiany w zakresie podwykonawstwa - mozliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy,
pomimo zadeklarowania udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia; mozliwe jest
zlecenie czesci zamodwienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarowat
samodzielng realizacje zamdwienia.
Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem ustawy Prawo
zamoéwien publicznych. W takim przypadku stosuje sie postanowienia umowy w brzmieniu
obowigzujgcym przed tg zmiana.
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z
ustawg Prawo zamowien publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Warunkiem dokonania zmian, o ktédrych mowa powyzej jest inicjowanie zmian przez Wykonawce
lub Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Wykonawce. Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgcg zmiane
zawierajgcego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztéw zmiany jezeli
zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, czas wykonania zmiany oraz wptyw
zmiany na termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy. Jezeli zmiana umowy wymaga
zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, Strona inicjujgca zmiane przedstawia w szczegdlnosci opis proponowanych zmian
oraz przedmiar i niezbedne rysunki.

11

~

§18
Waloryzacja
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,
w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia w
rozumieniu art. 439 ustawy Pzp.
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10.

11.

Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia uprawniajgcy
Strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 20 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia o 20 %.

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej
20% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zaméwienia powyzej 20%
Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zamdwienia. Informacja powinna zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji
o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” . W przypadku
gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Whiosek o zmiane umowy mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).

Maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to
5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i
nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a faczna maksymalna wartos¢
wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

Przez maksymalng wartosc¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 7 nalezy rozumie¢ wartos$é wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

Warto$é zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 okresla sie na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna czterech nastepujacych po sobie wartosci zmiany cen materiatéw lub
kosztéow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS;
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktédrym mowa w ust. 7.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 3, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

§19
Rozstrzyganie sporéw
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajagce w zwigzku z umowa oraz
przyjetych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, umow ubezpieczenia, gwarancji oraz
innych dokumentéw wymienionych w umowie bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego zgodnie z prawem polskim.
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2. Spory mogg by¢ rozpatrywane jako: pozasadowe rozwigzywanie sporu lub postepowanie
sgdowe. Kazda ze Stron zobowigzana jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach
Zamawiajgcego z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia
przepiséw dziatu VIl rozdziatu 3 ustawy Pzp.

§20
Ochrona danych osobowych
1. Oswiadczenie Zamawiajgcego:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem,
oswiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku z
realizacjg Umowy od osoby bedacej jej strong, jest ich Administratorem;

2) kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adres e-mail ) cccccveeveevevceveeeee NPEEL e,

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen
z nig zwigzanych. Podstawe zgdania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

4) kategorie danych, ktére przetwarzane beda w zwigzku z realizacjia Umowy to
podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspotpracy: imie i
nazwisko, rodzaj petnionej funkgcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komérkowy, fax), adres i
miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

5) dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji miedzynarodowej;

6) dane osobowe bedg przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy, a w przypadku skierowania sprawy na droge sgdowa,
do czasu zakonczenia postepowania sgdowego lub egzekucyjnego;

7) Wykonawca, jak i osoby wskazane w tresci umowy - posiada prawo dostepu do tresci swoich
danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania lub usuniecia,
prawo zadania przeniesienia danych do innego Administratora, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych —w dowolnym momencie, a takze prawo
whniesienia skargi do wiasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze
przetwarzanie przez Zamawiajgcego danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia
RODO.

2. Oswiadczenie Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie do: wypetniania obowigzkéw przewidzianych w art. 13 lub art.
14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Lz 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej
w skrocie ,,RODO” wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio zostaty pozyskane w zwigzku z realizacja umowy oraz przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z
2019r. poz. 1781 z pdin. zm.);

2) Wykonawca zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem, oswiadcza, iz w przypadku
przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku z realizacjg Umowy od osoby bedacej jej strong,
jest ich Administratorem;

3) kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych

osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: .......cccccoceeeeveiiieeeennns (adres
€-Mail ) v, Y = PR ;
4) dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z

uwzglednieniem obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen
z nig zwigzanych. Podstawe zgdania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

5) odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony Wykonawcy — jednostki / komorki
organizacyjne odpowiedzialne za realizacje i rozliczenie Umowy;

6) ponadto oprdocz Wykonawcy — instytucje upowaznione z mocy przepisdw prawa, kancelaria /
kancelarie prawne s$wiadczace obstuge prawng, Biuro Informacji Gospodarczej, instytucje
finansowe uczestniczace w procesie realizacji i rozliczenia Umowy oraz podmioty $wiadczace
ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla Administratora);

7) dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji miedzynarodowej;

8) dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen
z nig zwigzanych. Podstawe zgdania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

9) Zamawiajacy posiada prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
skargi do wtasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze przetwarzanie przez
Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO;

10) Wykonawca w szczegélnosci oswiadcza, ze znane s3 mu wszelkie obowigzki wynikajace z
obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych majgce zastosowanie oraz RODO;

11) Wykonawca oswiadcza, ze zapewni wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato
wymogi wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO
majacych zastosowanie i chronito prawa oséb, ktérych dane dotyczg;

12) Wykonawca os$wiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcdw zapewni aby zostaty przez nich wdrozone odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajace z
obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych zastosowanie
i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza.

§21
Postanowienia koncowe

Ze strony Zamawiajgcego osoba odpowiedzialng za realizacje zadania jest:

1) Pan/PaNi..eeeeeeeeeeeee e 1 1=] PPN LI 0 1= 11 TR
Osobg upowazniong do sktadania oswiadczen woli i przyjmowania oswiadczen woli jest wytgcznie
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

Wykonawca ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objetego niniejszg umowa
w osobie:

1) Pan/PaNi.cceeeeeeeeereeeeveeeeevee e 0] FR TR <t o o - 1 OSSR
Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione przez Wykonawce
na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegoélnosci przepisy kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwiend publicznych nie stanowiag inaczej, prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne witasciwe przepisy.
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5. Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

1. Formularz oferty
2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia (dokumentacja projektowa, STWiORB)

29



