
__________________________________________________________________________________ 
Program funkcjonalno – użytkowy – renowacja i odbudowa ogrodzenia przy kościele p[w. SW. Jakuba Starszego Apostoła w Szczyrku  1 

 

Załącznik nr 3  

do programu  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe 

dotyczące wykonania i odbioru prac związane z wykonaniem: ¨ Renowacja i 

odbudowa w istniejącej linii przebiegu ogrodzenia drewnianego wokół 

placu kościoła parafialnego pw. Jakuba Starszego Apostoła w Szczyrku  

z podziałem na III etapy realizacji” 
 

1.1.1. Określenia podstawowe.  

Określenia użyte w niniejszej specyfikacji należy w każdym przypadku rozumieć 

następująco:  

1. zamawiający - udzielający zamówienia wykonawcy.  

2. wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót.  

3. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąc autorem 

dokumentacji projektowej  

4. nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie: projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor 

nadzoru inwestorskiego inspektor nadzoru archeologicznego, inspektor 

nadzoru konserwatorskiego .  

5. nadzór autorski - czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową 

/programem konserwatorskim/ i obowiązującymi przepisami technicznymi i 

budowlanymi, wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku 

realizacji, uzgadnianie z inwestorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, udział w 

komisjach i naradach technicznych, odbiorze etc.  

6. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami oraz do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu.  

7. obiekt budowlany – ogrodzenie  

8.  budowa - jest to przebudowa istniejącego ogrodzenia. 

9. plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane.  

10. teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane oraz 

przestrzeń zajmowana przez urządzenia zaplecza.  
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11. roboty budowlane - budowa, montaż lub remont obiektu budowlanego lub 

jego części wraz z urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.  

12. sprzęt pomocniczy - elementy niezbędne przy wykonywaniu robót 

budowlanych, m.in. zawiesia, uchwyty, podstawki ładunkowe, pomosty 

przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia.  

13. rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego.  

14. dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót .  

15. roboty budowlane - prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

obiektu budowlane. 17. wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania lub 

zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,  

16. materiały - tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

17. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

18. właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

specjalistycznego nadzoru budowlanego.  

19. polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie dyspozycje przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

20. przedmiar robót - wykaz robót według technologicznej kolejności ich 

wykonania wraz z podaniem ich ilości.  

21. ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
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22. przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 

która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót.  

23. dokumentacja projektowo – kosztorysowa – opracowanie techniczne 

zawierające opis techn., wraz z niezbędną charakterystyką techn. robót, rysunki 

robocze, zestawienia materiałów, kosztorys.  

24. prace konserwatorskie – prace wykonywane zgodnie z uzgodnionym z 

WUOZ programem konserwatorskim.  

25. nadzór konserwatorski – sprawowany przez inspektorów WUOZ.  

26. nadzór archeologiczny- sprawowany przez archeologa  

1.2 Zakres robót objętych ST . 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania 

prac związanych z wykonaniem rewitalizacji i odbudowy ogrodzenia na terenie 

wokół kościoła przy ul. Kolorowej 1 w Szczyrku  

– kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne  

– kod CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

1.3. Zakres prac do wykonania zadania obejmuje:  

• przygotowanie placu budowy,  

• zabezpieczenie terenu prac przed osobami postronnymi,  

• przygotowanie zaplecza socjalnego,  

• wycinka krzewów i samosiejek wzdłuż ogrodzenia, karczowanie pni,  

• wywóz z terenu Zamawiającego krzewów, drzew, pin i korzeni,  

• utylizacja wyciętych krzewów, drzew oraz wykarczowanych pin i korzeni,  

• rozebranie – demontaż ogrodzenia w konstrukcji drewnianej w zakresie 

przyjętym dla Etapu I 

• wywóz we wskazane miejsce-parking- materiałów z rozbiórki i demontażu,   

przeglądniecie zdemontowanych belek celem oceny ich przydatności do 

dalszego wbudowania na etapie II i III.  

• wywóz wraz z utylizacją elementów nie nadających się do ponownego 

wbudowania,  
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• zakup i dostawa materiałów do wykonania  nowego ogrodzenia,  

• wykopanie dołów na słupki ogrodzeniowe,  

• wykonanie wykopów pod podwalinę 

• zabudowa i obetonowanie fundamentów pod słupki ogrodzenia z osadzeniem 

marek ,  

• wykonanie podwaliny  żelbetowej, 

•impregnacja elementów drewnianych  

• zabudowa elementów drewnianych poziomych i pionowych,  

• zabudowa daszku ogrodzenia z gontów modrzewiowych,  

• zabezpieczenie wszystkich elementów – mocowań przed nieuprawnionym 

demontażem,  

• wyrównanie powierzchni trenu wzdłuż ogrodzenia,  

• humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw,  

• prowadzenie na bieżąco dokumentacji,  

• dokumentowanie postępu poszczególnych etapów robót (dok. Fotograficzna, 

rysunkowa)  

• uporządkowanie placu budowy.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 

z przedmiarem robót, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące, zamówionych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, 

certyfikaty i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów  

– o ile Zamawiający w porozumieniu z Użytkownikiem udzieli na nie zgody 

- będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Dokumentacja projektowa dopuszcza możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później ponownie zamieniany. Cechy materiałów (i wykonanych elementów) 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

zatwierdzonym Projektem Budowlanym oraz ogólnymi wymaganiami niniejszej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i wpłyną na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną zastąpione innymi 

materiałami na koszt wykonawcy.  

2.4. Wykaz ważniejszych materiałów i wyrobów.  

Materiały budowlane określi Projekt Budowlany.  

2.4.1. Do wykonania w/w robót przewiduje się zastosowanie następujących 

materiałów:  

• ogrodzenia obiektu z belek drewnianych  o przekroju 25 x 25 cm  o 

zróżnicowanej wysokości –wg szczegółowej inwentaryzacji ogrodzenia  

• Gonty drewniane z modrzewia o wym. 10*50 cm i 10*60 cm 

• stopy fundamentowe wykonane z betonu C25/20  , stal AO, AI   o przekroju 

30*30 cm posadowionej w strefie przemarzania tj 1,20m p.t. z osadzeniem 

kotew do mocowania elementów drewnianych ogrodzenia.  

• podwalina  wykonane z żelbetu C20/25 , wysokości h=30 cm,  szer. 30 cm, na 

podsypce piaskowej gr min 50 cm ubitej warstwowo. .  

• bramy wejściowe osadzone na istniejącym fundamencie betonowym z 

drewna liściastego klasy  min III /drewno średnio twarde, takie jak orzech, dąb oraz 

wiąz;/ 
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• impregnacja elementów drewnianych- zabezpieczenie przed pożarem , 

korozja biologiczna w kolorze ciemnym w celu zapewnienia ich długotrwałej 

eksploatacji, 

• wszystkie elementy ogrodzenia powinny być zamontowane w sposób 

utrudniający lub uniemożliwiający ich nieuprawniony demontaż, 

(zabezpieczone przed demontażem)  

2.5. Materiały i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robót musza być 

oznakowane symbolem CE lub znakiem Budowlanym posiadać deklaracje 

właściwości użytkowych, oraz spełniać wymogi odnośnie przepisów, być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi opisane  

w ST.  

2.6. Wszystkie materiały i urządzenia przed wbudowaniem muszą uzyskać 

akceptację Zamawiającego na wbudowanie. Materiały i wyroby dostarczone na 

budowę przez Wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego 

powinny być niezwłocznie usunięte z terenu Zamawiającego. Na wszystkie 

materiały przed ich wbudowaniem należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru: 

Karty Charakterystyki, Aprobaty, Atesty i Deklaracje właściwości użytkowych. 

Na podstawie przedstawionych dokumentów Inspektor sprawdzi zgodność 

materiałów z opisami zawartymi w STWiOR, zaopiniuje i zatwierdzi lub odrzuci 

materiał do wbudowania jeżeli nie będzie spełniał wymogów opisanych w 

STWiOR. Zabrania się wbudowywania jakichkolwiek materiałów bez uzyskanie 

pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela 

Zamawiającego.  

3. Sprzęt  

Do wykonania prac związanych z wykonaniem prac przewiduje się 

wykorzystanie narzędzi i sprzętu do realizacji robót zgodnie z technologią: 

szpachle, kielnie, pędzle, zdzieraki, młoty, przecinaki, spawarki, betoniarka, 

młoty wyburzeniowe, rusztowania, drabiny, elektronarzędzia, środek 

transportowy, maszyny do wiercenia otworów w gruncie, itp. Sprzęt stosowany 

do robót konserwacyjnych powinien być kompletny, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

obniży jakości wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać wskazaniom STWiOR i projektowi organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, a w przypadku braku takich ustaleń 

– być uzgodniony z Inspektorem. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR 
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przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Wydajność sprzętu ma zagwarantować właściwe przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, STWiOR i wskazaniach 

Inspektora - w terminie umownym. Sprzęt ten musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy i spełniać normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami - 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania 

warunków umowy, będą zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru i nie 

dopuszczone do robót. Sprzęt do prac budowlanych określi przedmiar robót.  

 4.Transport 

 Używane pojazdy poruszające się po na terenie Zamawiającego oraz w miejscu 

wykonywanych prac powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. 

Transport materiałów budowlanych winien być przeprowadzany w sposób i w 

warunkach zalecanych przez producentów. Koszty powstałych uszkodzeń lub 

obniżenia wartości materiałów ponosi Wykonawca. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami Inspektora 

nadzoru i w sposób uzgodniony z Zamawiającym i Użytkownikiem. Przy ruchu 

na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie także 

usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przewiduje się użycie samochodów ciężarowych i dostawczych 

5. Wykonanie robót 

 Prace związane z realizacją zadania należy prowadzić w dni robocze godzinach 

od 7:00 do 15:00. Kościół  nie będzie wyłączony z użytkowania.  

 Zamawiający zastrzega sobie zakaz wykonywania głośnych prac podczas 
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trwania obrządków mszalnych, o których będzie informował na bieżąco 

wykonawcę. Należy zabezpieczyć nieograniczony dostęp na teren przyległy i do 

budynku. Powyższe informacje należy uwzględnić w harmonogramie prac. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo proporcjonalnego zmniejszenie lub 

zwiększenia ilości poszczególnych prac ujętych w przedmiarze. Dotyczy prac 

ujętych a niekoniecznych do wykonania, w przypadku braku konieczności 

wymiany elementów których stan techniczny po wykonaniu prac 

rozbiórkowych i demontażowych pozwala na ich dalsze bezpieczne 

użytkowanie, lub zmiany technologii robót wstępnie przyjętych na etapie 

przygotowywania dokumentacji technicznej. W przypadku stwierdzenia 

konieczności zwiększenia zakresu ilościowego prac objętych przedmiarem - 

wszelkie konieczne zmiany przed ich wykonaniem ustalić z Inspektorem lub 

przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za rozliczenie umowy - 

ustalając dokładną ilość oraz sporządzić pisemną notatką służbową. Ewentualne 

wprowadzane zmiany nie mogą przekroczyć wartości umowy zawartej z 

Wykonawcą. Do dokonywania uzgodnień co do realizacji prac, wprowadzania 

ewentualnych zmian w zakresie ilościowym jak i technologii wykonania 

upoważniony jest tylko proboszcz parafii  i osoby bezpośrednio nadzorująca  

i rozliczająca prace wykonywane w ramach zadania. W wypadku wykonania 

prac nie ujętych w przedmiarze robót lub na polecenie innych osób niż w/w 

Zamawiający może nakazać usunięcie nieprawidłowości lub odmówić ich 

opłacenia. Całość prac związanych z wymianą ogrodzenia należy wykonać 

zgodni z STWiOR, przedmiarem robót oraz ustaleniami dokonanymi z 

Inspektorem Nadzoru w trakcie wykonywania prac.  

Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie 

obiektu sakralnego oraz spełnianie  swoich obowiązków osobom pracującym 

 w parafii. Należy dążyć do zminimalizowania czynników uciążliwych między 

innymi hałasu i rozprzestrzeniania pyłu. Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania w czystości miejsca pracy oraz niezwłoczne usuwanie wszelkich 

zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania prac. Należy zapewnić 

bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 

w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. Materiały do zabudowy składować 

tylko w miejscach wskazanych przez przedstawicieli zamawiającego. 

Wykonawca niezwłocznie usunie wszelkie zanieczyszczenia powstałe w trakcie 

transportu materiałów do zabudowy, oraz usuwania materiałów 

rozbiórkowych. 
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5.1. Prace przygotowawcze  

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac przed osobami 

postronnymi. Wyznaczenie miejsc składowania narzędzi i materiałów. 

Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników. Zamawiający udostępni 

(zapewni) Wykonawcy możliwość korzystania z mediów komunalnych. Za 

media komunalne zużyte w trakcie realizacji zadania Wykonawca zostanie 

obciążony zgodnie z ilością pobranej wody, energii elektrycznej.  

5.2. Rozbiórka i demontaż. 

 Przygotowanie tereny, wykarczowanie krzewów i samosiejek. Usunięcie z 

terenu Zamawiającego uzyskanych drewna, prac rozbiórkowych obejmuje 

demontaż pozostałości (słupków, przęseł) starego ogrodzenia z segmentowych 

elementów betonowych, demontaż pozostałości ogrodzenia z stalowej siatki 

plecionej (demontaż słupków z rur stalowych i siatki ogrodzeniowej), demontaż 

żelbetonowego ogrodzenia. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 

Dostarczenie złomu stalowego do siedziby Zamawiającego – ul. Andersa 47 w 

Gliwicach. Sporządzenie odpowiedniego protokołu z rozliczenia złomu 

stalowego z demontażu. Materiały z rozbiórki powinny być sukcesywnie 

usuwane z terenu placu budowy. Po dokonaniu przeglądu elementów 

drewnianych należy złożyć dobre elementy na placu wskazanym przez 

zamawiającego, a pozostałe wywieź i zutylizować.  

5.3. Roboty budowlane.  

Przyjęto wykonanie ogrodzenia z elementów drewnianych  łączonych na zręb. 

zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie, pokrycie poliestrem lub 

farbą antykorozyjną w celu zapewnienia ich długotrwałej eksploatacji z 

wykonaniem fundamentowania ogrodzenia.  

5.3.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.  

Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów do robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planem 

Zachowania Jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości elementów robót zgodnie z wymiarami 

podanymi w dokumentacji projektowej. lub przekazanych pisemnie przez 

Inspektora nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

ww. zakresie zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
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i wysokości przez Inspektora nadzoru. Nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, STWiOR, 

i w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji 

robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

5.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  

Prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych takie jak: 

tyczenie geodezyjne, nadzór archeologiczny nad wykopami prowadzony przez 

powołanych inspektorów w ramach zadania . 

Roboty tymczasowe – wszelkie prace zabezpieczające wykopy i elementy 

zabytkowe na czas prac wykończeniowych poprzez np. odeskowanie, 

foliowanie.  Po wykonanych pracach zabezpieczenia należy zdemontować i 

przywrócić otoczenie do pierwotnego. 

5.5  Uporządkowanie placu budowy.  

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z wymiana ogrodzenia należy 

uporządkować teren przyległy usunąć wszystkie pozostałe niezabudowane 

materiału, materiały z demontażu i narzędzia. Wszelkie materiały rozbiórkowe 

uzyskane w trakcie prowadzonych prac z wyjątkiem elementów nadających się 

do wbudowania. Wykonawca ustali we własnym zakresie miejsce utylizacji 

odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt transportu gruzu i 

materiałów rozbiórkowych na miejsce składowania oraz koszt ich składowania 

obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca 

zobligowany jest złożyć odpowiednie oświadczenie potwierdzające wykonanie 

czynności związanych z składowaniem materiałów rozbiórkowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

5.6 Informacje o terenie budowy.  

Ogrodzenie wchodzi w skład zabytkowego zespołu budynku i otoczenia kościoła 

pw. Jakuba Starszego Apostoła w Szczyrku i jest objęty ochroną poprzez wpis 

do rejestru zabytków pod nr B/368/2018 z  dnia 14-08-2018r r. oraz kościół z 

wyposażeniem pod numerem A/57/60 w dniu 3 III 1960 (województwo 

katowickie) i  A/195/77 z dnia 22 IX 1977 (województwo bielskie) . 
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Teren oraz istniejące na nim obiekty podlegają ochronie w zakresie dziedzictwa 

kulturowego, zabytków i kultury.  

oraz pod nr w tym przedmiotowe ogrodzenie.  

Istniejące ogrodzenie placu przy kościele parafialnym pod wezwaniem 

św. Jakuba Starszego Apostoła będącym najstarszą świątynią w Szczyrku, który 

został wzniesiony w latach 1797-1800 na dz. nr 1617/5, przy drodze głównej 

do Bielska tj. ul. Beskidzkiej. 

Kościół drewniany pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła  

w Szczyrku, pochodzący z końca XVII wieku, posiada wielką wartość artystyczną, 

kulturową i historyczną. Granice zabytku rozciągają się na całość obiektu w 

ramach ogrodzenia wraz z wyposażeniem wnętrza (w tym historycznej wartości 

organy, ołtarze...).  

Ogrodzenie jest wykonane jako drewniane z bali obłych w konstrukcji zrębowej 

częściowo bezpośrednio na gruncie a częściowo na kamiennych podmurówkach  

i składa się z trzech warstw drewna ułożonych poziomo o przekroju 25x25 cm  

przedzielonych w nieregularnych odstępach pionowymi słupkami z pokryciem  

w formie dwuspadowego daszku wykonanego z gontu modrzewiowego o 

długości 50 i 60 cm, szerokości 10 cm.  

Plac przykościelny jest w chwili obecnej całkowicie ogrodzony i posiada trzy 

wejścia na teren kościoła tj.;  

- z ul. Kolorowej od strony wschodniej;  

- z ul. Beskidzkiej od strony południowej 

- oraz bezpośrednio z parkingu od strony północnej.  

Ogrodzenie zostało  wykonane w latach późniejszych tj. ok. 1900 r.  i  stanowi 

elementy drewniane z bali okrągłych łączonych na zrąb. 

 Zrąb ((węgieł) -  to jeden z kilku rodzajów konstrukcji nie tylko kościołów, ale i 

budowli drewnianych, w tym ogrodzeń drewnianych. Zrąb to konstrukcja 

polegająca na złączeniu ich zaczepem i ułożeniu poziomo, co dawało stabilność 

budowli.  

 „ Ściana” ogrodzenia składa się z ułożonych poziomo belek drewnianych 

łączonych w narożach (węgłach)  na zamki z ostatkami lub bez nich.  

Ostatkami nazywa się wystające poza obrys „ściany” ogrodzenia końce belek. 

Kształt belek jest zróżnicowany, np. okrąglaki, połowizny, belki prostokątne lub 

prostokątne ze ściętą krawędzią, łączone na wpusty itp. 

Belki leżące na sobie łączy się na ogół dębowymi kołkami – tyblami, chroniąc je 

przed przesunięciem z zachowaniem szczelin pomiędzy nimi.  

Zwieńczenie ogrodzenia stanowi daszek dwuspadowy z poszyciem z gontu 
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modrzewiowego w charakterze i kolorze jak poszycie elewacji kościoła. 

Ogrodzenie nie posiada fundamentu. Pod nielicznymi słupkami pionowymi 

ułożono warstwę kamienia  polnego. Większość elementy ogrodzenia zostało 

posadowione bezpośrednio na gruncie.  Przebieg ogrodzenie posiada owalny 

kształt dostosowany do spadku ( przebiegu ) terenu wokół kościoła. 

Na przedmiotowej działce nr 1617/5 znajdują się:  

budynek kościoła, 

budynek salki katechetycznej wraz z ołtarzem polowym,   

linia energetyczna napowietrzna wraz ze słupami, 

linia teletechniczna napowietrzna wraz ze słupem, 

wodociąg,  

kanalizacja sanitarna,  

kanalizacja opadowe,  

droga dojazdowa z oświetleniem. 

stare i zabytkowe drzewostany ( lipy. Dęby) 

 ciągi piesze. 

 Działka  nr 1617/5  posiada  zjazd z drogi gminnej, utwardzony wraz  

z parkingiem oraz dwa wejścia  od strony ul. Kolorowej i .  

Droga gminna posiada jezdnię asfaltową o szerokości 5m z poboczami 

ziemnymi po ok. 0.50 m i rowem bocznym.. 

Ukształtowanie wysokościowe terenu działki wykazuje nieznaczną różnicę 

poziomów na kierunku wschód – zachód.  

Teren działki jest skanalizowany.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien uzgodnić sposób 

zabezpieczenia placu budowy przed wtargnięciem osób trzecich oraz 

harmonogram robót. Wykonawca winien zorganizować prace budowlane w taki 

sposób, aby nie zakłócały funkcjonowania obiektów położonych w sąsiedztwie, 

oraz nie wpływały negatywnie na bezpieczeństwo osób postronnych. Zaplecze 

placu budowy - wymagać będzie sporządzenia planu organizacji prac 

dostosowanego do możliwości technicznych i organizacyjnych Wykonawcy i 

wymogów Inwestora. W celu wydzielenia stref organizacji pracy, przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa, Wykonawca winien ściśle współpracować z 

Inwestorem i zapoznać się z utrudnieniami, które wystąpią podczas realizacji 

prac przed opracowaniem cenowej oferty przetargowej 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie o wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz STWiOR. Określi zasady 
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wejścia w teren pracowników Wykonawcy, dostawy materiałów i sprzętu. 

Wskaże miejsca i pomieszczenia możliwe do zagospodarowania przez 

Wykonawcę na czas prowadzenia prac, dostęp do wody i energii elektrycznej 

oraz sposób rozliczenia kosztów z Wykonawcą.  

Zamawiający wskaże na planie zakryte instalacje  

- w obrębie prowadzonego robót  

– celem ich ochrony, oraz repery geodezyjne.  

Należy bezwzględnie stosować obowiązujące dla placów budowy zasady BHP 

wykonywania robót. Wszelkie prace wykonywane niezgodnie z zaleceniami, 

stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania prac, a także zgodność z zatwierdzonym 

Projektem Budowlanym, STWiOR, ustaleniami komisji konserwatorskich (w 

zakresie ostatecznego uzgodnienia kolorystyki malowania elewacji), 

poleceniami Inspektora nadzoru. Koszt dostosowania się do wymagań 

warunków umowy i wymagań zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie 

warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie i 

winien być ujęty w kwocie globalnej wyceny.  

5.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę wszystkich przekazanych przez 

Zamawiającego instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obrębie prowadzonych 

prac budowlanych, remontowych i renowacyjnych, takich jak rurociągi, kable, 

repery, wyposażenie elewacji oraz zabytków znajdujących się w obrębie 

prowadzonych prac lub na trasie transportu materiałów. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia ww. elementów Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 

nimi współpracował, dla dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i zniszczenia.  

5.8 Wymagania dotyczące ochrony środowiska.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót budowlanych, remontowych  

i renowacyjnych Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w czystości 

unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób i mienia. Planowane prace nie 

przewidują użycia materiałów szkodliwych dla środowiska Wszystkie stosowane 

materiały winny posiadać aprobaty techniczne wydane przez uprawnioną 

jednostkę.  
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5.9 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Przed realizacją należy zapoznać się z informacją nt. bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, stanowiącą integralną część Projektu Budowlanego dla każdej branży 

objętej przetargiem. Podczas realizacji robót Wykonawca winien przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Ponadto Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w 

należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Urządzenia stosowane na budowie dla których jest wymóg nadzoru 

UDT, będą przez wykonawcę zgłoszone.  

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Wykonawca winien bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej, a także utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany 

odrębnymi przepisami.  

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej oraz inne przepisy, wytyczne i 

normy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).  

5.10.  Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

 Jeżeli organizacja prac będzie związana z okresowym zajęciem chodnika i 

zmianą organizacji ruchu na czas wykonywania prac - wynikającą z Projektu 

organizacji robót sporządzonego przez Wykonawcę, to koszty z tym związane 

(koszty sporządzenia niezbędnej dokumentacji i koszty uzgodnień z Zarządem 

Dróg Projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy /opłaty 

skarbowe/ oraz koszty zajęcia chodnika, czy pasa jezdni) ponosi bezpośrednio 

Wykonawca.  
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5.11 Ogrodzenie placu budowy.  

Zaleca się opracowanie przez Wykonawcę „Projektu organizacji robót i 

zagospodarowania placu budowy ” do zatwierdzenia przez Inwestora i 

Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Teren budowy musi być wyposażony w tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne 

dla ochrony robót oraz osób.  

Wykonawca odpowiada za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

5.12.Ssposób i zakres zastosowania urządzeń zabezpieczenia technicznego 

Uwaga: Realizację projektu należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w: Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 

września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, 

kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą 

(Dz.U. 2014 poz. 1240). Ostateczne ustalenie kolorystyki i faktury powinno 

odbyć się w obecności przedstawiciela służby konserwatorskiej i  na podstawie 

wykonanych na miejscu próbek.  

UWAGI KOŃCOWE Prace renowacyjne ogrodzenia należy prowadzić pod 

nadzorem autorskim, badawczym i konserwatorskim. Wszelkie prace ziemne 

prowadzić w porozumieniu z nadzorem archeologicznym. W czasie realizacji 

projektu zachować wszelkie warunki techniczne prowadzenia prac 

budowlanych oraz stosować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Urządzenia i rozwiązania systemowe proponowane w projekcie mogą być 

zastąpione przez inne o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i 

estetycznych. Zmiany w stosunku do założeń projektu każdorazowo uzgadniać z 

autorami projektu. Wymiary sprawdzić w trakcie realizacji Z uwagi na 

historyczny charakter obiektu, należy liczyć się z koniecznością wprowadzenia 

korekt przyjętych rozwiązań, która może wystąpić w trakcie prac ingerujących 

w obiekt. Opis rozpatrywać łącznie z rysunkami.  

6. Kontrola jakości robót  

Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest bezwzględnie zobligowany do 

zgłaszania do odbioru wszystkich robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Materiały przeznaczone do wykonania prac musza posiadać odpowiednie 
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atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na 

wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu odpowiednimi 

Atestami i Aprobatami Technicznymi.  

7.  Dokumenty budowy. 

 Dokumenty budowy winny być przechowywane na budowie i zabezpieczone, 

zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i Zamawiającego. W odniesieniu do 

prac budowlanych remontowych, rusztowań i instalacji branżowych należy 

prowadzić dziennik budowy.  

7.1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy placu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Obowiązek prowadzenia wg 

wymagań określonych odrębnymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 

w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby dokonującej z podaniem imienia, nazwiska stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty mają być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę 

przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej, odbiór rusztowań do prac 

konserwatorskich, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczące 

czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące 

jakości materiałów i wyniki kontroli z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki 

prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 

Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
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zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy.  

7.2. Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

7.3. Inne dokumenty budowy.  

Zaliczają się do nich: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły 

przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 

umowy cyw.-praw., protokoły odbioru robót, z narad i ustaleń, korespondencja 

budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7.5 Dokumentacja projektowa.  

Projekt Budowlany, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy będą stanowić część umowy, a wymagania zawarte w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej 

dokumentacji. Wykonawca winien przed rozpoczęciem robót przeprowadzić 

analizę otrzymanej dokumentacji; w przypadku stwierdzenia braków lub wad w 

projekcie zawiadomić o tym Zamawiającego i projektanta w ciągu 7 dni od 

otrzymania dokumentacji lub jej części. Powyższe dotyczy braków zauważonych 

w trakcie wykonywania robót. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentacji projektowej oraz w innych dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Skreślenia, poprawki, 

uzupełnienia adnotacje w opracowaniach należy wykonywać trwałą techniką 

graficzną i opatrywać podpisem osoby dokonującej wpisu i akceptującej wpis 

(uprawnionej), a także datą. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest  
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ważniejszy od odczytu ze skali rysunków Dane określone w dokumentacji 

projektowej i STWiOR mają być uważane za docelowe, od których dopuszczane 

są odchylenia w ramach dopuszczalnej tolerancji w dokumentacji.  

8. Obmiar robót. 

 Ilość wykonanych prac zgodnie z jednostkami zawartymi w przedmiarze robót.  

8.1. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione pisemnie, wg 

instrukcji Inspektora nadzoru.  

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. Zasady określania ilości robót, 

jednostki, dokładności obmiaru oraz zasady przedmiarowania podane są w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych i częściach ogólnych do 

publikowanych katalogów norm i nakładów rzeczowych, dla poszczególnych 

rodzajów robót np. w KNR-ach 

 

9. Rozliczenie robót. 

Rozliczenie robót następować będzie na zasadach zawartych w Umowie i 

opierać się będzie na zasadzie niezmienności umownego zakresu robót z 

zastrzeżeniem, że należność za prace niewykonane nie przysługuje, a roboty 

dodatkowe dotyczyć mogą wyłącznie spraw, które nie mogły być przewidziane 

przed zawarciem umowy. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 

wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i 

w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe 

robót mają obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość 

zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z 

narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. Podstawą 

płatności jest protokół odbioru częściowego (jeśli tak określono w umowie) lub 

końcowego odbioru robót.  

10. Odbiory robót budowlanych.  

10.1. Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

odbiorom:  
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odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi końcowemu,  

odbiorowi pogwarancyjnemu.  

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru z udziałem archeologa. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami  

10.3. Odbiór końcowy  

Gotowość do odbioru końcowego należy zgłosić Zamawiającemu w formie 

pisemnej. Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć: 

• Kosztorys powykonawczy 2 egzemplarze  

• Protokoły wszystkich częściowych odbiorów technicznych  

• Aprobaty Techniczne i Atesty na wbudowane materiały  

• Deklaracje Właściwości Użytkowych  

• Karty charakterystyki na wbudowane materiały 

• Dokumentację fotograficzną  

• Oświadczenie kierownika o uporządkowaniu placu budowy  

• Oświadczenie o wywiezieniu i zutylizowaniu materiałów z demontażu 

(złożeniu na wysypisku lub poddanego utylizacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami)  
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• Protokół z przekazania i rozliczeniu materiału z demontażu – drewno do 

ponownego wbudowania.  

• Instrukcje Użytkowania i Konserwacji Przy odbiorze końcowym należy 

sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, ustaleniami 

dokonanymi w trakcie wykonywania prac z Inspektorem Nadzoru, Polskimi 

Normami i sztuka budowlaną. Zgodności wbudowania materiałów z 

przedstawionymi Atestami i Aprobatami.  

11. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest komisyjny odbiór robót potwierdzony Protokołem 

Odbioru Końcowego, Zgodność wykonania prac wg załączonego przedmiaru 

robót, oraz wykonanie wszystkich prace towarzyszących niezbędne do 

prawidłowego wykonania robót. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru za 

zgodność z przedmiarem i ilością wykonanych robót. Zamawiający odmówi 

opłacenia pozycji robót w przypadku braku dokumentów lub niedopuszczenia 

do stosowania w budownictwie wbudowanych materiałów. Wszystkie 

materiały przed wbudowaniem należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru w 

celu zatwierdzenia, z podaniem wzoru, typu, kolorystyki oraz załączeniu 

Atestów, Aprobat Technicznych, Kart Katalogowych z parametrami 

technicznymi, Deklaracja Właściwości Użytkowych 

 12.  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 

techniczne.  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 

poz. 838 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  

Zarządzenie Ministra Gosp. Przestrz. I Bud. Z dn. 30 grudnia 1994r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowl., przy realizacji których jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
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2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013 

poz. 492).  

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

Karty techniczne i technologiczne producenta materiału.  

Karty charakterystyki producenta materiału. 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w 

zakresie wykonania i badania przy odbiorze.  

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. 

Elementy kotwiące do osadzenia okładziny kamiennej 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy.  

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.  

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

PN-75/C-04630 Woda dla celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN – EN i SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.5 Ochronne 

systemy malarskie.  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów.  

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miary.  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

BN-83/8836 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze  
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PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia 

wymagania i badania 

 PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i 

wkrętów B 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru.  

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

badania i wymagania.  

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


