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UMOWA Nr …........…… 

wzór 

 

W dniu ......................… w Chełmku pomiędzy Gminą Chełmek, ul. Krakowska 11, 32-660 
Chełmek, NIP 549-21-97-441, REGON 072181801, którą reprezentuje:    
.............................................. 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, przy kontrasygnacie Skarbnika, a 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, łącznie zwani „Stronami”, 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych) 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia 
publicznego w formie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja Osiedla 
Fabrycznego STARA KOLONIA w Chełmku – budynek przy ul. Klonowej 8.”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacja warunków zamówienia 
wraz z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, które stanowią integralną 
część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz na warunkach ustalonych w specyfikacji warunków zamówienia, ofercie i 
niniejszej umowie. 

3. Zamawiający oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy realizowany jest z udziałem 
środków zewnętrznych tj. dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków. W związku z tym Wykonawca ma 
obowiązek uczestniczyć w procesie rozliczania wydatków, udzielania wyjaśnień, 
kontrolach prowadzonych przez jednostkę nadzorującą projekt, itp. 

 

§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 

 

1. Terminy wykonania robót ustala się następująco: 
a) przekazanie placu budowy – do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 
b) zakończenie robót – do dnia .................................. r. 

2. Za dzień roboczy uznaje się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Przez zakończenie robót budowlanych rozumie się dzień pisemnego zgłoszenia 
gotowości do odbioru robót przez Wykonawcę. 

4. Przez gotowość do odbioru końcowego rozumie się wykonanie przedmiotu umowy  
i uporządkowanie placu budowy.  

5. Za dzień odbioru końcowego robót budowlanych uznaje się dzień podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 

 

§ 3. 
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Obowiązki Zamawiającego 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) Przekazanie dokumentacji związanej z budową. 
2) Przekazanie placu budowy. 
3) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego. 
4) Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych umową. 
5) Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót, w terminie do 

3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę. 
6) Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy. 
7) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego 
w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy (zawierającego także planowany 
okres realizacji poszczególnych części zamówienia, tj. poszczególnych rodzajów robót); 
zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.  

2) Przejęcie placu budowy od Zamawiającego. 
3) Urządzenie zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt wraz z jego 

utrzymaniem. 
4) Wykonanie robót a także zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy, oznakowanie 

miejsca prowadzonych robót, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych do 
terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych na własny koszt, zgodnie 
z przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

5) Powiadomienie właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu 
zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym 
zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci wg uzgodnień. Włączenia i wyłączenia 
urządzeń i sieci niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie 
i poniesie koszty z tym związane. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca zostanie 
obciążony kosztami awarii oraz kosztami wynikającymi z przerwy eksploatacyjnej. 

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 
7) Zapewnienie sprawowania kierownictwa robót przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w poszczególnych 
specjalnościach. Za koordynację robót branżowych w tym wykonywanych przez 
podwykonawców i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada Wykonawca. 

8) Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiającym oraz ponoszenie 
pełnej odpowiedzialności za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 
osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

9) Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji umowy urządzeń lub 
obiektów budowlanych osób trzecich, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich 
naprawienia. 

10) Realizacja zadania z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi 
warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztuką inżynierską 
oraz bieżącymi zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11) Wykonanie wszystkich niezbędnych badań i prób oraz przekazanie ich wyników 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, 
certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać parametrom jakościowym 
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i technicznym podanym w projekcie, posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu 
i stosowania. 

12) Przeprowadzenie na własny koszt, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i w miejscu przez nich wskazanym, wszelkich badań jakościowych 
w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, 
ekspertyz, prób lub sprawdzeń. 

13) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego 
i przedstawicielom Zamawiającego. 

14) Zapewnienie na własny koszt składowania, transportu odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Za wywóz, utylizację 
i składowanie odpadów, które zostaną wytworzone w trakcie wykonywania prac objętych 
umową oraz materiałów z demontażu pełną odpowiedzialność i koszt ponosi Wykonawca 
robót. 

15) Uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących 
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów 
terenu dróg i placów, nawierzchni, instalacji itd. 

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego, w tym uzyskiwanie we własnym zakresie zgody Projektanta 
i aprobaty Zamawiającego w przypadku wprowadzania nieistotnych zmian dokumentacji 
projektowej, przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 
odbiorze. 

17) Posiadanie, w dniu podpisania umowy, ubezpieczenia prowadzonej działalności 
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy i na okres jej trwania 
na sumę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 
jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument 
potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 

18) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót. 

19) Przedstawienie Zamawiającemu wykazu pracowników, o którym mowa w §10 ust. 3 
niniejszej umowy. 

20) Wykonanie wszystkich niezbędnych prac określonych przez poszczególnych właścicieli 
uzbrojenia terenu w otrzymanych warunkach, uzgodnieniach branżowych. 

21) Realizacja zadania z zachowaniem wymagań wskazanych uchwałą Sejmiku Województwa 
Małopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony 
powietrza dla województwa małopolskiego, w zakresie Działania 2. Ograniczenie emisji z 
sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zamówień na roboty budowlane, co 
będzie kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. 

22) Z uwagi na fakt, że prace wewnątrz budynku są realizowane w zamieszkanych 
mieszkaniach, wejście do mieszkań należy każdorazowo uzgadniać z mieszkańcami. 
Ponadto prowadzenie prac wymaga wykonania prac odtworzeniowych w mieszkaniach, 
które również należy wykonać w uzgodnieniu z mieszkańcami poszczególnych mieszkań. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem 
ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę, którego łączna wartość wynosi …………… 
złotych brutto (słownie: ……………….złotych ………../100) i została ustalona na podstawie 
kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

2. W przypadku zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z 
kosztorysowego charakteru wynagrodzenia niewykraczających poza zakres zamówienia 
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podstawowego a prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w ust. 1, wymagane jest zawarcie aneksu do umowy. 

3. W przypadku zmniejszenia kosztów realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagane 
zawarcie aneksu do umowy. 

4. Wykonawca otrzyma zapłatę za ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót 
według cen jednostkowych podanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu 
ofertowego, na podstawie kosztorysu powykonawczego z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane, choć objęte 
kosztorysem ofertowym. 

6. Wynagrodzenie kosztorysowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 
związane z przedmiotem umowy o którym mowa w §1 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a 
także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, 
z zastrzeżeniem §11 ust. 5 umowy. 

7. Niedoszacowanie oraz pominięcie zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia kosztorysowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

8. Rozliczenie robót odbywać się będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
rzeczowo – finansowym, odpowiednio: fakturami częściowymi i fakturą końcową: 
wystawionymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, na podstawie 
podpisanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego protokołów odbiorów częściowych/protokołu odbioru końcowego robót. 

9. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego danego zakresu robót w protokole 
odbioru częściowego, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego zakresu robót, z zastrzeżeniem 
ust. 13. 

10. Rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę na podstawie 
protokołu odbioru końcowego robót, płatną w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 oraz §6 ust. 6 umowy. 

11. Zapłata faktury końcowej nastąpi po usunięciu wszystkich ewentualnych usterek 
stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót oraz dostarczeniu kompletu 
dokumentów zgodnie z §6 ust. 5 umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia konieczności wykonania zamówień 
dodatkowych, wykona te zamówienia na podstawie zatwierdzonego przez 
Zamawiającego kosztorysu. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora nadzoru w tym 
zakresie będą bezskuteczne. 

13. Każdorazowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót uwarunkowane będzie 
przedstawieniem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odbieranych robót lub pisemnym 
oświadczeniem podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę na ich rzecz 
należności za zrealizowane przez nich roboty, dostawy lub usługi – jeżeli dotyczy. 
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebraną dokumentację i odebrane roboty budowlane w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

14. Za datę zapłaty przyjmuje się datę realizacji polecenia przelewu w banku Zamawiającego 
na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

15. Wykonawca wystawi fakturę końcową na poniżej wskazane dane: 
Nabywca: Gmina Chełmek, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek, NIP 549-21-97-441, 
Odbiorca: Urząd Miejski w Chełmku, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek. 

16. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych przesłanych za pomocą platformy. Zamawiający i wykonawca mogą 
wysyłać i odbierać  inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem 
platformy. Zamawiający posiada konto na platformie: 



Strona 5 z 13 
 

Gmina Chełmek 
Typ jednostki 
Sektor Publiczny 
Identyfikator podatkowy do VAT 
PL5492197441 

17. Z uwagi na ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmek określa, 
że płatność za wykonane roboty nastąpi w 2025 roku,  z zastrzeżeniem, że wartość faktury 
końcowej nie będzie niższa niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 6. 

 Odbiory 
 
1. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu (jeżeli dotyczy) dokonywane będą 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie do 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia.  

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 
do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego gotowości do odbioru wykonanych robót. Z czynności odbiorowych 
spisany zostanie protokół odbioru końcowego. 

3. Ewentualne usterki stwierdzone w protokole odbioru końcowego Wykonawca usunie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i powiadomi pisemnie Zamawiającego 
o tym fakcie. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego 
powiadomienia zwoła komisję w celu protokolarnego stwierdzenia usunięcia usterek. 

4. Celem wykonania odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
do udostępnienia wszelkich niezbędnych do tego dokumentów wskazanych przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w szczególności: 

a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  
i sprawdzeń, karty gwarancyjne użytych w budowie materiałów i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami – 1 kpl., 

b)  oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

c)  oświadczenie potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 
ustawy Prawo budowlane, 

5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie do 
dnia odbioru  końcowego robót dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem 
dokumenty, w tym dokumentację powykonawczą w przypadku zmian, o których mowa w 
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z rysunkami zamiennymi, opisaną i 
skompletowaną (rysunki zamienne należy wykonać na kopii rysunków wchodzących w 
skład dokumentacji projektowej) – 2 kpl., 

6. W przypadku nie przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 5  
w powyższym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej 
Wykonawcy w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc do dnia ich 
przekazania włącznie, niezależnie od przysługującego mu prawa do roszczenia 
odszkodowawczego na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 
Zamawiający ma także prawo wstrzymać płatność faktury końcowej aż do chwili 
przekazania żądanych przez Zamawiającego dokumentów. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym, 
niż termin odbioru końcowego robót. 

8. Po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót, ewentualne roszczenia Wykonawcy 
nie będą uwzględniane. 
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§ 7. 

Kary umowne 

 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w szczególności wskazanych w §8 ust. 3 lit. a) – h) 
niniejszej umowy – w wysokości 40.000,00 zł, 

b) za zakończenie robót po terminie, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy – 
w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki. Kara będzie liczona do dnia 
faktycznego zakończenia robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego włącznie, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub obowiązku, 
o którym mowa w §11 ust. 8 umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
licząc do dnia usunięcia wady włącznie, 

d) za zwłokę w usunięciu wad robót budowlanych lub materiałów budowlanych 
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień 
zwłoki licząc do czasu ich usunięcia włącznie, 

e) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, w wyniku której doszło do bezpośredniej zapłaty 
zaległego wynagrodzenia przez Zamawiającego zgodnie z §9 ust. 16 lit. c) niniejszej 
umowy – w wysokości 800,00 zł, 

f) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany – w wysokości 800,00 zł, 

g) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 800,00 zł, 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo 
zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w §9 ust. 3 lit. b) 
niniejszej umowy – w wysokości 800,00 zł, 

i) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 
3 bądź ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna 
w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, 

j) w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawcę jedynie części 
pracowników zgłoszonych Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 800,00 zł za każdego niezgłoszonego pracownika. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 800,00 zł za 
każde niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek zobowiązania, o których mowa 
w §4, §8 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 
40.000,00 zł, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 456 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 
6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia określonego 

w §5 ust. 1. 
 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 

2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub niewykonanej części umowy. Prawo 
powyższe nie wyłącza stosowania art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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3. Za przyczyny odstąpienia od umowy uważa się w szczególności sytuacje: 
a) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, 
b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 15 dni 

roboczych od daty przekazania placu budowy, 
d) jeżeli nastąpiła nieuzasadniona przerwa w wykonywaniu robót budowlanych dłuższa 

niż 5 dni roboczych, 
e) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, sprzeczny z umową, niezgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej, normami, przepisami i w terminie 5 dni roboczych od 
daty otrzymania wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie nie doprowadzi robót 
do należytego stanu, w tym do etapu odpowiadającemu przyjętemu wcześniej 
harmonogramowi, 

f) jeżeli wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem i nie ma możliwości ich usunięcia w wyznaczonym wcześniej terminie 
zgodnie z §11 ust. 7, 

g) jeżeli Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu na piśmie wykazu pracowników, 
o którym mowa w §10 ust. 3 niniejszej umowy, pomimo wezwania Zamawiającego lub 
nie zgłosił zmiany pracownika w trakcie trwania umowy przez okres 21 dni od daty 
zaistnienia takiego obowiązku, 

h) jeżeli Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu dowodów zgłoszenia do 
ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych Zamawiającemu pracowników, tj. nie wywiązał 
się z obowiązku określonego w §10 ust. 4 niniejszej umowy, pomimo wezwania 
Zamawiającego. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni 
roboczych, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych, usunie 
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod 
rygorem ich usunięcia i składu na koszt Wykonawcy, 

f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w lit. c), których nie da 

się zagospodarować przy realizacji innych robót, 
-  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 9. 

Umowy o podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
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w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym podwykonawca ma obowiązek posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji 
zleconej części zamówienia oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy 
w terminie nie krótszym niż 3 dni. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 
3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 
Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do umowy zawartej przez podwykonawcę 
z dalszym podwykonawcą. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę lub podwykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy. 
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15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

18. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym 
mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 
5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

19. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 
Wykonawcy, podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny. 

20. Ilekroć w umowie jest mowa o podwykonawcy należy przez to rozumieć także dalszych 
podwykonawców. 

 

§ 10. 

Personel wykonawcy 

 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie 
osoby, które będą wykonywać czynności o charakterze robót fizycznych. 

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji 
zamówienia. 

3. W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz pracowników 
wykonujących czynności określone w ust. 1, ze wskazaniem imienia i nazwiska 
pracowników przebywających na placu budowy w trakcie realizacji zamówienia. W razie 
zmiany pracownika przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca 
w ciągu 5 dni roboczych ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 
Przez zmianę pracownika rozumie się także zatrudnienie nowego pracownika. Powyższy 
obowiązek Wykonawcy dotyczy także sytuacji, w której czynności, o których mowa w ust. 
1 wykonuje podwykonawca. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca 
w terminie do 21 dni zobowiązuje się przedstawić dowód potwierdzający zgłoszenie do 
ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych pracowników, także pracowników podwykonawcy 
na cały okres trwania umowy. 
 
 

§ 11. 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości za 
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe 
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w okresie trwania gwarancji jakości przez okres …….. miesięcy (zgodnie z ofertą – 
kryterium oceny ofert), licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego lub protokołu inwentaryzacji robót. 

2. Wykonawca udziela 60-cio miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane. Okres 
rękojmi liczy się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub 
protokołu inwentaryzacji robót. 

3. W przypadku wystąpienia usterek przy odbiorze końcowym, okres rękojmi lub gwarancji 
jakości będzie liczony od daty usunięcia usterek stwierdzonych w protokole o którym 
mowa w §6 ust. 3 lub §8 ust. 4 lit. a) niniejszej umowy. 

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - nie krótszym niż 
7 dni roboczych licząc od daty powiadomienia (mailem, faksem lub listownie) Wykonawcy 
o wykrytych wadach przez Zamawiającego. 

5. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji 
jakości ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed 
upływem okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni roboczych od daty wyznaczonej 
przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w §7 
ust. 1 lit. d) niniejszej umowy lub dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 12. 

Zmiana umowy 

 

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie  
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
1) w zakresie zmiany terminu jej realizacji w związku z: 

 a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności 
wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych 
programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub aktualizacji 
rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny lub wymogów 
dofinansowania o które wystąpi Zamawiający, na czas niezbędny do ich 
wprowadzenia określony przez projektanta oraz czas niezbędny do ich wykonania 
określony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 b) konieczności innych rozwiązań w realizacji umowy  niż zakładano w Dokumentacji 
(zmiana technologii wykonania, roboty zamienne)  nawet jeśli nie powoduje to 
konieczności zmian w dokumentacji projektowej (nieistotne odstępstwo), jeżeli czas 
ich wykonania jest dłuższy od czasu wykonania poprzednich rozwiązań, co określa 
inspektor nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 c) brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 
wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn 
obiektywnych, na czas trwania tych przyczyn określonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 d) brakiem możliwości prowadzenia robót budowlanych w pełnym zakresie potencjału 
kadrowego Wykonawcy, na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych 
będących anomalią pogodową w danym okresie roku, w szczególności: 
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niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn 
budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze 
z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg, przez 
czas ich trwania co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
w dzienniku budowy, 

 e) brakiem możliwości prowadzenia robót budowlanych, przeprowadzania prób 
i sprawdzeń, dokonywania odbiorów z przyczyn technologicznych na skutek 
niekorzystnych warunków atmosferycznych będących anomalią pogodową w 
danym okresie roku, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, 
wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu 
(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite 
opady śniegu, zalegający śnieg, jeżeli wpływa to na wykorzystanie pełnego 
potencjału kadrowego Wykonawcy, przez czas ich trwania, co zostanie 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 f) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na czas jej 
trwania potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku 
budowy, 

 g) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie aktu organu, 

 h) wystąpieniem braku na rynku materiałów lub urządzeń, które mogłyby być 
zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania 
Zamawiającego, a których termin dostawy jest dłuższy niż założony przy 
sporządzaniu Dokumentacji na czas potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy, 

 i) koniecznością wykonania dodatkowych zamówień (usług, robót budowlanych) 
przez dotychczasowego Wykonawcę w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych, na czas niezbędny do ich wykonania potwierdzony przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.   

2) w zakresie zmiany wynagrodzenia: 

 a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie zmiany przepisów prawa 
podatkowego w zakresie obowiązującej wysokości stawki podatku od towarów i 
usług, w sytuacji, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów 
wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, 

 b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

 c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę, 

 d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

 e) Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w zakresie zwiększenia 
wynagrodzenia w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a), lit. b) oraz lit. i) 
niniejszego paragrafu. Zasadność i szacowaną kwotę zwiększenia wynagrodzenia 
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może 
wystąpić pisemnie do Zamawiającego niezwłocznie po ustaleniu zakresu koniecznego 
przedłużenia terminu, jedynie po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wszelkie wnioski Wykonawcy o przedłużenie terminu umowy lub 
zwiększenie wynagrodzenia bez zatwierdzenia lub stwierdzenia jego zasadności przez 
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inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia. Bez 
rozpatrzenia Zamawiający pozostawia także pisma kierowane do niego sporządzone 
w języku innym niż język polski. 

4. W razie wystąpienia okoliczności opisanych  w ust. 2 pkt 2.2 lit. a), b), c) i d) niniejszego 
paragrafu każda ze Stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z 
uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym na wpływ zmiany na 
koszty wykonania zadania będącej przedmiotem umowy. W przypadku akceptacji 
żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od 
dnia doręczenia żądania. 

5. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony umowy zgodnie 
postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany 
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

6. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, będzie możliwa w przypadku zmiany 
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 30% 
w stosunku do ceny materiałów lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert. 

7. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 wymaga 
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego oświadczenia o 
wysokości zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
Wykonawca lub Zamawiający zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej 
kalkulacji kosztów wraz ze wskazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia.  

8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 
7, Strona, która otrzymała oświadczenie, przekaże drugiej Stronie informację o 
zakresie, w jakim zatwierdza oświadczenie, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 
umowne powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 
uzasadnieniem.  

9. Poziom zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości 
wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, 
w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których 
zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, odpowiednio 
na dzień otwarcia ofert oraz na dzień wprowadzenia zmiany do umowy. 

10. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5-9 możliwa będzie tylko raz i nie 
wcześniej niż po 9 miesiącach od dnia zawarcia umowy. Maksymalna wartość zmian 
wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§5 ust. 1 umowy.  

11. Zmiana wynagrodzenia dokonana w trybie ust. 5-9 będzie odnosić się wyłącznie do 
części przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wejścia w życie aneksu 
zmieniającego wysokość wynagrodzenia. 

12. Przez zmianę wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia rozumie się zarówno wzrost, jak i obniżenie odpowiednio cen lub kosztów 
względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w ofercie. 

13. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia dokonanej w trybie ust. 5 - 10, 
Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego 
jego podwykonawcom, z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom 
cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres 
obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

14. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty przysługującej 
z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13. Kwota kary umownej podlega 
potrąceniu z kwoty faktury przedstawionej do zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy 
lub zostanie zapłacona w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do 
uiszczenia kary umownej. 
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§ 13. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami 
wykonawczymi oraz inne przepisy obowiązującego prawa 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 
przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 

3. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w 
sprawach, których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane mediacjom lub 
innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 
inne polubowne rozwiązanie sporu. W pozostałych przypadkach oraz w sytuacji nie 
osiągnięcia rozwiązania, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Strony dopuszczają możliwość porozumiewania się za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (e-mail) w trakcie trwania umowy, i traktują go tożsamo z korespondencją 
pisemną. 

       Adres e-mail Zamawiającego: urzadmiejski@chelmek.pl 
       Adres e-mail Wykonawcy:.............................................................................................. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie 

swojego adresu (siedziby) w okresie trwania rękojmi lub gwarancji pod rygorem skutku 
doręczenia Wykonawcy korespondencji wysyłanej przez Zamawiającego na podany 
w umowie adres. 
 

 

§ 14. 

1. Umowę sporządzono w 4 jednakowo brzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Integralną częścią umowy są: 
a) Specyfikacja warunków zamówienia. 
b) Oferta Wykonawcy. 
c) Dokumentacja projektowa. 
d) Przedmiar robót. 
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 


