UMOWA NFr ....coveeeennene
wzor

W dniu ..o w Chetmku pomiedzy Gming Chetmek, ul. Krakowska 11, 32-660
Chetmek, NIP 549-21-97-441, REGON 072181801, ktérg reprezentuje:

zwanym dalej ,Wykonawcg”, tgcznie zwani ,Stronami”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych)
Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia
publicznego w formie robét budowlanych w ramach zadania pn. ,,Modernizacja Osiedla
Fabrycznego STARA KOLONIA w Chetmku — budynek przy ul. Klonowej 8.”.

2. Szczegdétowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg: specyfikacja warunkéw zamowienia
wraz z opisem przedmiotu zamowienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiar robot, ktére stanowig integralng
cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na warunkach ustalonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia, ofercie i
niniejszej umowie.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze przedmiot niniejszej umowy realizowany jest z udziatem
srodkéw zewnetrznych tj. dotacji z budzetu panstwa w ramach Rzgdowego Funduszu
Polski £ad: Rzgdowy Program Odbudowy Zabytkéw. W zwigzku z tym Wykonawca ma
obowigzek uczestniczy¢ w procesie rozliczania wydatkdw, udzielania wyjasnien,
kontrolach prowadzonych przez jednostke nadzorujgca projekt, itp.

§ 2.

Termin wykonania zaméwienia

1. Terminy wykonania robét ustala sie nastepujgco:
a) przekazanie placu budowy — do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
b) zakohczenie robdt — do dnia .........ccevvvvveiiiiiiiiinnnn, r.

2. Zadzien roboczy uznaje sie kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, za wyjgtkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Przez zakonczenie robdét budowlanych rozumie sie dzieh pisemnego zgtoszenia
gotowosci do odbioru robot przez Wykonawce.

4. Przez gotowos¢ do odbioru kohcowego rozumie sie wykonanie przedmiotu umowy
i uporzgdkowanie placu budowy.

5. Za dzien odbioru koncowego robot budowlanych uznaje sie dzien podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego roboét przez Zamawiajgcego.

§3.
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Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7

Przekazanie dokumentacji zwigzanej z budowa.

Przekazanie placu budowy.

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego.

Zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych umowa.

Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot, w terminie do
3 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce.

Niezwioczne informowanie Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy.

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4.
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy (zawierajgcego takze planowany
okres realizacji poszczegolnych czesci zamowienia, tj. poszczegodinych rodzajéw robot);
zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.

Przejecie placu budowy od Zamawiajgcego.

Urzgdzenie zaplecza budowy we wiasnym zakresie i na witasny koszt wraz z jego
utrzymaniem.

Wykonanie robét a takze zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy, oznakowanie
miejsca prowadzonych robot, zabezpieczenie przed dostepem osob postronnych do
terenu budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych na wtasny koszt, zgodnie
z przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Powiadomienie wiascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu
zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we wtasnym
zakresie pokryje koszty nadzoru wiascicieli sieci wg uzgodnien. Wigczenia i wytgczenia
urzadzen i sieci niezbedne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie
i poniesie koszty z tym zwigzane. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami awarii oraz kosztami wynikajacymi z przerwy eksploatacyjnej.
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt.

Zapewnienie sprawowania kierownictwa roboét przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacie zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac Ww poszczegolnych
specjalnosciach. Za koordynacje robdt branzowych w tym wykonywanych przez
podwykonawcdw i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada Wykonawca.
Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiajgcym oraz ponoszenie
petnej odpowiedzialnosci za teren budowy i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub
osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji umowy urzadzen lub
obiektow budowlanych os6b trzecich, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym
i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikle z nieterminowego ich
naprawienia.

10) Realizacja zadania z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztukg inzynierskg
oraz biezgcymi zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11) Wykonanie wszystkich niezbednych badan i prob oraz przekazanie ich wynikow

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, fgcznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnos$ci z Polska
Normg lub z aprobatg techniczng materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy.
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg odpowiada¢ parametrom jakos$ciowym
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i technicznym podanym w projekcie, posiadaC¢ Swiadectwo dopuszczenia do obrotu
i stosowania.

12) Przeprowadzenie na wiasny koszt, na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego i w miejscu przez nich wskazanym, wszelkich badan jakosciowych
w odniesieniu do wykonanych roboét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow,
ekspertyz, prob lub sprawdzen.

13) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego
i przedstawicielom Zamawiajgcego.

14) Zapewnienie na wiasny koszt sktadowania, transportu odpadow do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji. Za wywdz, utylizacje
i sktadowanie odpadow, ktére zostang wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych
umowg oraz materiatdw z demontazu petng odpowiedzialno$¢ i koszt ponosi Wykonawca
robot.

15) Uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terendw sasiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na wtasny koszt renowac;ji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét obiektow, fragmentéw
terenu drég i placoéw, nawierzchni, instalacji itd.

16) Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, w tym uzyskiwanie we wiasnym zakresie zgody Projektanta
i aprobaty Zamawiajgcego w przypadku wprowadzania nieistotnych zmian dokumentac;ji
projektowej, przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze.

17)Posiadanie, w dniu podpisania umowy, ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy i na okres jej trwania
na sume nie mniejszg niz 500.000,00 zt. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
jest obowigzany okazac aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument
potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

18) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos$¢ robét lub
termin zakornczenia robot.

19) Przedstawienie Zamawiajgcemu wykazu pracownikéw, o ktérym mowa w §10 ust. 3
niniejszej umowy.

20) Wykonanie wszystkich niezbednych prac okreslonych przez poszczegdlnych wiasciciel
uzbrojenia terenu w otrzymanych warunkach, uzgodnieniach branzowych.

21) Realizacja zadania z zachowaniem wymagan wskazanych uchwatg Sejmiku Wojewddztwa
Matopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie Programu ochrony
powietrza dla wojewddztwa matopolskiego, w zakresie Dziatania 2. Ograniczenie emisji z
sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zaméwien na roboty budowlane, co
bedzie kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w trakcie prowadzenia roboét.

22)Z uwagi na fakt, ze prace wewnagtrz budynku sg realizowane w zamieszkanych
mieszkaniach, wejscie do mieszkan nalezy kazdorazowo uzgadniaé z mieszkancami.
Ponadto prowadzenie prac wymaga wykonania prac odtworzeniowych w mieszkaniach,
ktére réwniez nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z mieszkancami poszczegdélnych mieszkan.

§ 5.

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem
ofertowym sporzadzonym przez Wykonawce, ktérego taczna warto$¢ wynosi ...............
ztotych brutto (stownie: ................... ztotych ........... /100) i zostata ustalona na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

2. W przypadku zwiekszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z

kosztorysowego charakteru wynagrodzenia niewykraczajgcych poza zakres zamowienia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

podstawowego a prowadzgcych do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w ust. 1, wymagane jest zawarcie aneksu do umowy.

W przypadku zmniejszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagane
zawarcie aneksu do umowy.

Wykonawca otrzyma zaptate za ilo$¢ rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét
wedtug cen jednostkowych podanych w poszczegélnych pozycjach kosztorysu
ofertowego, na podstawie kosztorysu powykonawczego z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane, choC objete
kosztorysem ofertowym.

Wynagrodzenie kosztorysowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z przedmiotem umowy o ktérym mowa w §1 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a
takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty,
Z zastrzezeniem §11 ust. 5 umowy.

Niedoszacowanie oraz pominigcie zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie robot odbywaé sie bedzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowo — finansowym, odpowiednio: fakturami czesciowymi i fakturg koncowa:
wystawionymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, na podstawie
podpisanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotdw odbioréow czesciowych/protokotu odbioru korncowego robaot.
Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego danego zakresu robét w protokole
odbioru czesciowego, a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanego zakresu robot, z zastrzezeniem
ust. 13.

Rozliczenie robot nastgpi fakturg koncowg wystawiong przez Wykonawce na podstawie
protokotu odbioru korncowego robdét, ptatng w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 5i 7 oraz §6 ust. 6 umowy.

Zaptata faktury kohcowej nastgpi po usunieciu wszystkich ewentualnych usterek
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego robdét oraz dostarczeniu kompletu
dokumentéw zgodnie z §6 ust. 5 umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania zamowien
dodatkowych, wykona te zamodwienia na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego kosztorysu. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora nadzoru w tym
zakresie bedg bezskuteczne.

Kazdorazowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t uwarunkowane bedzie
przedstawieniem dowodow zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odbieranych robét lub pisemnym
oSwiadczeniem podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce na ich rzecz
naleznosci za zrealizowane przez nich roboty, dostawy lub ustugi — jezeli dotyczy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrang dokumentacje i odebrane roboty budowlane w czesci rowne;j
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Za date zapfaty przyjmuje sie date realizacji polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego
na konto Wykonawcy podane na fakturze.

Wykonawca wystawi fakture koncowg na ponizej wskazane dane:

Nabywca: Gmina Chetmek, ul. Krakowska 11, 32-660 Chetmek, NIP 549-21-97-441,
Odbiorca: Urzad Miejski w Chetmku, ul. Krakowska 11, 32-660 Chetmek.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za pomocg platformy. Zamawiajacy i wykonawca moga
wysytac i odbiera¢ inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za posrednictwem
platformy. Zamawiajgcy posiada konto na platformie:
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Gmina Chetmek

Typ jednostki

Sektor Publiczny

Identyfikator podatkowy do VAT
PL5492197441

17. Z uwagi na ujecie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chetmek okresla,

ze ptatnosc¢ za wykonane roboty nastgpi w 2025 roku, z zastrzezeniem, ze warto$c¢ faktury
koncowej nie bedzie nizsza niz 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 6.
Odbiory

Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu (jezeli dotyczy) dokonywane bedg
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia.
Komisyjny odbiér koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia i potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru wykonanych robét. Z czynnosci odbiorowych
spisany zostanie protokdét odbioru koncowego.
Ewentualne usterki stwierdzone w protokole odbioru koncowego Wykonawca usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego
o tym fakcie. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego
powiadomienia zwofa komisje w celu protokolarnego stwierdzenia usuniecia usterek.
Celem wykonania odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do udostepnienia wszelkich niezbednych do tego dokumentéw wskazanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:
a) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, karty gwarancyjne uzytych w budowie materiatéw i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami — 1 kpl.,
b) oswiadczenie Kierownika budowy (robdét) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,
¢) oswiadczenie potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane,
Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie do
dnia odbioru koncowego robét dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie wymagane prawem
dokumenty, w tym dokumentacje powykonawczg w przypadku zmian, o ktérych mowa w
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z rysunkami zamiennymi, opisang i
skompletowang (rysunki zamienne nalezy wykonac¢ na kopii rysunkéw wchodzgcych w
sktad dokumentacji projektowej) — 2 kpl.,
W przypadku nie przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5
w powyzszym terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej
Wykonawcy w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia, liczgc do dnia ich
przekazania wigcznie, niezaleznie od przystugujgcego mu prawa do roszczenia
odszkodowawczego na ogolnych zasadach wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy ma takze prawo wstrzymac ptatnosé faktury koncowej az do chwili
przekazania zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentéw.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie nie pozniejszym,
niz termin odbioru koncowego robot.
Po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robét, ewentualne roszczenia Wykonawcy
nie bedg uwzgledniane.
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§7.

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w szczegdélnosci wskazanych w §8 ust. 3 lit. a) — h)
niniejszej umowy — w wysokosci 40.000,00 zt,

b) za zakonczenie robot po terminie, o ktorym mowa w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki. Kara bedzie liczona do dnia
faktycznego zakonczenia robot potwierdzonego przez Inspektora nhadzoru
inwestorskiego wigcznie,

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub obowigzku,
0 ktérym mowa w §11 ust. 8 umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki,
liczac do dnia usuniecia wady wigcznie,

d) za zwioke w usunieciu wad robot budowlanych lub materiatbw budowlanych
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy dzien
zwioki liczgc do czasu ich usuniecia wtgcznie,

e) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wyniku ktérej doszio do bezposredniej zaptaty
zalegtego wynagrodzenia przez Zamawiajgcego zgodnie z §9 ust. 16 lit. ¢) niniejszej
umowy — w wysokosci 800,00 z,

f) za nieprzedtozenie w wyznaczonym terminie do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 800,00 zi,

g) za nieprzedfozenie w wyznaczonym terminie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 800,00 zt,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo
zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w §9 ust. 3 lit. b)
niniejszej umowy — w wysokosci 800,00 zi,

i) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust.
3 badz ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

i) w przypadku zgtoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawce jedynie czesci
pracownikdw zgtoszonych Zamawiajgcemu, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 800,00 zt za kazdego niezgtoszonego pracownika.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokosci 800,00 zt za
kazde niewywigzanie sie Wykonawcy z ktoregokolwiek zobowigzania, o ktérych mowa
w §4, §8 ust. 4 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajgcy, w wysokoSci
40.000,00 zt, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

4. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.

6. tagczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 40% wynagrodzenia okreslonego
w §5 ust. 1.

§ 8.

Odstgpienie od umowy

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznos$ci i zawierac
uzasadnienie.

2. Odstgpienie od umowy moze dotyczyé¢ catosci lub niewykonanej czesci umowy. Prawo
powyzsze nie wylgcza stosowania art. 456 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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3. Zaprzyczyny odstgpienia od umowy uwaza sie w szczegolnosci sytuacje:

a) jezeli zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w terminie 15 dni
roboczych od daty przekazania placu budowy,

d) jezeli nastgpita nieuzasadniona przerwa w wykonywaniu robot budowlanych diuzsza
niz 5 dni roboczych,

e) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposdb wadliwy, sprzeczny z umowa, niezgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, normami, przepisami i w terminie 5 dni roboczych od
daty otrzymania wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie nie doprowadzi robét
do nalezytego stanu, w tym do etapu odpowiadajacemu przyjetemu wczesdniej
harmonogramowi,

f) jezeli wady uniemozliwiajg uzywanie przedmiotu umowy zgodnie 2z jego
przeznaczeniem i nie ma mozliwosci ich usuniecia w wyznaczonym wczes$niej terminie
zgodnie z §11 ust. 7,

g) jezeli Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu na pismie wykazu pracownikow,
0 ktérym mowa w §10 ust. 3 niniejszej umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego lub
nie zgtosit zmiany pracownika w trakcie trwania umowy przez okres 21 dni od daty
zaistnienia takiego obowigzku,

h) jezeli Wykonawca nie przedlozyt Zamawiajgcemu dowoddéw zgloszenia do
ubezpieczenia wszystkich zgtoszonych Zamawiajgcemu pracownikow, tj. nie wywigzat
sie z obowigzku okreslonego w §10 ust. 4 niniejszej umowy, pomimo wezwania
Zamawiajgcego.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokodt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni kalendarzowych, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod
rygorem ich usuniecia i skladu na koszt Wykonawcy,

f) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

- odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w lit. ¢), ktérych nie da
sie zagospodarowac przy realizacji innych robadt,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§9.

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca lub podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
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10.
11.

12.

13.

14.

w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca ma obowigzek posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do realizacji
zleconej czesci zaméwienia oraz dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy moze zgdac od
Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy
w terminie nie krétszym niz 3 dni.
Termin  zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy  przewidziany w  umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamaéwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym ust.
3 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub podwykonawca zamdéwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni kalendarzowych, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50.000 zi.
Przepis niniejszy stosuje sie odpowiednio do umowy zawartej przez podwykonawce
z dalszym podwykonawca.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce lub podwykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne.

Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérym

mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz

5% kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,

Wykonawcy, podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647* ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. - Kodeks cywilny.

llekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy nalezy przez to rozumieé takze dalszych

podwykonawcow.

§ 10.
Personel wykonawcy

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace wszystkie
osoby, ktére bedg wykonywac¢ czynnosci o charakterze robot fizycznych.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1, powinno trwa¢ przez caly okres realizaciji
zamowienia.

W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz pracownikow
wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1, ze wskazaniem imienia i nazwiska
pracownikéw przebywajgcych na placu budowy w trakcie realizacji zaméwienia. W razie
zmiany pracownika przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca
w ciggu 5 dni roboczych ma obowigzek poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.
Przez zmiane pracownika rozumie sie takze zatrudnienie nowego pracownika. Powyzszy
obowigzek Wykonawcy dotyczy takze sytuacji, w ktérej czynnosci, o ktorych mowa w ust.
1 wykonuje podwykonawca.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
w terminie do 21 dni zobowigzuje sie przedstawi¢ dowdd potwierdzajagcy zgtoszenie do
ubezpieczenia wszystkich zgtoszonych pracownikow, takze pracownikéw podwykonawcy
na caty okres trwania umowy.

§ 11.
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwaranciji jakosci za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate
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w okresie trwania gwarancji jakosci przez okres ........ miesiecy (zgodnie z ofertg —
kryterium oceny ofert), liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego lub protokotu inwentaryzaciji roboét.

Wykonawca udziela 60-cio miesiecznej rekojmi na wykonane roboty budowlane. Okres
rekojmi liczy sie od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub
protokotu inwentaryzacji roboét.

W przypadku wystgpienia usterek przy odbiorze kornicowym, okres rekojmi lub gwaranciji
jakoéci bedzie liczony od daty usuniecia usterek stwierdzonych w protokole o ktérym
mowa w §6 ust. 3 lub §8 ust. 4 lit. a) niniejszej umowy.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - nie krétszym niz
7 dni roboczych liczagc od daty powiadomienia (mailem, faksem lub listownie) Wykonawcy
o wykrytych wadach przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwaranc;ji
jakosci ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi lub gwaranciji jakosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni roboczych od daty wyznaczonej
przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z powyzszego uprawnienia nie pozbawia
Zamawiajacego prawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w §7
ust. 1 lit. d) niniejszej umowy lub dochodzenia od Wykonawcy roszczen na zasadach
0golnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 12.
Zmiana umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

. Dopuszcza sie zmiane istotnych postanowieh umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy

1) w zakresie zmiany terminu jej realizacji w zwigzku z:

a) koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
wynikajgcych z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do wytycznych
programowych lub powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa lub aktualizacji
rozwigzan projektowych ze wzgledu na postep technologiczny lub wymogéw
dofinansowania o ktére wystgpi Zamawiajgcy, na czas niezbedny do ich
wprowadzenia okre$lony przez projektanta oraz czas niezbedny do ich wykonania
okreslony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy,

b) koniecznosci innych rozwigzan w realizacji umowy niz zakladano w Dokumentac;ji
(zmiana technologii wykonania, roboty zamienne) nawet je$li nie powoduje to
koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej (nieistotne odstepstwo), jezeli czas
ich wykonania jest dtuzszy od czasu wykonania poprzednich rozwigzan, co okresla
inspektor nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy,

c) brakiem mozliwo$ci rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonaniu z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn
obiektywnych, na czas trwania tych przyczyn okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy,

d) brakiem mozliwosci prowadzenia robot budowlanych w petnym zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy, na skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
bedacych anomalig pogodowg w danym okresie roku, w szczegolnosci:

Strona 10 z 13



niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze
z wyladowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg, przez
czas ich trwania co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w dzienniku budowy,

e) brakiem mozliwosci prowadzenia robét budowlanych, przeprowadzania préb
i sprawdzen, dokonywania odbioréw z przyczyn technologicznych na skutek
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedgcych anomalig pogodowg w
danym okresie roku, w szczegodlnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza,
wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu
(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, obfite
opady $niegu, zalegajgcy s$nieg, jezeli wplywa to na wykorzystanie petnego
potencjatu kadrowego Wykonawcy, przez czas ich trwania, co zostanie
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy,

f) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego, na czas jej
trwania potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy,

g) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie aktu organu,

h) wystgpieniem braku na rynku materiatdw lub urzadzen, ktére mogtyby byé
zastgpione innymi materiatami lub urzgdzeniami spetniajgcymi wymagania
Zamawiajgcego, a ktorych termin dostawy jest diuzszy niz zatozony przy
sporzadzaniu Dokumentacji na czas potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy,

i) koniecznoscig wykonania dodatkowych zamoéwien (ustug, robét budowlanych)
przez dotychczasowego Wykonawce w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych, na czas niezbedny do ich wykonania potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie zmiany przepiséw prawa
podatkowego w zakresie obowigzujgcej wysokosci stawki podatku od towardw i
ustug, w sytuacji, gdy zmiana ta spowoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztow
wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

e) Strony dopuszczajg zmiany niniejszej umowy w zakresie zwiekszenia
wynagrodzenia w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a), lit. b) oraz lit. i)
niniejszego paragrafu. Zasadnos¢ i szacowang kwote zwiekszenia wynagrodzenia
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze
wystgpi¢ pisemnie do Zamawiajgcego niezwtocznie po ustaleniu zakresu koniecznego
przedtuzenia terminu, jedynie po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie wnioski Wykonawcy o przedtuzenie terminu umowy lub
zwiekszenie wynagrodzenia bez zatwierdzenia lub stwierdzenia jego zasadnosci przez
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11.

12.

13.

14.

inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy pozostawia bez rozpatrzenia. Bez
rozpatrzenia Zamawiajgcy pozostawia takze pisma kierowane do niego sporzgdzone
W jezyku innym niz jezyk polski.

W razie wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt 2.2 lit. a), b), ¢) i d) niniejszego
paragrafu kazda ze Stron uprawniona bedzie do Zzgdania odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Zgdanie zostanie sporzgdzone w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujagcym na wplyw zmiany na
koszty wykonania zadania bedacej przedmiotem umowy. W przypadku akceptacji
zgdania przez drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywaé od
dnia doreczenia zgdania.

Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Strony umowy zgodnie
postanawiajg, ze dokonajg zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5, bedzie mozliwa w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia o wiecej niz 30%
w stosunku do ceny materiatow lub kosztow obowigzujgcych w dniu otwarcia ofert.
Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 6 wymaga
uprzedniego zitozenia przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego oswiadczenia o
wysokosci zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Wykonawca Ilub Zamawiajgcy zobowigzany jest do przedtozenia szczegotowej
kalkulacji kosztéw wraz ze wskazaniem ich wptywu na koszty realizacji zamowienia.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.
7, Strona, ktora otrzymata os$wiadczenie, przekaze drugiej Stronie informacje o
zakresie, w jakim zatwierdza oswiadczenie, oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie
umowne powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.

Poziom zmiany kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wskaznika ogtaszanego w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy,
w szczegolnosci wykazu rodzajéw materiatdw lub kosztéw, w przypadku ktérych
Zmiana ceny uprawnia strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia, odpowiednio
na dzien otwarcia ofert oraz na dzien wprowadzenia zmiany do umowy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5-9 mozliwa bedzie tylko raz i nie
wczesniej niz po 9 miesigcach od dnia zawarcia umowy. Maksymalna warto$¢ zmian
wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§5 ust. 1 umowy.

Zmiana wynagrodzenia dokonana w trybie ust. 5-9 bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesSci przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wejscia w zycie aneksu
zmieniajgcego wysokos¢ wynagrodzenia.

Przez zmiane wysokosci cen materiatdow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia rozumie sie zarowno wzrost, jak i obnizenie odpowiednio cen lub kosztow
wzgledem cen lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w ofercie.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia dokonanej w trybie ust. 5 - 10,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego
jego podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5% kwoty przystugujgce;j
z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 13. Kwota kary umownej podlega
potraceniu z kwoty faktury przedstawionej do zaptaty za wykonanie przedmiotu Umowy
lub zostanie zaptacona w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiajgcego do
uiszczenia kary umowne;.
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§ 13.
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz inne przepisy obowigzujgcego prawa

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

Spory wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy 0 roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bedg poddane mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu. W pozostatych przypadkach oraz w sytuacji nie
osiggniecia rozwigzania, spory bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwosé porozumiewania sie za pomocg $rodkow komunikaciji
elektronicznej (e-mail) w trakcie trwania umowy, i traktujg go tozsamo z korespondencjg
pisemna.

Adres e-mail Zamawiajacego: urzadmiejski@chelmek.pl

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego o0 kazdej zmianie
swojego adresu (siedziby) w okresie trwania rekojmi lub gwarancji pod rygorem skutku
doreczenia Wykonawcy korespondencji wysytanej przez Zamawiajgcego na podany
w umowie adres.

§ 14.

Umowe sporzadzono w 4 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czescig umowy sa:

a) Specyfikacja warunkéw zamowienia.

b) Oferta Wykonawcy.

c) Dokumentacja projektowa.

d) Przedmiar robét.

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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