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I.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

1.  Przedmiot zamówienia  

• Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz 

wykonanie robót budowlanych dla zabezpieczenie historycznego wnętrza 'Sali Rycerskiej' 

dawnego zamku w Szydłowie poprzez uzupełnienie okien i drzwi, w formule „zaprojektuj i 

wybuduj.  

• Obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod pozycją A.908/1 z decyzją z dnia  

12.04.1957 roku 

• Wykonawca podejmujący się realizacji zamówienia zobowiązany jest do kierowania się 

zapisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku.  

• Zamek jest z lokalizowany na działkach nr : 726, 725/3, obręb 0013: Szydłów Identyfikator 

działek: 261208_2.0013.AR_5.726, 261208_2.0013.AR_5.725/3 

• Działka stanowi własność Gminy Szydłów   

• Schemat usytuowania obiektu oznaczono żółtym obszarem  

 

 
 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy określa zakres, wymagania oraz warunki realizacji 

poszczególnych etapów zadania tj.   

  

Etap I. Prace projektowe – obejmujące:   

 

• projekt budowlany dotyczący uzupełnienia otworów okiennych i drzwiowych zamku w 

Szydłowie  

-  szczegółowy projekt kamiennych uzupełnień otworów okiennych i drzwiowych z 

uwzględnieniem konserwacji obramień okiennych i drzwiowych, rekonstrukcji 

laskowania oraz projektu stolarki okiennej i drzwiowej    
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- wytyczne techniczne i technologiczne w zakresie montażu laskowania oraz montażu 

stolarki okiennej i drzwiowej    

  

 

 

Elementem zamówienia jest uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, pozwolenia 

konserwatorskiego WUOZ w Kielcach i innych niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na roboty 

budowlane w Starostwie Powiatowym w Staszowie    

 

 

Etap II. Roboty budowlane obejmujące:   

 

• roboty przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu i obiektu do prowadzenia robót 

budowlanych  

• prace konserwatorskie kamiennych obramień okiennych i drzwiowych  

• prace rekonstrukcyjne kamiennego laskowania na podstawie zachowanych in situ 

historycznych przekrojów wraz z ich montażem  

• wykonanie stolarki okiennej o historycznym charakterze z metalowych profili z 

uwzględnieniem szklenia wraz z montażem 

• wykonanie drewnianej stolarki drzwiowej o historycznym charakterze wraz z montażem 

• uporządkowanie placu budowy  

 

Efektem technicznym przedmiotowego zadania będzie przywrócenie otworom okiennym i drzwiowym 

historycznej estetyki, która została utracona wskutek dziejowych zniszczeń obiektu.  

 

 

2.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót.   

  

Stolarka okienna: 
(ze względu na zniszczenia obramień okiennych nie jest możliwe ustalenie precyzyjnych parametrów 
wymiarowych planowanych do realizacji okien) 
 
- Okna górne kwadratowe w układzie diagonalnym- sztuk 3 (elewacja płn., wsch., płd.) 
 
- Okna górne okrągłe- sztuk 2 (elewacja zach.) 
 
- Okna kwadratowe duże- sztuk 7 (elewacja płn., wsch., płd., zach.) 
 
- Okna kwadratowe małe- sztuk 1 (elewacja płn.) 
 
 
Stolarka drzwiowa: 
(ze względu na zniszczenia obramień okiennych nie jest możliwe ustalenie precyzyjnych parametrów 
wymiarowych planowanych do realizacji drzwi) 
 
- Drzwi o ostrołukowym zakończeniu- sztuk 3 (elewacja płn., wsch., płd., zach.) 
 
- Drzwi o prostokątnym zakończeniu – sztuk 1 (elewacja płd.) 
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Zakres prac budowlanych:   

 

• Konserwacja kamiennych otworów okiennych i drzwiowych w zakresie prawidłowego montażu 

stolarki drzwiowej i okiennej 

• Rekonstrukcja kamiennego laskowania otworów okiennych  

• Wykonanie, zabezpieczenie i montaż metalowej stolarki okiennej 

• Wykonanie i montaż metalowej stolarki drzwiowej  

 

  

3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;  

 
 

• W połowie XIV wieku Kazimierz Wielki otoczył Szydłów murami obronnymi. Bezpośrednio po 

1350 roku w północno-zachodniej części miasta, w obrębie fortyfikacji miejskich powstał 

zespół zamkowy. Całe założenie o nieregularnym kształcie i wymiarach około 60x110m, miało 

około 7000 m 2powierzchni i składało się z murów obwodowych, dwóch cylindrycznych wież 

w narożniku północno-zachodnim, flankujących zapewne przelot bramny oraz kamiennego, 

jednotraktowego, trzyizbowego i zapewne dwukondygnacyjnego budynku w narożniku 

północno-wschodnim, pełniącego funkcję obronno-administracyjną. Kurtynę zachodnią i 

północną murów poprowadzono po linii skarpy, a południowa i wschodnia biegły wewnątrz 

murów miejskich, oddzielając teren zamku od miasta. W narożniku południowo-zachodnim w 

2. połowie XIV wieku Kazimierz Wielki lub, co bardziej prawdopodobne, Ludwik Węgierski 

wybudował ogrzewany hypokaustycznie gotycki pałac - tzw. „Salę Rycerską”, ozdobiony 

wspaniałą kamieniarką. Należy wspomnieć, że badający obecnie relikty zamku Tomasz Olszacki 

przypuszcza, że miał on być w założeniu czteroskrzydłową budowlą z niewielkim wewnętrznym 

dziedzińcem. W XV wieku na miejscu rozebranych wież zbudowano „Skarbczyk”. W 1528 roku 

zamek spłonął. Został odbudowany przez starostę Krzysztofa Szydłowieckiego. Po 1533 roku 

stał się siedzibą starostwa grodowego, pozostając własnością królewską. Zapewne jeszcze w 

XVI wieku „Skarbczyk” został zaadaptowany na dom mieszkalny. Zamek spłonął ponownie w 

1541 roku, ale odbudowano go jeszcze przed 1564 rokiem. Na początku XVII wieku w czasach 

Zygmunta III Wazy zamek został odnowiony. Powstał wtedy budynek bramny. Zamek zniszczony 

przez pożar w 1630 roku, w 1655 roku oraz w czasie wojny domowej po elekcji Stanisława 

Leszczyńskiego, odbudował w 1723 roku starosta szydłowski hrabia Józef Załuski. W 2. połowie 

XVIII wieku budynek bramny przebudowano w stylu barokowym, wtedy też powstał przy nim 

dom mieszkalny. Zamek został opuszczony w końcu XVIII wieku. Budynek północny zamku 

został rozebrany. Budynek bramny został zaadaptowany na mieszkalny. W 1793 roku stał się 

wraz z przylegającym do niego domem siedzibą sądu ziemskiego i komisji porządkowej dla 

ziemi sandomierskiej. W „Sali Rycerskiej” w XIX wieku miała mieścić się wozownia i stajnia. W 

tym czasie na dziedzińcu zamkowych stały jeszcze niezachowane do dziś dwa zamkowe budynki 

gospodarcze. „Skarbczyk” popadł w ruinę. W 1927 roku zabezpieczono ruiny zamku i w części 
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zrekonstruowano mury obronne. Po 1930 roku  na terenie zamkowym powstał budynek szkoły 

podstawowej. W 1935 lub 1936 roku zabezpieczono „Skarbczyk” i fragment przyległego muru. 

W 1944 roku zamek ucierpiał na skutek działań wojennych. W 1946 roku odbudowano mury 

zamkowe i nadbudowano „Salę Rycerską”, która została ponadto ozdobiona nieuzasadnionymi 

stylowo i historycznie krenelażem. W latach 1957-60 odbudowano „Skarbczyk” i przeznaczono 

go na siedzibę Muzeum Regionalnego. W 1963 roku przywrócono istniejący dawniej przejazd 

w przyziemiu Bramy Zamkowej. W 1998 roku do istniejącej szkoły dobudowano nowy budynek 

i salę gimnastyczną, całkowicie niszcząc całą północno-wschodnią część zamku. W 2006 roku 

odnowiono budynek bramny. 

 

• Stolarka okienna i drzwiowa szydłowskiego zamku nie zachowała się do czasu obecnego. 

Obramienia okienne i drzwiowe uległy zniszczeniom na skutek działań podczas II wojny 

światowej. 

 

• Brak stolarki okiennej i drzwiowej wpływa negatywnie na historyczną estetykę obiektu oraz 

ogranicza i utrudnia obecne funkcje muzealne. 

 

• Zachowane ślady i przekroje oryginalnego laskowania obramień okiennych pozwalają na 

wiarygodną historycznie rekonstrukcje. 

 

• Konserwacja obramień okiennych, rekonstrukcja laskowania znacznie podniesie walory 

estetyczne historycznego obiektu oraz zabezpieczy jego wnętrze przed negatywnym wpływem 

czynników atmosferycznych. 

 

 

 

4.   Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;  

 

• Celem planowanych prac budowlanych jest wykonanie prac jest konserwacja obramień 

okiennych i drzwiowych, rekonstrukcja laskowania, wykonanie i montaż stolarki okiennej i 

drzwiowej. Działania znacznie podniosą walory estetyczne historycznego obiektu oraz 

zabezpieczy jego wnętrze przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. 

 

5.   Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników.  

 

  Program funkcjonalno-użytkowy stanowi opracowanie przedprojektowe i może nie obejmować 

wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub pominięć, a w przypadku ich wykrycia winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 

celem dokonania odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Zamawiający dopuszcza 

przekroczenia lub pomniejszenia parametrów powierzchni i kubatur na poziomie do 10%.  

  

 

 

 



 

7  

  

 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

  

1. Ogólne wymagania Zamawiającego  

  

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w dwóch etapach:   

 

• Etap I – obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem od 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na prowadzenie 

robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz pozwolenia 

budowlanego Starostwa Powiatowego w Staszowie .   

  

• Etap II – obejmuje wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej.  

 
 

2. Wymagania dla etapu I:  

 

• Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany oraz 

program prac konserwatorski elementów kamiennych) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót przy obiekcie wpisanym 

do rejestru zabytków oraz pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Staszowie 

4 egz.+ wersja elektroniczna 

• Opracowanie projektu technicznego  

• Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski należy opracować w 4 egz. w wersji papierowej 

+ wersja elektroniczna w formacie pdf oraz wersji aktywnej.  

• Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż projekt jest wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

3. Wymagania dla etapu II:   

 

• Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacją 

projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami i przepisami prawa, na ustalonych warunkach oraz z należytą 

starannością;   

• Przedłożenie Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania placu budowy 

harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania robót oraz planu bioz;   

• Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy;   

• Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie 

prowadzenia robót budowlano - konserwatorskich;   

• Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z zawartej umowy;   
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• Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa;   

• W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się wynikami szczegółowych wizji terenowych, zapisami niniejszego programu 

funkcjonalnoużytkowego,  

• Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót określone w niniejszym 

opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej.   

• Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i wartości robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy udzielenia, co najmniej 3 -letniej gwarancji na przedmiot zamówienia.  

  

 

4. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy;   

 

• Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w należyty sposób mienie Zamawiającego 

znajdującego się na placu budowy;  

• Wykonawca we własnym zakresie powinien zapewnić właściwe oznakowanie i 

zabezpieczenie budowy, utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na 

własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami;   

• Wykonawca wspólnie z Zamawiającym ustali miejsce na ustawienie zaplecza 

socjalnomagazynowego. Koszty związane z jego utrzymaniem ponosi Wykonawca;   

• Wykonawca we własnym zakresie zapewnia zaopatrzenie placu budowy w niezbędne 

media, urządzenia sanitarne oraz sprzęt bhp;    

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone właścicielom lub 

użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy oraz za naruszenie wszelkiego 

rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych;   

• Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.   

• Koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie umownej.  

• Przed rozpoczęciem budowy, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”.  

  

 

 

5. Wymagania dotyczące konserwacji kamiennych obramień okiennych i drzwiowych: 

(prace konserwatorskie obramień okiennych należy wykonać w zakresie umożliwiającym 

prawidłowy montaż laskowania, stolarki okiennej i drzwiowej)  

 

 

• Usunięcie nawarstwień będących produktem wietrzenia skały wapieenej metodami 

chemicznymi z zastosowaniem wodnych roztworów kwaśnego węglanu amonu czasie 

działania na podstawie przeprowadzonych prób w miejscach mniej eksponowanych. W 

przypadku nawarstwień trudnousówalnych należy przeprowadzić czyszczenie mechaniczne 
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z zastosowaniem mikropiaskowania. Powyższe zabiegi muszą być przeprowadzane z 

największą ostrożnością, aby nie uszkodzić oryginalnej faktury kamienia.     

 

• Dezynfekcja zainfekowanych mikrobiologicznie poszczególnych stref kamienia za pomocą 

roztworów wodnych preparatów specjalistycznych nie zawierających środków 

powierzchniowo czynnych i metali ciężkich. Działania należy przeprowadzić zgodnie z 

wytycznymi technologicznymi danego producenta 

 

• Wzmocnienie strukturalne osłabionych partii kamienia z zastosowaniem uelastycznionego 

preparatu, opartego na estrach etylowych kwasu krzemowego. Działania należy 

przeprowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta 

 

• Wykonanie rekonstrukcji metodą flekowania z zastosowaniem skały wapiennej o podobnych 

cechach fizycznych co materiał oryginalny. W celu stabilizacji większych elementów zaleca 

się wykonanie zbrojenia prętami kwsoodpornymi wklejanymi żywica poliestrową.  

 

• Uzupełnienie mniejszych ubytków i spoin barwioną pod kolor kamienia 

specjalistycznązaprawą konserwatorską posiadająca parametry fizyczne odpowiadające 

wymaganiom zapewnienia możliwie niskiego skurczu własnego oraz właściwości fizycznych 

i mechanicznych dostosowanych do naturalnego kamienia stanowiącego podłoże.  

 

• Scalenie kolorystyczne przebarwień trudnousówalnych cienkowarstwową farbą 

laserunkową na bazie zolowo-krzemianowej. Działania należy przeprowadzić zgodnie z 

wytycznymi technologicznymi danego producenta 

 

• Wykonanie impregnacji hydrofobizującej reaktywnym, oligomerycznym roztworem 

siloksanowym przeznaczonym do hydrofobizacji materiałów porowatych. Impregnat po 

wyschnięciu nie może zmieniać oryginalnej barwy elementów kamiennych. Działania należy 

przeprowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta 

 

 

 

6. Wymagania dotyczące rekonstrukcji i montażu laskowania otworów okiennych: 

 

• Wykonanie szablonów kamieniarskich na podstawie zachowanych śladów profili i 

przekrojów laskowania 

• Wykonanie rekonstrukcji z zastosowaniem kamienia z zastosowaniem skały wapiennej o 

podobnych cechach fizycznych co materiał oryginalny. 

• Montaż laskowania zgodnie z rozwiązaniami oryginalnymi. Do montażu należy zastosować 

specjalistyczne żywice poliestrowe, pręty i kotwy ze stali niekorodującej. 

• Wyspoinowanie kamiennych elementów laskowania specjalistyczną zaprawą mineralną 

barwioną w masie 

• Wykonanie impregnacji hydrofobizującej reaktywnym, oligomerycznym roztworem 

siloksanowym przeznaczonym do hydrofobizacji materiałów porowatych. Impregnat po 
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wyschnięciu nie może zmieniać oryginalnej barwy elementów kamiennych. Działania 

należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta 

 

7. Wymagania dotyczące wykonania i montażu stolarki okiennej    

 

• Wykonanie pomiarów stolarki okiennej w uzupełnionych otworach okiennych 

• Wykonanie stolarki okiennej z spawanych profili metalowych na podstawie uzgodnionego 

i zatwierdzonego projektu z WUOZ w Kielcach 

• Wykonanie podkładów antykorozyjnych z zastosowaniem specjalistycznej farby tlenkowej 

przeznaczonej do żeliwa. Działania należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 

technologicznymi danego producenta. 

• Dwukrotne pomalowanie elementów metalowych specjalistyczną farbą z pyłem 

grafitowym dedykowaną do obiektów zabytkowych. Działania należy przeprowadzić 

zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta. 

• Montaż stolarki okiennej w przygotowanych otworach okiennych z zastosowaniem 

systemów montażowych do okien metalowych. 

• Uzupełnienie zaprawą konserwatorską spoiny pomiędzy stolarką okienną a elementami 

kamiennymi. 

• Szklenie stolarki okiennej z zastosowaniem kitów tradycyjnych lub syntetycznych które 

należy pomalować specjalistyczną farbą z pyłem grafitowym dedykowaną do obiektów 

zabytkowych. Działania należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi 

danego producenta. 

 

 

 

8. Wymagania dotyczące wykonania i montażu stolarki drzwiowej   

 

• Wykonanie pomiarów stolarki okiennej w uzupełnionych otworach okiennych 

• Wykonanie metalowej stolarki drzwiowej z blach stalowych, profili i detali metalowych na 

podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego projektu z WUOZ w Kielcach 

• Wykonanie podkładów antykorozyjnych z zastosowaniem specjalistycznej farby tlenkowej 

przeznaczonej do żeliwa. Działania należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 

technologicznymi danego producenta. 

• Dwukrotne pomalowanie elementów metalowych specjalistyczną farbą z pyłem 

grafitowym dedykowaną do obiektów zabytkowych. Działania należy przeprowadzić 

zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta. 

• Montaż stolarki drzwiowej w przygotowanych otworach drzwiowych z zastosowaniem 

systemów montażowych do stolarki drzwiowej 

 

 

9.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

  

Kontrola robót  
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Kontroli Zamawiającego będą poddane:  

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym– przed ich skierowaniem do 

realizacji;  

• stosowane wyroby budowlane w zakresie ich zgodności z danymi zawartymi w projekcie  

• jakość wykonania i dokładność prac budowlanych.  

  

Odbiory robót  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót:  

• odbiory częściowe (polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót), odbiory 

etapowe (polegające na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących całość techniczną 

zgodnie z projektowaną organizacją robót) i odbiór końcowy.  

 

Ponadto odbiorowi podlegają roboty ulegających zakryciu lub zanikające.  

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.  

• Odbiór dokonywany będzie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora.  

• Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, 

dokonywany będzie na warunkach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót 

budowlanych.  

  

 

10.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.   

 

• Zagospodarowanie terenu nie wchodzi w zakres prac.   

• Po zakończeniu prac budowlanych, należy przywrócić pierwotny stan zagospodarowania 

terenu.   

  

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

• Wpis obiektu do rejestru zabytków – załącznik nr 1.   

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane  

• Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane.   

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego  

• Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy oraz regulację prawne i wytyczne, które 

są związane z prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie w 

trakcie realizacji robót.   
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• Najważniejsze przepisy:   

  

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020, poz. 282).  

2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2018 r. poz. 1609 ze zmianami.)   

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333);   

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 ze 

zmianami);   

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609);  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub 

rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę ( Dz.U. 2016 r. poz. 1493);  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126);   

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 r. poz. 963). 

7.   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2019 r. poz. 1843);   

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454)  

 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U. 2021 poz. 2458)  

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 r. poz. 

293).   

 

  

4.  Inne dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych  

  

Dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego:  

  

Załącznik nr 1 – Karta zabytku nieruchomości   

 

Dokumenty do opracowania przez wykonawcę  

  

• Projekt architektoniczno-budowlany stolarki okiennej i drzwiowej oraz program prac 

konserwatorski elementów kamiennych elewacji zamku w Szydłowie  
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• Dokumentacje należy uzgodnić z ŚWKZ w Kielcach 

• Projekt techniczny stolarki drzwiowej, okiennej i kamiennego laskowania otworów okiennych 

i drzwiowych elewacji zamku w Szydłowie. Dokumentacje należy uzgodnić z ŚWKZ w Kielcach 

• Zgłoszenie realizacji robót do Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego, wraz z 

zapewnieniem prowadzenie robót przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane, w tym uprawnienia do kierowania robotami przy zabytku.   

• Opracowanie wszelkiej dokumentacji powykonawczej wymaganej przez ŚWKZ oraz PINB.  

• Inne dokumenty oraz opracowania wymagane do prawidłowej realizacji zadania.   

    

  

 

 

 

Opracował: mgr inż., mgr sztuki Paweł Sobczyński  

  

  

 


