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UMOWA PROJEKT

Zawarta W dniu c..oeeieiininnne. 2024 r. pomiedzy:

1. Gming Miasto Suwatki, NIP ............... s e s

2. Skarbem Panstwa — Prezydentem Miasta Suwalk wykonujacym zadania z zakresu
administracji rzadowej, NIP ...

3. Zarzadem Budynkoéw Mieszkalnych w Suwaikach TBS Sp. z 0.0. NIP .............. ,

............... T 0

w imieniu ktorych dziata - Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Suwalkach TBS Sp. z o.o.
ul. Wigierska 32, 16-400 Suwalki, reprezentowana przez Prezesa Zarzadu — Tomasza
Ostrowskiego na podstawie: umowy gospodarowania i zarzadzania nieruchomosciami
stanowigcymi wlasno$§¢ Gminy Miasta Suwalki z dnia ............... , umowy gospodarowania i
zarzadzania nieruchomos$ciami stanowigcymi wiasnos¢ Skarbu Panstwa z dnia ............... ,
wpisu do KRS 0000616330, umoéw zarzadzania nieruchomoscia wspolng z dnia

- zwanymi dalej ,,Zamawiajacym”
RSP R , prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa
- zwanym dalej ,,Wykonawca”

Wybdr Wykonawcey nastgpit w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. 22024 r., poz. 1320, tj.).
§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane remontowo -
konserwacyjne okre§lone w wykazie szczegdtowych robdt stanowigcym Zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy na nieruchomos$ciach zarzadzanych przez Zarzad Budynkow
Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp. z o0.0. w zakresie:

1) CZESC 1 - REJON 1 obejmujacym nieruchomos$ci stanowiace zaséb Gminy
Miasta Suwalki, Wspdlnot Mieszkaniowych, Skarbu Panstwa, ZBM
w Suwalkach TBS Sp. z o.0.

2) CZESC 2 - REJON 2 obejmujacym nieruchomos$ci stanowiace zaséb Gminy
Miasta Suwalki, Wspélnot Mieszkaniowych, ZBM w Suwatkach TBS Sp. z o.0.

3) CZESC 3 - REJON 3 obejmujacym nieruchomosci stanowiace zaséb Gminy
Miasta Suwalki, Wspdlnot Mieszkaniowych, Skarbu Panstwa, ZBM
w Suwalkach TBS Sp. z o.0.

2. Wykaz nieruchomosci z podzialem na rejony, o ktorych mowa wyzej zawiera zalacznik nr
2 do niniejszej umowy. Wyzej wymienione zatgczniki stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

3. Zlecenia dotyczace koniecznos$ci wykonania prac remontowych obiektéw zglaszane beda
Wykonawcy przez Zamawiajagcego w formie pisemnej lub telefonicznie przez
pracownikow Dzialu Eksploatacji ZBM.

4. Wykonawca zobowigzany jest do codziennego kontaktu z pracownikami Dzialu
Eksploatacji ZBM w godz. od 7% do 9% celem pisemnego potwierdzania zleconych robot.

5. W przypadku zaistniatych sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi lub konstrukcji
budynku zlecenia przyjmowane bedg przez Wykonawce telefonicznie. Wykonawca w
trybie natychmiastowym przystapi do wykonania niezb¢dnych czynno$ci usuwajacych
zaistnialy stan zagrozenia.

6. Nadzor nad robotami prowadzi¢ bedg inspektorzy nadzoru ze strony Zamawiajacego.
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. Wykonawca jest obowigzany zglasza¢ Zamawiajagcemu wykonanie prac.
. Prace remontowe winne by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang i technologia

zawartg w Polskich Normach dotyczacych budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci
publicznej, z zapewnieniem przez Wykonawce odpowiedniego sprze¢tu i materialow
niezbednych do wykonania powierzonych prac.

. Stopien pilno$ci przystapienia do realizacji prac remontowych oraz termin ich wykonania

bedzie uzgadniany pomigdzy Wykonawca, a osobg zglaszajaca z Dzialu Eksploatacji

7ZBM wg ponizszych zasad :
- I stopien pilnosci - wykonanie prac w ciggu jednego dnia,
- II stopien pilnosci - wykonanie prac w ciggu trzech dni,
- IIT stopien pilnosci - wykonanie prac w ciggu dziesigciu dni,

10. Zakres zlecenia w zakresie wykonania robdt remontowych na poszczegdlnym obiekcie

11.

okreslony bedzie przez Administratora ze strony Zamawiajacego.
Potwierdzenie zakresu wykonanych rob6t remontowych na poszczegdlnym obiekcie
odbywac si¢ bedzie przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

12. Wykonawca we wilasnym zakresie zabezpieczy wtasciwe warunki BHP i ppoz. przy

prowadzonych robotach.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu oraz oznakowanie robot i

utrudnien w ruchu zwigzanych z wykonywanymi robotami.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w miejscu wykonanych

robot.

15. Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile s3 znane, poda

16.

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§ 2.

Osoby odpowiedzialne

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

wyznacza si¢ przedstawiciela Zamawiajacego  .iiiiiiiiiiiiinienin.
Tel. ......... email ......... .

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy

WYZNACZA SIQ . e ntenteteteite it eeeaeee e eeaaeanens Tel. ......... email ......... .

§ 3.

Obowiazki w zakresie zatrudnienia

. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce¢ lub

podwykonawce¢ na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2023 r. poz. 1465 tj. ze zm.).

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce o0sob  przy wykonywaniu nastgpujacych  czynnosci:  roboty
przygotowawcze, rozbiorkowe i montazowe, roboty ciesielskie, $lusarskie, murowe,
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malarskie oraz pozostale prace zwigzane z przedmiotem zamoOwienia okreslone
w zalgczniku nr 1 do umowy.

3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamdwienia
przez osobe fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorc¢ prowadzacego indywidualng
dziatalno$¢ gospodarcza, w przypadku ktorego nie bedzie mial zastosowanie wymog
okreslony w art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych wskazane w ust 2
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacj¢, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prac¢ i zakres obowigzkow
pracownika.

5. Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umowne] w wysokosci okreslonej w § 10 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez
Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§ 4.
Umowy o podwykonawstwo

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w
takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani.

2. Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdwienie sam/
za pomocg Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcey/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody po§wiadczajace udziat innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 Pzp., w celu wykazania spelienia warunkéw udzialu w postgpowaniu) w realizacji
zamoOwienia. Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zaméwienia
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przez podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami
zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych realizowanych przez podwykonawcoéw. Powierzenie wykonania czesci
zakresu umownego podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c¢) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury potwierdzajace;j
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci
wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz
termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bgdzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ zamoéwienia od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty
przez Wykonawce za realizacj¢ zamowienia przez podwykonawce,

c¢) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potragcenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgod¢ w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawierat zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz
reguluje to umowa mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten
zakres robot okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo
zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w
ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej
odpowiedzialno$ci nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
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9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktoérych
mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o wartos$ci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 10.000,00 zi. Poza tym
obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi powstaje z chwilg gdy 1aczna warto$¢ wszystkich umoéw z danym
podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany
tej umowy w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o
zaptatg kary umowne;.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz
odpowiednio do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czeSci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindw platnosci okre§lonych w umowie z podwykonawcs.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww. podmiotow stanowi
nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania wyptaty
kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty
naleznosci na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

15. Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozonag Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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20.

21.

22

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy bedzie miat prawo do potracenia calej zaptaconej przez
siebie na rzecz podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng
wierzytelnosciag Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wigksza niz 5% wartos$ci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.
. Wszystkie rozliczenia prowadzone b¢da w ztotych polskich (PLN).

§5.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Wykonywane prace remontowe rozliczane be¢da kosztorysem powykonawczym

sporzagdzonym na podstawie Katalogow Naktadéw Rzeczowych z aktualnymi
uzupetnieniami, a w przypadku braku podstaw wyceny w KNR-ach kalkulacja
indywidualng przyjmujac n/w nos$niki cenotworcze uwzgledniajace rowniez koszty
dojazdow, obmiardw itp. :

— godzinowa stawka robocizny bezposredniej ...............c........ zt
— koszty posrednie (0d RiS ) .ccooviiviiiiiiieeeee %
— Zysk (Od R, STKP) ceeoiiieiieee e %

Suma w/w kwot nie moze przekroczy¢ warto$ci roboczogodziny podanej w ofercie.
plus nalezny podatek VAT.
Ceny materiatdéw zostana powigkszone o koszty zakupu w wysokosci 8%.

. Ceny jednostkowe materialow oraz pracy sprzetu Iub $rodkow transportu do

kosztorysowania przyjmowane beda przez Wykonawce jako ceny nabycia na rynku
lokalnym.

. Maksymalne wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty brutto
wraz z podatkiem VAT:
1) Gmina Miasto Suwalki: ................... zt
2) Skarb Panstwa: ................... 7k
3) Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z0.0.................... zt
4) Wspolnoty Mieszkaniowe: ................... zt

. Minimalne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie bedzie nizsze niz 70 % maksymalnego

wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 3.

. Kwota Wynagrodzenia nie obejmuje wartosci prac wykonywanych w ramach ew. wzrostu

W nastepstwie zastosowania Waloryzacji.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robot stanowigcych przedmiot

udzielonych Zlecen obliczane bedzie na podstawie iloSci odebranych robdt, wedlug cen
jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie.

. Obowiazkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedkladanej

Zamawiajacemu o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow
(wraz z kopiami wszystkich dokumentow wymienionych w o§wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami ).

. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego

przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

. Za wykonane prace remontowe okreslone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT.
6
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10.  Faktura powinna by¢ wystawiona na wilasciciela nieruchomosci, na rzecz ktdrej prace
zostaly wykonane.

11.  Podstawa wystawienia faktury jest zatwierdzony kosztorys wykonania robot i
podpisany przez Zamawiajacego protokot odbioru koncowego prac.

12.  Faktury wystawiane za okres miesi¢czny winne by¢ dostarczane do Zamawiajacego
w nieprzekraczalnym terminie do 7 dnia nastgpnego miesigca wg zestawienia koncowego
rzeczowo — finansowego wykonanych robot.

13.  Faktura bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
przyjecia faktury przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy oznaczone
1111101153 (<) 00 R zamieszczonym w wykazie podatnikow VAT.

§ 6.
Odbiory

1. Zamawiajacy dokona wraz z Wykonawcg odbioru prac w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru, spisujgc stosowny protokot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia miejsca wykonania prac do stanu
porzadkowego przed rozpoczgciem prac — niezwlocznie po ich zakonczeniu.
W przeciwnym wypadku prace nie zostang odebrane.

3. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku
prowadzonych prac lub w ich nastepstwie.

§7.
Termin realizacji umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony 12 m-cy tj. od dnia ............... roku do dnia
........................... roku.
2. Zlecenia jednostkowe zlozone przed uptywem okresu wskazanego w ust. 1 1 nierozliczone
w tym terminie zachowuja wazno$¢ i sg rozliczane na zasadach wynikajgcych z umowy.

§8.
Polisa OC
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres
trwania umowy na kwote nie nizszg niz 30 000,00 zt. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polis¢ ubezpieczeniowa lub inny
dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia wraz z dowodem optaty. Brak
posiadania aktualnego ubezpieczenia jest podstawa do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§9.
Gwarancja
1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane stanowigce
przedmiot niniejszej umowy na OKres ....... miesiecy liczac od daty protokolarnego

odbioru prac.
2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowatl wade przed uplywem tego terminu.

§ 10.
Kary umowne

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w catosci lub w czgsci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 11
ust. 1 w wysokosci 1 000,00 zt dla kazdego Zamawiajacego.

2. Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia
o0 odstapieniu.
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3. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowna za odstgpienie od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 1 000,00 zt od kazdego
Zamawiajacego. - za wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 5.

4. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary:

1) w razie opoznienia w wykonywaniu obowiazkoéw wynikajacych z postanowien niniejszej
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu kar¢ umowna
w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwloki w odniesieniu do danej roboty.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za opoznienie w usunicciu wad
stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 100 zt, ktorej wada dotyczy, za kazdy dzien
zwtloki, liczony od daty wyznaczonej na usunigcie wad.

3) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy =~ w  wysokosci  3,0%  wynagrodzenia  brutto  naleZnego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 3,0% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawcg/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00
ztotych,

6) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 1.000,00 zlotych,

8) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na
umowge o prace osoby ktéra wykonuje czynno$ci wymienione w § 3 ust. 2, w wysokosci
500,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zloZenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 3 ust. 4
w terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwloki i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych,

10) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu
wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie
wykonywat czynnosci zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy
naliczy kar¢ w wysokosci 300,00 zt dla kazdego Zamawiajacego, chyba ze Wykonawca
wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowat
ta czg$¢ zamoOwienia) lub on sam spetlnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

5. Nie stanowi podstawy do zaplaty kary umownej odstapienie od umowy przez
Zamawiajacego w oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§11.
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w sytuacjach okre§lonych w art. 456 ustawy Pzp;
2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat w terminie 7 dni od daty okreslonej w § 8 ust 1
umowy lub przerwatl realizacj¢ robdt i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z wlasnej
winy;
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3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
z niniejsza umowa lub wskazaniami Zamawiajacego.
4) Wykonawca odmowit przyjecia do realizacji co najmniej 3 zlecen, okreslonych w § 1
ust 3 umowy.
2. Odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
zZ umowg Zamawiajagcy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.
4. W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) niniejszego ustgpu,
Wykonawca przy wudziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokél inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§12.
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku
do treSci wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 — 455 ustawy Pzp oraz
wskazanym ponize;.

2. Zmiana umowy wymaga dla swej waznoS$ci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy
pisemne;.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej
wymienionych przypadkach:

1) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

2) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a) zaistnienia sytuacji niemozliwej do przewidzenia na etapie zawierania umowy,

b) zmiany przepisOw prawnych majaca wptyw na termin i tryb realizacji zamowienia,

¢) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

d) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie podpisania umowy i ktéremu
nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja,
ze pod pojeciem sily wyzszej rozumieja zwtaszcza: wojne, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,

3) zmiana postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany wysokosci
wynagrodzenia umownego (niepowigzanej ze zmianami o charakterze
przedmiotowym) — w ramach i zgodnie z klauzulami waloryzacyjnymi okreslonymi
w§ 13;
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4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany iloSci budynkéw wykazanych
w zalaczniku Nr 2 w przypadkach:
a) przyjecia nieruchomos$ci w administrowanie,
b) zbycia nieruchomosci,

4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, jest zlozenie uzasadnionego
wniosku przez strong inicjujgcg zmiang i wyrazenie zgody przez druga strong umowy oraz
sporzadzenie przez strony stosownego protokotu.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§ 13.
Zmiany wynagrodzenia wynikle na podstawie art. 439 ustawy Pzp.

1. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania umowy zmiana cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z wykonywaniem ushugi, robot objetych umowa osiagnie poziom 10% lub
wyzszy w stosunku do stawek przyjetych przez wykonawcg w wycenie i utrzyma si¢ przez
okres 6-ciu miesi¢cy, Zamawiajacy 1 Wykonawca sg uprawnieni do wprowadzenia zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w ust. 2 — 9.

2. Przez zmiang¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost, odpowiednio cen
materialow lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

3. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia moze nastgpi¢ po okresie 6 miesiecy
od daty zawarcia umowy.

4. Waloryzacja wynagrodzenia nast¢puje na pisemny wniosek zlozony drugiej Stronie.
W przypadku, gdy z takim wnioskiem wystepuje Wykonawca jest on zobowigzany
wykaza¢, ze zmiana okre$lona w ust. 1, ma wplyw na koszt wykonywania ushug objetych
umowa. W tym celu Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ do wniosku stosowne
wyliczenia i dokumenty.

5. Przy ustalaniu zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Strony beda stosowac
srednioroczny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem w poprzednim roku
kalendarzowym, ogtoszony w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, o
ktérym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 z p6zn. zm.).

6. Zmiana cen materiatow lub kosztow zostanie uwzgledniona przy ustalaniu zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ten sposob, ze kwota okreslajagca zmiang
wynagrodzenia (zwickszenie albo zmniejszenie - odpowiednio do wskaznika ogloszonego
w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego) zostanie obliczona jako iloczyn
kwoty wynagrodzenia pozostatego do zaptaty i stawki odpowiadajacej warto§ci wskaznika.

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ wyltgcznie w
zakresie wynagrodzenia jeszcze niezaptaconego.

8. Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem oraz bedzie dotyczy¢ robot
wykonanych po rozpoczeciu obowigzywania tego aneksu (aneks wejscie w zycie z dniem
podpisania).

9. Maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
zawartych w art. 439 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych,
nie moze przekroczy¢ 1% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust 3 umowy.

10.  Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktérym mowa w ust. 9.
11.  Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w umowach z podwykonawcami zmiany

wynagrodzenia wprowadzone zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o
ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien

10
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publicznych - Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zt.
00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwhoki w zaptacie tego wynagrodzenia.

§ 14.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany tresci umowy dokonywane beda w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umow3 stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawy Kodeks cywilny o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

3. Spory wynikajace w toku realizacji niniejszej umowy, jak réwniez spory z nig zwigzane
rozstrzygane beda przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

11
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Zalacznik Nr 1 do umowy

WYKAZ ROBOT REMONTOWO - KNSERWACYJNYCH Z OKRESLENIEM
STOPNIA PILNOSCI WYKONANIA

STOPIEN PILNOSCI I — 1 dzieh

1.
2.

Hw

Zabezpieczenie wtazow dachowych przed zerwaniem z dachu podczas wichur.

Usuwanie przyczyn niedroznosci lezakow dymowych wraz z robotami towarzyszacymi
(wykucie 1 zamurowanie otworéw w lezakach kominowych, montowanie drzwiczek
wycierowych) —wg odrebnego zgloszenia.

Rozbiorka czapek i1 gtowek kominowych stwarzajacych zagrozenie dla otoczenia.

Skucie tynkow ze $Scian oraz stropow stwarzajacych zagrozenie dla otoczenia.
Zabezpieczanie drewnianych konstrukcji dachowych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa lub katastrofg budowlana.

Mocowanie balustrad drewnianych i metalowych klatek schodowych, balkonow
w przypadkach zagrozenia dla otoczenia.

Naprawa sprzetu zabawowego w przypadkach stanowigcych zagrozenie okaleczenia
uzytkownikow.

Innych prac wyniktych w trakcie eksploatacji lokali, a stwarzajacych zagrozenie dla zycia
i zdrowia mieszkancow.

Zrzucania $niegu z dachéw, strgcanie sopli, usuwanie oblodzen i nawiséw $nieznych
z pasa podrynnowego i gzymsow, udraznianie rynien, usuwanie zrzucanego $niegu i sopli
z chodnikéw (sprzatanie, wywoz).

STOPIEN PILNOSCI II - 3 dni

AP A

10.

11

Usuwanie przyczyn niedrozno$ci rur spustowych podtaczonych do kanalizacji burzowe;.
Czyszczenie rynien i rur spustowych.

Usuwanie miejscowych przeciekow z dachu z uzyciem niezb¢dnych materiatow.
Zabezpieczanie drzwi i okien przed wtamaniem do wolnych lokali.

Stemplowanie stropdéw, $cian, nadprozy i balkonéw w przypadkach zagrozenia katastrofa
budowlana.

Rozbiorka 1 uzupelienie wiatrownic drewnianych zagrazajacych bezpieczenstwu
otoczenia.

Wymiana i uzupetnienie pochwytéw na balustradach schodowych.

Mocowanie, uzupehienie i naprawa uszkodzonych obrébek blacharskich gzymsow,
ogniomuréw, podokiennikow, komindéw oraz rynien i rur spustowych.

Szklenie stolarki okiennej i drzwiowej klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz
gablot i tablic ogloszeniowych.

Drobne naprawy schodéw i podestow przed klatkami schodowymi stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa mieszkancow.

. Przebudowa gtowek kominowych stwarzajacych zagrozenie dla otoczenia.
12.

Innych prac wyniklych w trakcie eksploatacji budynku i lokali, a zobowigzujace
wynajmujacego do wymiany lub naprawy.

STOPIEN PILNOSCI III - 10 dni

1.

W

Usuwanie przyczyn niedroznosci przewodow wentylacyjnych z naprawa zniszczonych
wywiewek dachowych — wg odrebnego zgloszenia.

Uzupetnienia kratek wentylacyjnych komindw, stropéw wentylowanych itp.

Uzupetnienie i naprawa taw kominiarskich, drabin i ptotkéw $nieznych.

Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy drzwi wejsciowych do klatek schodowych,
korytarzy, piwnic, budynkow gospodarczych, garazy itp.

Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy skrzydet okiennych z uzupetnieniem
brakujacych oku¢ na klatkach schodowych, korytarzach, pralniach itp.

12
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6. Naprawa i malowanie gablot, tablic ogtoszeniowych, montaz nowych.

7. Mocowanie drewnianych stopni schodowych na klatkach schodowych, wejsciach
na strych i zejsciach do piwnic oraz wymiana zniszczonych elementow.

8. Naprawa trzepakow i potek przy trzepakach.

9. Naprawa i malowanie ptotkdow ogrodzeniowych.

10. Naprawa i malowanie ogrodzen posesji.

11. Konserwacja urzadzen zabawowych.

12. Malowanie wyposazenia placow zabaw.

13. Drobne naprawa ciggoéw pieszo — jezdnych

14. Montaz znakow i stupkow drogowych, stojakow na rowery, trzepakow itp.

15. Uzupehienie skutych tynkow ze $Scian i stropow.

16. Uzupehianie i naprawa rynien i rur spustowych.

17. Malowanie i uzupetnianie tynkow po zalaniach na korytarzach i czg¢sciach wspolnych
nieruchomosci.

18. Drobne prace malarskie na korytarzach i czg¢$ciach wspolnych oraz w lokalach.

19. Osadzanie i wymiana drzwi wejsciowych do mieszkan, piwnic, pomieszczen suszarni
i pralni.

20. Remont i wymiana podtog i posadzek polegajacy na uzupehianiu ubytkéw oraz wymianie
podtég drewnianych i wymianie wyktadzin podtogowych.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalacznik Nr 3 do SWZ
Zalacznik Nr 2 do umowy

I. WYKAZ BUDYNKOW STANOWIACYCH ZASOB GMINY MIASTA
SUWALK

CZESC1-REJON 1

=
C-]

ADRES

Uwagi

Warynskiego 9

Warynskiego 11

Ciesielska 3

+ gospodarczy

1-go Maja 18

Wigierska 25

+ gospodarczy

Wigierska 33

+ gospodarczy

Warynskiego 39 B

1-go Maja 28

Utrata 3

+ gospodarcze

Utrata 9

+ garaze

2| S| o| o]l o v B W R =

Utrata 15

+ gospodarczy

—_
[\

Utrata 25

+ gospodarczy

—_
W

Noniewicza 21

+ gospodarczy

._.
~

Noniewicza 25

+ gospodarczy

—_
W

Noniewicza 28

—_
@)

Noniewicza 29

+ gospodarczy

—_
3

Noniewicza 31

+ gospod. + garaze

—_
o)

Noniewicza 41

—_
o)

Noniewicza 43

[\
S

Noniewicza 43 A

|\
—

Noniewicza 45

N
\$}

Noniewicza 87

o
W

Krotka 10

\}
=

Konopnickiej 3A

[\
W

Konopnickiej SA

[\
@)

Sejnenska 17

+ gospodarczy

\S]
~

Sejnenska 18

[\
o)

Sejnenska 19

[\
O

Sejnenska 22

98]
(e

Sejnenska 39

+ gospodarczy

W
—_

Wesota 8

+ gospodarczy

(98}
[\

Wesota 28

98]
98]

Wesota 30

o8}
~

Sejnenska 3A uzytkowy

W
W

Szkolna 7 uzytkowy

(%)
(@)

Wigierska 3 gospodarczy
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37

Konopnickiej 14 — bud. gospodarcze

38

Sejnenska 3 gospodarcze

39

Sktadowa 5

40

Sktadowa 4 garaze

41

Sejnenska 13 uzytkowy

42

Sktadowa 8 magazyn + garazowisko

43

Warynskiego 39

44

Wigierska 1

45

Kiosk Konpnickiej

CZESC 2 —-REJON 2

LP ADRES Uwagi
1 | Kosciuszki 3 + gospodarczy
2 | Kosciuszki 3A + gospodarczy
3 | Ko$ciuszki 13 + gospodarczy
4 | Kosciuszki 18 + gospodarczy
5| Kosciuszki 20 + gospodarczy
6 | Kosciuszki 26
7| Ko$ciuszki 28
8 | Kosciuszki 43
9| Kosciuszki 52

10 | Kosciuszki 78

11| Kos$ciuszki 84 + gospodarczy
12 | Kosciuszki 84A

13 | Kos$ciuszki 88 + gospodarczy
14 | Ko$ciuszki 90

15| Kos$ciuszki 97 + gospodarczy
16 | Kosciuszki 108

17 | Raczkowska 183

18 | Kosciuszki 45 uzytkowy

19| Kosciuszki 71 uzytkowy Prawa i lewa oficyna
20 | Em. Plater 6A

21| Gataja 13 + gospodarczy
22| Gataja 29

23| Gataja 53 + gospodarczy
24 | Bakatarzewska 2 + gospodarczy
25 | Staszica 2 + gospodarczy
26 | Sikorskiego 12 + gospodarczy
27| Ks. K. Hamerszmita 2A + gospodarczy
28| Ks. K. Hamerszmita 6 + gospodarczy
29| Ks. K. Hamerszmita 6B

15
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30 | Kosciuszki 34 gospodarcze

31| Kosciuszki 42 gospodarcze

32 | Kos$ciuszki 44 gospodarcze

33| Kos$ciuszki 44A gospodarcze

34| Kosciuszki 46 gospodarcze

35| Kosciuszki 55 gospodarcze

36 | Kosciuszki 86,86A + gospodarcze

37| Kosciuszki 91 gospodarcze

38 | Kosciuszki 92 gospodarcze

39| Kosciuszki 96 gospodarcze

40| W. Polskiego 23 gospodarcze
41 | Em. Plater 28A garaze

42 | Suzina 3 garaze

43 | M.C. Sktodowskiej 6 garaze
44 | M.C. Sktodowskiej 8 garaze
45 | Gataja 23 gospodarczy

46 | Hamerszmita 16 uzytkowy
47 | Zastawie 38 uzytkowy

CZESC 3 -REJON 3

LP |ADRES Uwagi
Kowalskiego 4B
Kowalskiego 4C
Daszynskiego 10

Franciszkanska 10

Franciszkanska 12

N | B W N —

Daszynskiego 27

II. WYKAZ BUDYNKOW WSPOLNOT MIESZKANIOWYCH

CZESC1-REJON 1

=
-

Adres

Osiedle 11 Bl.
Osiedle 11 Bl.
Osiedle 11 BL.
Osiedle 11 BI.
Osiedle 11 BL.
Osiedle 11 BI.
Osiedle 11 BL.
Osiedle 11 BI.

0| | | | | W[ DN —
(eI EN I No U O, T ¥ SR R OS B I \O B
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Osiedle 11 B1. 9

10

Osiedle II BI1. 10

11

Osiedle II BI. 11

12

Osiedle 11 BI. 12

13

Osiedle 11 B1. 13

14

Osiedle 11 BI. 14

15

Osiedle II BI. 15

16

Osiedle II Bl. 16

17

Osiedle 11 Bl. 17

18

Osiedle II BI. 18

19

Osiedle II Bl. 19

20

Osiedle 11 BI. 20

21

Osiedle 11 BI. 21

22

Osiedle 11 BI. 22

23

Osiedle II Bl. 4 A

24

Ciesielska 5

25

Ciesielska 5 A

26

Ciesielska 9

27

Ciesielska 9 A

28

Ciesielska 9 B

29

Ciesielska 13

30

Ciesielska 15

31

Warynskiego 25

32

Warynskiego 33

33

Warynskiego 35

34

1 go Maja 8

35

1 go Maja 19

36

1 go Maja 20

37

1 go Maja 23

38

1 go Maja 27A

39

Sktadowa 2

40

M. Konopnickiej 4

41

M. Konopnickiej 6

42

M. Konopnickiej 7

43

M. Konopnickiej 10 A

44

M. Konopnickiej 14 (12+14)

45

Kroétka 8

46

Sktadowa 4

47

Sejnenska 3

48

Sejnenska 5

49

Noniewicza 81

50

Wigierska 3

51

Wigierska 19 A

Zalacznik Nr 3 do SWZ
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52| Wesola 10

53 | Wesota 17

54 | Noniewicza 93D

55 | Noniewicza 85F

CZESC 2 —-REJON 2

Zalacznik Nr 3 do SWZ

=
-

Adres

Uwagi

W. Polskiego 23

Kosciuszki 16

+ gospodarcze

Kosciuszki 34

+ gospodarcze

Kosciuszki 39

Kosciuszki 42

Kosciuszki 44

Kosciuszki 44 A

Kosciuszki 45 A

O [0 | |\ [\ [~ (W (N |=—

Kosciuszki 46

—_
=]

Kosciuszki 51

—_
—

Kosciuszki 55

—_
[\

Kosciuszki 57

—_
W

Kosciuszki 65

._.
~

Kosciuszki 76

—_—
W

Kosciuszki 83

—_
o)}

Kosciuszki 83 A

—_
3

Kosciuszki 86

—_
o)

Kosciuszki 89

—_
el

Kosciuszki 91

+ gospodarcze

[\
S

Kosciuszki 91 A

|\
—

Kosciuszki 91 B

N
\$}

Kosciuszki 92

o
W

Kosciuszki 96

\}
=

Suzina 1

[\
()]

Suzina 3

[\
[@)}

. Plater 20

\S]
~

. Plater 24

N}
oo

. Plater 24 A

[\®)
Neo)

. Plater 26

(%)
(e

. Plater 26 A

W
—_

. Plater 28

|95)
[\

jesiiles M Nes I les i esilNes il Hes|

. Plater 28 A
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33

E. Plater 28 B

Zalacznik Nr 3 do SWZ

34

E. Plater 30

35

E. Plater 37

36

E. Plater 43

37

Sktodowskiej 4

38

Sktodowskiej 6

39

Sktodowskiej 8

40

Gataja 23 + gospodarcze

41

Ks. K. Hamerszmita 5

42

Chtodna 16

43

Dwernickiego 9

44

Ogrodowa 53

45

Wojska Polskiego 7

46

Chtodna 18

CZESC 3 -REJON 3

=
C-]

ADRES

Potnocna 22

Putry 1

Putry 3

Reja 68

Reja 70

Reja 72

Antoniewicza 1

Antoniewicza 1 A

Litynskiego 16 A

Kowalskiego 23

= S| o o w| | wn| B w| ]| —

Kowalskiego 23 A

—_
[\

Kowalskiego 23 B

—_
W

Witosa 4 A

._.
N

Putaskiego 24 E

—_
W

Reja 66

—_
@)

Putry 5

—_
3

Klonowa 47

—_
o)

Brzostowskiego 1

—_
o)

Szczesnowicza 2 14
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IILWYKAZ BUDYNKOW STANOWIACYCH WEASNOSC SKARBU PANSTWA

CZESC 1- REJON 1

LP |ADRES
1 | Utrata 9A uzytkowy
2 | Noniewicza 91
3 | Sejnenska 77 m 2
CZESC 3 —-REJON 3
LP |ADRES
1 | Putaskiego 26 A
2 | Putaskiego 73

IV.WYKAZ BUDYNKOW STANOWIACYCH WLASNOSC SPOLKI

CZESC1-REJON 1

LP

ADRES

Warynskiego 14 uzytkowy

Warynskiego 8 uzytkowy

Warynskiego 27 uzytkowy

Wigierska 32, 32A

Sejnenska 7B uzytkowy

Utrata 1B uzytkowy

Chtodna 16, lok.10

Krotka 8 lok.11

O| R Q|| D] | W[ —

Konopnickiej 4 lok.9

—_
S

Konopnickiej 6 lok.1

—
—_

Konopnickiej 14 lok.13, 14

—_
[\

Osiedle 11, bl. 10 lok. 25, 26, 27

—
98]

Sejnenska 3 lok. 7, 8, 9

CZESC 2 —-REJON 2

LP

ADRES

Kosciuszki 82 uzytkowy

Kosciuszki 76 lokale

Kosciuszki 46 lok. 11

Kosciuszki 51 lok. 11

Kos$ciuszki 55 lok. 10, 11, 12, 13

Kos$ciuszki 57 lok. 13, 14

N[N N W~

Kos$ciuszki 86 lok. 4, 5
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CZESC 3 —-REJON 3

WYKONAWCA:

Zalacznik Nr 3 do SWZ

ADRES

Putry 9 uzytkowy

Mtynarskiego 9 uzytkowy

Witosa 4A lok. 53 A,53 B,78A,119A,177A

Paca 4

DA W~

Rodziny Rylskich 2A

ZAMAWIAJACY:
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