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UMOWA PROJEKT 
 
Zawarta w dniu …………….. 2024 r. pomiędzy: 
1. Gminą Miasto Suwałki, NIP ……………, ………………………………………….  
2. Skarbem Państwa – Prezydentem Miasta Suwałk wykonującym zadania z zakresu 

administracji rządowej, NIP ……………., …………………………………………….. 
3. Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o. NIP ………….., 

………… 
4.  Wspólnotami Mieszkaniowymi budynków położonych w Suwałkach przy ulicach 

……………, NIP ………………………………………………………………………. 
 
w imieniu których działa - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.  
ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Tomasza 
Ostrowskiego na podstawie: umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki z dnia ……………, umowy gospodarowania i 
zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa z dnia ……………, 
wpisu do KRS 0000616330, umów zarządzania nieruchomością wspólną z dnia 
………………………………... 
- zwanymi dalej „Zamawiającym” 
 
a   ................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
...........................................................................................................NIP ………………..  
- zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Wybór Wykonawcy nastąpił w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie 
z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, tj.).  
      § 1. 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane remontowo - 

konserwacyjne określone w wykazie szczegółowych robót stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków 
Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o. w zakresie: 
1) CZĘŚĆ 1 - REJON 1 obejmującym nieruchomości stanowiące zasób Gminy 

Miasta Suwałki, Wspólnot Mieszkaniowych, Skarbu Państwa, ZBM  
w Suwałkach TBS Sp. z o.o. 

2) CZĘŚĆ 2 - REJON 2 obejmującym nieruchomości stanowiące zasób Gminy 
Miasta Suwałki, Wspólnot Mieszkaniowych, ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o. 

3) CZĘŚĆ 3 - REJON 3 obejmującym nieruchomości stanowiące zasób Gminy 
Miasta Suwałki, Wspólnot Mieszkaniowych, Skarbu Państwa, ZBM  
w Suwałkach TBS Sp. z o.o. 

2. Wykaz nieruchomości z podziałem na rejony, o których mowa wyżej zawiera załącznik nr 
2 do niniejszej umowy. Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

3. Zlecenia dotyczące konieczności wykonania prac remontowych obiektów zgłaszane będą 
Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej lub telefonicznie przez 
pracowników Działu Eksploatacji ZBM. 

4. Wykonawca zobowiązany  jest do codziennego kontaktu z pracownikami Działu 
Eksploatacji ZBM w godz. od 700 do 900 celem  pisemnego potwierdzania zleconych robót. 

5. W przypadku zaistniałych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub konstrukcji 
budynku zlecenia przyjmowane będą przez Wykonawcę telefonicznie. Wykonawca w 
trybie natychmiastowym przystąpi do wykonania niezbędnych czynności usuwających 
zaistniały stan zagrożenia. 

6. Nadzór nad robotami prowadzić będą  inspektorzy  nadzoru ze strony Zamawiającego. 
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7. Wykonawca jest obowiązany zgłaszać Zamawiającemu wykonanie prac. 
8. Prace remontowe winne być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią 

zawartą w Polskich Normach dotyczących budownictwa mieszkaniowego i użyteczności 
publicznej, z zapewnieniem przez Wykonawcę odpowiedniego sprzętu i materiałów 
niezbędnych do wykonania powierzonych prac. 

9. Stopień pilności przystąpienia do realizacji prac remontowych oraz termin ich wykonania 
będzie  uzgadniany pomiędzy Wykonawcą, a osobą zgłaszającą z Działu Eksploatacji 
ZBM wg poniższych zasad : 

- I stopień pilności - wykonanie prac w ciągu jednego dnia, 
- II stopień pilności - wykonanie prac w ciągu trzech dni, 
- III stopień pilności - wykonanie prac w ciągu dziesięciu dni, 

10. Zakres zlecenia w zakresie wykonania robót remontowych na poszczególnym obiekcie 
określony będzie przez Administratora ze strony Zamawiającego. 

11. Potwierdzenie zakresu wykonanych robót remontowych  na poszczególnym obiekcie 
odbywać się będzie przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

12. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy właściwe warunki BHP i ppoż. przy 
prowadzonych robotach. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz oznakowanie robót i 
utrudnień w ruchu związanych z wykonywanymi robotami. 

14. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  szkody wyrządzone w miejscu wykonanych 
robót. 

15. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia, a 
także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację robót. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
§ 2. 

Osoby odpowiedzialne 
1. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się przedstawiciela Zamawiającego …………………..  
Tel. ……… email ……… . 

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy 
wyznacza się …………………... ……………………. Tel. ……… email ……… . 

 
§ 3. 

Obowiązki w zakresie zatrudnienia 
1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
2023 r. poz. 1465 tj. ze zm.).  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób przy wykonywaniu następujących czynności: roboty 
przygotowawcze, rozbiórkowe i montażowe, roboty ciesielskie, ślusarskie, murowe, 
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malarskie oraz pozostałe prace związane z przedmiotem zamówienia określone  
w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia 
przez osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną 
działalność gospodarczą, w przypadku którego nie będzie miał zastosowanie wymóg 
określony w art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 2 
czynności. Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 
4) innych dokumentów. 

- zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika.  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 2 czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w § 10 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

 
§ 4. 

Umowy o podwykonawstwo 
1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w 
takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ 
za pomocą Podwykonawców.  
Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om ………….  
W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dowody poświadczające udział innego 
podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 
118 Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w realizacji 
zamówienia. Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga 
sporządzenia aneksu do umowy.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 
jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia 
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przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami 
zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 
budowlanych realizowanych przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części 
zakresu umownego podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  

6. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia lub 
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane:  
1) Projekt umowy powinien określać w szczególności:  

a) zakres robót powierzanych podwykonawcy,  
b) termin wykonania robót objętych umową,  
c) kwotę wynagrodzenia,  
d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej 
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności 
wynagrodzenia powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż 
termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

2) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo 
na roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy:  
a) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 6 pkt. 1,  
b) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację zamówienia od 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty 
przez Wykonawcę za realizację zamówienia przez podwykonawcę,  

c) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy 
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie 
kaucji poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, na co podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca winien wyrazić zgodę w umowie o podwykonawstwo),  

d) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,  

e) projekt umowy będzie zawierał zapisy dotyczące kar umownych wyższych niż 
reguluje to umowa między Zamawiającym a Wykonawcą,  

f) umowa nie zawiera wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  
g) umowa o podwykonawstwo zawiera cenę na wyższym poziomie niż cena za ten 

zakres robót określona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo 
zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe zawarte w 
ofercie Wykonawcy,  

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,  
i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej 
odpowiedzialności nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 
wady wobec Zamawiającego.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej 
zawarcia. 
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9.  Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których 
mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,00 zł. Poza tym 
obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi powstaje z chwilą gdy łączna wartość wszystkich umów z danym 
podwykonawcą przekroczy wartość 10.000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany 
tej umowy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

13.  Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz 
odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.  

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec ww. podmiotów stanowi 
nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania wypłaty 
kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu dokonania zapłaty 
należności na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców.  

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę.  

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.  

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia całej zapłaconej przez 
siebie na rzecz podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inną dowolną 
wierzytelnością Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.  

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 umowy może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

22.  Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN).  
 
§ 5. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
1. Wykonywane prace remontowe rozliczane będą kosztorysem powykonawczym 

sporządzonym na podstawie  Katalogów Nakładów Rzeczowych z aktualnymi 
uzupełnieniami, a w przypadku braku podstaw wyceny w KNR-ach kalkulacją 
indywidualną przyjmując n/w nośniki cenotwórcze uwzględniające również koszty 
dojazdów, obmiarów itp. :  
 godzinowa stawka robocizny bezpośredniej .........................zł 
 koszty pośrednie ( od R i S ) ................................................% 
 zysk  ( od R, S i Kp) .............................................................%  

Suma w/w kwot nie może przekroczyć wartości  roboczogodziny podanej w ofercie. 
            plus należny podatek VAT. 
        Ceny  materiałów zostaną powiększone o koszty zakupu w wysokości 8%. 
2. Ceny jednostkowe materiałów oraz pracy sprzętu lub środków transportu do 

kosztorysowania przyjmowane będą przez Wykonawcę jako ceny nabycia na rynku 
lokalnym. 

3. Maksymalne wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty brutto 
wraz z podatkiem VAT: 
1) Gmina Miasto Suwałki: ………………. zł 
2) Skarb Państwa: ………………. zł 
3) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.………………. zł 
4) Wspólnoty Mieszkaniowe: ………………. zł 

4. Minimalne wynagrodzenie należne Wykonawcy nie będzie niższe niż 70 % maksymalnego 
wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 3. 

5. Kwota Wynagrodzenia nie obejmuje wartości prac wykonywanych w ramach ew. wzrostu 
w następstwie zastosowania Waloryzacji. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót stanowiących przedmiot 
udzielonych Zleceń obliczane będzie na podstawie ilości odebranych robót, według cen 
jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie.  

7. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej 
Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców 
(wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych 
przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio 
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami ). 

8. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego 
przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

9. Za wykonane prace remontowe określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT.  
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10. Faktura powinna być wystawiona na właściciela nieruchomości, na rzecz której prace 
zostały wykonane. 

11. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony kosztorys wykonania robót i 
podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego prac. 

12. Faktury wystawiane za okres miesięczny winne być dostarczane do Zamawiającego  
w nieprzekraczalnym terminie do 7 dnia następnego miesiąca wg zestawienia końcowego 
rzeczowo – finansowego wykonanych robót. 

13. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 
przyjęcia faktury przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy oznaczone 
numerem .................................... zamieszczonym w wykazie podatników VAT. 

 
§ 6. 

Odbiory 
1. Zamawiający dokona wraz z Wykonawcą odbioru prac w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, spisując stosowny protokół. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia miejsca wykonania prac do stanu 

porządkowego przed rozpoczęciem prac – niezwłocznie po ich zakończeniu.  
W przeciwnym wypadku prace nie zostaną odebrane. 

3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku 
prowadzonych prac lub w ich następstwie. 

 
§ 7. 

Termin realizacji umowy 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 m-cy tj. od dnia …………… roku do dnia  

……………………… roku. 
2. Zlecenia jednostkowe złożone przed upływem okresu wskazanego w ust. 1 i nierozliczone 

w tym terminie zachowują ważność i są rozliczane na zasadach wynikających z umowy. 
 

§ 8. 
Polisa OC 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC prowadzonej działalności 
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres  
trwania umowy na kwotę nie niższą niż 30 000,00 zł. Na każde żądanie Zamawiającego 
Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny 
dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia wraz z dowodem opłaty. Brak 
posiadania aktualnego ubezpieczenia jest podstawą do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 9. 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowiące 
przedmiot niniejszej umowy na okres ……. miesięcy licząc od daty protokolarnego 
odbioru prac. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 
określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 
§ 10. 

Kary umowne 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego w całości lub w części niewykonanej, z przyczyn, o których mowa w § 11 
ust. 1 w wysokości 1 000,00 zł dla każdego Zamawiającego.  

2. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn, o których mowa w ust. 1, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia 
o odstąpieniu.  
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3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1 000,00 zł od każdego 
Zamawiającego. - za wyjątkiem przyczyn określonych w ust. 5.  

4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary: 
1) w razie opóźnienia w wykonywaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do danej roboty. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 100 zł, której wada dotyczy, za każdy dzień 
zwłoki, liczony od daty wyznaczonej na usunięcie wad. 

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości 3,0% wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, gdy Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 3,0% wynagrodzenia brutto należnego  
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą,  

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 
złotych,  

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 złotych za każdy przypadek,  

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego 1.000,00 złotych,  

8) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na 
umowę o pracę osoby która wykonuje czynności wymienione w § 3 ust. 2, w wysokości 
500,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek,  

9) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów określonych w § 3 ust. 4  
w terminie wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień zwłoki i za każdy stwierdzony 
przypadek w kwocie 500,00 złotych, 

10)  jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie 
wykonywał czynności zgodnych ze złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający 
naliczy karę w wysokości 300,00 zł  dla każdego Zamawiającego, chyba że Wykonawca 
wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca (który będzie realizował 
tą część zamówienia) lub on sam spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, 

5. Nie stanowi podstawy do zapłaty kary umownej odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego w oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.  

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych każdej ze stron nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

 
§ 11. 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w sytuacjach określonych w art. 456 ustawy Pzp; 
2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął w terminie 7 dni od daty określonej w § 8 ust 1 

umowy lub przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z własnej 
winy;  
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3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  
z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego. 

4) Wykonawca odmówił przyjęcia do realizacji co najmniej 3 zleceń, określonych w § 1 
ust 3 umowy.  

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie  
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy  
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) niniejszego ustępu, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 
stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  
nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 
przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia  
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 
§ 12. 

Zmiana umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku  

do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz 
wskazanym poniżej. 

2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej 
wymienionych przypadkach:  
1) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 
2) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:  

a) zaistnienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia na etapie zawierania umowy,  
b) zmiany przepisów prawnych mającą wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia, 
c) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
d) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie podpisania umowy i któremu 
nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, 
że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, 
katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk,  

3) zmiana postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wysokości 
wynagrodzenia umownego (niepowiązanej ze zmianami o charakterze 
przedmiotowym) – w ramach i zgodnie z klauzulami waloryzacyjnymi określonymi 
w § 13; 
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4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości budynków wykazanych  
w załączniku Nr 2 w przypadkach: 

a) przyjęcia nieruchomości w administrowanie, 
b) zbycia nieruchomości, 

4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, jest złożenie uzasadnionego 
wniosku przez stronę inicjującą zmianę i wyrażenie zgody przez drugą stronę umowy oraz 
sporządzenie przez strony stosownego protokołu.  

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

 
§ 13. 

Zmiany wynagrodzenia wynikłe na podstawie art. 439 ustawy Pzp. 
1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy zmiana cen materiałów lub kosztów 

związanych z wykonywaniem usługi, robót objętych umową osiągnie poziom 10% lub 
wyższy w stosunku do stawek przyjętych przez wykonawcę w wycenie i utrzyma się przez 
okres 6-ciu miesięcy, Zamawiający i Wykonawca są uprawnieni do wprowadzenia zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w ust. 2 – 9. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost, odpowiednio cen 
materiałów lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

3. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia może nastąpić po okresie 6 miesięcy 
od daty zawarcia umowy.  

4. Waloryzacja wynagrodzenia następuje na pisemny wniosek złożony drugiej Stronie.  
W przypadku, gdy z takim wnioskiem występuje Wykonawca jest on zobowiązany 
wykazać, że zmiana określona w ust. 1, ma wpływ na koszt wykonywania usług objętych 
umową. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku stosowne 
wyliczenia i dokumenty. 

5. Przy ustalaniu zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy Strony będą stosować 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku 
kalendarzowym, ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o 
którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.). 

6. Zmiana cen materiałów lub kosztów zostanie uwzględniona przy ustalaniu zmiany 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ten sposób, że kwota określająca zmianę 
wynagrodzenia (zwiększenie albo zmniejszenie - odpowiednio do wskaźnika ogłoszonego 
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) zostanie obliczona jako iloczyn 
kwoty wynagrodzenia pozostałego do zapłaty i stawki odpowiadającej wartości wskaźnika. 

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie w 
zakresie wynagrodzenia jeszcze niezapłaconego. 

8. Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem oraz będzie dotyczyć robót 
wykonanych po rozpoczęciu obowiązywania tego aneksu (aneks wejście w życie z dniem 
podpisania). 

9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
zawartych w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 
nie może przekroczyć 1% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust 3 umowy. 

10. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 
limitu, o którym mowa w ust. 9. 

11. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w umowach z podwykonawcami zmiany 
wynagrodzenia wprowadzone zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o 
której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
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publicznych - Wykonawca zapłaci karę w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście zł. 
00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie tego wynagrodzenia. 

 
§ 14. 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz ustawy Kodeks cywilny o ile przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Spory wynikające w toku realizacji niniejszej umowy, jak również spory z nią związane 
rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
WYKONAWCA:                 ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik Nr 1 do umowy 
 

WYKAZ ROBÓT REMONTOWO - KNSERWACYJNYCH Z OKREŚLENIEM  
STOPNIA PILNOŚCI WYKONANIA  

 
STOPIEŃ PILNOŚCI I – 1 dzień  
1. Zabezpieczenie włazów dachowych przed zerwaniem z dachu podczas wichur. 
2. Usuwanie przyczyn niedrożności leżaków dymowych wraz z robotami towarzyszącymi  

(wykucie i zamurowanie otworów w leżakach kominowych, montowanie drzwiczek 
wycierowych) –wg odrębnego zgłoszenia. 

3. Rozbiórka czapek i główek kominowych stwarzających zagrożenie dla otoczenia.  
4. Skucie tynków ze ścian oraz stropów stwarzających zagrożenie dla otoczenia. 
5. Zabezpieczanie drewnianych konstrukcji dachowych w przypadkach zagrożenia 

bezpieczeństwa lub katastrofą budowlaną. 
6. Mocowanie balustrad drewnianych i metalowych klatek schodowych, balkonów  

w przypadkach zagrożenia dla otoczenia. 
7. Naprawa sprzętu zabawowego w przypadkach stanowiących zagrożenie okaleczenia 

użytkowników. 
8. Innych prac wynikłych w trakcie eksploatacji lokali, a stwarzających zagrożenie dla życia 

i zdrowia mieszkańców. 
9. Zrzucania śniegu z dachów, strącanie sopli, usuwanie oblodzeń i nawisów śnieżnych  

z pasa podrynnowego i gzymsów, udrażnianie rynien, usuwanie zrzucanego śniegu i sopli 
z chodników (sprzątanie, wywóz). 

 
STOPIEŃ PILNOŚCI II - 3 dni  
1. Usuwanie przyczyn niedrożności rur spustowych podłączonych do kanalizacji burzowej. 
2. Czyszczenie rynien i rur spustowych. 
3. Usuwanie miejscowych przecieków z dachu z użyciem niezbędnych materiałów. 
4. Zabezpieczanie drzwi i okien przed włamaniem do wolnych lokali. 
5. Stemplowanie stropów, ścian, nadproży i balkonów w przypadkach zagrożenia katastrofą 

budowlaną. 
6. Rozbiórka i uzupełnienie wiatrownic drewnianych zagrażających bezpieczeństwu 

otoczenia. 
7. Wymiana i uzupełnienie pochwytów na balustradach schodowych. 
8. Mocowanie, uzupełnienie i naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich gzymsów, 

ogniomurów, podokienników, kominów oraz rynien i rur spustowych. 
9. Szklenie stolarki okiennej i drzwiowej klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz  

gablot i tablic ogłoszeniowych. 
10. Drobne naprawy schodów i podestów przed klatkami schodowymi stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. 
11. Przebudowa główek kominowych stwarzających zagrożenie dla otoczenia. 
12. Innych prac wynikłych w trakcie eksploatacji budynku i lokali, a zobowiązujące 

wynajmującego do wymiany lub naprawy. 
 
STOPIEŃ PILNOŚCI III - 10 dni 
1. Usuwanie przyczyn niedrożności przewodów wentylacyjnych z naprawą zniszczonych 

wywiewek dachowych – wg odrębnego zgłoszenia. 
2. Uzupełnienia kratek wentylacyjnych kominów, stropów wentylowanych itp. 
3. Uzupełnienie i naprawa ław kominiarskich, drabin i płotków śnieżnych. 
4. Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy drzwi wejściowych do klatek schodowych, 

korytarzy, piwnic, budynków gospodarczych, garaży itp. 
5. Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy skrzydeł okiennych z uzupełnieniem 

brakujących okuć na klatkach schodowych, korytarzach, pralniach itp. 
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6. Naprawa i malowanie gablot, tablic ogłoszeniowych, montaż nowych.  
7. Mocowanie drewnianych stopni schodowych na klatkach schodowych, wejściach  

na strych i zejściach do piwnic oraz wymiana zniszczonych elementów. 
8. Naprawa trzepaków i półek przy trzepakach. 
9. Naprawa i malowanie płotków ogrodzeniowych. 
10. Naprawa i malowanie ogrodzeń posesji. 
11. Konserwacja urządzeń zabawowych. 
12. Malowanie wyposażenia placów zabaw. 
13. Drobne naprawa ciągów pieszo – jezdnych  
14. Montaż znaków i słupków drogowych, stojaków na rowery, trzepaków itp.   
15. Uzupełnienie skutych tynków ze ścian i stropów. 
16. Uzupełnianie i naprawa rynien i rur spustowych. 
17. Malowanie i uzupełnianie tynków po zalaniach na korytarzach i częściach wspólnych 

nieruchomości. 
18. Drobne prace malarskie na korytarzach i częściach wspólnych oraz w lokalach.  
19. Osadzanie i wymiana drzwi wejściowych do mieszkań, piwnic, pomieszczeń suszarni  

i pralni. 
20. Remont i wymiana podłóg i posadzek polegający na uzupełnianiu ubytków oraz wymianie 

podłóg drewnianych i wymianie wykładzin podłogowych. 
 
 
WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik Nr 2 do umowy 
 

I. WYKAZ BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB GMINY MIASTA 
SUWAŁK 
 

CZĘŚĆ 1 – REJON 1 
 

LP ADRES Uwagi 

1 Waryńskiego 9  

2 Waryńskiego 11   

3 Ciesielska 3 + gospodarczy 

4 1-go Maja 18   

5 Wigierska 25 + gospodarczy 

6 Wigierska 33 + gospodarczy 

7 Waryńskiego 39 B   

8 1-go Maja 28   

9 Utrata 3 + gospodarcze 

10 Utrata 9 + garaże 

11 Utrata 15 + gospodarczy 

12 Utrata 25 + gospodarczy 

13 Noniewicza 21 + gospodarczy 

14 Noniewicza 25 + gospodarczy 

15 Noniewicza 28  

16 Noniewicza 29 + gospodarczy 

17 Noniewicza 31 + gospod. + garaże 

18 Noniewicza 41  

19 Noniewicza 43  

20 Noniewicza 43 A  

21 Noniewicza 45  

22 Noniewicza 87  

23 Krótka 10   

24 Konopnickiej 3A  

25 Konopnickiej 5A   

26 Sejneńska 17 + gospodarczy 

27 Sejneńska 18   

28 Sejneńska 19   

29 Sejneńska 22  

30 Sejneńska 39 + gospodarczy 

31 Wesoła 8 + gospodarczy 

32 Wesoła 28  

33 Wesoła 30  

34 Sejneńska 3A użytkowy   

35 Szkolna 7 użytkowy   

36 Wigierska 3 gospodarczy   
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37 Konopnickiej 14 – bud. gospodarcze   

38 Sejneńska 3 gospodarcze   

39 Składowa 5   

40 Składowa 4 garaże   

41 Sejneńska 13 użytkowy   

42 Składowa 8 magazyn + garażowisko  

43 Waryńskiego 39  

44 Wigierska 1  

45 Kiosk Konpnickiej  

 
CZĘŚĆ 2 – REJON 2 
 

LP ADRES Uwagi 

1 Kościuszki 3 + gospodarczy 

2 Kościuszki 3A + gospodarczy 

3 Kościuszki 13 + gospodarczy 

4 Kościuszki 18 + gospodarczy 

5 Kościuszki 20 + gospodarczy 

6 Kościuszki 26  

7 Kościuszki 28   

8 Kościuszki 43  

9 Kościuszki 52   

10 Kościuszki 78   

11 Kościuszki 84 + gospodarczy 

12 Kościuszki 84A   

13 Kościuszki 88 + gospodarczy 

14 Kościuszki 90   

15 Kościuszki 97 + gospodarczy 

16 Kościuszki 108   

17 Raczkowska 183   

18 Kościuszki 45 użytkowy   

19 Kościuszki 71 użytkowy Prawa i lewa oficyna 

20 Em. Plater 6A  

21 Gałaja 13 + gospodarczy 

22 Gałaja 29   

23 Gałaja 53 + gospodarczy 

24 Bakałarzewska 2 + gospodarczy 

25 Staszica 2 + gospodarczy 

26 Sikorskiego 12 + gospodarczy 

27 Ks. K. Hamerszmita 2A + gospodarczy 

28 Ks. K. Hamerszmita 6 + gospodarczy 

29 Ks. K. Hamerszmita 6B   
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30 Kościuszki 34 gospodarcze   

31 Kościuszki 42 gospodarcze   

32 Kościuszki 44 gospodarcze   

33 Kościuszki 44A  gospodarcze   

34 Kościuszki 46 gospodarcze   

35 Kościuszki 55 gospodarcze   

36 Kościuszki 86,86A + gospodarcze 

37 Kościuszki 91 gospodarcze   

38 Kościuszki 92 gospodarcze   

39 Kościuszki 96 gospodarcze   

40 W. Polskiego 23 gospodarcze   

41 Em. Plater 28A garaże   

42 Suzina 3 garaże   

43 M.C. Skłodowskiej 6 garaże   

44 M.C. Skłodowskiej 8 garaże   

45 Gałaja 23 gospodarczy   

46 Hamerszmita 16 użytkowy   

47 Zastawie 38 użytkowy  

 
CZĘŚĆ 3 – REJON 3 
 

LP ADRES Uwagi 

1 Kowalskiego 4B   

2 Kowalskiego 4C   

3 Daszyńskiego 10   

4 Franciszkańska 10   

5 Franciszkańska 12   

6 Daszyńskiego 27   
 
 

II. WYKAZ BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 
 
CZĘŚĆ 1 – REJON 1 
 

LP Adres 
1 Osiedle II Bl. 1 
2 Osiedle II Bl. 2 
3 Osiedle II Bl. 3 
4 Osiedle II Bl. 4 
5 Osiedle II Bl. 5 
6 Osiedle II Bl. 6 
7 Osiedle II Bl. 7 
8 Osiedle II Bl. 8 
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9 Osiedle II Bl. 9 
10 Osiedle II Bl. 10 
11 Osiedle II Bl. 11 
12 Osiedle II Bl. 12 
13 Osiedle II Bl. 13 
14 Osiedle II Bl. 14 
15 Osiedle II Bl. 15 
16 Osiedle II Bl. 16 
17 Osiedle II Bl. 17 
18 Osiedle II Bl. 18 
19 Osiedle II Bl. 19 
20 Osiedle II Bl. 20 
21 Osiedle II Bl. 21 
22 Osiedle II Bl. 22 
23 Osiedle II Bl. 4 A 
24 Ciesielska 5 
25 Ciesielska 5 A 
26 Ciesielska 9 
27 Ciesielska 9 A 
28 Ciesielska 9 B 
29 Ciesielska 13 
30 Ciesielska 15 
31 Waryńskiego 25 
32 Waryńskiego 33 
33 Waryńskiego 35 
34 1 go Maja 8 
35 1 go Maja 19 
36 1 go Maja 20 
37 1 go Maja 23 
38 1 go Maja 27A  
39 Składowa 2 
40 M. Konopnickiej 4 
41 M. Konopnickiej 6 
42 M. Konopnickiej 7 
43 M. Konopnickiej 10 A 
44 M. Konopnickiej 14 (12+14) 
45 Krótka 8 
46 Składowa 4 
47 Sejneńska 3 
48 Sejneńska 5 
49 Noniewicza 81 
50 Wigierska 3 
51 Wigierska 19 A 
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52 Wesoła 10 
53 Wesoła 17 
54 Noniewicza 93D 
55 Noniewicza 85F 

 
CZĘŚĆ 2 – REJON 2 
 

LP Adres Uwagi 

1 W. Polskiego 23   

2 Kościuszki 16 + gospodarcze 

3 Kościuszki 34 + gospodarcze 

4 Kościuszki 39   

5 Kościuszki 42   

6 Kościuszki 44   

7 Kościuszki 44 A   

8 Kościuszki 45 A   

9 Kościuszki 46   

10 Kościuszki 51   

11 Kościuszki 55   

12 Kościuszki 57   

13 Kościuszki 65   

14 Kościuszki 76   

15 Kościuszki 83   

16 Kościuszki 83 A   

17 Kościuszki 86   

18 Kościuszki 89   

19 Kościuszki 91 + gospodarcze 

20 Kościuszki 91 A   

21 Kościuszki 91 B   

22 Kościuszki 92   

23 Kościuszki 96   

24 Suzina 1   

25 Suzina 3   

26 E. Plater 20   

27 E. Plater 24   

28 E. Plater 24 A   

29 E. Plater 26   

30 E. Plater 26 A   

31 E. Plater 28   

32 E. Plater 28 A   
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33 E. Plater 28 B   

34 E. Plater 30   

35 E. Plater 37   

36 E. Plater 43   

37 Skłodowskiej 4   

38 Skłodowskiej 6   

39 Skłodowskiej 8   

40 Gałaja 23 + gospodarcze 

41 Ks. K. Hamerszmita 5   

42 Chłodna 16   

43 Dwernickiego 9   

44 Ogrodowa 53   

45 Wojska Polskiego 7   

46 Chłodna 18   
 
CZĘŚĆ 3 – REJON 3 
 

LP ADRES 

1 Północna 22 

2 Putry 1 

3 Putry 3 

4 Reja 68 

5 Reja 70 

6 Reja 72 

7 Antoniewicza 1  

8 Antoniewicza 1 A 

9 Lityńskiego 16 A 

10 Kowalskiego 23 

11 Kowalskiego 23 A 

12 Kowalskiego 23 B 

13 Witosa 4 A  

14 Pułaskiego 24 E 

15 Reja 66 

16 Putry 5 
17 Klonowa 47 
18 Brzostowskiego 1 
19 Szczęsnowicza 2 i 4 
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III. WYKAZ BUDYNKÓW STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA 
 
CZĘŚĆ 1– REJON 1 
 

LP ADRES 

1 Utrata 9A użytkowy 

2 Noniewicza 91 
3 Sejneńska 77 m 2 

 
CZĘŚĆ 3 – REJON 3 
 

LP ADRES 

1 Pułaskiego 26 A 

2 Pułaskiego 73 

 
 

IV. WYKAZ BUDYNKÓW STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁKI 
 
CZĘŚĆ 1 – REJON 1 

LP ADRES 

1 Waryńskiego 14 użytkowy 

2 Waryńskiego 8 użytkowy 

3 Waryńskiego 27 użytkowy 

4 Wigierska 32, 32A 

5 Sejneńska 7B użytkowy 

6 Utrata 1B użytkowy 
7 Chłodna 16, lok.10 
8 Krótka 8 lok.11 
9 Konopnickiej 4 lok.9 
10 Konopnickiej 6 lok.1 
11 Konopnickiej 14 lok.13, 14 
12 Osiedle II, bl. 10 lok. 25, 26, 27 
13 Sejneńska 3 lok. 7, 8, 9 

 
CZĘŚĆ 2 – REJON 2 
 

LP ADRES 

1 Kościuszki 82 użytkowy 

2 Kościuszki 76 lokale 
3 Kościuszki 46 lok. 11 
4 Kościuszki 51 lok. 11 
5 Kościuszki 55 lok. 10, 11, 12, 13 
6 Kościuszki 57 lok. 13, 14 
7 Kościuszki 86 lok. 4, 5 
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CZĘŚĆ 3 – REJON 3 
 

LP ADRES 

1 Putry 9 użytkowy 

2 Młynarskiego 9 użytkowy 
3 Witosa 4A lok. 53 A,53 B,78A,119A,177A 

4 Paca 4 
5. Rodziny Rylskich 2A 

 
 
 
WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY:
                                                 
 


