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UMOWA NR ___________ 
 

W dniu __________ roku w Boguszowie-Gorcach, pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem 
Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce, NIP: 886-001-46-
84, REGON: 890023517 reprezentowanym przez: 
 
Jarosława Zająca –  Nadleśniczy  
zwanym dalej „Zamawiającym”, z jednej strony, 
     
a  
 
(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  
_________________________________  z siedzibą w ____________________________________ 
(„Wykonawca”) ul. _____________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________  pod numerem 
______________________ NIP ______________________________________, REGON 
_________________________, wysokość kapitału zakładowego ____________________________. 
reprezentowaną przez: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________, 
 
lub  
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej)  
 
p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________ z siedzibą w 
______________________________ („Wykonawca”) ul __________________, wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 
_______________________; REGON __________________________ 
 
działającym osobiście  
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
lub  
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)  
 
wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie 
„Wykonawcy”): 
1)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
__________________________________ z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 
__________________________ 
 
2)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
__________________________________ z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
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posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 
__________________________ 
 
3) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
__________________________________ z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 
__________________________ 
 
reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na 
podstawie pełnomocnictwa z dnia _________ r.  
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
 
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi leśnej wewnętrznej  
o nr inwentarzowym 220/873 w Leśnictwie Łomnica” przeprowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji (wariant I), o którym mowa w art. 275 pkt 1) PZP („Postępowanie”), na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm. – dalej „PZP” lub „ustawa”), została zawarta umowa („Umowa”) 
następującej treści: 

Definicje: 
W umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi definicjami: 
Umowa – oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego  
i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie robót 
budowlanych dotyczących remontu drogi leśnej wewnętrznej o nr inwentarzowym 220/873 w 
Leśnictwie Łomnica wg określonego w niej zakresu rzeczowego robót i w ustalonym terminie. 
Obiekt  –  droga leśna wewnętrzna o nr inwentarzowym 220/873 w Leśnictwie Łomnica. 
Roboty budowlane – oznaczają pełen zakres robót budowlano-montażowych wszelkich branż 
budownictwa, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw maszyn i urządzeń dotyczących 
Obiektu, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie 
z dokumentacją projektową i techniczną, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umową. 
Dokumentacja projektowa i techniczna – projekt budowlany uproszczony, Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiar robót. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba będąca przedstawicielem Zamawiającego i umocowana 
przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego 
umocowania praw i obowiązków oraz do wykonania praw i obowiązków wymienionych w przepisach 
Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego na 
budowie, odpowiedzialnym za nadzór nad właściwą realizacją robót budowlanych, upoważnionym do 
wydawania wykonawcy robót poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do 
prawidłowego oraz zgodnego z umową na roboty budowlane i dokumentacją projektową  
i techniczną, wykonania robót budowlanych, podejmowania decyzji – w uzgodnieniu z Zamawiającym 
– dotyczących zagadnień technicznych nadzorowanych robót budowlanych w ramach dokumentacji 
projektowej i technicznej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o realizację nadzoru 
inwestorskiego. 
Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane  
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 725). 
Wada – wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodność wykonanych robót budowlano-
montażowych z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w Umowie. 
Strona trzecia – oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca. 
Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie można było 
zapobiec, nawet przez dołożenie najwyższej staranności. 
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Oddanie do użytkowania – ogół czynności związanych z przekazaniem Obiektu do eksploatacji. 
Teren budowy/ teren realizacji robót/ plac budowy – przestrzeń, w której są prowadzone roboty 
budowlano-montażowe, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Książka obmiaru – przekazany przez Zamawiającego, akceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego dokument z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy  
w książce obmiarów podlegają weryfikacji i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wewnętrzny dziennik budowy – dokument przekazany przez Zamawiającego, przeznaczony do 
rejestracji w formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich innych zdarzeń  
i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 
prawidłowości budowy. Podstawową formą porozumiewania się uczestników procesu budowlanego w 
sprawach związanych z wykonywaniem robót budowlanych oraz dotyczących interpretowania Umowy 
w sprawie udzielonego zamówienia publicznego są wpisy do wewnętrznego dziennika budowy. 
Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się 
lub dołącza do wewnętrznego dziennika budowy. Za właściwe prowadzenie wewnętrznego dziennika 
budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny Kierownik 
Budowy. 

§1 
 

Przedmiot Umowy 
1. W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi leśnej wewnętrznej  
o nr inwentarzowym 220/873 w Leśnictwie Łomnica” (zwane dalej „zadaniem”), prowadzonym w 
trybie podstawowym bez negocjacji (wariant I), o którym mowa w art. 275  
pkt 1) PZP, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie zgodnie ze złożoną 
Ofertą, dokumentacją projektową i techniczną oraz Umową (dalej „Przedmiot Umowy”). 

2. Zakres rzeczowy robót budowlanych określa opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ 
stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy oraz dokumentacja projektowa i techniczna, stanowiąca 
załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Wykonanie robót budowlanych obejmuje następujące czynności: 
1) prace przygotowawcze,  
2) organizację terenu realizacji robót,  
3) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową i techniczną,  

tj. projektem budowlanym uproszczonym, przedmiarem robót i STWiORB, w tym:  
a. prace pomiarowe i oznakowanie robót,  
b. usunięcie z osi drogi oraz pobocza zawyżeń;  przygotowanie podłoża, 
c. mechaniczne wyplantowanie istniejącego podłoża, 
d. odtworzenie na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nawierzchni, 
e. wykonanie, dostawa i montaż wodospustów z drewna modrzewiowego (Zamawiający 

dopuszcza również drewno dębowe), 
f. przekopy przez pobocza gruntowe w celu wykonania zrzutów odprowadzających wodę  

z nawierzchni, 
g. odtworzenie fragmentów rowów przydrożnych, 
h. rozplantowanie materiału ziemnego z wykopów/ przekopów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, 
i. inne wyżej nie wymienione, a wynikające z dokumentacji projektowej i technicznej,  
a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 
prawa, normami, z należytą starannością, 

4) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz 
urządzeń  koniecznych do wbudowania, 

5) organizację i koordynację robót,  
6) wykonanie wszystkich pomiarów, prób, badań, 
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7) usuwanie wad i usterek, w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za 
wady, 

8) ochronę i utrzymanie terenu realizacji robót, 
9) usuwanie zanieczyszczeń (w tym odpadów powstałych w procesie budowlanym), 
10) prace porządkowe i uprzątnięcie terenu realizacji robót, 
11) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, tj. kompletu 

dokumentacji powykonawczej, zgodnie z warunkami Umowy, 
12) inne wyżej nie wymienione, a wynikające z Umowy i jej załączników. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać transport materiałów i maszyn niezbędnych do realizacji 
Przedmiotu Umowy drogami publicznie udostępnionymi, a jeśli zachodzi taka konieczność, 
zobowiązany jest we własnym zakresie uzgodnić przejazd z bezpośrednim zarządcą drogi. 

5. Przy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca może korzystać wyłącznie z dróg stanowiących 
część terenu budowy, dróg leśnych udostępnionych przez Zamawiającego celem dojazdu do terenu 
budowy, oraz z dróg publicznych na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 
swoim kosztem i staraniem powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z dróg publicznych na 
cele związane z realizacją Przedmiotu Umowy, przy zachowaniu obowiązujących przepisów w tym 
zakresie. 

6. Korzystanie z dróg przez Wykonawcę i podmioty działające na jego zlecenie winno być prowadzone 
w sposób nie powodujący uszkodzeń dróg i ich elementów. 

7. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie na koszt Wykonawcy napraw elementów infrastruktury, 
które zostały uszkodzone czy zniszczone w związku z prowadzeniem robót objętych Przedmiotem 
Umowy. 

8. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, określonych  
w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 
następująca kolejność ważności nw. dokumentów: 

1)  umowa (bez załączników), 
2)  SWZ (bez załączników), 
3)  projekt budowlany, 
4)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
5)  przedmiar robót, 
6)  oferta Wykonawcy. 

9. Dokumenty wskazane powyżej ust. 8 należy interpretować jako wzajemnie objaśniające  
i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
niejasności lub wątpliwości co do ich postanowień to w żadnym przypadku Strony nie mogą 
ograniczyć zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu staranności wynikających z Umowy. Wszelkie 
postanowienia Umowy będą interpretowane w sposób zapewniający jak najpełniejsze wykonanie 
Przedmiotu Umowy. 

10. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy (roboty 
zaniechane) określonego w §1, w przypadkach i na zasadach określonych w §18 ust. 1 pkt 3 lit. a. i 
b. Umowy. Ograniczenie zakresu przedmiotowego Umowy, może być dokonane po przygotowaniu 
protokołu konieczności, który po jego zatwierdzeniu będzie stanowić integralną część Umowy, 
zawierającego: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany i sposób jego obliczenia, wpływ 
zmiany na wysokość wynagrodzenia, wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. W przypadku 
zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone (zgodnie z zasadami określonymi w §3 ust. 9 Umowy), przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wykonania 
robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej  
i technicznej, w przypadkach i na zasadach określonych w §18 ust. 1 pkt 2 Umowy. Wprowadzenie 
robót zamiennych jest możliwe po przygotowaniu odpowiedniego protokołu konieczności, który 
po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do realizacji robót oraz 
integralną część Umowy, zawierającego minimum: opis zmiany, uzasadnienie zmiany i inne 
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informacje oczekiwane przez Zamawiającego, zależnie od rodzaju zmiany, stanowisko Wykonawcy, 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela Projektanta. Jeżeli zamierzone zmiany, 
będące inicjatywą Wykonawcy, powodują potrzebę zmiany dokumentacji projektowej i 
technicznej, Wykonawca dokonuje je na własny koszt, z zachowaniem przepisów wynikających z 
ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jeżeli dokumentacja projektowa zmieniona 
przez Wykonawcę w wyniku wprowadzenia nowych rozwiązań będzie posiadała wady lub błędy, 
Wykonawca poprawi dokumentację na własny koszt i w terminie uzgodnionym przez Strony. 

12. Zmiany, o których mowa w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone 
przez Zamawiającego, w porozumieniu z Projektantem. 

 
§2 

 
Termin wykonania Przedmiotu Umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy 
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 40 dni od daty podpisania Umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 
2. Podstawą rozpoczęcia realizacji robót jest protokolarne przekazanie terenu budowy, które nastąpi 

w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy. Przed protokolarnym przekazaniem placu budowy, 
w terminie do 3 dni od podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu: Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem następników i 
poprzedników, z podaniem terminów wykonania poszczególnych grup robót  
w podziale na rodzaje i etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla swej ważności wymaga 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji i wniesienia uwag do przedstawionego 
przez Wykonawcę Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

4. Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego 
postępu robót oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami, a także na każde 
żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bądź Zamawiającego. W uaktualnionym 
Harmonogramie należy uwzględnić również zmiany kolejności wykonywania robót. 

5. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego, o każdej okoliczności mogącej 
powodować opóźnienie robót budowlano-montażowych w chwili wystąpienia takiej okoliczności. 

6. Jeżeli nastąpi opóźnienie w stosunku do przyjętego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego, o przyczynach i skutkach opóźnienia. 
Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia 
okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Jeżeli takie opóźnienie wystąpi, 
obowiązkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postępu robót budowlano-montażowych, w celu ich 
realizacji zgodnie z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że opóźnienia sięgają, co najmniej 14 dni w stosunku do ustalonych 
w Harmonogramie terminów, Zamawiający może przerwać wykonywanie robót przez Wykonawcę 
i odstąpić od Umowy w zakresie niewykonanej jej części lub zlecić realizację niewykonanych robót 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony  
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym do wykonania Przedmiotu Umowy, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy 
w dni robocze lub wykonywanie robót w soboty lub w dni wolne od pracy, powinno to być 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Powyższa okoliczność nie wpływa na 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. 

9. W opisanym w ust. 8 przypadku, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już 
wykonane roboty budowlano-montażowe, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek 
roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy. 

10. Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważa się datę pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego, pod 
warunkiem iż Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi, iż roboty budowlane zostały 
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zakończone z tą datą i zostaną one protokolarnie odebrane w trybie określonym w §13 i §14 
Umowy. 

11. Zamawiający dopuszcza zmiany terminów określonych w ust. 1., wyłącznie w przypadkach 
wskazanych w §18 Umowy. 

§3 
 

Wynagrodzenie oraz rozliczenie 
1. Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia robót przez Wykonawcę, w terminach  

i w sposób określony w Umowie, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie. 
2. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w znaczeniu i ze 

skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokości _________ zł brutto (słownie: 
_________), zgodnie z Ofertą Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie ustalono na podstawie Oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to odpowiada 
zakresowi przedstawionemu w załącznikach do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: 
ubezpieczenia na wypadek powstania szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od daty przekazania terenu 
budowy do chwili protokolarnego końcowego uznania Przedmiotu Umowy za należycie wykonany, 
wszelkich robót przygotowawczych, prac pomiarowych i wytyczenia robót w terenie, 
demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego 
późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, właściwego oznakowania  
i zabezpieczenia robót pod względem bhp, dozorowania budowy, segregowania, składowania  
i unieszkodliwiania, wywozu nadmiaru gruntu i ewentualnej utylizacji i składowania materiałów  
z rozbiórek, zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty opłat i odszkodowań za 
szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, koszty wynikające z konieczności 
zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego na czas trwania budowy wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami, ubezpieczeń, związane z odbiorami wykonanych robót oraz wykonania 
dokumentacji powykonawczej, usuwania wad i usterek gwarancyjnych i wynikających z rękojmi za 
wady oraz inne wynikające z Umowy i jej załączników w formie pisemnej, a także ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT 
oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

5. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w kosztorysie budowlanym, 
który został przedstawiony Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy, a swoją wartością 
odpowiadającym cenie podanej w Ofercie Wykonawcy, nie będą zmieniane w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy i nie będą podlegały waloryzacji. 

6. Za świadczenia dokonane bez zlecenia lub stanowiące samowolne niedostosowanie się do 
warunków Umowy, wynagrodzenie nie przysługuje.  

7. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, roboty 
zamienne oraz roboty wykonane odmiennie niż w dokumentacji projektowej i technicznej, które 
wykonał bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie. 

8. Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §18 ust. 1  
pkt 3 lit. a oraz b, umówione wynagrodzenie ulegnie obniżeniu o wartość ustaloną w oparciu  
o kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, uwzględniający ceny jednostkowe i czynniki 
cenotwórcze, o których mowa w ust. 5, zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

9. Roboty budowlane, nieobjęte zamówieniem podstawowym, konieczne do wykonania na 
podstawie i zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy PZP, mogą być realizowane na podstawie 
aneksu do Umowy, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności wykonania 
dodatkowych robót budowlanych. Protokół konieczności, musi zawierać uzasadnienie wykonania 
tych robót, wycenę robót oraz warunki ich wykonania. Protokół konieczności podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji robót, stanowić będzie 
załącznik do aneksu do Umowy. Roboty dodatkowe podlegają realizacji przez Wykonawcę przy 
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zastosowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, jakie obowiązującą dla robót 
podstawowych.  Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu o wartość uzgodnioną pomiędzy 
Stronami, ustaloną w oparciu o kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, uwzględniający ceny 
jednostkowe i czynniki cenotwórcze, o których mowa w ust. 5,   
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie, o którym mowa w ust. 5, cen 
uzgodnionych z Zamawiającym,  zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich 
wszystkich należności oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, dotyczące tych należności. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać uzyskanie 
całości należnego wymagalnego wynagrodzenia oraz całkowite zaspokojenie roszczeń 
wynikających z umowy Wykonawcy i podwykonawcy, a także umów  
z dalszymi podwykonawcami. 

11. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy podpisany przez Zamawiającego oraz przedłożone przez Wykonawcę dowody 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, dalszych podwykonawców wraz  
z oświadczeniami, o których mowa w ust. 10. 

12. Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666 – „Ustawa o Fakturowaniu”).  

13. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 13, 
Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura 
elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto 
faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy, której dotyczy.  

14. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na adres Zamawiającego na PEF: 
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl.  

15. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 
mowa w ust. 13 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

16. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna 
być doręczona do sekretariatu Nadleśnictwa Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach,  
ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce.    

17. Płatność będzie realizowana w terminie nie dłuższym niż do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z uwzględnieniem potrąceń wynikających  
z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie  
z protokołem końcowego odbioru Przedmiotu Umowy. 

18. W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktur i potwierdzenia kwot do wypłaty 
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

19. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

20. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 21 – 24 należne płatności za realizację Przedmiotu Umowy będą 
wpłacone przez Zamawiającego na podstawie faktury, na konto bankowe Wykonawcy wskazane w 
fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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21. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie 

stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2024 poz. 361). 

22. Zapłata: 
1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 

będą dokonywane na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

2) kwoty odpowiadające wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

24. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT Wykonawcy (w rozumieniu art. 2 
pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) wskazanego członka 
konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków 
konsorcjum. 

25. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym  
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe  
(t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa  
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

26. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne 
należne od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności: kary umowne, 
koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym, koszty poniesione 
przez Zamawiającego tytułem ubezpieczenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w §7  
ust. 4 pkt. 2 Umowy, koszty poniesione przez Zamawiającego tytułem zatrudnienia Kierownika 
Budowy w imieniu Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 9 Umowy, inne należności wynikające  
z Umowy. Potrącenie umowne, o którym mowa powyżej, nie ogranicza w żaden sposób praw 
Zamawiającego do potrącenia ustawowego. 

 
§4 

 
Koordynacja 
1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy jest 

Pan/-i _________, tel.: _________, e-mail: _________. W przypadku nieobecności osoby 
wymienionej w zdaniu poprzednim do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy 

wskazuje się Pana/-ią _________, tel.: _________, e-mail _________.  
2. Zamawiający oświadcza, że powierza pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Panu/-i _________, tel.: _________uprawnionemu do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności inżynieryjnej drogowej, 

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy: Pana/-ią _________, tel. _________, adres e-mail: 

_________, uprawnionego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 
drogowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, 
Osoba wskazana w ust. 3 będzie działała w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

4. Nadzór autorski nad projektem sprawuje _________, ul. _________, tel. _________, e-mail: 

_________.  
5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni roboczych  
(tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przedłożenia 
propozycji w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
wskazanej osoby lub osób będą spełniały wymagania określone w SWZ. 

6. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5 nie 
później niż 7 dni roboczych przed skierowaniem danej osoby do kierowania budową/robotami. 
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7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby lub osób, o której/-ych mowa w ust. 3, winna 

być dokonana wpisem do wewnętrznego dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy. 
8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innych osób niż wskazanych w 

Umowie, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
9. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy jeżeli uzna, że nie 

wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie. Żądanie 
takie musi być przedłożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wykonawca obowiązany jest 
zmienić tę osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego  
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, Zamawiający ustanowi tę osobę, a kosztami 
jej zatrudnienia obciąży Wykonawcę. 

10. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany Kierownika budowy, 
wykonującego Przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy 
z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu 
Wykonawcy. 

11. W przypadku gdy wystąpi konieczność zmiany osób wyznaczonych przez Zamawiającego do 
kontaktów w sprawie realizacji Umowy – zmiana nastąpi na podstawie pisemnego zawiadomienia 
Wykonawcy dokonanego przez Zamawiającego. 

 
§5 

 
Prawa i obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót: 

1) zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność robót, 
2) w uzasadnionych przypadkach przerwać realizację robót na czas określony. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy, w zakresie wynikającym z posiadanych 

dokumentów, umożliwiające rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy. Protokolarnego 
przekazania terenu budowy w imieniu Zamawiającego dokonają: osoba wskazana w §4 ust. 1 
Umowy oraz Użytkownik (właściwy terytorialnie Leśniczy lub Podleśniczy w ramach 
zastępstwa), 

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
4) udział w rozwiązywaniu problemów technicznych wskazanych wpisami w wewnętrznym 

dzienniku budowy, 
5) dokonywanie odbioru robót (odbiory robót ulegających zakryciu i zanikających; odbiór 

końcowy; odbiór robót polegających na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, jeśli zostaną stwierdzone; odbiór 
pogwarancyjny), 

6) dokonywanie przeglądów robót budowlanych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wpływu na dobór materiałów i urządzeń przewidzianych do 

wbudowania i ich akceptację przed wbudowaniem. Wykonawca, przed zamiarem wbudowania, 
przedłoży do akceptacji wniosek materiałowy zawierający informacje wymagane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 
terenie budowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§6 

 
Prawa, obowiązki, odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek: 

1)  przejęcia terenu budowy, w tym: 



SA.270.28.2024                                         PROJEKT UMOWY                             Załącznik nr 9 do SWZ 
 

a. wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy, w tym zabezpieczenie  
i oznakowanie terenu budowy, robót tymczasowych, które są potrzebne podczas 
wykonywania robót podstawowych, urządzenie i wyposażenie zaplecza budowy, 

b. doprowadzenie na teren budowy na własny koszt, niezbędnych do realizacji Przedmiotu 
Umowy mediów (woda, energia elektryczna, itp.), oraz pokrycie kosztów ich poboru przez 
cały okres wykonywania robót, 

c. oznakowanie terenu budowy lub innych miejsc, przez które mają być prowadzone roboty 
podstawowe lub tymczasowe, udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, 

d. umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeśli jest to 
wymagane przepisami prawa), 

e. zapewnienie pełnego zabezpieczenia terenu budowy w tym pełnej ochrony osób i mienia,  

2) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową i techniczną, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami,  
w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane, z zachowaniem należytej staranności, 
zasad bezpieczeństwa (zgodny z przepisami BHP, ppoż. i ochrony przed kradzieżą), dobrej 
jakości, właściwej organizacji pracy oraz oddania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy  
w terminie uzgodnionym w Umowie, 

3) prawidłowego usytuowania robót w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, 
wynikających z dokumentacji projektowej i technicznej lub wskazówek Zamawiającego, 

4) dozoru i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za teren budowy od momentu jego przekazania do 
czasu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, 

5) realizacji robót budowlanych z uwzględnieniem konieczności użytkowania nieobjętych budową 
terenów leśnych przez Zamawiającego (w szczególności zabrania się zastawiania dróg leśnych, 
w tym również stanowiących uzgodniony z Zamawiającym dojazd do terenu budowy), 

6) prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy stanowiącego dokumentację realizowanych 
robót budowlanych, a także książki obmiaru robót, 

7) informowania Zamawiającego o terminach przeprowadzania wymaganych prób, badań  
i rozruchów technologicznych, 

8) zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pełnego dostępu do robót, jak również 
informowania stosownymi wpisami w wewnętrznym dzienniku budowy, kiedy roboty 
zanikające i ulegające zakryciu będą gotowe do sprawdzenia i odbioru, 

9) zgłoszenia wykonanych robót do odbioru stosownymi wpisami w wewnętrznym dzienniku 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
i Zamawiającego, 

10) realizacji robót w sposób zapewniający ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich, 

11) prowadzenia robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, 
zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających robotom oraz zlokalizowanych poza 
terenem budowy, 

12) prowadzenia robót w taki sposób aby nie powodowały uszkodzenia w drzewostanie 
znajdującym się na terenie budowy lub poza nim, 

13) naprawy uszkodzeń lub odtworzenia obiektów lub infrastruktury, o której mowa w pkt 11 i 12 
w przypadku wystąpienia ich uszkodzeń, 

14) utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku, w szczególności poprzez 
systematyczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, śmieci i urządzeń prowizorycznych 
oraz prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę gleby, wód, powietrza 
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczególności przez zastosowanie sprawnego i 
właściwie eksploatowanego sprzętu i najmniej uciążliwej technologii prowadzenia robót, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

a. Ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54), 
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b. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587), 

15) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, uporządkowania zaplecza budowy, jak 
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym 
należących do osób trzecich, a w szczególności dokonania na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, fragmentów terenu, dróg, 
nawierzchni albo naprawienia szkód w inny sposób – w trakcie i po zakończeniu realizacji 
Przedmiotu Umowy, 

16) zapewnienia realizacji robót budowlanych pod kierownictwem Kierownika budowy, 

17) zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem, 

18) przyjęcia funkcji koordynacyjnych wszystkich robót stanowiących Przedmiot Umowy, 

19) wykonania Przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów, maszyn i urządzeń zgodnych  
z dokumentacją projektową i techniczną. Zastosowane materiały muszą być nowe, chyba że  
w dokumentacji projektowej i technicznej wskazano inaczej, zakupione przez Wykonawcę  
i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a także odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej i technicznej, winny posiadać np. certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą albo aprobatą 
techniczną lub inny wymagany przez obowiązujące prawo dokument. Na każde żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów,  
ww. dokumenty, 

20) uzyskiwania pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie 
materiałów i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedkładania 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wniosków materiałowych, o których mowa w §5 ust. 3 
Umowy, 

21) zapoznania się dokładnie z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, 

22) uzgodnienia przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z sąsiedniej 
nieruchomości z jej właścicielem, w przypadku konieczności skorzystania z cudzej 
nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, 

23) realizacji Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie komunikacji  
w obrębie terenu budowy, 

24) przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy  
w odniesieniu do stosowanych materiałów (np. certyfikaty, aprobaty techniczne), protokołów, 
sprawozdań zawierających wyniki badań oraz prób dotyczących Przedmiotu Umowy, 

25) usunięcia oraz ponownego wykonania na własny koszt dowolnej części robót, jeżeli materiały 
lub jakość wykonania robót nie spełniają wymagań Zamawiającego i przepisów ustawy Prawo 
budowlane, 

26) przeprowadzenia badań dodatkowych (jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych 
robót), o ile Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego tego zażąda (jeżeli  
w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane 
roboty są niezgodne z Umową, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę, w przeciwnym razie 
obciążą Zamawiającego). W sytuacji gdy zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są 
niezgodne z Umową, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego zakresu 
robót przy zastosowaniu właściwych materiałów na własny koszt, 

27) informowania na piśmie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności 
wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, bezpośrednio po stwierdzeniu konieczności ich 
wykonania, 
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28) informowania na piśmie Zamawiającego o wszelkich utrudnieniach lub zaistnieniu sytuacji 
zagrażających przerwaniem robót lub brakiem dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu 
Umowy, 

29) udziału w radach budowy lub naradach koordynacyjnych organizowanych w siedzibie 
Zamawiającego lub na terenie budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 
Zamawiającego, 

30) pisemnego powiadomienia Zamawiającego o terminie gotowości Przedmiotu Umowy do 
odbioru końcowego, którego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot Umowy, 

31) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji robót, podczas odbioru oraz 
w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w ramach wynagrodzenia umownego, 

32) pisemnego powiadomienia Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru robót 
polegających na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru robót lub w okresie 
rękojmi za wady i gwarancji jakości, 

33) dokonywania obmiarów wszystkich robót (w tym również zanikowych i ulegających zakryciu), z 
wpisem wyników w książce obmiaru, celem sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, 

34) informowania na żądanie Zamawiającego o sposobie i planowanych terminach prowadzenia 
jakościowych prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na 
budowie, 

35) na żądanie Zamawiającego wykonywania odkrywek elementów robót w celu sprawdzenia 
jakości ich wykonania, a także dokonywania prób wytrzymałościowych wykonanych robót 
(odkucia, wycinki, badania laboratoryjne itp.), 

36) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót do momentu 
końcowego odbioru robót przez Zamawiającego, 

37) sprzęt wykorzystywany do wykonywania  robót musi spełniać normy ochrony środowiska. 
Wykonawca wykorzystujący sprzęt mechaniczny zobowiązany jest posiadać maty sorpcyjne lub 
sorbenty zapobiegające przedostawaniu się związków ropopochodnych, olejów, paliw do gleby 
i wód, w razie awarii, w ilości adekwatnej do ilości wykorzystywanego sprzętu oraz ilości 
wszystkich płynów eksploatacyjnych znajdujących się w wykorzystywanym sprzęcie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować własny personel oraz podwykonawców, dalszych 
podwykonawców o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace są lub 
będą wykonywane, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony 
indywidualnej oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o 
działaniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia tych zagrożeń. 

3. Odpowiedzialność cywilną i finansową za skutki nie przestrzegania przepisów bhp oraz innych 
przepisów związanych z prowadzonymi na terenie będącym pod zarządem Zamawiającego 
robotami, jak również za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom 
trzecim (stronie trzeciej), ponosi Wykonawca. 

4. W przypadku wniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, 
albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób robót, materiałów, obiektu, Wykonawca 
jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego  
i po uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki, zmierzające do wyjaśnienia 
lub usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie 
działania wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić  
i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania. 

5. Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów. 
Wykonawca oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy powstaną odpady, to on 
jest wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do postępowania z nimi 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska 
naturalnego. 

6. W przypadku, jeżeli w jednym miejscu wykonywane będą roboty przez co najmniej dwóch 
pracodawców (tj. np. podmioty wchodzące w skład Konsorcjum, Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców), zobowiązani są Oni wyznaczyć spośród siebie koordynatora w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie art. 208 – Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465  
z późn. zm.). 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich i ich majątku, jak też 
spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi 
odpowiedzialność, a w szczególności: 

1)  za odpowiednie wykonanie robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody 
realizacji robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na terenie budowy, 

2)  za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń, infrastruktury, obiektów, 
drzewostanu, 

3)  za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów 
prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz 
zaleceń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

4)  za wszelkie związane z wykonaniem robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw 
patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw 
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu, 

5)  za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę terenu budowy, 
materiałów, maszyn i urządzeń oraz dróg dojazdowych do miejsca realizacji Umowy, 
ogólnodostępnych oraz udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego, 

6)  za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów 
nadzoru lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru 
Technicznego), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu lub 
zastrzeżeń innych osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą obiektu, za 
wyjątkiem tych, które dotyczą praw do posiadania nieruchomości, na której realizowany jest 
obiekt. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za kwalifikacje zawodowe swoich pracowników  
i podwykonawców dopuszczonych do wykonywania robót, ich przeszkolenie w zakresie bhp, 
przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w pomocniczy 
sprzęt techniczny, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, w tym wyposażenie 
w apteczkę pierwszej pomocy, nadzór nad wykonywaną pracą. 

9. Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym 
odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty 
spowodowane przez niego lub podwykonawców, dalszych podwykonawców przy wypełnianiu 
zobowiązań umownych, w tym również w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

10. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które zgodnie 
z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie 
szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia 
kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac przez 
osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku 
odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, przedstawiciel 
Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania 
zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. 

11. Wykonawca oświadcza, że: zapoznał się z dokumentacją projektową i techniczną dla Przedmiotu 
Umowy, oraz uwarunkowaniami wynikającymi z SWZ dotyczącej zadania stanowiącego Przedmiot 
Umowy i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego  
i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. 



SA.270.28.2024                                         PROJEKT UMOWY                             Załącznik nr 9 do SWZ 
 

 
§7 

 
Ubezpieczenia 
1. Wykonawca zobowiązuje się, utrzymywać ważne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z Przedmiotem Umowy, w okresie od zawarcia Umowy do podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, do wysokości 
nie mniejszej niż 130.000,00 zł. 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, przed podpisaniem 
protokołu końcowego odbioru Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia 
nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu 
do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia.  

3. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu 
ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to 
ubezpieczenie, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż w dniu wygaśnięcia 
poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

4. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający wedle 
swojego wyboru może: 
1) odstąpić od Umowy; 
2) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie 

Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – 
zaspokoi z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 
§8 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca  może  powierzyć  wykonywanie  części  zamówienia  będącego przedmiotem   

niniejszej   Umowy   podwykonawcom, z zachowaniem zasad określonych w SWZ i Umowie.  
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania lub 

uchybienia podwykonawców, dostawców i innych osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy 
realizacji przedmiotu umowy, jak za działania i zaniechania własne. Wykonawca zapewnia, że jego 
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich postanowień Umowy. W 
przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom,  Wykonawca  będzie  
pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu:  

a. umowa o podwykonawstwo robót budowlanych powinna zawierać:  

− oznaczenie podwykonawcy (imię nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, 
oznaczenie rejestru lub ewidencji, do której jest wpisany, dane rejestrowe, oznaczenie 
osób upoważnionych do reprezentacji podwykonawcy),  

− realizowany przez podwykonawcę szczegółowy zakres robót budowlanych, który musi być 
zgodny z przedmiotem zamówienia i oznaczony za pomocą dokumentacji projektowej i 
technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy,  

− określenie wysokości oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczałtowe, kosztorysowe) należnego 
podwykonawcy, oraz wskazanie rachunku bankowego na jaki będzie przekazywane 
wynagrodzenie z tego tytułu. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za dany zakres prac nie 
może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres  
w Umowie zawartej z Zamawiającym. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich 
podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia Wykonawcy określonego  
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w umowie zawartej z Zamawiającym, 

− zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury stwierdzającej wysokość tego 
wynagrodzenia, 

− zobowiązanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczeń wyłącznie przelewem 
bankowym,  

− zakaz zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami bez zgody 
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

− określenie zakresu i okresu odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy za wady, przewidziane w umowie o podwykonawstwo w klauzuli 
dotyczącej gwarancji i rękojmi za wady, które nie mogą być mniejsze od zakresu i krótsze 
od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi 
za wady wynikający z Umowy zawartej z Zamawiającym, 

− postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe związane  
z realizacją umowy od podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania 
przedstawiania, na każde żądanie, dowodów zapłaty należnego podwykonawcom 
wynagrodzenia, 

− oświadczenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca zapoznał się z treścią Umowy 
(wraz z ewentualnymi aneksami) zawartej pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą, akceptuje jej postanowienia i nie wnosi zastrzeżeń, 

− oświadczenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dokona cesji, nie ustanowi 
prawa zastawu, oraz nie obciąży w jakikolwiek inny sposób prawami osób trzecich żadnej 
części robót budowlanych, usług lub dostaw, 

− oświadczenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przeniesie na inny 
podmiot praw i obowiązków wynikających z umowy podwykonawstwa na osobę trzecią 
bez zgody udzielonej na piśmie łącznie przez Zamawiającego i Wykonawcę; 

− zobowiązanie poinformowania podwykonawcy o wyznaczonym terminie odbioru 
(końcowego), 

− zobowiązanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy  
o podwykonawstwo, 

− zobowiązanie do wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo, co najmniej na 
takim  poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej  
i technicznej, decyzjach administracyjnych, SWZ i Umowie zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą; 

b. umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

− uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez  Zamawiającego  wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

− uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

c. zapisy umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi 
postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą; 

d. umowy zawierane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w zakresie ewentualnej 
konieczności bezpośredniej zapłaty o której mowa w art. 465 PZP, muszą zawierać 
ograniczenie w tym zakresie, do kwoty wynagrodzenia jaką za dane prace przewiduje 
Umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Ponadto sposób odbioru i rozliczeń robót 
nie może być sprzeczny z postanowieniami Umowy zawartej między Wykonawcą  
i Zamawiającym, a termin realizacji robót podzlecanych nie może być dłuższy od terminu 
wskazanego w tej Umowie. 
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4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ i niniejszej Umowie, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6, 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z postanowieniami ust. 4.  

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedłożenia 
projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  
o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy  
o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa  
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. od 4 do 14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
16. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 
Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
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wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

17. Zamawiający nie wyrazi zgody na udzielenie zamówienia Podwykonawcy nie spełniającemu 
wymagań określonych w SWZ. Może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń,  
że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości 
zamówionych robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 
Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz wskazanie 
terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy. 

18. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykonuje 
świadczenia w sposób wadliwy, sprzeczny z Umową, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej, zgodnie z katalogiem kar określonym w Umowie. Żądanie Zamawiającego powinno mieć 
formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz termin na zmianę Podwykonawcy. Jednocześnie 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia, potwierdzonego 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, robót wykonanych przez Podwykonawcę do czasu jego 
zmiany. 

19. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 PZP stosuje się odpowiednio. 

20. Płatności Podwykonawcom będą realizowane zgodnie z postanowieniami art. 465 ust. 1 – 6 ustawy 
PZP. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. 

22. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1061), jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej. 

23. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
Podwykonawców. 

24. Brak zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje się za nienależyte wykonanie 
Umowy. 

23. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7 oraz sprzeciw, o którym mowa w ust. 10 rozumieć należy jako 
sprzeciw w rozumieniu art. 647[1] § 1 Kodeksu cywilnego. 

 

§9 
 

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy („Obowiązek Zatrudnienia”) 
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, 
polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. – Kodeks pracy. Powyższy obowiązek dotyczy wykonywania czynności, opisanych w 
dokumentacji projektowej i technicznej (załącznik nr 2 do Umowy), w zakresie: 
1) robót ziemnych, 
2) robót nawierzchniowych, 
3) robót związanych z wykonaniem i montażem wodospustów, 
4) robót odwadniających i związanych z odtworzeniem rowów przydrożnych, 
5) robót rozbiórkowych i demontażowych, 
6) robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych. 
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Obowiązek Zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego, 
wykonujących prace związane z kierowaniem budową/ robotami. Obowiązek zatrudnienia,  
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy również osób wykonujących prace geodezyjne  
i geologiczne oraz prace związane z dostawami niezbędnymi do realizacji robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia.  

2. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, zgodnie  
z ust. 1, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (pod rygorem niedopuszczenia tych osób do 
realizacji tych czynności) oświadczenie o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu Kodeksu pracy, złożone odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
będących pracodawcami osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia, które powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których 
odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu Kodeksu Pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, zakresu 
powierzonych im obowiązków, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

3. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia kontrolne wobec zobowiązania 
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1: 
1) w trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b. żądania złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia 

ww. wymogów, 
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót, 
d. sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji Przedmiotu 

Umowy, 
2) w trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie,  Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia Obowiązku zatrudnienia, 
przedłoży Zamawiającemu żądane przez niego dowody, którymi mogą być w szczególności: 
a. oświadczenia zatrudnionego Pracownika, 
b. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
c. poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopia umowy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, 
- zawierające informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcje 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej przewidzianej w §17 ust. 1 lit i) 
Umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Obowiązku Zatrudnienia. 

5. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 
poszczególnych czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, 
o których mowa w ust. 3 ppkt 2), dotyczące tych osób, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do 
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realizacji tych czynności. 
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.  

§ 10 
 

Wykonawcy wspólnie wykonujący Przedmiot Umowy (np. Konsorcjum lub Spółka cywilna) 
1. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest z Wykonawcami działającymi wspólnie, załącznikami do 

Umowy dodatkowo są: 
1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców działających wspólnie, 
2) umowa z (data zawarcia) __________ regulująca współpracę Wykonawców działających 

wspólnie (w której wskazany zostanie Lider). 
2. Wszelkie uzgodnienia i korespondencja wykonywane będą z Liderem. Lider jest upoważniony do 

kontaktowania się z Zamawiającym, otrzymywania poleceń oraz instrukcji w imieniu i na rzecz 
każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum lub Spółki Cywilnej, podejmowania 
decyzji, zaciągania zobowiązań, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz 
każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum lub Spółki Cywilnej, w zakresie 
wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Wszelkie rozliczenia wykonywane będą pomiędzy Zamawiającym a Liderem, upoważnionym do 
wystawiania faktur. 

4. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz 
za szkody, powstałe z winy Wykonawcy, odpowiadają solidarnie wszyscy Członkowie Konsorcjum 
lub Spółki Cywilnej. Solidarna odpowiedzialność Wykonawców, zgodnie z art. 366 § 1 Kodeksu 
cywilnego, oznacza, że Zamawiający ma prawo wyznaczyć do realizacji Przedmiotu Umowy 
wybranego przez siebie Członka Konsorcjum lub Spółki Cywilnej, kilku Członków lub wszystkich 
Członków łącznie. 

5. W przypadku rozwiązania umowy zawartej pomiędzy podmiotami działającymi wspólnie, przed 
upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania 
wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z 
Członków Konsorcjum lub Spółki Cywilnej. 

6. Za zapłatę kar umownych, naliczonych zgodnie z ustaleniami podanymi w §17 Umowy, 
odpowiadają solidarnie wszyscy Członkowie Konsorcjum lub Spółki Cywilnej. 

 
§11 

 
Odbiory 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, 
których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji Przedmiotu Umowy, 

2) końcowy Przedmiotu Umowy – polegający na ocenie całości wykonanych robót oraz 
całkowicie wykonanego Przedmiotu Umowy, ich ilości i jakości, 

3) robót polegających na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru oraz  
w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

4) pogwarancyjny  – przed zakończeniem okresu gwarancji jakości. Odbiór pogwarancyjny służy 
potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji 
jakości i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z 
Umowy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się, przed upływem okresu rękojmi za wady i 
gwarancji jakości, protokół odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli podczas odbioru 
pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady ujawnione w okresie 
rękojmi za wady i gwarancji jakości, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego 
dotyczą roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa odbiór 
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pogwarancyjny i wyznacza nowy termin odbioru pogwarancyjnego, do upływu którego 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

2. Po zakończeniu robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat kolaudacyjny sprawdzony 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obejmujący zbiór wszystkich dokumentów umownych  
i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, 
zestawienie rodzaju i ilości wykonanych robót (książka obmiaru robót) i zastosowanych materiałów 
i urządzeń, dokumenty rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie oraz kosztorys budowlany 
powykonawczy dla robót wykonanych i podlegających rozliczeniu, wewnętrzny dziennik budowy, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły ze sprawdzeń i badań 
wymaganych w STWiORB, zaakceptowane wnioski materiałowe i aktualne dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do stosowania  
w budownictwie (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną lub inny wymagane przez obowiązujące prawo 
dokumenty) zawierające potwierdzenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o ich wbudowaniu w Obiekt. 

3. Operat kolaudacyjny końcowy winien zostać sporządzony w języku polskim w 1 egzemplarzu.  
W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów 
wymagających opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu 
niezwłocznie na jego żądanie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian  
i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji 
Przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po 
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest  
w wynagrodzeniu za realizację Przedmiotu Umowy. 

4. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem Przedmiotu Umowy Zamawiającemu. 
 

§12 
Roboty zanikające i ulegające zakryciu 
1. Kierownik Budowy dokonuje zgłoszenia wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do wewnętrznego dziennika budowy, załączając obmiary i wyniki badań kontrolnych,  
z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Potwierdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu winno nastąpić 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do wewnętrznego 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Odbiór oraz potwierdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, 
dokonywane będą w imieniu Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
§13 

 
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru (operat kolaudacyjny, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy). 

2. Zakończenie wykonanych robót, Kierownik budowy potwierdza odpowiednim wpisem do 
wewnętrznego dziennika budowy. Wykonawca powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jednocześnie przekazuje Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiemu operat, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy oraz wszystkie dokumenty niezbędne 
do dokonania końcowego odbioru robót i rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. W ciągu 3 dni roboczych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje weryfikacji zgłoszenia 
Wykonawcy i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego,  
a w szczególności: 
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1) potwierdza zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem Umowy, oraz ich zgodność 
z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności  
z Umową, SWZ, dokumentacją projektową i techniczną, w tym Specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), oraz Ofertą Wykonawcy, 

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy 
zakryciu, 

3) potwierdza zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych  
z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, 

4) sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu 
kolaudacyjnego (kompletu dokumentacji powykonawczej) oraz dopuszcza go do odbioru, 

5) sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rozliczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego stwierdza powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany 
jest przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację  
z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do odbioru. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podczas sprawdzeń i odbioru może zażądać wykonania 
pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeśli wykażą one, że 
pomiary zasadnicze były nieprawidłowe. 

5. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający 
wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 3 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu 
odbioru, Zamawiający zawiadamia uczestników odbioru na piśmie. 

6. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru, Wykonawca nie weźmie udziału  
w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję, w dniu przewidzianym 
do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru, jest równoznaczny z protokołem odbioru 
opisanym w §14 Umowy. 

7. Koszty związane z realizacją czynności odbiorowych, a w szczególności koszty zapewnienia sprzętu 
i pracowników (m.in. sprzęt pomiarowy, sprzęt niezbędny do wykonania odwiertów, odkrywek, 
wykuć, itp., pracownicy niezbędni do wykonania pomiarów, odwiertów, odkrywek, wykuć, itp.) 
obciążają Wykonawcę. 

§14 
 

Czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy 
1. Odbioru Przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. 

Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. Zakończenie 
odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.  

2. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: 
1)  przedstawiciele Zamawiającego, 
2)  Wykonawca, 
3)  Kierownik Budowy, 
4)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
5)  przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

3. Nieobecność poszczególnych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności 
odbioru. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół końcowego odbioru 
Przedmiotu Umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokół odbioru 
zostanie podpisany przez Strony, w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie 
datę odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 
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5. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia robót, wykrytych wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, 
Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza się  
w protokole odbioru robót, z podaniem terminu ich wykonania. 

6. Po uzupełnieniu braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do 
odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
w trybie opisanym w §13 Umowy. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie 
przeprowadzony w trybie ustalonym w §13 i §14 Umowy. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Przedmiotu Umowy wad nadających się do usunięcia, 
Zamawiający może wyznaczyć termin na usunięcie wad i dokonać odbioru robót pod warunkiem 
wpłaty na konto depozytowe Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość kosztu usunięcia 
wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dni od daty 
protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego, wad nie nadających się do usunięcia: 
1) które nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, faktura 

będzie uwzględniać ewentualne obniżenie wynagrodzenia, 
2) uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – 

Zamawiający może: 
a. odstąpić od Umowy, 
b. żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi. 

9. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 i 8 pkt 2) lit. b, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, zgodnie z 
§13 Umowy. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru robót lub w protokole 
odbioru usunięcia wad. 

10. Koszty związane z realizacją czynności odbiorowych, a w szczególności koszty zapewnienia sprzętu 
i pracowników (m.in. sprzęt pomiarowy, sprzęt niezbędny do wykonania odwiertów, odkrywek, 
wykuć, itp., pracownicy niezbędni do wykonania pomiarów, odwiertów, odkrywek, wykuć, itp.) 
obciążają Wykonawcę. 

§15 
 

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy. 
2. Termin gwarancji jakości, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, ustala się na okres _______ miesięcy 

(Zgodnie z deklaracją w Ofercie Wykonawcy. W zależności od deklaracji w Ofercie Wykonawcy 
będzie to okres 24 lub 36 miesięcy). Gwarancja jakości rozpoczyna swój bieg, od daty 
protokolarnego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

3. Uszczegółowienie zapisów Umowy w zakresie gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz zobowiązań 
Stron, stanowi wzór karty gwarancyjnej (załącznik nr 4 do Umowy). W dniu protokolarnego 
końcowego odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną i 
podpisaną kartę gwarancyjną dla zrealizowanego Przedmiotu Umowy. Brak przekazania 
Zamawiającemu karty gwarancyjnej sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
Umowy, nie powoduje nieważności postanowień Umowy i zapisów jej załączników. 

4. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień 
wynikających z rękojmi za wady. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady Przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania 
czynności odbioru oraz za wady powstałe lub ujawnione po odbiorze. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady Przedmiotu 
Umowy. W okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym 
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zakresie lub przez Stronę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez utraty praw do gwarancji 
jakości. 

7. O zauważonych wadach w Przedmiocie Umowy w okresie gwarancji jakości, Zamawiający pisemnie 
zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. 

8. Ustala się, że w okresie gwarancji jakości, co najmniej 1 raz w roku będą przeprowadzane 
przeglądy gwarancyjne. W czynnościach przeglądu winni uczestniczyć Wykonawca, Zamawiający  
i Użytkownik Obiektu. Nieobecność poszczególnych uczestników w czynnościach przeglądu, nie 
wstrzymuje czynności przeglądowych. 

9. Wady w Przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji jakości, Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, a wady szczególnie uciążliwe, w 
terminie 4 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, chyba że z powodów technologicznych 
wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym. Usunięcie wad 
Wykonawca zgłasza do odbioru w trybie opisanym w §13 ust. 2 zdanie drugie. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje we 
wskazanym terminie, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad Podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

11. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

12. Przed upływem okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznacza termin odbioru 
pogwarancyjnego. 

13. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z art. 558 Kodeksu 
cywilnego, na okres równy okresowi gwarancji jakości. Okres z tytułu rękojmi za wady jest równy 
okresowi gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 2. 

14. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości za wady 
powstałe na skutek wadliwych rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych 
metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę. 

 
§16 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Wykonawca przed zawarciem Umowy, wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy, w wysokości 5,00 % ceny brutto podanej w Ofercie tj. _________ zł, w formie 
________________ 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy. 

3. Z powyższej kwoty zabezpieczenia Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia, 
wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione  
w następujących terminach: 

1) część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca zgodne z Umową wykonanie 
zamówienia, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go 
przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady lub gwarancji, zostanie zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Zwrot zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 5, wniesionego w formie gotówki, nastąpi na 
rachunek bankowy Wykonawcy: _________. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego 
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wskazanego w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 
o powyższym, w terminie niezbędnym do przeprowadzenia operacji bankowych. 

7. Jeżeli termin zakończenia robót stanowiących Przedmiot Umowy nie został z jakichkolwiek 
przyczyn zachowany, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia na własny koszt terminu 
ważności zabezpieczenia, o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia 
Przedmiotu Umowy. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia przedłużonego zabezpieczenia  

w terminie 7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej i niezrealizowania obowiązku 
przedłużenia tego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający ma prawo zrealizować 
gwarancję/poręczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedłużony okres. 

 
§17 

 
Kary umowne i odszkodowania 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony stosować będą kary 

umowne według następujących zasad:  
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 
2 Umowy. W przypadku odstąpienia jedynie od części Umowy, obejmującej niespełnione 
świadczenie, podstawą do naliczenia 10 % kary umownej, będzie kwota wynagrodzenia 
brutto, pomniejszona o kwotę należną Wykonawcy tytułem wynagrodzenia za roboty 
należycie wykonane do dnia odstąpienia, 

b. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1 % wartości brutto 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony po 
bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, 

c. za zwłokę w usunięciu wad w Przedmiocie Umowy stwierdzonych podczas końcowego 
odbioru robót lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – w wysokości 0,1 % 
wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki 
liczony od upływu ustalonego terminu usunięcia wad, 

d. 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) w razie braku zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – za 
każdy stwierdzony przypadek, 

e. 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany – za każdy stwierdzony przypadek, 

f. 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – za każdy 
stwierdzony przypadek, 

g. 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) w razie braku zmiany umowy  
o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty – za każdy stwierdzony przypadek 
naruszenia, 

h. za niewskazanie nowego Podwykonawcy na żądanie Zamawiającego, o którym mowa  
w §8 ust. 18 Umowy – w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 2 Umowy, 

i. 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) za każdy przypadek naruszenia przez 
Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia, 

j. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za prowadzenie robót lub pozostawienie 
robót bez Kierownika Budowy (np. w przypadku zakończenia pełnienia obowiązków przez 
Kierownika budowy/robót i nie zgłoszenia z siedmiodniowym wyprzedzeniem innej 
uprawnionej osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy) – za każdy dzień prowadzenia 
robót bez Kierownika budowy, 
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2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od całości lub części 
Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  
w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.  
W przypadku odstąpienia jedynie od części Umowy, obejmującej niespełnione świadczenie, 
podstawą do naliczenia 10 % kary umownej będzie kwota wynagrodzenia brutto, 
pomniejszona o kwotę należną Wykonawcy tytułem wynagrodzenia za roboty należycie 
wykonane do dnia odstąpienia. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
3. Przez naliczenie kary umownej Strony rozumieć będą wystawienie noty księgowej, noty 

obciążeniowej lub innego dokumentu spełniającego warunki do uznania go za dowód księgowy  
w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz przesłanie (nadanie) takiego dokumentu przesyłką 
poleconą na adres drugiej Strony. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary, do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcę usunie on na własny koszt. 
8. W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę pomiędzy ceną 
ustaloną przez nowego wykonawcę a wartością brutto tej części Przedmiotu Umowy,  
w odniesieniu, do której odstąpiono od Umowy. 

9. Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić na 
podstawie ust. 1 na 40% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. 

 
§18 

Zmiana Umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, w razie wystąpienia poniższych okoliczności oraz okoliczności wskazanych w art. 455 
ustawy PZP: 
1) Zmiany terminu realizacji Umowy, w przypadku: 

a. potrzeby wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i technicznej, będących 
podstawą realizacji Przedmiotu Umowy, wywołanej zmianami w przepisach prawa, 
normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej,  
a także zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub 
innymi okolicznościami, jeśli będzie skutkowała przedłużeniem umówionego terminu, 

b. Potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robót budowlanych, 
wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spełnienia 
świadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub 
zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych lub innymi 
okolicznościami, jeśli będzie skutkowała przedłużeniem umówionego terminu, 

c. wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, wstrzymujących lub przedłużających prace 
i tym samym mogące przedłużyć ustalone terminy umowne lub wynikające  
z harmonogramu prac, 

d. wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 termin wykonania 
Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
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wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód.  

2) zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych w stosunku do 
przedstawionych w dokumentacji projektowej i technicznej wykonania Przedmiotu Umowy: 
a. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – zmiana  

w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

b. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane – 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w szczególności w przypadku, gdy: 

− nastąpi konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej i technicznej dla Przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
dotychczasowych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania, 

− wystąpi niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Ofercie, 
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń, 

− pojawią się na rynku materiały, części lub urządzenia nowszej generacji, pozwalające na 
zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, 

c. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji robót 
objętych Umową inaczej niż to przewiduje dokumentacja projektowa i techniczna, albo 
zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż określone w dokumentacji 
projektowej i technicznej, jeżeli zmiany te nie wpłyną negatywnie na trwałość, wartość 
użytkową, estetyczną i techniczną Obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy, 
jak też na zwiększenie kosztów eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów 
techniczno-budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zmiany te mogą być akceptowane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców  
i materiałów ekologicznych, korzystnych dla środowiska.  

Realizacja robót objętych umową inaczej niż to przewiduje dokumentacja projektowa  
i techniczna, lub z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń lub konstrukcji, będzie możliwa 
po przygotowaniu odpowiedniego protokołu konieczności, który po jego zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego stanowić będzie podstawę do realizacji robót oraz integralną część Umowy, 
zawierającego minimum: opis zmiany w sposobie realizacji robót, zastosowanych innych 
materiałach, urządzeniach lub konstrukcjach, uzasadnienie zmiany i inne informacje oczekiwane 
przez Zamawiającego, zależnie od rodzaju zmiany, stanowisko Wykonawcy, Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, Przedstawiciela Projektanta. Na wnioskowane zmiany Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Wniosek Wykonawcy nie stanowi zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez 
Zamawiającego. 

3) Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
w przypadku: 
a. ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od 

Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu 
wykonania Umowy (umówione wynagrodzenie ulegnie obniżeniu zgodnie z zasadami 
określonymi w §3 ust. 9 Umowy), 

b. ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót 
będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy. Fakt 
braku konieczności wykonania robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, stwierdza 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą, po 
zasięgnięciu opinii Przedstawiciela Projektanta (umówione wynagrodzenie ulegnie 
obniżeniu zgodnie z zasadami określonymi w §3 ust. 9 Umowy), 
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c. ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji Przedmiotu Umowy. Do wartości 
netto zamówienia zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki podatku VAT, 

d. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych na podstawie  
i zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy PZP (umówione wynagrodzenie ulegnie 
podwyższeniu zgodnie z zasadami określonymi w §3 ust. 10 Umowy), 

e. zmiany Umowy wprowadzone na podstawie i zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy PZP. 
2. Zamawiający dopuszcza ponadto zmiany Umowy wprowadzone na podstawie i zgodnie z art. 455 

ust. 1 pkt 2, ustawy PZP. 
3. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy, zmian będących 

następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach 
publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) 
oraz innych zmian niestanowiących zmian treści Umowy w stosunku do treści Oferty. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności,  
z wyłączeniem zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c. oraz ust. 3, które nie wymagają aneksu 
do Umowy. 

6. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, złoży odpowiedni wniosek drugiej stronie. Złożenie wniosku, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek umożliwiający podjęcie procedury zmiany 
Umowy. 

§19 
Odstąpienie od Umowy 
1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach w niej wskazanych i określonych  

w przepisach prawa. 
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w szczególności w następujących przypadkach: 

1) zaistnieje sytuacja, o której mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP z konsekwencjami 
określonymi w art. 456 ust. 3 ustawy PZP; 

2) zaistnieje sytuacja, o której mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; 
3) wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, przez co Strony będą 

rozumieć podjęcie chociażby pierwszej czynności w ramach prowadzonego przeciwko 
Wykonawcy komorniczego postępowania egzekucyjnego lub postępowania egzekucyjnego  
w administracji, 

4) przystąpienia do likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy, 
5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przeniesie na osobę trzecią, w całości lub  

w części, ogół praw i obowiązków wynikających z Umowy, 
6) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową mimo 

wezwania go do zmiany sposobu wykonania, 
7) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał 

ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny zaś przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, oraz nie 
reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia lub dalszego 
wykonywania Przedmiotu Umowy, 

8) jeśli dojdzie do naliczenia kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 10,00 % wartości Umowy 
netto, 

9) jeżeli Wykonawca nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie ważnej 
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy, 

10) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że opóźnienia sięgają, co najmniej 14 dni w stosunku do 
ustalonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminów, Zamawiający może przerwać 
wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy w zakresie niewykonanej jej 
części, 

3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn 
leżących po żadnej Stronie i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej. 
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 
1) Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku (wg stanu na dzień odstąpienia) i przekaże go Zamawiającemu w terminie  
do 3 dni od daty odstąpienia od Umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnionym zakresie, na koszt Strony,  
z powodu której odstąpiono od Umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na 
terenie budowy jest niezbędne, w szczególności ze względów technologicznych, właściwego 
zabezpieczenia wykonanych robót, zabezpieczenia terenu budowy, itp., 

4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu terenu budowy w terminie  
3 dni od odstąpienia od Umowy. Na dzień przekazania Zamawiającemu terenu budowy 
Wykonawca obowiązany jest do usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, 
zaplecza itp. oraz zabezpieczenia i uporządkowania terenu, 

5) Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 
zabezpieczających. 

5. Z czynności odbiorowych powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie ilość 
wykonanych robót budowlanych, który podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i na tej podstawie rozliczone zostanie 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i ich rozliczenia, 
Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie, które przekaże do wiadomości 
Wykonawcy. 

7. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady zrealizowanej części 
robót, która została wykonana w okresie obowiązywania Umowy. 

8. Odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zastosowanie kar umownych 
określonych w §17 Umowy, nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania. 

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być 
złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia, którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 
i wynikających z innych postanowień Umowy. 

10. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy zarówno na podstawie postanowień Umowy jak również 
przepisów ustawowych, będzie odnosiło skutek tylko i wyłącznie do wzajemnych świadczeń 
niezrealizowanych (tzw. skutek ex nunc). 

 
§20 

 
Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych 
1. Informuje się, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Skarb Państwa Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą  
w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1 lit. b, c 
RODO. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji niniejszej Umowy.  
4. Wskazanie danych osobowych jest podstawą zawarcia Umowy, w przypadku niepodania danych 

niemożliwe jest zawarcie Umowy.  
5. Wykonawca posiada prawo do:  

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 
b. sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), 
c. usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w 

art. 17 ust. 3 RODO, 
d. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO), 
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e. przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób 
zautomatyzowany, 

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych 
narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych 
osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres potrzebny do właściwego 
wykonania Umowy, oraz czas jej archiwizacji ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 
66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 12.11.2014 r..  

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy starannego i rzetelnego wypełniania obowiązków  
w zakresie ochrony danych osobowych zatrudnianych przez siebie pracowników, zleceniobiorców 
oraz podwykonawców, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO).  

9. W szczególności Zamawiający wymaga dopełnienia obowiązku informacyjnego określonego w 
przepisach art. 13 i 14 RODO, ze wskazaniem w treści klauzuli informacyjnej, że odbiorcą danych 
osobowych (w rozumieniu przepisu art.  4 pkt 9 RODO) w celach związanych z realizacją Umowy 
jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych z 
siedzibą w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce, adres e-mail: 
walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl; numer telefonu: 74 888-05-60. Z Inspektorem ochrony danych 
osobowych w Nadleśnictwie Wałbrzych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@comp-
net.pl.  

§21 
Postanowienia różne 
1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu umowy porozumiewać się będą pisemnie. 
2. W przypadku zawiadomień i korespondencji przekazywanej pocztą tradycyjną i elektroniczną za 

datę otrzymania korespondencji, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną, przy 
czym w przypadku przekazania zawiadomień i korespondencji drogą elektroniczną (na adresy  
e-mailowe wskazane w ust. 3), każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
otrzymania zawiadomienia, korespondencji. 

3. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 
Zamawiający:          Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach 
Adres:   ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce 
Telefon:      74 888 05 60 
e-mail:  walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl  
 

Wykonawca:            _________ 
Adres:                        _________ 
Telefon:                     _________ 
e-mail:                       _________ 
 

4. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

5.  Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się, w formie pisemnej, o każdorazowej 
zmianie wskazanych w ust. 3 danych kontaktowych (adresu, nr telefonu, adresu poczty 
elektronicznej) pod rygorem uznania korespondencji wysłanej zgodnie z dotychczasowymi danymi 
kontaktowymi za skutecznie doręczoną. 

mailto:walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:iod@comp-net.pl
mailto:iod@comp-net.pl
mailto:walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl
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6. Bez pisemnej zgody Zamawiający Wykonawca nie może powierzyć realizacji Umowy innemu 

podmiotowi. 
7. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań 

Zamawiającego, powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy, a będących należnościami 
Wykonawcy, na rzecz innych podmiotów. 

8. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające  
z Umowy ugodowo, poprzez bezpośrednie negocjacje. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą 
w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

9. W sprawach nieuregulowanych Umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 
budowlane i ustawy PZP. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

10. Załączniki stanowiące integralne części umowy: 
Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy (formularz Oferty) + kosztorys budowlany Wykonawcy sporządzony metodą 

kalkulacji szczegółowej + wykaz osób – 1 komplet, 
Załącznik nr 2: Dokumentacja projektowa i techniczna: projekt budowlany uproszczony, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiar robót (zapis na nośniku 
elektronicznym), 

Załącznik nr 3: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (zapis na nośniku elektronicznym), 
Załącznik nr 4: Karta gwarancyjna  

 

 
WYKONAWCA:                                                                      ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 4 do umowy 
KARTA GWARANCYJNA 

  Strony: 
ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, 58-372 Boguszów-Gorce, ul. Miła 2, NIP 886-001-
46-84, REGON 890023517   

   
WYKONAWCA: (w przypadku Konsorcjum lub Spółki cywilnej wszyscy członkowie; pełna nazwa) 
______________________________________________________________________________ 

   
1. Przedmiot karty gwarancyjnej: 

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie zamontowane urządzenia i użyte materiały oraz 
roboty budowlane wykonane w ramach umowy („Umowy”) nr _____________________ z dnia 
________________________ oraz zawartych aneksów nr ________________________ z dnia 
________________________r.  

 
Nazwa zadania: „Remont drogi leśnej wewnętrznej o nr inwentarzowym 220/873  
w Leśnictwie Łomnica” 

 
2. Charakterystyka techniczna przedmiotu gwarancji została określona w Umowie.  

 
3. Data odbioru końcowego: _____________________r. 

 
4. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową i techniczną, zasadami wiedzy 
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

3) Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający. 
Zgłoszenia takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie  
i telefonicznie na nr tel. ________________________ . 

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu gwarancji istniejące w czasie 
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe lub ujawnione po odbiorze. 

5) W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek 
ujawnionych po odbiorze końcowym. 
 

5. Okres gwarancji: 
Okres gwarancji wynosi _______ (Zgodnie z deklaracją w Ofercie Wykonawcy. W zależności od 
deklaracji w Ofercie Wykonawcy będzie to okres 24 lub 36 miesięcy) na cały Przedmiot Umowy, 
licząc od daty protokolarnego końcowego odbioru robót. Okres gwarancji jest jednakowy dla 
całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2. 

 
6. Terminy oraz warunki gwarancji i rękojmi: 

1) Wady w Przedmiocie gwarancji ujawnione w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o istnieniu wady,  
a wady szczególnie uciążliwe w terminie 4 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o istnieniu 
wady, chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie 
ustalony z Zamawiającym. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru Zamawiającemu na 
piśmie. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad w terminie 7 dni od daty 
powiadomienia przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych (np. zagrażających 
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obiektowi i jego użytkownikom) w terminie 2 dni od daty powiadomienia przez 
Zamawiającego. 

3) Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 
rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia 
rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się 
odpowiednio do części wymienionej. 

4) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu 
gwarancji. 

5) O zauważonych wadach w okresie gwarancji jakości w Przedmiocie Umowy, Zamawiający 
pisemnie zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu.  

6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady Przedmiotu 
Umowy.  

7) W okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, lub usunięcie wad jest nieskuteczne, 
Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez Stronę trzecią na koszt  
i ryzyko Wykonawcy – bez utraty praw do gwarancji jakości. 

8) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje we 
wskazanym terminie, lub usunięcie wad jest nieskuteczne, Zamawiający poza uprawnieniami 
przysługującymi na podstawie art. 637 Kc, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9) Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

− siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk 
generalny; 

− szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania 
obiektu, instalacji, urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz zasadami 
użytkowania i eksploatacji. 

10) W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 
Zamawiający zobowiązuje się do przechowania dokumentacji projektowej  
i technicznej, protokołu odbioru robót, oraz dokumentacji powykonawczej. 

11) Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru w trybie określonym warunkami Umowy. 
12) Usunięcie wady lub usterki potwierdza protokolarnie Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia 

wady lub usterki, a także odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż  
w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji  
o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad 
przez Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

13) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  
w czasie prac nad usuwaniem wad. 

14) Udzielona gwarancja i rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

15) Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady powstałe 
na skutek wadliwych rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod 
wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.  

16) Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień 
wynikających z rękojmi za wady.  

17) Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z art. 558 Kodeksu 
cywilnego, na okres równy okresowi gwarancji jakości. Okres z tytułu rękojmi za wady jest 
równy okresowi gwarancji jakości, o którym mowa w pkt. 2 i wynosi __________ (Zgodnie 
 z deklaracją w Ofercie Wykonawcy. W zależności od deklaracji w Ofercie Wykonawcy będzie 
to okres 24 lub 36 miesięcy) licząc od daty protokolarnego końcowego odbioru robót.  
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18) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień zamawiającego wynikających 
z przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne robót budowlanych. 

19)  Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po 
upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

20) Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu gwarancji zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz podejmowania działań z zakresu bieżącego utrzymania obiektu,  
tj. czyszczenia wodospustów, przepustów, rowów. W okresie udzielonej gwarancji prace 
konserwacyjne inne niż wskazane w zdaniu poprzednim, o ile są konieczne, obciążają 
Wykonawcę.   

21) Ustala się, że w okresie gwarancji, co najmniej 1 raz w roku będą przeprowadzane przeglądy 
gwarancyjne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika Obiektu. Nieobecność 
poszczególnych uczestników w czynnościach przeglądu nie wstrzymuje czynności 
przeglądowych. 

22) Przed upływem okresu gwarancji jakości Zamawiający wyznaczy termin odbioru 
pogwarancyjnego.  

  
 

8. Pozostałe ustalenia:  
1) Niniejsza karta gwarancyjna stanowi uszczegółowienie Umowy.   
2) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

− zmianie adresu lub firmy, 

− zmianie osób reprezentujących strony, 

− ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

− ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 
3) W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
  
   
Warunki gwarancji podpisali:   
   
Udzielający gwarancji jakości    Przyjmujący gwarancję jakości  
 
 Przedstawiciele Wykonawcy:         Przedstawiciele Zamawiającego: 
 
 
__________________________   _____________________________ 

 
 

 


