SA.270.28.2024 PROJEKT UMOWY Zalacznik nr 9 do SWZ
UMOWA NR

W dniu roku w Boguszowie-Gorcach, pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem

Watbrzych z siedzibg w Boguszowie-Gorcach, ul. Mita 2, 58-372 Boguszow-Gorce, NIP: 886-001-46-

84, REGON: 890023517 reprezentowanym przez:

Jarostawa Zajgca — Nadlesniczy
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, z jednej strony,

a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)
z siedzibg w

(,,Wykonawca”) ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w pod numerem
NIP , REGON

, wysokos¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub
(w przypadku o0s6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

z siedziba w

(,Wykonawca”) ul , wpisanym do

Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP
; REGON

dziatajgcym osobiscie
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

lub
(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamédwienia publicznego w sktadzie (tacznie
»Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym dziatalnosé gospodarczg pod firmg

z siedzibg w )
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
2) p. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod firma

z siedzibg w )
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
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posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

3) p. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
z siedzibg w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

reprezentowanymi przez , dziatajgcego na

podstawie petnomocnictwa z dnia r.

zas$ wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,Oferta”), ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,Remont drogi leSnej wewnetrznej
o nr inwentarzowym 220/873 w Lesnictwie tomnica” przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji (wariant 1), o ktérym mowa w art. 275 pkt 1) PZP (,,Postepowanie”), na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z pdzn. zm. — dalej ,,PZP” lub ,,ustawa”), zostata zawarta umowa (,,Umowa”)
nastepujacej tresci:

Definicje:

W umowie stosuje sie nastepujgce pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatgcznikami o wykonanie robét
budowlanych dotyczgcych remontu drogi lesnej wewnetrznej o nr inwentarzowym 220/873 w
Lesnictwie tomnica wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robdt i w ustalonym terminie.

Obiekt — droga lesna wewnetrzna o nr inwentarzowym 220/873 w Le$nictwie tomnica.

Roboty budowlane — oznaczajg peten zakres robdét budowlano-montazowych wszelkich branz
budownictwa, robét montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen dotyczgcych
Obiektu, ktore Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie
z dokumentacjg projektows i techniczng, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowsa.
Dokumentacja projektowa i techniczna — projekt budowlany uproszczony, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiORB), przedmiar robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba bedgca przedstawicielem Zamawiajgcego i umocowana
przez Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego
umocowania praw i obowigzkédw oraz do wykonania praw i obowigzkdw wymienionych w przepisach
Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajgcego na
budowie, odpowiedzialnym za nadzér nad wtasciwa realizacjg robét budowlanych, upowaznionym do
wydawania wykonawcy robdt polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do
prawidtowego oraz zgodnego z umowag na roboty budowlane i dokumentacjg projektowg
i techniczng, wykonania robdét budowlanych, podejmowania decyzji — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
— dotyczacych zagadnien technicznych nadzorowanych robét budowlanych w ramach dokumentacji
projektowej i technicznej, przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o realizacje nadzoru
inwestorskiego.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 725).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnos¢ wykonanych robdét budowlano-
montazowych z wymaganiami postawionymi przez Zamawiajgcego w Umowie.

Strona trzecia — oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Sita wyisza — zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.
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Oddanie do uzytkowania — og6t czynnosci zwigzanych z przekazaniem Obiektu do eksploatacji.
Teren budowy/ teren realizacji robé6t/ plac budowy — przestrzen, w ktérej sg prowadzone roboty
budowlano-montazowe, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Ksigzka obmiaru — przekazany przez Zamawiajgcego, akceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokument z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajg weryfikacji i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wewnetrzny dziennik budowy — dokument przekazany przez Zamawiajgcego, przeznaczony do
rejestracji w formie wpiséw przebiegu robdt budowlanych oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci budowy. Podstawowg formga porozumiewania sie uczestnikow procesu budowlanego w
sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych oraz dotyczacych interpretowania Umowy
w sprawie udzielonego zamdwienia publicznego s3 wpisy do wewnetrznego dziennika budowy.
Protokoty zwigzane z budowa lub sporzadzane w trakcie wykonywania robdt budowlanych wpisuje sie
lub dofacza do wewnetrznego dziennika budowy. Za wtasciwe prowadzenie wewnetrznego dziennika
budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny Kierownik
Budowy.

81

Przedmiot Umowy

1. W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,Remont drogi lesnej wewnetrznej
o nrinwentarzowym 220/873 w Lesnictwie tomnica” (zwane dalej ,,zadaniem”), prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji (wariant ), o ktérym mowa w art. 275
pkt 1) PZP, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie zgodnie ze ztozong
Ofertg, dokumentacjg projektows i techniczng oraz Umowg (dalej ,Przedmiot Umowy”).

2. Zakres rzeczowy robdét budowlanych okresla opis przedmiotu zamdwienia zawarty w SWZ
stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy oraz dokumentacja projektowa i techniczna, stanowigca
zatgcznik nr 2 do Umowy.

3. Wykonanie robdt budowlanych obejmuje nastepujgce czynnosci:

1) prace przygotowawcze,

2) organizacje terenu realizacji robdét,

3) wykonanie robdt budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i techniczng,
tj. projektem budowlanym uproszczonym, przedmiarem robdt i STWiIORB, w tym:

prace pomiarowe i oznakowanie robét,

usuniecie z osi drogi oraz pobocza zawyzen; przygotowanie podtoza,

mechaniczne wyplantowanie istniejgcego podtoza,

odtworzenie na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nawierzchni,

wykonanie, dostawa i montaz wodospustéw z drewna modrzewiowego (Zamawiajacy

dopuszcza réwniez drewno debowe),

f. przekopy przez pobocza gruntowe w celu wykonania zrzutdw odprowadzajgcych wode
z nawierzchni,

g. odtworzenie fragmentéw rowdw przydroznych,

h. rozplantowanie materiatu ziemnego z wykopdw/ przekopdéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

i. inne wyzej nie wymienione, a wynikajgce z dokumentacji projektowej i technicznej,

a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami

prawa, normami, z nalezytg starannoscia,

4) dostawe materiatéw, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robét budowlanych oraz
urzadzen koniecznych do wbudowania,

5) organizacje i koordynacje robét,

6) wykonanie wszystkich pomiaréw, préb, badan,

®oo oo
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10.

11.

7) usuwanie wad i usterek, w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady,
8) ochrone i utrzymanie terenu realizacji robot,
9) usuwanie zanieczyszczen (w tym odpaddw powstatych w procesie budowlanym),
10) prace porzagdkowe i uprzatniecie terenu realizacji robot,
11) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego, tj. kompletu
dokumentacji powykonaweczej, zgodnie z warunkami Umowy,

12) inne wyzej nie wymienione, a wynikajace z Umowy i jej zatgcznikdw.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywac transport materiatéw i maszyn niezbednych do realizacji
Przedmiotu Umowy drogami publicznie udostepnionymi, a jesli zachodzi taka koniecznosé,
zobowigzany jest we wtasnym zakresie uzgodnic¢ przejazd z bezposrednim zarzadca drogi.
Przy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca moze korzysta¢ wytgcznie z drég stanowigcych
czesc terenu budowy, drég lesnych udostepnionych przez Zamawiajgcego celem dojazdu do terenu
budowy, oraz z drdg publicznych na zasadach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
swoim kosztem i staraniem powinien zapewnic sobie mozliwos$¢ korzystania z drég publicznych na
cele zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow w tym
zakresie.
Korzystanie z drég przez Wykonawce i podmioty dziatajgce na jego zlecenie winno by¢ prowadzone
w sposéb nie powodujgcy uszkodzen drég i ich elementdow.
Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie na koszt Wykonawcy napraw elementéw infrastruktury,
ktdre zostaty uszkodzone czy zniszczone w zwigzku z prowadzeniem robét objetych Przedmiotem
Umowy.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkdw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywad
nastepujaca kolejnos¢ waznosci nw. dokumentéw:

umowa (bez zatgcznikow),

SWZ (bez zatacznikow),

projekt budowlany,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB),

przedmiar robét,

oferta Wykonawcy.
okumenty wskazane powyzej ust. 8 nalezy interpretowaé jako wzajemnie objasniajgce
i wzajemnie uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku wystgpienia jakichkolwiek
niejasnosci lub watpliwosci co do ich postanowien to w zadnym przypadku Strony nie mogg
ograniczy¢ zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu starannosci wynikajgcych z Umowy. Wszelkie
postanowienia Umowy bedg interpretowane w sposdb zapewniajacy jak najpetniejsze wykonanie
Przedmiotu Umowy.
Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy (roboty
zaniechane) okreslonego w §1, w przypadkach i na zasadach okreslonych w §18 ust. 1 pkt 3 lit. a. i
b. Umowy. Ograniczenie zakresu przedmiotowego Umowy, moze by¢ dokonane po przygotowaniu
protokotu koniecznosci, ktéry po jego zatwierdzeniu bedzie stanowic integralng czes¢ Umowy,
zawierajgcego: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany i sposdb jego obliczenia, wptyw
zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia, wptyw zmiany na termin zakoriczenia Umowy. W przypadku
zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone (zgodnie z zasadami okreSlonymi w §3 ust. 9 Umowy), przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wykonania
robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
i technicznej, w przypadkach i na zasadach okreslonych w §18 ust. 1 pkt 2 Umowy. Wprowadzenie
robot zamiennych jest mozliwe po przygotowaniu odpowiedniego protokotu koniecznosci, ktory
po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowic¢ bedzie podstawe do realizacji robot oraz
integralng czes¢ Umowy, zawierajagcego minimum: opis zmiany, uzasadnienie zmiany i inne

AU b WN PR
O—— ==



SA.270.28.2024 PROJEKT UMOWY Zalacznik nr 9 do SWZ

12.

informacje oczekiwane przez Zamawiajgcego, zaleznie od rodzaju zmiany, stanowisko Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela Projektanta. Jezeli zamierzone zmiany,
bedace inicjatywg Wykonawcy, powodujg potrzebe zmiany dokumentacji projektowej i
technicznej, Wykonawca dokonuje je na wtasny koszt, z zachowaniem przepisdéw wynikajacych z
ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jezeli dokumentacja projektowa zmieniona
przez Wykonawce w wyniku wprowadzenia nowych rozwigzan bedzie posiadata wady lub btedy,
Wykonawca poprawi dokumentacje na wtasny koszt i w terminie uzgodnionym przez Strony.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 10i 11 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego, w porozumieniu z Projektantem.

§2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy

1.

10.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w terminie 40 dni od daty podpisania Umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.

Podstawa rozpoczecia realizacji roboét jest protokolarne przekazanie terenu budowy, ktére nastgpi
w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy. Przed protokolarnym przekazaniem placu budowy,
w terminie do 3 dni od podpisania Umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu: Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikow i
poprzednikéw, z podaniem termindw  wykonania  poszczegdlnych  grup  robdt
w podziale na rodzaje i etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla swej waznosci wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji i wniesienia uwag do przedstawionego
przez Wykonawce Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego
postepu robdt oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badZz Zamawiajgcego. W uaktualnionym
Harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez zmiany kolejnosci wykonywania robot.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego, o kazdej okolicznosci mogacej
powodowac opdznienie robét budowlano-montazowych w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastgpi opdzinienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomié pisemnie Zamawiajgcego, o przyczynach i skutkach opdznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujgcych koniecznos$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystgpi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu robot budowlano-montazowych, w celu ich
realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze opdznienia siegajg, co najmniej 14 dni w stosunku do ustalonych
w Harmonogramie termindw, Zamawiajgcy moze przerwacé wykonywanie robot przez Wykonawce
i odstgpi¢ od Umowy w zakresie niewykonanej jej czesci lub zleci¢ realizacje niewykonanych robot
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli ze wzgleddéw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym do wykonania Przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie robdt w soboty lub w dni wolne od pracy, powinno to by¢
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsza okolicznos¢ nie wptywa na
wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

W opisanym w ust. 8 przypadku, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane roboty budowlano-montazowe, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek
roszczen do Zamawiajgcego z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.

Za date zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uwaza sie date pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru koncowego, pod
warunkiem iz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi, iz roboty budowlane zostaty
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zakonczone z tg datg i zostang one protokolarnie odebrane w trybie okreslonym w §13 i §14
Umowy.

11. Zamawiajacy dopuszcza zmiany termindw okres$lonych w ust. 1., wytacznie w przypadkach

wskazanych w §18 Umowy.
§3

Wynagrodzenie oraz rozliczenie

1.

Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania i ukonczenia robdt przez Wykonawce, w terminach
i w sposob okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie.
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w znaczeniu i ze
skutkami okreslonymi w art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokosci zt brutto (stownie:
), zgodnie z Ofertg Wykonawcy.
Wynagrodzenie ustalono na podstawie Oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to odpowiada
zakresowi przedstawionemu w zatgcznikach do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty:
ubezpieczenia na wypadek powstania szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od daty przekazania terenu
budowy do chwili protokolarnego koricowego uznania Przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany,
wszelkich robdt przygotowawczych, prac pomiarowych i wytyczenia robdot w terenie,
demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego
pdzniejszg likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, witasciwego oznakowania
i zabezpieczenia robdt pod wzgledem bhp, dozorowania budowy, segregowania, sktadowania
i unieszkodliwiania, wywozu nadmiaru gruntu i ewentualnej utylizacji i sktadowania materiatéow
z rozbidrek, zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty optat i odszkodowan za
szkody i straty wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami, koszty wynikajace z koniecznosci
zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego na czas trwania budowy wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, ubezpieczen, zwigzane z odbiorami wykonanych robdt oraz wykonania
dokumentacji powykonawczej, usuwania wad i usterek gwarancyjnych i wynikajacych z rekojmi za
wady oraz inne wynikajgce z Umowy i jej zatacznikdw w formie pisemnej, a takie ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.
Ceny jednostkowe i czynniki cenotwdrcze okreslone przez Wykonawce w kosztorysie budowlanym,
ktory zostat przedstawiony Zamawiajgcemu przed podpisaniem Umowy, a swojg wartoscig
odpowiadajgcym cenie podanej w Ofercie Wykonawcy, nie bedg zmieniane w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy i nie bedg podlegaty waloryzacji.
Za Swiadczenia dokonane bez zlecenia lub stanowigce samowolne niedostosowanie sie do
warunkéw Umowy, wynagrodzenie nie przystuguje.
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, roboty
zamienne oraz roboty wykonane odmiennie niz w dokumentacji projektowej i technicznej, ktére
wykonat bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.
Strony postanawiajg, ze w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w §18 ust. 1
pkt 3 lit. a oraz b, umdéwione wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ ustalong w oparciu
o kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, uwzgledniajacy ceny jednostkowe i czynniki
cenotworcze, o ktérych mowa w ust. 5, zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Roboty budowlane, nieobjete zaméwieniem podstawowym, konieczne do wykonania na
podstawie i zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy PZP, mogg by¢ realizowane na podstawie
aneksu do Umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania
dodatkowych robdt budowlanych. Protokét koniecznosci, musi zawiera¢ uzasadnienie wykonania
tych robdt, wycene robdét oraz warunki ich wykonania. Protokét koniecznosci podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do realizacji robot, stanowic¢ bedzie
zatgcznik do aneksu do Umowy. Roboty dodatkowe podlegajg realizacji przez Wykonawce przy
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zastosowaniu tych samych norm, parametréw i standardow, jakie obowigzujgcg dla robot
podstawowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiekszeniu o wartos$¢ uzgodniong pomiedzy
Stronami, ustalong w oparciu o kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, uwzgledniajacy ceny
jednostkowe i czynniki cenotwoércze, o ktdrych mowa w ust. 5,
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 5, cen
uzgodnionych z Zamawiajacym, zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢ uzyskanie
catosci naleznego wymagalnego wynagrodzenia oraz catkowite zaspokojenie roszczen
wynikajgcych z umowy Wykonawcy i podwykonawcy, a takze umow
z dalszymi podwykonawcami.

Podstawe do wystawienia faktury korncowej stanowi¢ bedzie protokét odbioru korncowego
Przedmiotu Umowy podpisany przez Zamawiajgcego oraz przedtozone przez Wykonawce dowody
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow wraz
z o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 10.

Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666 — ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 13,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy, ktérej dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na adres Zamawiajgcego na PEF:
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktdrych
mowa w ust. 13 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposdb umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna
by¢ doreczona do sekretariatu Nadlesnictwa Watbrzych z siedzibg w Boguszowie-Gorcach,
ul. Mita 2, 58-372 Boguszéw-Gorce.

Ptatnos¢ bedzie realizowana w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtlowo wystawionej faktury z uwzglednieniem potracen wynikajacych
z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie
z protokotem koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.

W imieniu Zamawiajgcego zasadno$¢ wystawienia faktur i potwierdzenia kwot do wyptaty
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 21 — 24 nalezne pfatnosci za realizacje Przedmiotu Umowy bedg
wptacone przez Zamawiajgcego na podstawie faktury, na konto bankowe Wykonawcy wskazane w
fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
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22.
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26.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2024 poz. 361).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedg dokonywane na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug,

2) kwoty odpowiadajgce wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT Wykonawcy (w rozumieniu art. 2

pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug) wskazanego cztonka

konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw
konsorcjum.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym

o ktéorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo Bankowe

(t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2324 z pdin. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

Strony ustalajg, iz Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne

nalezne od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci: kary umowne,

koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym, koszty poniesione

przez Zamawiajgcego tytutem ubezpieczenia Wykonawcy w przypadku, o ktérym mowa w §7

ust. 4 pkt. 2 Umowy, koszty poniesione przez Zamawiajgcego tytutem zatrudnienia Kierownika

Budowy w imieniu Wykonawcy, o ktdrym mowa w §4 ust. 9 Umowy, inne naleznosci wynikajgce

z Umowy. Potracenie umowne, o ktérym mowa powyzej, nie ogranicza w zaden sposéb praw

Zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

84

Koordynacja

1.

Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy jest

Pan/-i , tel.: , e-mail: . W przypadku nieobecnosci osoby

wymienionej w zdaniu poprzednim do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy

wskazuje sie Pana/-ig , tel.: , e-mail .

Zamawiajgcy oswiadcza, ze powierza petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Panu/-i , tel.: uprawnionemu do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy: Pana/-ig , tel. , adres e-mail:
, uprawnionego do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ,

Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Nadzdr autorski nad projektem sprawuje , ul. , tel. , e-mail:

Zmiana osoéb, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni roboczych
(tj. od poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przedtozenia
propozycji w Sekretariacie w siedzibie Zamawiajgcego i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
wskazanej osoby lub oséb bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 nie
pdzniej niz 7 dni roboczych przed skierowaniem danej osoby do kierowania budowg/robotami.
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11.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby lub o0séb, o ktérej/-ych mowa w ust. 3, winna
by¢ dokonana wpisem do wewnetrznego dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg innych osdb niz wskazanych w
Umowie, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie
takie musi byé przedtozone na piSmie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest
zmieni¢ te osobe zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego, Zamawiajacy ustanowi te osobe, a kosztami
jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce.

W przypadku, gdy Strony nie dojdg do porozumienia w zakresie zmiany Kierownika budowy,
wykonujgcego Przedmiot Umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy
z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany cztonka personelu
Wykonawcy.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ zmiany oséb wyznaczonych przez Zamawiajgcego do
kontaktéw w sprawie realizacji Umowy — zmiana nastgpi na podstawie pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy dokonanego przez Zamawiajgcego.

§5

Prawa i obowigzki Zamawiajacego

1.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robot:

1) zmienié okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ roboét,

2) w uzasadnionych przypadkach przerwac realizacje roboét na czas okreslony.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy, w zakresie wynikajgcym z posiadanych
dokumentéw, umozliwiajgce rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy. Protokolarnego
przekazania terenu budowy w imieniu Zamawiajgcego dokonaja: osoba wskazana w §4 ust. 1
Umowy oraz Uzytkownik (wfasciwy terytorialnie Lesniczy lub Podlesniczy w ramach
zastepstwa),

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

4) udziat w rozwigzywaniu probleméw technicznych wskazanych wpisami w wewnetrznym
dzienniku budowy,

5) dokonywanie odbioru robdt (odbiory robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych; odbidr
koncowy; odbiér robdt polegajgcych na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, jesli zostang stwierdzone; odbior
pogwarancyjny),

6) dokonywanie przeglagdéw robét budowlanych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wptywu na dob6r materiatdéw i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i ich akceptacje przed wbudowaniem. Wykonawca, przed zamiarem wbudowania,
przedtozy do akceptacji wniosek materiatowy zawierajacy informacje wymagane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na

terenie budowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

§6

Prawa, obowigzki, odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek:
1) przejecia terenu budowy, w tym:
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2)

a. wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy, w tym zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy, robdt tymczasowych, ktére sg potrzebne podczas
wykonywania robét podstawowych, urzadzenie i wyposazenie zaplecza budowy,

b. doprowadzenie na teren budowy na wifasny koszt, niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy mediéw (woda, energia elektryczna, itp.), oraz pokrycie kosztéw ich poboru przez
caty okres wykonywania robat,

c. oznakowanie terenu budowy lub innych miejsc, przez ktére majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udostepnione przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy,

d. umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (jesli jest to
wymagane przepisami prawa),

e. zapewnienie petnego zabezpieczenia terenu budowy w tym petnej ochrony oséb i mienia,

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa i techniczng, zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i normami,

w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, z zachowaniem nalezytej starannosci,

zasad bezpieczenstwa (zgodny z przepisami BHP, ppoz. i ochrony przed kradziezg), dobrej

jakosci, wtasciwej organizacji pracy oraz oddania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy

w terminie uzgodnionym w Umowie,

prawidtowego usytuowania robdot w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,

wynikajgcych z dokumentacji projektowej i technicznej lub wskazéwek Zamawiajgcego,

dozoru i przyjecia petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od momentu jego przekazania do
czasu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego,
realizacji robot budowlanych z uwzglednieniem koniecznosci uzytkowania nieobjetych budowg
terenéw lesnych przez Zamawiajgcego (w szczegdlnosci zabrania sie zastawiania drég lesnych,

w tym réwniez stanowigcych uzgodniony z Zamawiajgcym dojazd do terenu budowy),

prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy stanowigcego dokumentacje realizowanych

robot budowlanych, a takze ksigzki obmiaru robét,

informowania Zamawiajgcego o terminach przeprowadzania wymaganych préb, badan

i rozruchéw technologicznych,

zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego petnego dostepu do robét, jak rowniez

informowania stosownymi wpisami w wewnetrznym dzienniku budowy, kiedy roboty

zanikajace i ulegajace zakryciu beda gotowe do sprawdzenia i odbioru,

zgtoszenia wykonanych robdt do odbioru stosownymi wpisami w wewnetrznym dzienniku

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

i Zamawiajgcego,

10) realizacji robdt w sposéb zapewniajgcy ograniczenie ucigzliwosci dla terendw sasiednich,

11) prowadzenia robot w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia obiektow i infrastruktury,

zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych robotom oraz zlokalizowanych poza
terenem budowy,

12) prowadzenia robét w taki sposéb aby nie powodowaty uszkodzenia w drzewostanie

znajdujacym sie na terenie budowy lub poza nim,

13) naprawy uszkodzen lub odtworzenia obiektéw lub infrastruktury, o ktérej mowa w pkt 1112

w przypadku wystgpienia ich uszkodzen,

14) utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, w szczegdlnosci poprzez

systematyczne usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw, $mieci i urzgdzen prowizorycznych
oraz prowadzenia robdt w sposdb zapewniajacy ochrone gleby, wdéd, powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczegélnosci przez zastosowanie sprawnego i
wiasciwie eksploatowanego sprzetu i najmniej ucigzliwej technologii prowadzenia robdt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

a. Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54),
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b. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587),

15) uporzgdkowania terenu budowy po zakornczeniu robét, uporzadkowania zaplecza budowy, jak
rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
nalezagcych do osdb trzecich, a w szczegélnosci dokonania na wifasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, fragmentéw terenu, drég,
nawierzchni albo naprawienia szkéd w inny sposdéb — w trakcie i po zakonczeniu realizacji
Przedmiotu Umowy,

16) zapewnienia realizacji robét budowlanych pod kierownictwem Kierownika budowy,

17) zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem,

18) przyjecia funkcji koordynacyjnych wszystkich robét stanowigcych Przedmiot Umowy,

19) wykonania Przedmiotu Umowy przy uzyciu materiatéw, maszyn i urzadzen zgodnych
z dokumentacjg projektows i techniczng. Zastosowane materiaty musza by¢ nowe, chyba ze
w dokumentacji projektowej i technicznej wskazano inaczej, zakupione przez Wykonawce
i odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktore okresla art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a takie odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i technicznej, winny posiadaé np. certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma albo aprobatg
techniczng lub inny wymagany przez obowigzujgce prawo dokument. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatéw,
ww. dokumenty,

20) uzyskiwania pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie
materiatdw i urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania i przedktadania
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wnioskdw materiatowych, o ktérych mowa w §5 ust. 3

Umowy,
21) zapoznania sie doktadnie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty,
22) uzgodnienia przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z sasiedniej

nieruchomosci z jej wtascicielem, w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej
nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych,

23) realizacji Przedmiotu Umowy w taki sposdb, aby mozliwe byto prowadzenie komunikacji
w obrebie terenu budowy,

24) przedstawienia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
w odniesieniu do stosowanych materiatow (np. certyfikaty, aprobaty techniczne), protokotow,
sprawozdan zawierajgcych wyniki badan oraz préb dotyczgcych Przedmiotu Umowy,

25) usuniecia oraz ponownego wykonania na wtasny koszt dowolnej czesci robét, jezeli materiaty
lub jakos¢ wykonania robdt nie spetniajg wymagan Zamawiajgcego i przepiséw ustawy Prawo
budowlane,

26) przeprowadzenia badan dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych
robot), o ile Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego tego zazada (jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZz wykonane
roboty sg niezgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie
obcigzg Zamawiajgcego). W sytuacji gdy zastosowane materiaty, bgdZ wykonane roboty sg
niezgodne z Umowg, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego wykonania tego zakresu
robot przy zastosowaniu witasciwych materiatéw na wtasny koszt,

27) informowania na piSmie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci
wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, bezposrednio po stwierdzeniu koniecznosciich
wykonania,
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28) informowania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich utrudnieniach lub zaistnieniu sytuacji
zagrazajgcych przerwaniem robot lub brakiem dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu
Umowy,

29) udziatu w radach budowy lub naradach koordynacyjnych organizowanych w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Iub
Zamawiajacego,

30) pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie gotowosci Przedmiotu Umowy do
odbioru korcowego, ktérego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robdét budowlanych
stanowigcych Przedmiot Umowy,

31) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji robét, podczas odbioru oraz
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w ramach wynagrodzenia umownego,

32) pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o terminie gotowosci do odbioru robét
polegajgcych na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru robét lub w okresie
rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

33) dokonywania obmiaréw wszystkich robét (w tym réwniez zanikowych i ulegajacych zakryciu), z
wpisem wynikdw w ksigzce obmiaru, celem sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

34) informowania na zgdanie Zamawiajgcego o sposobie i planowanych terminach prowadzenia
jakosciowych préb i pomiaréw materiatdw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na
budowie,

35) na zgdanie Zamawiajgcego wykonywania odkrywek elementéw robdt w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, a takze dokonywania préob wytrzymatosciowych wykonanych robét
(odkucia, wycinki, badania laboratoryjne itp.),

36) ochrony przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie robdét do momentu
koncowego odbioru robot przez Zamawiajacego,

37) sprzet wykorzystywany do wykonywania robdt musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska.
Wykonawca wykorzystujgcy sprzet mechaniczny zobowigzany jest posiadaé maty sorpcyjne lub
sorbenty zapobiegajgce przedostawaniu sie zwigzkow ropopochodnych, olejow, paliw do gleby
i wod, w razie awarii, w ilosci adekwatnej do ilosci wykorzystywanego sprzetu oraz ilosci
wszystkich ptynéw eksploatacyjnych znajdujgcych sie w wykorzystywanym sprzecie.

2. Wykonawca zobowigzany jest poinformowacé wtasny personel oraz podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdw o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejgcych na terenie, na ktérym prace sg lub
beda wykonywane, w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktdrymi chronic ich beda srodki ochrony
indywidualnej oraz przekazaé informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania, jak rowniez o
dziataniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie moga zosta¢ podjete w celu wyeliminowania lub
ograniczenia tych zagrozen.

3. Odpowiedzialnos¢ cywilng i finansowa za skutki nie przestrzegania przepiséw bhp oraz innych
przepiséw zwigzanych z prowadzonymi na terenie bedgcym pod zarzgdem Zamawiajgcego
robotami, jak rowniez za wszelkie ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom
trzecim (stronie trzeciej), ponosi Wykonawca.

4. W przypadku whniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposdb robét, materiatow, obiektu, Wykonawca
jest w szczegblnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajgcego
i po uzgodnieniu z nim, podjg¢ wszelkie konieczne lub celowe Srodki, zmierzajgce do wyjasnienia
lub usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwtocznie podjgé na wtasny koszt i ryzyko wszelkie
dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzic¢
i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

5. Wykonawca musi mie¢ uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpaddw.
Wykonawca os$wiadcza, ze jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy powstang odpady, to on
jest wytwarzajagcym i posiadaczem tych odpaddw i zobowigzuje sie do postepowania z nimi
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10.

11.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w sposéb gwarantujgcy poszanowanie srodowiska

naturalnego.

W przypadku, jezeli w jednym miejscu wykonywane bedg roboty przez co najmniej dwdch

pracodawcow (tj. np. podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum, Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow), zobowigzani sg Oni wyznaczy¢ sposréd siebie koordynatora w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie art. 208 — Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465

z pozn. zm.).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgcego jak i oséb trzecich i ich majatku, jak tez

spowodowane dziataniami lub zaniechaniami oséb i podmiotéw, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie robdt, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody
realizacji robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy,

2) za uszkodzenia badZ zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen, infrastruktury, obiektéw,
drzewostanu,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw
prawa, standardéw i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz
zalecen Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) zawszelkie zwigzane z wykonaniem robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych i innych praw witasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy,
materiatdw, maszyn i urzadzed oraz drég dojazdowych do miejsca realizacji Umowy,
ogolnodostepnych oraz udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen witasciwych organdéw
nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panistwowej Inspekc;ji
Sanitarnej, Paristwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktorych pozwolenie moze by¢é wymagane do uzytkowania obiektu lub
zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotyczg obiektu, za
wyjatkiem tych, ktére dotyczg praw do posiadania nieruchomosci, na ktérej realizowany jest
obiekt.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za kwalifikacje zawodowe swoich pracownikow

i podwykonawcow dopuszczonych do wykonywania robdt, ich przeszkolenie w zakresie bhp,

przestrzeganie termindw i zakresdw wymaganych badan lekarskich, wyposazenie w pomocniczy

sprzet techniczny, odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej, w tym wyposazenie

w apteczke pierwszej pomocy, nadzér nad wykonywana praca.

Za wykonanie robdt zgodnie z Umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym

odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody i straty

spowodowane przez niego lub podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw przy wypetnianiu
zobowigzan umownych, w tym réwniez w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac osoby, ktére zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty odpowiednie

szkolenia i ukoniczyty je z wynikiem pozytywnym, posiadajg wymagane zaswiadczenia

kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac przez
osoby, ktére nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku
odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, przedstawiciel

Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawce lub zgdania

zaprzestania wykonywania tych prac przez takg osobe.

Wykonawca oswiadcza, ze: zapoznat sie z dokumentacjg projektows i techniczng dla Przedmiotu

Umowy, oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi z SWZ dotyczacej zadania stanowigcego Przedmiot

Umowy i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego

i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.



SA.270.28.2024 PROJEKT UMOWY Zalacznik nr 9 do SWZ

§7

Ubezpieczenia

1.

Wykonawca zobowigzuje sie, utrzymywaé wazne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej

dziatalnosci zwigzanej z Przedmiotem Umowy, w okresie od zawarcia Umowy do podpisania

protokotu korncowego odbioru robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, do wysokosci

nie mniejszej niz 130.000,00 zi.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, przed podpisaniem

protokotu koricowego odbioru Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia

nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia i do przedtozenia Zamawiajagcemu

do wgladu oryginatu odnowionego ubezpieczenia.

Polise lub inny dokument potwierdzajgcy kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu

ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia skfadek na to

ubezpieczenie, Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu wygasniecia

poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym, mowa w ust. 2 i 3, Zamawiajacy wedle

swojego wyboru moze:

1) odstgpi¢ od Umowy;

2) ubezpieczy¢é Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe —
zaspokoi z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§8

Podwykonawstwo

1.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czesci zamodwienia bedacego przedmiotem
niniejszej Umowy podwykonawcom, z zachowaniem zasad okre$lonych w SWZ i Umowie.
Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za dziatania lub
uchybienia podwykonawcéw, dostawcdw iinnych oséb trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwat przy
realizacji przedmiotu umowy, jak za dziatania i zaniechania wtasne. Wykonawca zapewnia, ze jego
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy bedg przestrzega¢ wszystkich postanowien Umowy. W
przypadku powierzenia wykonania czesSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamédwienia.
Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

a. umowa o podwykonawstwo robét budowlanych powinna zawiera¢:

— oznaczenie podwykonawcy (imie nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby,
oznaczenie rejestru lub ewidencji, do ktérej jest wpisany, dane rejestrowe, oznaczenie
0s6b upowaznionych do reprezentacji podwykonawcy),

— realizowany przez podwykonawce szczegdtowy zakres robdt budowlanych, ktéry musi by¢
zgodny z przedmiotem zamodwienia i oznaczony za pomocg dokumentacji projektowej i
technicznej stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy,

— okreslenie wysokosci oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczattowe, kosztorysowe) naleznego
podwykonawcy, oraz wskazanie rachunku bankowego na jaki bedzie przekazywane
wynagrodzenie z tego tytutu. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za dany zakres prac nie
moze by¢é wyzisze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w Umowie zawartej z Zamawiajagcym. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcdw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
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b.

C.

W umowie zawartej z Zamawiajacym,

— zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy faktury stwierdzajgcej wysokos¢ tego
wynagrodzenia,

— zobowigzanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczen wytgcznie przelewem
bankowym,

— zakaz zawierania przez podwykonawce uméw z dalszymi podwykonawcami bez zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci,

— okreslenie zakresu i okresu odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy za wady, przewidziane w umowie o podwykonawstwo w klauzuli
dotyczacej gwarancji i rekojmi za wady, ktdre nie mogg byé mniejsze od zakresu i krotsze
od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi
za wady wynikajgcy z Umowy zawartej z Zamawiajgcym,

— postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe zwigzane
z realizacjg umowy od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i Zzgdania
przedstawiania, na kazde zgdanie, dowoddéw zaptaty naleznego podwykonawcom
wynagrodzenia,

— os$wiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca zapoznat sie z trescig Umowy
(wraz z ewentualnymi aneksami) zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, akceptuje jej postanowienia i nie wnosi zastrzezen,

— os$wiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dokona cesji, nie ustanowi
prawa zastawu, oraz nie obcigzy w jakikolwiek inny sposdb prawami osdb trzecich zadnej
czesci robot budowlanych, ustug lub dostaw,

— oswiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przeniesie na inny
podmiot praw i obowigzkéw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa na osobe trzecig
bez zgody udzielonej na pismie tacznie przez Zamawiajgcego i Wykonawce;

— zobowigzanie poinformowania podwykonawcy o wyznaczonym terminie odbioru
(koncowego),

— zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentéw,  oswiadczen i  wyjasnien  dotyczacych  realizacji  Umowy
o podwykonawstwo,

— zobowigzanie do wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo, co najmniej na
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcy oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i technicznej, decyzjach administracyjnych, SWZ i Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

— uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

— uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

zapisy umow z podwykonawcami nie mogg staé¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi

postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg;

umowy zawierane z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, w zakresie ewentualnej

koniecznosci bezposredniej zaptaty o ktdérej mowa w art. 465 PZP, muszg zawierac

ograniczenie w tym zakresie, do kwoty wynagrodzenia jakg za dane prace przewiduje

Umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Ponadto sposéb odbioru i rozliczen robot

nie moze by¢ sprzeczny z postanowieniami Umowy zawartej miedzy Wykonawcay

i Zamawiajgcym, a termin realizacji robdt podzlecanych nie moze by¢ dtuzszy od terminu

wskazanego w tej Umowie.
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4.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszej Umowie,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z postanowieniami ust. 4.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedfozenia
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od przediozenia umowy
o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. od 4 do 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informagji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

23.

wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktéorym w podzniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na udzielenie zamdéwienia Podwykonawcy nie spetniajgcemu
wymagan okreslonych w SWZ. Moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci
zamowionych robét lub dotrzymania terminéw, zadaé od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz wskazanie
terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykonuje
Swiadczenia w sposéb wadliwy, sprzeczny z Umowg, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, zgodnie z katalogiem kar okre$lonym w Umowie. Zgdanie Zamawiajgcego powinno mieé
forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na zmiane Podwykonawcy. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu rozliczenia, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, robét wykonanych przez Podwykonawce do czasu jego
zmiany.

Wykonawcy przystuguje prawo zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 PZP stosuje sie odpowiednio.

Pfatnosci Podwykonawcom bedg realizowane zgodnie z postanowieniami art. 465 ust. 1 — 6 ustawy
PZP.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1061), jezeli przepisy ustawy nie
stanowig inaczej.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

Brak zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje sie za nienalezyte wykonanie
Umowy.

Zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 7 oraz sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 10 rozumie¢ nalezy jako
sprzeciw w rozumieniu art. 647[1] § 1 Kodeksu cywilnego.

§9

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy (,,Obowigzek Zatrudnienia”)

1.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wchodzgce w zakres przedmiotu zamoéwienia,
polegajgce na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy. Powyzszy obowigzek dotyczy wykonywania czynnosci, opisanych w
dokumentacji projektowej i technicznej (zatgcznik nr 2 do Umowy), w zakresie:

1) robodt ziemnych,

2) robot nawierzchniowych,

3) robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem wodospustow,

4) robdt odwadniajgcych i zwigzanych z odtworzeniem rowoéw przydroznych,

5) robdt rozbiérkowych i demontazowych,

6) robdt przygotowawczych, wykorczeniowych i porzgdkowych.
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Obowigzek Zatrudnienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy osdb petnigcych

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego,

wykonujgcych prace zwigzane z kierowaniem budowg/ robotami. Obowigzek zatrudnienia,

o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy réwniez oséb wykonujacych prace geodezyjne

i geologiczne oraz prace zwigzane z dostawami niezbednymi do realizacji robét budowlanych

objetych przedmiotem zamdwienia.

2. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, zgodnie
z ust. 1, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu (pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do
realizacji tych czynnosci) oswiadczenie o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy, ztozone odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce,
bedacych pracodawcami osdéb wykonujgcych czynnosci, do ktdrych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, ktdore powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, do ktdrych
odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu Pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk, zakresu
powierzonych im obowigzkéw, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3. Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace uprawnienia kontrolne wobec zobowigzania
Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1:

1) w trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b. Zzadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
WW. wymogow,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robdt,

d. sprawdzania tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji Przedmiotu
Umowy,

2) w trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca, w celu potwierdzenia spetnienia Obowigzku zatrudnienia,
przedtozy Zamawiajgcemu zgdane przez niego dowody, ktérymi mogg by¢ w szczegélnosci:

a. osSwiadczenia zatrudnionego Pracownika,

b. os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uMmowy o prace,

c. poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopia umowy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o prace,

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej przewidzianej w §17 ust. 1 lit i)
Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia.

5. W przypadku zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do
ktorych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania
poszczegdlnych czynnosci, Wykonawca obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 3 ppkt 2), dotyczace tych oséb, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do
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realizacji tych czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§10

Wykonawcy wspélnie wykonujacy Przedmiot Umowy (np. Konsorcjum lub Spétka cywilna)

1. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest z Wykonawcami dziatajgcymi wspdlnie, zatgcznikami do
Umowy dodatkowo sa:

1) petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow dziatajgcych wspdlnie,
2) umowa z (data zawarcia) regulujgca wspotprace Wykonawcéw dziatajacych
wspdlnie (w ktdrej wskazany zostanie Lider).

2. Wszelkie uzgodnienia i korespondencja wykonywane bedg z Liderem. Lider jest upowazniony do
kontaktowania sie z Zamawiajgcym, otrzymywania polecen oraz instrukcji w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum lub Spétki Cywilnej, podejmowania
decyzji, zaciggania zobowigzan, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum lub Spétki Cywilnej, w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

3. Wszelkie rozliczenia wykonywane beda pomiedzy Zamawiajgcym a Liderem, upowaznionym do
wystawiania faktur.

4. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz
za szkody, powstate z winy Wykonawcy, odpowiadajg solidarnie wszyscy Cztonkowie Konsorcjum
lub Spoétki Cywilnej. Solidarna odpowiedzialnos¢ Wykonawcdw, zgodnie z art. 366 § 1 Kodeksu
cywilnego, oznacza, ze Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ do realizacji Przedmiotu Umowy
wybranego przez siebie Cztonka Konsorcjum lub Spétki Cywilnej, kilku Cztonkdéw lub wszystkich
Cztonkow tacznie.

5. W przypadku rozwigzania umowy zawartej pomiedzy podmiotami dziatajgcymi wspdlnie, przed
uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
wykonania catosci lub czesci robét wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z
Cztonkdow Konsorcjum lub Spétki Cywilne;j.

6. Za zaptate kar umownych, naliczonych zgodnie z ustaleniami podanymi w §17 Umowy,
odpowiadajg solidarnie wszyscy Cztonkowie Konsorcjum lub Spétki Cywilne;j.

811

Odbiory
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) robét zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci robédt,
ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji Przedmiotu Umowy,
2) koncowy Przedmiotu Umowy — polegajacy na ocenie catosci wykonanych robét oraz
catkowicie wykonanego Przedmiotu Umowy, ich ilosci i jakosci,
3) robot polegajacych na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru oraz
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
4) pogwarancyjny — przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci. Odbidr pogwarancyjny stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji
jakosci i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie, przed uptywem okresu rekojmi za wady i
gwarancji  jakosci, protokét odbioru pogwarancyjnego. Jezeli podczas odbioru
pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady ujawnione w okresie
rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego
dotyczg roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbior
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pogwarancyjny i wyznacza nowy termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.
Po zakonhczeniu robdét przewidzianych Umowg, a przed dokonaniem odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny sprawdzony
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obejmujgcy zbiér wszystkich dokumentéw umownych
i ustawowych, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy,
zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych robot (ksigzka obmiaru robét) i zastosowanych materiatéw
i urzagdzen, dokumenty rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie oraz kosztorys budowlany
powykonawczy dla robét wykonanych i podlegajacych rozliczeniu, wewnetrzny dziennik budowy,
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, protokoty ze sprawdzen i badan
wymaganych w_STWIORB, zaakceptowane wnioski materiatowe i aktualne dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie wbudowanych materiatow do stosowania
w_budownictwie (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z Polskg Norma albo aprobatg techniczng lub inny wymagane przez obowigzujgce prawo
dokumenty) zawierajgce potwierdzenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o ich wbudowaniu w Obiekt.
Operat kolaudacyjny koricowy winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 1 egzemplarzu.
W przypadku, gdy zajdzie koniecznos$¢ przekazania Zamawiajgcemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu
niezwtocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takie uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupetnien do powyiszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji
Przedmiotu Umowy stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego chocéby obowigzek jej wykonania lezat po
stronie  Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
W wynagrodzeniu za realizacje Przedmiotu Umowy.
Odbidr koricowy bedzie potgczony z przekazaniem Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu.

812

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu

1.

Kierownik Budowy dokonuje zgtoszenia wykonania robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do wewnetrznego dziennika budowy, zataczajgc obmiary i wyniki badan kontrolnych,
z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Potwierdzenie prawidtowosci wykonania robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu winno nastgpic
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do wewnetrznego
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr oraz potwierdzenie prawidtowosci wykonania robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
dokonywane bedg w imieniu Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8§13

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy

1.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru (operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy).

Zakonczenie wykonanych robét, Kierownik budowy potwierdza odpowiednim wpisem do
wewnetrznego dziennika budowy. Wykonawca powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jednoczesnie przekazuje Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiemu operat, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne
do dokonania koricowego odbioru robdt i rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu 3 dni roboczych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje weryfikacji zgtoszenia
Wykonawcy i potwierdza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego,
a w szczegdlnosci:
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1) potwierdza zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem Umowy, oraz ich zgodnosé
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci
z Umowg, SWZ, dokumentacjg projektows i techniczng, w tym Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB), oraz Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajgcych i tych, ktore ulegly
zakryciu,

3) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatéw budowlanych
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,

4) sprawdza prawidtowos¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego (kompletu dokumentacji powykonawczej) oraz dopuszcza go do odbioru,

5) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
Potwierdzenie osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego stwierdza powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Jezeli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowigzany
jest przekazac Wykonawcy i Zamawiajgcemu pisemng informacje
z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podczas sprawdzen i odbioru moze zazgdaé¢ wykonania

pomiaréw dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiardw, jesli wykazg one, ze

pomiary zasadnicze byty nieprawidtowe.

Odbiér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscig. Zamawiajgcy

wyznacza date odbioru i rozpoczyna go w ciggu 3 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osiggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu

odbioru, Zamawiajgcy zawiadamia uczestnikdw odbioru na pismie.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru, Wykonawca nie wezmie udziatu

w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego komisje, w dniu przewidzianym

do odbioru. Protokdt sporzadzony z takiego odbioru, jest rownoznaczny z protokotem odbioru

opisanym w §14 Umowy.

Koszty zwigzane z realizacjg czynnosci odbiorowych, a w szczegdlnosci koszty zapewnienia sprzetu

i pracownikéw (m.in. sprzet pomiarowy, sprzet niezbedny do wykonania odwiertéw, odkrywek,

wykug, itp., pracownicy niezbedni do wykonania pomiaréw, odwiertéw, odkrywek, wykug, itp.)

obcigzajg Wykonawce.

8§14

Czynnosci odbioru korncowego Przedmiotu Umowy

1.

Odbioru Przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca i Zamawiajgcy mogg na swoj koszt, korzystaé z opinii rzeczoznawcédw. Zakonczenie
odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w terminie do 5 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajgcego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Nieobecnos$¢ poszczegdlnych uczestnikdw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koricowego odbioru
Przedmiotu Umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokdt odbioru
zostanie podpisany przez Strony, w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowic¢ bedzie
date odbioru kornicowego Przedmiotu Umowy.
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10.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakorczenia robét, wykrytych wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prab,
Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza sie
w protokole odbioru robdt, z podaniem terminu ich wykonania.
Po uzupetnieniu brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiggniecie gotowosci do
odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiggniecia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w trybie opisanym w §13 Umowy. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcy wyznacza nowg date odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w §13 i §14 Umowy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Przedmiotu Umowy wad nadajacych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ termin na usuniecie wad i dokona¢ odbioru robét pod warunkiem
wpftaty na konto depozytowe Zamawiajgcego kwoty stanowigcej réwnowartos¢ kosztu usuniecia
wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dni od daty
protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego, wad nie nadajacych sie do usuniecia:
1) ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, faktura

bedzie uwzglednia¢ ewentualne obnizenie wynagrodzenia,
2) uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem -—

Zamawiajgcy moze:

a. odstgpi¢ od Umowy,

b. Zzadac wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 i 8 pkt 2) lit. b, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych, zgodnie z
§13 Umowy. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru robét lub w protokole
odbioru usuniecia wad.
Koszty zwigzane z realizacjg czynnosci odbiorowych, a w szczegdlnosci koszty zapewnienia sprzetu
i pracownikéw (m.in. sprzet pomiarowy, sprzet niezbedny do wykonania odwiertéw, odkrywek,
wyku¢, itp., pracownicy niezbedni do wykonania pomiaréw, odwiertéw, odkrywek, wykué, itp.)
obcigzajg Wykonawce.

§15

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci

1.
2.

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy.

Termin gwarancji jakosci, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, ustala sie na okres miesiecy
(Zgodhnie z deklaracjg w Ofercie Wykonawcy. W zaleznosci od deklaracji w Ofercie Wykonawcy
bedzie to okres 24 Ilub 36 miesiecy). Gwarancja jakoSci rozpoczyna swdj bieg, od daty
protokolarnego odbioru kornicowego Przedmiotu Umowy.

Uszczegotowienie zapisdw Umowy w zakresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady oraz zobowigzani
Stron, stanowi wzor karty gwarancyjnej (zatgcznik nr 4 do Umowy). W dniu protokolarnego
koncowego odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wypetniong i
podpisang karte gwarancyjng dla zrealizowanego Przedmiotu Umowy. Brak przekazania
Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej sporzadzonej wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do
Umowy, nie powoduje niewaznosci postanowiet Umowy i zapiséw jej zatgcznikdw.

Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi za wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady Przedmiotu Umowy istniejgce w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz za wady powstate lub ujawnione po odbiorze.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady Przedmiotu
Umowy. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajgcy moze usungc¢ wady we wtasnym
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10.

11.

12.

13.

14.

zakresie lub przez Strone trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji
jakosci.

O zauwazonych wadach w Przedmiocie Umowy w okresie gwarancji jakosci, Zamawiajgcy pisemnie
zawiadomi Wykonawce niezwtocznie po ich ujawnieniu.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji jakosci, co najmniej 1 raz w roku bedg przeprowadzane
przeglady gwarancyjne. W czynnosciach przeglagdu winni uczestniczy¢ Wykonawca, Zamawiajgcy
i Uzytkownik Obiektu. Nieobecnos¢ poszczegdlnych uczestnikdw w czynnosciach przegladu, nie
wstrzymuje czynnosci przegladowych.

Wady w Przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji jakosci, Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, a wady szczegdlnie ucigzliwe, w
terminie 4 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, chyba ze z powoddéw technologicznych
wymagany bedzie okres dtuzszy, ktéry zostanie ustalony z Zamawiajgcym. Usuniecie wad
Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie opisanym w §13 ust. 2 zdanie drugie.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wad Podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczent o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Przed uptywem okresu gwarancji jakosci, Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru
pogwarancyjnego.

Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, zgodnie z art. 558 Kodeksu
cywilnego, na okres réwny okresowi gwarancji jakosci. Okres z tytutu rekojmi za wady jest réwny
okresowi gwarancji jakosci, o ktérym mowa w ust. 2.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji jakosci za wady
powstate na skutek wadliwych rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtfasciwych
metod wykonania robét, stosowanych przez Wykonawce.

8§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

Wykonaweca przed zawarciem Umowy, wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, w wysokosci 5,00 % ceny brutto podanej w Ofercie tj. zt, w formie

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy.

Z powyzszej kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy bedzie uprawniony zaspokajac swoje roszczenia,

wynikajace z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Z zastrzezeniem ust. 2 i 3, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione

w nastepujacych terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujgca zgodne z Umowa wykonanie
zamdwienia, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostata czesé zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji, zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zwrot zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 5, wniesionego w formie gotéwki, nastgpi na

rachunek bankowy Wykonawcy: . W przypadku zmiany nr rachunku bankowego
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wskazanego w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego
0 powyzszym, w terminie niezbednym do przeprowadzenia operacji bankowych.

7. Jezeli termin zakoniczenia robét stanowigcych Przedmiot Umowy nie zostat z jakichkolwiek
przyczyn zachowany, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia na wtfasny koszt terminu
waznosci zabezpieczenia, o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakornczenia
Przedmiotu Umowy. Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia przedtuzonego zabezpieczenia
w terminie 7 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej i niezrealizowania obowigzku
przedtuzenia tego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy ma prawo zrealizowaé
gwarancje/poreczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedtuzony okres.

8§17

Kary umowne i odszkodowania

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony stosowaé bedg kary
umowne wedtug nastepujacych zasad:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a. w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
2 Umowy. W przypadku odstgpienia jedynie od czesci Umowy, obejmujgcej niespetnione
Swiadczenie, podstawa do naliczenia 10 % kary umownej, bedzie kwota wynagrodzenia
brutto, pomniejszona o kwote nalezng Wykonawcy tytutem wynagrodzenia za roboty
nalezycie wykonane do dnia odstgpienia,

b. za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za kazdy dzier zwtoki liczony po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

c. za zwtoke w usunieciu wad w Przedmiocie Umowy stwierdzonych podczas koricowego
odbioru robét lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady — w wysokosci 0,1 %
wartosci brutto wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczony od uptywu ustalonego terminu usuniecia wad,

d. 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zt 00/100) w razie braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — za
kazdy stwierdzony przypadek,

e. 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zt 00/100) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany — za kazdy stwierdzony przypadek,

f. 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zt 00/100) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — za kazdy
stwierdzony przypadek,

g. 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zt 00/100) w razie braku zmiany umowy
o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty — za kazidy stwierdzony przypadek
naruszenia,

h. za niewskazanie nowego Podwykonawcy na zgdanie Zamawiajgcego, o ktédrym mowa
w §8 ust. 18 Umowy —w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 Umowy,

i. 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zt 00/100) za kazdy przypadek naruszenia przez
Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia,

j. 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) za prowadzenie robot lub pozostawienie
robdt bez Kierownika Budowy (np. w przypadku zakornczenia petnienia obowigzkdéw przez
Kierownika budowy/robdt i nie zgtoszenia z siedmiodniowym wyprzedzeniem innej
uprawnionej osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy) — za kazdy dzien prowadzenia
robot bez Kierownika budowy,
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2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od catosci lub czesci
Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
W przypadku odstgpienia jedynie od czesci Umowy, obejmujacej niespetnione swiadczenie,
podstawg do naliczenia 10 % kary umownej bedzie kwota wynagrodzenia brutto,
pomniejszona o kwote nalezng Wykonawcy tytutem wynagrodzenia za roboty nalezycie
wykonane do dnia odstgpienia.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujagcego mu wynagrodzenia.

Przez naliczenie kary umownej Strony rozumieé beda wystawienie noty ksiegowej, noty

obcigzeniowej lub innego dokumentu spetniajgcego warunki do uznania go za dowdd ksiegowy

w rozumieniu przepisdow o rachunkowosci oraz przestanie (nadanie) takiego dokumentu przesytka

polecong na adres drugiej Strony.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdzinienia z zaptatg kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych

zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego ponad zastrzezone kary, do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawce usunie on na wtasny koszt.

W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy

moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktére stanowié bedzie rdzinice pomiedzy ceng

ustalong przez nowego wykonawce a wartoscig brutto tej czesci Przedmiotu Umowy,

w odniesieniu, do ktérej odstgpiono od Umowy.

Strony okreslajg taczng maksymalng wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ na

podstawie ust. 1 na 40% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.

§18

Zmiana Umowy

1.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w razie wystgpienia ponizszych okolicznosci oraz okolicznosci wskazanych w art. 455
ustawy PZP:

1) Zmiany terminu realizacji Umowy, w przypadku:

a. potrzeby wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i technicznej, bedacych
podstawg realizacji Przedmiotu Umowy, wywofanej zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej,
a takie zmianami uwarunkowan srodowiskowych, technicznych, technologicznych lub
innymi okolicznosciami, jesli bedzie skutkowata przedtuzeniem uméwionego terminu,

b. Potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robdét budowlanych,
wynikajgcych ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spetnienia
Swiadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardéw lub
zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowan srodowiskowych lub innymi
okolicznosciami, jesli bedzie skutkowata przedtuzeniem umoéwionego terminu,

c. wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Stron, wstrzymujacych lub przedtuzajgcych prace
i tym samym mogace przedtuzyé ustalone terminy umowne Ilub wynikajgce
z harmonogramu prac,

d. wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakorczenia
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wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych

okolicznosci lub czas niezbedny do usuniecia zaistniatych przeszkdd.

2) zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych w stosunku do
przedstawionych w dokumentacji projektowe;j i technicznej wykonania Przedmiotu Umowy:

a.

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana

w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia

bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane —

uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

w szczegdlnosci w przypadku, gdy:

— nastgpi koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej i technicznej dla Przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdyby zastosowanie
dotychczasowych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania,

— wystgpi niedostepnosé¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w Ofercie,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

— pojawig sie na rynku materiaty, czesci lub urzagdzenia nowszej generacji, pozwalajace na
zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

Wykonawca moze z witasnej inicjatywy wnioskowac zmiany w sposobie realizacji robot

objetych Umowa inaczej niz to przewiduje dokumentacja projektowa i techniczna, albo

zastosowacé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w dokumentacji
projektowej i technicznej, jezeli zmiany te nie wptyng negatywnie na trwatos¢, wartosc
uzytkowa, estetyczng i techniczng Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy,
jak tez na zwiekszenie kosztéw eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg naruszaé przepiséw
techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci przepisdéw bezpieczeristwa i higieny pracy.
Zmiany te moga by¢ akceptowane zwtaszcza w przypadku zastosowania surowcow
i materiatdw ekologicznych, korzystnych dla srodowiska.

Realizacja robdt objetych umowg inaczej niz to przewiduje dokumentacja projektowa
i techniczna, lub z zastosowaniem innych materiatéw, urzadzen lub konstrukcji, bedzie mozliwa
po przygotowaniu odpowiedniego protokotu koniecznosci, ktéry po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego stanowié bedzie podstawe do realizacji robét oraz integralng czes¢ Umowy,
zawierajgcego minimum: opis zmiany w sposobie realizacji robdt, zastosowanych innych
materiatach, urzgdzeniach lub konstrukcjach, uzasadnienie zmiany i inne informacje oczekiwane
przez Zamawiajgcego, zaleznie od rodzaju zmiany, stanowisko Wykonawcy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Przedstawiciela Projektanta. Na wnioskowane zmiany Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Wniosek Wykonawcy nie stanowi zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez
Zamawiajgcego.

3) Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku:

a.

ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z przyczyn zewnetrznych, niezaleznych od
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania Umowy (umdwione wynagrodzenie ulegnie obnizeniu zgodnie z zasadami
okreslonymi w §3 ust. 9 Umowy),

ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt
bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzient odbioru robdt przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy. Fakt
braku koniecznosci wykonania robot, o ktédrych mowa w zdaniu poprzednim, stwierdza
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg, po
zasiegnieciu opinii Przedstawiciela Projektanta (umowione wynagrodzenie ulegnie
obnizeniu zgodnie z zasadami okreslonymi w §3 ust. 9 Umowy),
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c. ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji Przedmiotu Umowy. Do wartosci
netto zamowienia zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujgcej stawki podatku VAT,

d. w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét budowlanych na podstawie
i zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy PZP (umdéwione wynagrodzenie ulegnie
podwyzszeniu zgodnie z zasadami okreslonymi w §3 ust. 10 Umowy),

e. zmiany Umowy wprowadzone na podstawie i zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy PZP.

2. Zamawiajacy dopuszcza ponadto zmiany Umowy wprowadzone na podstawie i zgodnie z art. 455
ust. 1 pkt 2, ustawy PZP.

3. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy, zmian bedacych
nastepstwem zmian danych zaréwno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach
publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktow)
oraz innych zmian niestanowigcych zmian tresci Umowy w stosunku do tresci Oferty.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci,
z wytgczeniem zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c. oraz ust. 3, ktdre nie wymagajg aneksu
do Umowy.

6. Strona wnioskujgca o zmiane Umowy, ztozy odpowiedni wniosek drugiej stronie. Ztozenie wniosku,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek umozliwiajacy podjecie procedury zmiany
Umowy.

§19

Odstapienie od Umowy

1. Kazda ze stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach w niej wskazanych i okreslonych
w przepisach prawa.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zaistnieje sytuacja, o ktdrej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP z konsekwencjami
okreslonymi w art. 456 ust. 3 ustawy PZP;

2) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;

3) wszczecia przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego, przez co Strony beda
rozumie¢ podjecie chociazby pierwszej czynnosci w ramach prowadzonego przeciwko
Wykonawcy komorniczego postepowania egzekucyjnego lub postepowania egzekucyjnego
w administracji,

4) przystgpienia do likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przeniesie na osobe trzecig, w catosci lub
w czesci, ogot praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

6) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowg mimo
wezwania go do zmiany sposobu wykonania,

7) Wykonawca nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy lub przerwat
ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny zas przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, oraz nie
reaguje na ztozone na pisSmie wezwanie Zamawiajacego do rozpoczecia lub dalszego
wykonywania Przedmiotu Umowy,

8) jesli dojdzie do naliczenia kar umownych na kwote stanowigcg ponad 10,00 % wartosci Umowy
netto,

9) jezeli Wykonawca nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie wazne;j
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z Przedmiotem Umowy,

10) jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze opdznienia siegajg, co najmniej 14 dni w stosunku do
ustalonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminéw, Zamawiajgcy moze przerwac
wykonywanie robot przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy w zakresie niewykonanej jej
czesci,

3. Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn
lezgcych po zadnej Stronie i nie rodzi skutkdw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;.
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4.

10.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku (wg stanu na dzien odstgpienia) i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie
do 3 dni od daty odstgpienia od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnionym zakresie, na koszt Strony,
z powodu ktérej odstgpiono od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na
terenie budowy jest niezbedne, w szczegdlnosci ze wzgleddw technologicznych, wtasciwego
zabezpieczenia wykonanych robét, zabezpieczenia terenu budowy, itp.,

4) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy w terminie
3 dni od odstgpienia od Umowy. Na dzien przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy
Wykonawca obowigzany jest do usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych,
zaplecza itp. oraz zabezpieczenia i uporzgdkowania terenu,

5) Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robot
zabezpieczajacych.

Z czynnosci odbiorowych powstanie protokoét zdawczo-odbiorczy, ktdry okresdlaé bedzie ilosé

wykonanych robét budowlanych, ktéry podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i na tej podstawie rozliczone zostanie

wynagrodzenie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku i ich rozliczenia,

Zamawiajgcy wykona jednostronnie inwentaryzacje i rozliczenie, ktdre przekaze do wiadomosci

Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady zrealizowanej czesci

robot, ktéra zostata wykonana w okresie obowigzywania Umowy.

Odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i zastosowanie kar umownych

okreslonych w §17 Umowy, nie wytgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego

oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢

ztozone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia, ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2

i wynikajgcych z innych postanowien Umowy.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy zaréwno na podstawie postanowienn Umowy jak rdwniez

przepiséw ustawowych, bedzie odnosito skutek tylko i wytgcznie do wzajemnych $wiadczen

niezrealizowanych (tzw. skutek ex nunc).

§20

Postanowienia dotyczace ochrony danych osobowych

1.

w

Informuje sie, Ze administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Skarb Panstwa Paristwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Watbrzych z  siedziba
w Boguszowie-Gorcach ul. Mita 2, 58-372 Boguszow-Gorce.
Podstawg prawnga przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego jest art. 6 ust. 1 lit. b, c
RODO.
Dane osobowe bedg przetwarzane przez Administratora w celu realizacji niniejszej Umowy.
Wskazanie danych osobowych jest podstawg zawarcia Umowy, w przypadku niepodania danych
niemozliwe jest zawarcie Umowy.
Wykonawca posiada prawo do:

a. dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

b. sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

c. usuniecia swoich danych (art. 17 RODO) - jesli nie zaistniaty okolicznosci, o ktérych mowa w

art. 17 ust. 3 RODO,
d. zadania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
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e. przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jesli przetwarzanie odbywa sie na podstawie
umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w mysl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposdb
zautomatyzowany,

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iz przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujagce kwestie ochrony danych
osobowych, obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;j.

6. Dane osobowe Wykonawcy nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

7. Dane osobowe Wykonawcy bedy przechowywane przez okres potrzebny do wtasciwego
wykonania Umowy, oraz czas jej archiwizacji ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe stanowigcego zatgcznik do zarzadzenia nr
66 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dn. 12.11.2014 r..

8. Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy starannego i rzetelnego wypetniania obowigzkéw
w zakresie ochrony danych osobowych zatrudnianych przez siebie pracownikéw, zleceniobiorcow
oraz podwykonawcéw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO).

9. W szczegdlnosci Zamawiajacy wymaga dopetnienia obowigzku informacyjnego okreslonego w
przepisach art. 13 i 14 RODO, ze wskazaniem w tresci klauzuli informacyjnej, ze odbiorca danych
osobowych (w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 9 RODO) w celach zwigzanych z realizacja Umowy
jest Skarb Panistwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Watbrzych z
siedzibg w Boguszowie-Gorcach ul. Mita 2, 58-372 Boguszow-Gorce, adres e-mail:
walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl; numer telefonu: 74 888-05-60. Z Inspektorem ochrony danych
osobowych w Nadlesnictwie Watbrzych mozna sie skontaktowa¢ pod adresem e-mail: iod@comp-

net.pl.

§21
Postanowienia rézne
1. Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy porozumiewad sie bedg pisemnie.
2. W przypadku zawiadomien i korespondencji przekazywanej pocztg tradycyjng i elektroniczng za
date otrzymania korespondencji, Strony uznajg dzien ich przekazania pocztg elektroniczng, przy
czym w przypadku przekazania zawiadomien i korespondencji drogg elektroniczng (na adresy
e-mailowe wskazane w ust. 3), kazda ze Stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt
otrzymania zawiadomienia, korespondenc;ji.
3. Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:
Zamawiajgcy: Nadlesnictwo Watbrzych z siedzibg w Boguszowie-Gorcach
Adres: ul. Mita 2, 58-372 Boguszéw-Gorce
Telefon: 74 888 05 60
e-mail: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl

Wykonawca:
Adres:

Telefon:
e-mail:

4. Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

5. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie, w formie pisemnej, o kazdorazowe;j
zmianie wskazanych w ust. 3 danych kontaktowych (adresu, nr telefonu, adresu poczty
elektronicznej) pod rygorem uznania korespondencji wystanej zgodnie z dotychczasowymi danymi
kontaktowymi za skutecznie doreczona.
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6.

7.

10.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcy Wykonawca nie moze powierzy¢ realizacji Umowy innemu
podmiotowi.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze zby¢ lub przenies¢ zobowigzan
Zamawiajgcego, powstatych w wyniku realizacji niniejszej Umowy, a bedacych naleznosciami
Wykonawcy, na rzecz innych podmiotéw.

Zamawiajgcy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace
z Umowy ugodowo, poprzez bezposrednie negocjacje. Jezeli Zamawiajgcy i Wykonaweca nie bedg
w stanie rozstrzygngé sporu ugodowo, spor zostanie rozstrzygniety przez sgd wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowag, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i ustawy PZP. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralne czesci umowy:

Zatacznik nr 1: Oferta Wykonawcy (formularz Oferty) + kosztorys budowlany Wykonawcy sporzagdzony metoda
kalkulacji szczegétowej + wykaz oséb — 1 komplet,
Zatgcznik nr 2: Dokumentacja projektowa i techniczna: projekt budowlany uproszczony, Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB), przedmiar robdt (zapis na nosniku
elektronicznym),

Zatgcznik nr 3: Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) (zapis na nosniku elektronicznym),

Zatgcznik nr 4: Karta gwarancyjna

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 4 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
Strony:
ZAMAWIAJACY: Skarb Paristwa Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Nadlesnictwo
Watbrzych z siedzibg w Boguszowie-Gorcach, 58-372 Boguszow-Gorce, ul. Mita 2, NIP 886-001-
46-84, REGON 890023517

WYKONAWCA: (w przypadku Konsorcjum lub Spétki cywilnej wszyscy cztonkowie; petna nazwa)

1. Przedmiot karty gwarancyjne;j:
Przedmiot gwarancji obejmuje tgcznie wszystkie zamontowane urzadzenia i uzyte materiaty oraz
roboty budowlane wykonane w ramach umowy (,,Umowy”) nr z dnia
oraz zawartych anekséw nr z dnia
r.

Nazwa zadania: ,Remont drogi lesnej wewnetrznej o nr inwentarzowym 220/873
w Les$nictwie tomnica”

2. Charakterystyka techniczna przedmiotu gwarancji zostata okreslona w Umowie.

3. Data odbioru kofncowego: r.

4. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg i techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosc uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

3) Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest Zamawiajacy.
Zgtoszenia takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy pisemnie
i telefonicznie na nr tel. .

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu gwarancji istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate lub ujawnione po odbiorze.

5) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek
ujawnionych po odbiorze korncowym.

5. Okres gwarancji:
Okres gwarancji wynosi (Zgodnie z deklaracjq w Ofercie Wykonawcy. W zaleznosci od
deklaracji w Ofercie Wykonawcy bedzie to okres 24 lub 36 miesiecy) na caty Przedmiot Umowy,
liczac od daty protokolarnego koficowego odbioru robdt. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

6. Terminy oraz warunki gwarancji i rekojmi:

1) Wady w Przedmiocie gwarancji ujawnione w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o istnieniu wady,
a wady szczegélnie ucigzliwe w terminie 4 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o istnieniu
wady, chyba, ze z powoddéw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktéry zostanie
ustalony z Zamawiajgcym. Usuniecie wad Wykonawca zgtasza do odbioru Zamawiajgcemu na
pismie.

2) Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuwania wad w terminie 7 dni od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego, a wad szczegdlnie ucigzliwych (np. zagrazajgcych
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obiektowi i jego uzytkownikom) w terminie 2 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

3) Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia
rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$é rzeczy, powyisze stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienione;.

4) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy nie bedzie mégt korzystaé z przedmiotu
gwarancji.

5) O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy
pisemnie zawiadomi Wykonawce niezwtocznie po ich ujawnieniu.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady Przedmiotu
Umowy.

7) W okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady na wtasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, lub usuniecie wad jest nieskuteczne,
Zamawiajgcy moze usungé¢ wady we wiasnym zakresie lub przez Strone trzecig na koszt
i ryzyko Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji jakosci.

8) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, lub usuniecie wad jest nieskuteczne, Zamawiajacy poza uprawnieniami
przystugujacymi na podstawie art. 637 Kc, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9) Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk
generalny;

— szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania
obiektu, instalacji, urzadzen w sposdb niezgodny z przeznaczeniem oraz zasadami
uzytkowania i eksploatacji.

10) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy  zobowigzuje sie do  przechowania  dokumentacji  projektowej
i technicznej, protokotu odbioru robét, oraz dokumentacji powykonawczej.

11) Usuniecie wad Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie okreslonym warunkami Umowy.

12) Usuniecie wady lub usterki potwierdza protokolarnie Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia
wady lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji
o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad
przez Zamawiajacego bedzie rGwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

13) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

14) Udzielona gwarancja i rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

15) Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady powstate
na skutek wadliwych rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod
wykonania robét, stosowanych przez Wykonawce.

16) Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi za wady.

17) Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, zgodnie z art. 558 Kodeksu
cywilnego, na okres réwny okresowi gwarancji jakosci. Okres z tytutu rekojmi za wady jest
rowny okresowi gwarancji jakosci, o ktérym mowa w pkt. 2 i wynosi (Zgodnie
z deklaracjg w Ofercie Wykonawcy. W zaleznosci od deklaracji w Ofercie Wykonawcy bedzie
to okres 24 lub 36 miesiecy) liczac od daty protokolarnego koricowego odbioru robot.
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18) Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady fizyczne robét budowlanych.

19) Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

20) Zamawiajagcy zobowigzuje sie do uzytkowania przedmiotu gwarancji zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz podejmowania dziatan z zakresu biezgcego utrzymania obiektu,
tj. czyszczenia wodospustéw, przepustow, rowdw. W okresie udzielonej gwarancji prace
konserwacyjne inne niz wskazane w zdaniu poprzednim, o ile sg konieczne, obcigzaja
Wykonawce.

21) Ustala sie, ze w okresie gwarancji, co najmniej 1 raz w roku beda przeprowadzane przeglady
gwarancyjne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownika Obiektu. Nieobecnosé
poszczegdlnych uczestnikbw w czynnosciach przegladu nie wstrzymuje czynnosci
przegladowych.

22) Przed uptywem okresu gwarancji jakosci Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

8. Pozostate ustalenia:

1) Niniejsza karta gwarancyjna stanowi uszczegétowienie Umowy.

2) W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani s3 do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

zmianie 0sbéb reprezentujgcych strony,

— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

3) W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciele Zamawiajgcego:




