
REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PORADNI
 POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BUDYNKU SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

- ST - część ogólna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE

1



REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PORADNI
 POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BUDYNKU SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

- ST - część ogólna

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP.............................................................................................................................3

1.1. Przedmiot ST.................................................................................................................................... 3
1.2. Zakres stosowania ST....................................................................................................................... 3
1.3. Zakres robót objętych ST.................................................................................................................3
1.4. Określenia podstawowe.................................................................................................................... 4

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.........................................................................5

2.1. Dokumentacja projektowa................................................................................................................6
2.2. Teren budowy.................................................................................................................................. 6

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU......................................7

3.1. Materiały.......................................................................................................................................... 7
3.2. Sprzęt............................................................................................................................................... 8
3.3. Transport......................................................................................................................................... 9

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT...................................................................9

4.1. Ogólne zasady wykonania robót.......................................................................................................9
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego...................................................................9

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...............................................................................................9

5.1. Zasady kontroli jakości i robót..........................................................................................................9
5.2. Pobieranie próbek............................................................................................................................ 9
5.3. Badania i pomiary............................................................................................................................ 9
5.4. Raporty z badań............................................................................................................................. 10
5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.....................................................10
5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń..............................................................................................10
5.7. Dokumenty budowy....................................................................................................................... 10

6. OBMIAR ROBÓT..............................................................................................................11

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.........................................................................................................11
6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.......................................................................................................12
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru......................................................................................................12
6.4. Wykonywanie obmiaru robót..........................................................................................................12

7. ODBIÓR ROBÓT...............................................................................................................12

7.1. Rodzaje odbiorów........................................................................................................................... 12
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu..........................................................................12
7.3. Odbiór częściowy........................................................................................................................... 12
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy).........................................................................................................12
7.5. Odbiór pogwarancyjny................................................................................................................... 13
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego..................................................................................................13

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI...................................................................................................13

8.1. Ustalenia ogólne............................................................................................................................. 13
8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST......................................................................................14

9. USTALENIA DODATKOWE.................................................................................................14

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....................................................................................................14

2



REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PORADNI
 POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BUDYNKU SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

- ST - część ogólna

WYMAGANIA OGÓLNE

.  1 WSTĘP

1.1.    Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
remontem i przebudową pomieszczeń dla potrzeb poradni położniczo-ginekologicznej w budynku Szpitala
Ogólnego w Kolnie celem poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa
udzielania świadczeń  opieki zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej oraz przebudowa kolidującej z
rozbudową infrastruktury.

1.2.    Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie budowlanym 

Inwestor: SZPITAL OGÓLNY W KOLNIEUL. WOJSKA POLSKIEGO 69, 18-500 KOLNO

1.3.    Zakres robót objętych ST

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Wymagania  ogólne  zawarte  w  ST  dotyczą  wszystkich  robót  budowlanych  i  należy  je  stosować  w
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr
działu Opis

451.        ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV: 45111100-9

452.        ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 PODŁOŻA I PODKŁADY BETONOWE KOD CPV: 45262320-0
452-2 BETONOWANIE KOD CPV: 45262350-9
452-3 ZBROJENIE KOD CPV: 45262310-7
452-4 ROBOTY MUROWE KOD CPV: 45262522-6
452-5 HYDROIZOLACJE KOD CPV: 45320000-6
452-6 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE KOD CPV: 45321000-3
452-7 KONSTRUKCJE METALOWE KOD CPV: 45223110-0

454.        ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

454-1 TYNKI WEWNĘTRZNE KOD CPV: 45410000-4
454-2 POSADZKI TERAKOTA/GRES KOD CPV: 45431100-8
454-3 OKŁADZINY ELASTYCZNE KOD CPV: 45432111-5
454-4 STOLARKA/ŚLUSARKA KOD CPV: 45421100-5
452-5 ROBOTY z GIPSU KOD CPV: 45410000-4
454-6 POWŁOKI MALARSKIE KOD CPV: 45442100-8
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1.4.    Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo użyte  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja  projektowa –  oznacza  dokumentację  niezbędną  do  uzyskania  pozwolenia  na budowę i
wykonania robót budowlanych 
Droga  tymczasowa  (montażowa) -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów
obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia  po  jego
zakończeniu.
Dziennik  budowy -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  według  prawa  kraju,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót.
Inspektor  nadzoru –  oznacza  osobę  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako inspektor
nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.
Inżynier  -  oznacza osobę wyznaczoną przez  Zamawiającego  do działania jako Inżynier  wymienioną w
Akcie  Umowy lub inną osobę wyznaczoną  w razie  potrzeby  przez  Zamawiającego  z  powiadomieniem
Wykonawcy.
Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  posiadająca  uprawnienia  do  pełnienia
samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie według prawa kraju,  upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Księga obmiarów -  akceptowany przez Inżyniera  zeszyt  z ponumerowanymi stronami,  służący według
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium  uprawnione -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości
materiałów oraz robót.
Materiały  – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub stanowiące
część robót stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują) , które mogą
być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt małej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  a jeśli
przedział  tolerancji  nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,  przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta,  który został  wypełniony przez Wykonawcę i  zawiera
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
Plac  budowy  –  oznacza  miejsca,  gdzie  mają  być  realizowane  Roboty  Stałe  i  do  których  mają  być
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako
stanowiące części Placu Budowy.
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.
Polecenie  Inżyniera -  wszelkie  polecenia  i  dodatkowe  lub  zmodyfikowane  Rysunki,  które  mogą  być
konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie.
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu.
Przedmiar  Robót –  oznacza  dokumenty  o  takiej  nazwie  (jeśli  są)  objęte  Wykazami  włączone  do
Dokumentacji projektowej, 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w
razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.
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Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty - oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie.
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy.
Roboty  Tymczasowe –  oznaczają  wszystkie  tymczasowe  roboty  wszelkiego  rodzaju  (inne  niż  Sprzęt
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich
wad.
Rysunki  –  oznaczają  rysunki  Robót,  włączone  do  Dokumentacji  projektowej,  oraz  wszelkie  rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.
Specyfikacja –  oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w
postępowaniu  przetargowym,  w  ramach  którego  zawarta  została  Umowa  pomiędzy  Wykonawcą  a
Zamawiającym.
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukończenia  Robót  oraz  usunięcia  wszelkich  wad.  Jednakże  Sprzęt  Wykonawcy  nie  obejmuje  Robót
Tymczasowych,  Sprzętu  Zamawiającego  (jeżeli  występuje),  Urządzeń,  Materiałów,  lub  innych  rzeczy,
mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego
do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze
nie przyjętych przez Zamawiającego.
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  Wykonawcy
wraz  z  załącznikami,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,  dokumentację   projektową,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych.
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z
Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.
Wykonawca  –  oznacza  osobę(y)  wymienioną(e)  jako  wykonawca  w  Akcie  Umowy  oraz  prawnych
następców tej osoby(ób).
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do
Oferty i stanowią jej część.
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców
tej osoby.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.

.  2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  projektem
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

Zakres robót

Wykonawca  powinien  zapewnić  całość  robocizny,  materiałów,  sprzętu,  narzędzi,  transportu  i  dostaw,
niezbędnych  do  wykonania  robót  objętych  umową,  zgodnie  z  jej  warunkami,  PB,  ST  i  ewentualnymi
wskazówkami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed  ostatecznym  odbiorem  robót  Wykonawca
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich,
materiałów  z  demontażu  i  przygotuje  obiekt  do  przekazania.  Wykonawca  wykona  do  dnia  odbioru  i
przedstawi  inwestorowi  komplet  dokumentów  budowy,  wymagany  przepisami  prawa  budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robót

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
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Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas,
do momentu odbioru końcowego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  inspektora  nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

Zgodność robót z PB i ST

Projekt budowlany (PB),i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (np.  protokoły  konieczności  na  roboty  dodatkowe,  zamienne  i
zaniechania)  stanowią  o  zamówionym zakresie  i  są  integralną  częścią  umowy,  a  wymagania  w  nich
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni  zgodne z PB lub ST i  wpłynie to na zmianę
parametrów  wykonanych  elementów  budowli,  to  takie  materiały  winny  być  niezwłocznie  zastąpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1.    Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany obejmuje:
 Projekt zagospodarowania terenu,
 Projekt architektoniczno - budowlany,
 Projekt konstrukcyjny,
 Projekt instalacji wewnętrznych,
 Przedmiary robót,
 Specyfikacje techniczne.

2.2.    Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy następujące dokumenty:
 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy

robót),
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej.  Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt  przystąpienia  i  prowadzenie  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  w  sposób  uzgodniony  z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  tablic  informacyjnych  i  ostrzegawczych  –  w  miarę  potrzeb
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

Ochrona i utrzymanie robót

6



REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PORADNI
 POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BUDYNKU SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

- ST - część ogólna

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i  za wszelkie materiały i  urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera  powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  wszystkie  przepisy  powszechnie  obowiązujące  oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe),  które są w jakichkolwiek sposób związane z
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  lub  innych  praw  własności  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  dotyczących  wykorzystania
opatentowanych rozwiązań projektowych,  urządzeń,  materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one
Wykonawcę.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi
uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować,  w  czasie  prowadzenia  robót,  wszelkie  przepisy  ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania;

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie
może  powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym.  Opłaty  i  kary  za  przekroczenia  norm,
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę;

 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji
robót, obciążają Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego oddziaływania  tych  materiałów na
środowisko.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  za  zgodą  Inwestora,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiałów szkodliwych pochodzących  z  demontażu  należy  do Wykonawcy i  nie  podlega  dodatkowej
opłacie.
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Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy,  Wykonawca rozmieści  na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i  magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne
będą  składane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób
trzecich.
Prace  pożarowo  niebezpieczne  wykonywane  będą  na  zasadach  uzgodnionych  z  przedstawicielami
użytkownika nieruchomości.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  straty  powodowane  pożarem  wywołanym  jego
działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy.
Wykonawca  odpowiadać  będzie  za  straty  spowodowane  przez  pożar  wywołany  przez  osoby  trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji  robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał
Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment  budowy w obrębie  terenu  budowy i  Wykonawca będzie  odpowiadał  za  naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

.  3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU

2.3.    Materiały

Akceptowanie użytych materiałów

W  terminie  wzajemnie  ustalonym,  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub nie  zadawalającej  jakości,  Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej
samej  partii  materiału  w celu  zachowania  tych  samych  właściwości  kolorystycznych  w czasie  całego
procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi  dokumentację  zawierającą raporty z  badań terenowych i  laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
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Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na
danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi Inżyniera  o swoim zamiarze w terminie
wzajemnie ustalonym przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inżyniera.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy.
Wbudowanie  materiałów  bez  akceptacji  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  Wykonawca  wykonuje  na
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone.

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mogą  być  kontrolowane  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z
wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
 współpracę i pomoc Wykonawcy,
 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  (do czasu,  gdy będą one potrzebne do
wbudowania)  były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwości oraz były
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów  musi  się
odbywać  na zasadach  i  w  warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w sposób  skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

2.4.    Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w PB i ST.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca  dostarczy  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót.
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Wykonawca jest  zobligowany do skalkulowania  kosztów jednorazowych sprzętu  w cenie  jednostkowej
robót  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie  podlegają  oddzielnej
zapłacie.

2.5.    Transport

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

.  3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

3.1.    Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodne z  umową oraz  za  jakość stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów
konstrukcji   zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  PB  lub  przekazanymi  przez  Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia  robót lub wyznaczenia  wysokości  przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

3.2.    Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych
na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót,
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

.  4 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1.    Zasady kontroli jakości i robót

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

4.2.    Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

4.3.    Badania i pomiary
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Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  norm i  instrukcji.  Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi  na piśmie ich wyniki  do akceptacji  przez
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora
nadzoru.

4.4.    Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5.    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników
dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  nie  są
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.6.    Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  może  dopuścić  do  użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona
na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  ważne  legalizacje,  mogą  być  badane  w
dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

4.7.    Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora  i  Wykonawcę  w
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
 datę przyjęcia placu budowy,
 datę rozpoczęcia robót,
 uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora,
 daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
 zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych

odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego
treści.

Księga obmiaru robót

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu
skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał
protokołu odbioru poszczególnych  elementów potwierdzony przez  Inspektora  w oparciu o procentowe
zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
 numerem kolejnym karty,
 podstawą wyceny i opisem robót,
 ilością przedmiarową robót,

 datą obmiaru,
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST,
 ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga  obmiaru  robót  (jeśli  wymagana)  musi  być  przedstawiona  Inspektorowi  do  sprawdzenia  po
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań sporządzone przez
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się także:
 decyzję o pozwoleniu na budowę,
 protokół przekazania placu budowy,
 protokół –szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
 harmonogram budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokóły odbioru robót,
 protokóły z narad i ustaleń,
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające

utylizacji,
 korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.
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.  5 OBMIAR ROBÓT

5.1.    Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót będzie  odzwierciedlał  faktyczny zakres  wykonywanych robót zgodnie  z  PB,  PW i  ST,  w
jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po powiadomieniu  Inspektora  nadzoru o  zakresie  obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane będą do księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.

5.2.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  skalę,
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

5.3.    Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.4.    Wykonywanie obmiaru robót

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  wykonywane będą w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
 podstawę wyceny i opis robót,
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
 datę obmiaru,
 miejsce  obmiaru  przez  podanie:  nr  pomieszczenia,  nr  detalu,  elementu,  wykonanie  szkicu

pomocniczego,
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
 ilość robót wykonanych od początku budowy,
 dane osoby sporządzającej obmiaru.

.  6 ODBIÓR ROBÓT

6.1.    Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
 odbiorowi robót zanikających,
 odbiorowi częściowemu, elementów robót,
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.

6.3.    Odbiór częściowy
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony  będzie  niezwłocznie,  nie  później
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

6.4.    Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  musi  potwierdzić  wpisem  do  dziennika  budowy  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca  przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie
powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu
określonego w umowie.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników badań i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz zgodności  wykonania  robót z  PB ,PN i  ST.  W toku
odbioru  ostatecznego  komisja  zapozna  się  z  realizacją  robót,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  osób  i  mienia,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

6.5.    Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6.    Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
 Dziennik budowy – oryginał i kopię.
 Obmiar robót (jeśli wymagany)
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne).
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.
 Protokóły prób i badań.

 Protokóły odbioru robót zanikających.
 Rozliczenie z demontażu.
 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.
 Wykaz przekazywanych kluczy.
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez  Inwestora,  wykonane i  zgłoszone pismem przez  Wykonawcę do odbioru  w terminie
ustalonym przez komisję.
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.  7 PODSTAWY PŁATNOŚCI

7.1.    Ustalenia ogólne

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w
ST i PB.
Cena obejmuje:
 robociznę,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i  z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie,  w skład których wchodzą:  płace personelu i  kierownictwa zakładu, pracowników

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,  koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić
w czasie realizacji robót.

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie,  potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w
danej  branży  dla  poszczególnych  elementów  robót.  Szczegóły  rozliczenia  Wykonawcy  z  Inwestorem
regulują zapisy umowy.

7.2.    Warunki Umowy i wymagania ogólne OST

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  wymienionych.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w
kosztorysie.

.  8 USTALENIA DODATKOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogólnej należy stosować w zakresie odpowiadającym specyfice
budowanego obiektu. Zapisy zawarte w specyfikacji, a nie odnoszące się do zakresu prowadzonych prac
należy pominąć.

.  9 PRZEPISY ZWIĄZANE

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami)

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi
zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r.  w sprawie dziennika budowy montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  pracy  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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