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lNumer R/24/050583 Miejscowosé Gdansk Data 26-07-2024
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Niniejszy dokument okresla niezbgdny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1 Obiekt:
Nazwa:Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 208032G
Adres (Nr dziatki): Wygonin, ul. -
gm. Stara Kiszewa , dziatka numer Wygonin [0021]-50, 51, 52, 53/2
2 Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Zlacze, szafka [nN] - Wygonin [dz. 52, 53/2] [23404324] -
2.2, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [Z3401107_Z3404324] -
2.3.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [Z3401106_z3401107] -
24.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-61082_St£.102] -
2.5.  Linia [SN] - Wygonin Jezioro [608888] -
3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
3.1 Urzadzenia WN i SN:
Istniejaca linig kablowg SN-15kV nr 608888 nalezy odpowiednio przebudowaé kablem typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150mm2,
poprzez zmiane trasy jej przebiegu i zabezpieczenie.
3.2.  Stacja transformatorowa:
3.3. Urzadzenia nn:
Istniejaca linig kablowa nn-0,4kV zasilang ze stacji transformatorowej T341820 "Wygonin Jezioro" (obw. 01) nalezy odpowiednio
przebudowat (kablem odpowiedniego typu i przekroju) poprzez zmiane trasy przebiegu i zabezpieczenie.
Istniejace linie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowej T341820 "Wygonin Jezioro" (obw. 04) nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i przebudowac (kablami odpowiedniego typu i przekroju) poprzez zmiane trasy przebiegu linii oraz zmiane
lokalizacji ztacza nr Z3404324.
34. Demontaze:
Istniejace odcinki linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV przewidziane do przebudowy nalezy zdemontowaé.
Materiaty z demontazu nalezy unieszkodliwi¢ lub poddac procesowi odzysku.
4. Inne ustalenia:
41. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekt budowlany - wykonawczy linii kablowych SN-15kV oraz nn-0,4kV (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodni¢ go z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdanisku, Rejon Dystrybucji w
Starogardzie Gdanskim - Dzial Dokumentacji Energetyczne;.
Trase linii kablowych SN-15kV oraz nn-0,4kV nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie
Gdanskim.
4.2, Inne wymagania:
Przebudowe WLZ-u wynikajaca z przebudowy ztacza kablowego nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie w porozumieniu z
odbiorcg, oraz dokonaniem aktualizacji umowy dystrybucyjnej lub kompleksowe; dla odbiorcy zasilanego z wiw zlacza.

i Rozpoczegcie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku.

6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne sa 2 lata liczac od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawce.
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UMOWA O PRZEBUDOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
nr RI24/050583 (zwana dalej ,Umow3”)
zawarta Wdnit [.c.oe v iiiiniionin ] roku w Gdansku, pomigdzy

[*date zawarcia Umowy wpisuje Operator]
ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, wpisana do
Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033455, ktorej akta rejestrowe prowadzi
Sad Rejonowy Gdansk Péinoc w Gdansku (VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego), NIP 583-000-11-90,
o kapitale zakladowym w wysokosci 1.356.110.400 ziotych optaconym w catosci, zwana dalej ,Operatorem”
reprezentowana przez:

oraz
Gmina Stara Kiszewa z siedziba; 83-430 Stara Kiszewa ul. Ogrodowa 1, NIP 5911600753, REGON 191675244

zwana dalej ,Wnioskodawca” reprezentowana przez:

§ 1. [Definicje]
1. Na potrzeby Umowy nastepujgcym terminom Strony nadajg podane nizej znaczenie:

1).  Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2021 ., poz. 716
z pozn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pozn.
Zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

3). Sie¢ Elektroenergetyczna lub Sie¢ - nalezace do Operatora wszelkie budowle, budynki, instalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne, potaczone i wspolpracujace ze sobg, stuzace do dystrybucji energii elektrycznej;

4). Warunki Przebudowy lub Warunki Przebudowy Sieci - okreslone przez Operatora Warunki przebudowy Sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku nr R/24/050583 z dnia 26.07.2024 roku,
stanowigce Zatacznik nr 1 do Umowy;

5). Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci - wszelkiego rodzaju przeszkody zewngtrzne, nie lezace po stronie
Operatora, uniemozliwiajace lub utrudniajgce prowadzenie prac w zakresie Przebudowy Sieci, w szczegélnosci
przeszkody wynikajace z projektowane]j zabudowy (niwelacja terenu do wymaganych rzednych, wyznaczenie drog
dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie migjsca pod budowe urzadzen energetycznych i podobne), jak
rowniez okolicznosci wskazane w definicji Zgody osoby trzeciej na Przebudowe Sieci, czy brak lub opdznienia
wykonawcow realizujacych projekt budowlany lub prace budowlano-montazowe;

6). Przebudowa Sieci — objeta Umowg budowa, rozbudowa, modernizacja lub przebudowa elementow Sieci w
zakresie niezbednym do przeprowadzenia przez Wnioskodawce jego zamierzen inwestycyjnych;

7).  Odbiér Techniczny - realizowane przez Operatora czynnosci sprawdzenia i odbioru pod wzgledem poprawnosci
technicznej i zgodnosci Przebudowy Sieci z Warunkami Przebudowy i z niniejszg Umowa;

8). Zgoda osoby trzeciej na Przebudowe sieci - zgoda osob/podmiotdw na przeprowadzenie na ich

nieruchomosciach robot lub umiejscowienie odcinkéw Sieci zwiazanych z Przebudowa Sieci, a takze na
wykonanie przez te osoby prac przygotowawczych, zwlaszcza niwelacyjnych.

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, nie zdefiniowane w ust. 1, posiadajg znaczenie nadane im przepisami
ustawy Prawo Energetyczne i Prawo Budowlane lub dalszymi postanowieniami Umowy.
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§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkéw Stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem
Przebudowy Sieci, przeprowadzanej na wniosek Whioskodawcy w celu umozliwienia mu realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, dotyczaca nieruchomosci polozonej w miejscowosci Wygonin, gm. Stara Kiszewa, dziatka numer
Wygonin [0021]-50, 51, 52, 53/2 [Nieruchomosé).

2. Przebudowa Sieci nastapi w sposob wynikajacy z Warunkéw Przebudowy Sieci, z tym, ze moze ona dotyczy¢ réwniez
innych nieruchomosci lub obejmowac elementy Sieci znajdujace sie poza Nieruchomoscig — mozliwo$é ich oznaczenia
nastapic moze dopiero na etapie opracowania projektu budowlanego. Wnioskodawca o$wiadcza, ze nie zgtasza
zastrzezen do zakresu okreslonego w Warunkach Przebudowy Sieci.

3. Operator i Wnioskodawca moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie catosci lub czesci prac zwigzanych
z Przebudowa Sieci.

4. Strony ustalajg, ze objgte lub powstate w wyniku Przebudowy Sieci elementy Sieci pozostang na majatku i w eksploatacji
Operatora.
§3 [Obowiazki Stron i Terminy Realizacji ]
1.  Whnioskodawca zobowigzuje sig¢ do:
1) uiszczenia Optaty za Przebudowe Sieci, w tym zaliczek, zgodnie z § 6 Umowy;
2) wspolpracy z Operatorem w takim zakresie w jakim jest to niezbgdne do realizaci Umowy, w tym
w szczegolnosci odpowiedniego przygotowania terenu w sposéb wynikajacy z Warunkéw Przebudowy Sieci,

3) ustanowienia na rzecz Operatora stuzebnosci przesylu (zgodnie z wzorem porozumienia w sprawie ustanowienia
stuzebnosci przesylu dla urzadzen projektowanych, ktéry Operator przedstawi na prosbe Wnioskodawcy), jezeli w
wyniku Przebudowy Sieci jej elementy zostang wybudowane na nieruchomosci, w stosunku do ktérej Wnioskodawca
dysponuje prawem wtasnoéci/ prawem uzytkowania wieczystego.

4) Opracowania i przekazania uzgodnionego z Operatorem projektu budowlanego Przebudowy Sieci obejmujacego
kosztorys inwestorski, uzyskania prawomocnego zgloszenia/decyzji o pozwoleniu na budowe na ENERGA-
OPERATOR SA, uzyskania tytutow prawnych do nieruchomosci i decyzji administracyjnych koniecznych do
Przebudowy Sieci - w terminie 18 miesigcy liczac od dnia podpisania umowy [Termin Realizacji Dokumentaciji],

2. Operator zobowigzuje sie do:
1) realizacji prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci w terminie do 6 miesiecy liczac od dnia wplaty przez
Wnioskodawce zaliczki, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 [Termin Realizacji Przebudowy Sieci].

§ 4. [Tok prac zwigzanych z Przebudowg Sieci]

1. Po zawarciu Umowy, Whnioskodawca przystepuje do realizacji dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem
inwestorskim uwzgledniajac w szczegolnosci: Warunki Przebudowy, Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA
(dostepne na stronie internetowej EOP), a nastepnie do uzyskania prawomocnego zgloszenia lub decyzji o pozwoleniu
na budowe (o ile bedg wymagane) oraz uzgodnienia ww. dokumentacji z Operatorem, w tym w zakresie uzyskania
wiasciwego tytutu prawnego dla potrzeb Przebudowy Sieci.

2. Po uzgodnieniu projektu budowlanego oraz uzyskania prawomocnego zgtoszenia/pozwolenia na budowe wydang na
ENERGA-OPERATOR SA, Wnioskodawca wnosi opfate w terminie 14 dni w wysokosci okreslonej w poleceniu zaptaty.
W przypadku braku wptaty Operator wezwie Wnioskodawce do jej wniesienia. Brak zaptaty przez Wnioskodawce we
wskazanym terminie poczytywany bedzie za jego rezygnacje z Przebudowy Sieci i skutkowa¢ bedzie natychmiastowym
rozwigzaniem Umowy bez skiadania odrebnych oéwiadczen, co nie wylacza prawa Operatora do Zadania od
Whioskodawcy rozliczenia naktadow poniesionych do dnia jej rozwigzania.

3. Po zaksiggowaniu wplaty wskazanej w ust. 2 Operator wszczyna przetarg zmierzajacy do wyboru wykonawcy prac
budowlano-montazowych Przebudowy Sieci.

4. Jezeli oferta wybranego wykonawcy jest nizsza od wniesionej przez Wnioskodawce opfaty Operator zleca wykonawcy
wykonanie ww. prac, informujac o tym Whnioskodawce. Jezeli najnizsza oferta przekracza wniesiong oplate o wartosé
przekraczajaca 10% wezesniej szacowanej optaty za Przebudowe to stosuje sie odpowiednio ust. 2, a czas oczekiwania
przez Operatora na wniesienie roznicy wydtuza Termin Realizacji Przebudowy Sieci.

5. Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych Operator dokonuje Odbioru Technicznego, o czym informuje
Whioskodawce w terminie kolejnych 7 dni kalendarzowych przedstawiajgc mu fakture rozliczajgca Przebudowe Sieci.
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Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega¢ beda odpowiedniemu przediuzeniu w przypadku zaistnienia Przeszkody w

Realizacji Przebudowy Sieci lub jakiejkolwiek okolicznoéci niezaleznej od Operatora powodujgcych niemoznos¢, przy

zachowaniu nalezytej starannosci, dotrzymania tych Terminow, a w szczegoInosci:

1)  z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0° C - Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega przediuzeniu
o taka iloé¢ dni, o jaka Operator nie mogl wykonywa¢ prac okreslonych w Umowie z tego powodu;

2)  w przypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Przebudowe Sieci — o okres od uzyskania przez Operatora informacii
o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody;

3)  w przypadku przekroczenia przez wiasciwy organ ustawowego terminu zakoficzenia procedury administracyjnej
zwigzanej z Przebudowa Sieci - o czas przekroczenia ustawowych terminow.

Operator powiadomi Whnioskodawce o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju, oraz okresli nowe odpowiednie

Terminy lub wskaze, o jaki okres ulegajg one przediuzeniu.

Operatora powiadomi Wnioskodawce jezeli przed lub w trakcie wykonywania prac zwigzanych z Przebudowg Sieci

zaistnieje konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych badZz uzupetniajacych (w szczegdlnosci nieobjetych umowg

Operatora z wylonionym wykonawcg prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci) o wartosci przekraczajacej 10%

szacowanej oplaty za Przebudowe Sieci.

§ 5 [Naktady ponoszone na Przebudowe Sieci]

Naktady, jakie przewiduje sig, ze Operator poniesie, a Wnioskodawca zwréci Operatorowi w zwigzku z Przebudowa Sieci:

1.

1). zostang wstepnie okreslone na podstawie sporzadzonego kosztorysu inwestorskiego wraz z dokumentacja
projektowg Przebudowy Sieci;

2). zostang zakiualizowane o wynagrodzenie z tytulu wykonania prac budowlano-montazowych jakie Operator
poniesie na podstawie umowy z wykonawcg wybranym w przetargu,

3). oprocz kosztow zwiazanych z wykonaniem prac budowlanych bedg uwzgledniaé takze nakiady poniesione
w szczegolnosci na:

a) uzyskanie tytut prawnego do zabudowywanej/przebudowywanej nieruchomosci, jezeli tytut prawny byl
wczesniej uregulowany,

b) uzyskanie tytutéw prawnych do nieruchomosci na cele budowlane, a takze decyzji administracyjnych,

c) przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy,

d) nadzor nad wykonaniem przez wykonawce prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci;

e) wykonanie niezbednych prob i pomiaréw pomontazowych ;

f)  wykonanie prac geodezyjnych,

g) wyplate ewentualnych odszkodowan za szkody powstale na gruntach, pomimo stosowania prawidtowej
technologii robdt;

h) dostarczone przez Operatora materialy uzyte do Przebudowy Sieci przez wykonawce prac budowlano-
montazowych;

o ile sktadniki te wystapig podczas realizacji Przebudowy Sieci i nie zostaty ujgte w kosztorysie inwestorskim;

4). moga ulec zwiekszeniu, jezeli w trakcie realizacji prac zwigzanych z Przebudowg Sieci, zaistnigje koniecznosé
wykonania prac dodatkowych lub uzupetniajgcych nieujetych w kosztorysie inwestorskim, wyptaty wynagrodzenia
za tytutu prawne dla nieruchomosci objetych zakresem Przebudowy Sieci, ograniczonymi prawami rzeczowymi na
rzecz Operatora w sytuacji, gdy przed Przebudowa Sieci nieruchomosci byly obcigzone odpowiednimi
ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz Operatora;

5). Jezeli na etapie realizacji koszty przebudowy przekrocza o wigcej niz 10% koszty szacowane w umowie wowczas
Operator powiadomi Wnioskodawce o tym fakcie przedstawiajac aktualng kalkulacie kosztow zwiazanych
z przebudowa i uzyska jego akceptacjg do dalszej realizacji.

§ 6. [Oplata za Przebudowe Sieci]

Operator - na podstawie $rednich cen budowy typowych elementow Sieci oraz $rednich cen wykonania prac
projektowych - szacuje, ze naklady na wykonanie prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci wyniosa;
68 000,00 zt netto, 83 640,00 zt brutto .Wycena ta jest jedynie ogélnym, wstepnym szacunkiem stuzgcym do okreslenia
orientacyjnych nakladéw Przebudowy Sieci.

Whioskodawca wplaci zaliczke w wysokosci 100% szacowanych nakladéw na Przebudowg Sieci obliczong na podstawie
umowy biorac pod uwage kosztorys inwestorski dostarczony wraz z dokumentacja projektowa - w terminie 14 dni od daty
otrzymania/dostarczenia do EOP Prawomocnego Pozwolenia na Budowe lub Zgloszenia.

3
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3. Otrzymana zaliczka, o kiorej mowa w ust. 2 zostanie potwierdzona fakturg VAT wystawiong przez Operatora w terminie
7 dni od daty ich zaptaty.

4. Po dokonaniu Odbioru Technicznego Operator w terminie 7 dni wystawi koricowa fakture VAT rozliczajacg Umowe za
Przebudowe Sieci oraz zestawienie nakladow poniesionych na realizacje Przebudowy Sieci. W szczegéinosci jezeli
zaliczki, o ktorych mowa w ust. 2 nie pokryje calosci naleznosci z tytutu oplaty Wnioskodawca zaptaci roznice w terminie
14 dni od dnia otrzymania wlasciwej faktury VAT.

5. Jezeli po rozliczeniu przez Operatora wszystkich naktadow na realizacje Przebudowy Sieci, okaze sig, ze wynagrodzenie
wynikajgce z koricowego rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 4 powyZej, zostalo naliczone w nieprawidtowej wysokosci, to:

1).  w przypadku niedopfaty — Operator wystawi fakture VAT korygujac z terminem zaptaty wynoszacym 14 dni od
dnia dorgczenia faktury VAT do Wnioskodawcy;

2). w przypadku nadptaty — Operator zwréci Whioskodawcy te nadptate w terminie 14 dni na nr rachunku bankowego
wskazany we Wniosku przez Wnioskodawce oraz wystawi fakture VAT korygujaca.

6. Wplaty Wnioskodawca dokona przelewem na rachunek bankowy Operatora wskazany na wystawionych fakturach, co do
zasady stosujac podziat ptatnoéci (split payment).

7. Zadzien zaplaty uznaje si¢ dzien uznania przez bank wptywu na rachunek bankowy Operatora.
8. Do faktur zostanie doliczony podatek (VAT) zgodny z obowigzujacymi na dzier ich wystawienia przepisami.

9. Operator o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.).

§ 7. [Rozwiazanie i wygasniecie Umowy]

1. Wnioskodawca moze wypowiedzie¢c Umowe z zachowaniem jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia, z tym, ze
bedzie zobowiazany do pokrycia wszelkich udokumentowanych naktadow Operatora zwigzanych z realizacjg Umowy do
dnia jej rozwigzania (w tym np. odszkodowania za rozwigzanie umowy z wykonawca projektu budowlanego lub prac
budowlano-montazowych). Powyzsze ma odpowiednie zastosowanie przy rozwigzaniu umowy za porozumieniem Stron.

2. Operator moze wypowiedzie¢ umowe, jezeli Wnioskodawca pozostaje w zwloce przez okres 3 miesigcy z realizacjg
obowigzkow okreslonych w §3 ust. 1, a przed wypowiedzeniem Operator wezwal Wnioskodawce do realizacji. W
przypadku rozwigzania Umowy w tym trybie Operator uprawniony jest zada¢ pokrycia przez Wnioskodawce wszelkich
udokumentowanych naktadow zwigzanych z realizacjg Umowy do dnia jej rozwiazania, a Wnioskodawca zobowigzany
jest do ich zaptaty w terminie 14 dni od otrzymania od Operatora odpowiedniego zadania ze wskazaniem ww. naktadow

3. Zobowiazanie Operatora z Umowy dotyczace Przebudowy Sieci wygasa w przypadku wystapienia przeszkody
(w szczegolnosci  Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci) o charakterze trwafym lub niemozliwym do
przezwycigzenia w zwyklym toku czynnosci przy dofozeniu nalezytej starannosci. W takim przypadku Operator:

a) powiadomi Wnioskodawce o wygasnieciu Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia racjonalnej informacji o ww.
przeszkodzie,

b) uprawniony jest zatrzyma¢ zaliczki lub zada¢ pokrycia przez Whnioskodawce wszelkich udokumentowanych
nakladow zwigzanych z realizacjg Umowy do dnia jej wygasniecia (w tym np. odszkodowanie za rozwigzanie
umowy przez operatora z wykonawcg projekfu budowlanego lub prac budowlano-montazowych).

§ 8. [Bezpieczenstwo i Poufnos¢ Informaciji]

1. Strony zobowigzujg si¢ zachowa¢ w $cislej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwigzane - niezaleznie od formy
przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrédta i sposobu przetwarzania.

2. Strony odpowiadajg za podjgcie i zapewnienie wszelkich niezbednych s$rodkéw zapewniajacych dochowanie
przedmiotowego obowigzku zachowania poufno$ci przez swoich pracownikéw oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktorymi
postugujg si¢ przy wykonaniu niniejszej umowy (podwykonawcow), a za ktorych dziatania lub zaniechania odpowiada jak
za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. Postanowienia o poufnosci nie beda stanowily przeszkody w ujawnianiu informacji, kiora zostata zaaprobowana na
pismie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.
Dopuszczalne jest przekazanie informacji, o ktorych mowa w ust. 1 do podmiotéw z Grupy Kapitatowej ENERGA lub
operatorowi sieci przesytowych.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, strona, ktorej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych
w obowigzujgcych przepisach prawa.
4
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5. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania niniejszej umowy oraz 5
lat po jej zakoriczeniu, niezaleznie od powodu jej zakonczenia.

§ 9. [Postanowienia korficowe]
1. Koordynatorami wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy sa;
1) Ze strony Wioskodawey = .ciibimniiniin i nr i SKOMY: ntichm it el (1 ey e TR PR RS
2) ze strony Operatora - Pracownicy Wydziatu Przytaczen i Rozwoju, tel. 58 527 94 16;

Strony prowadzi¢ beda biezaca korespondencje zwiazang z Umowg w drodze elektronicznej (email; dopuszczalne bez
kwalifikowanych podpisow elektronicznych), chyba Ze jednoznacznie o$wiadcza drugiej stronie (koordynatorowi) o
komunikacji pocztg tradycyjng lub w inny prawnie dopuszczalny sposob umoziiwiajacy zapoznanie si¢ z kierowang
korespondencia.

2. Zmiana osob wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem uznania, iz czynnoci dokonane wobec osoby uprzednio pelnigcej obowigzki okreslone w ust. 1,
sq skuteczne.

3. W sprawach nieunormowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego, jak rowniez inne wiasciwe powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

4. Zmiana i uzupetnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
5. Umowa zostata sporzadzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron.

Whioskodawca: Operator:
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