ZALACZNIK NR 4

Umowa Nr ZDP/D1/3421/26/2024
zawartaw dniu .................... pomiedzy:

Powiatem Gliwickim

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

NIP: 631 26 06 158

reprezentowanym przez:

mgr inz. Aleksandre Wielgosz — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych,
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

zwanym dalej Zamawiajacym

oraz

firma:

REGON:

NIP:

reprezentowanym przez:

zwang dalej Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesénia 2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)
zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 2905S
w miejscowosci Pyskowice na odcinku od zjazdu do stacji paliw Orlen do drogi gminnej
ul. Sobieskiego.

2. Szczegblowy zakres rzeczowy oraz warunki realizacji zostaty okreslone w przedmiarze
robot (zatgcznik nr 1 do umowy), specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru rob6t
budowlanych (zwanych dalej STWiIORB) oraz postanowieniach niniejszej umowy.

3. Termin wykonania: 6 miesiecy od daty podpisania Umowy tj. od dnia ....
do dnia ......... Przez termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa powyzej
rozumie si¢ date prawidtlowego powiadomienia Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci
do odbioru zgodnie z warunkami wskazanymiw § 4 ust. 2 .

4. Przekazanie terenu Wykonawey nastapi w ciaggu pieciu dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.

5. Do wykonania rob6t Wykonawca uzyje materiatdbw odpowiadajacych warunkom
technicznym okre$lonym w STWiORB.

6. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo roboét, site robocza, materialy, sprzet
i urzgdzenia i 0znakowanie niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

7. Z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
gospodarzem na terenie placu budowy do dnia odebrania przedmiotu Umowy przez



Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiadat w tym czasie, za wszelkie szkody
powstate na terenie placu budowy w odniesieniu do zrealizowanych obiektow, dostaw,
robot budowlano-montazowych oraz w odniesieniu do $rodowiska naturalnego, oséb
uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikdw i1 o0sob trzecich, a powstatych w zwiazku
z prowadzonymi robotami - w tym takze z ruchem pojazdow mechanicznych
wykorzystywanych przy realizacji zamowienia .

§2
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
1. Do nadzoru realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy wyznacza osobg:
........................... tel: o cemalll

2.  Wyznaczona do nadzoru osoba ma prawo:

1) wydawa¢ polecenia Wykonawcy dotyczace usunigcia z placu budowy wszelkich
materiatow, ktore nie spetniajg wymogow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 6) oraz
zastgpienia ich wlasciwymi materiatami,

2) zada¢ rozbiorki i wlasciwego odbudowania lub naprawy robot, ktore ze wzgledu na
zastosowane materialy czy wykonawstwo, nie sa zgodne z umowa. W przypadku
ujawnienia wad w robotach zada¢ ich usunigcia, na koszt Wykonawcy:

a) jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, to Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynno$ci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady
w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego
zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

b) jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie
takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

3. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy ,
2) odbior przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie,

3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i1 odebrane roboty zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy.

4. W ramach uprawnien w zakresie kontroli spelienia przez Wykonawce /
Podwykonawce/6w wymagan o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, niezaleznie od
obowigzku wynikajgcego z § 3 ust. 1 pkt 26) umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody (wszystkie lub wybrane przez Zamawiajacego) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,



C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopi¢ zanonimizowanej umowy/umdéw o prac¢ zatrudnionego
pracownika,

d) inne dokumenty.

Zamawiajacy wymaga, aby informacje zawarte w dokumentach, o ktérych mowa wyzej,
takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i zakres
obowiazkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli
Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonywania swiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, SWZ, wymaganiami niniejszej umowy
oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiajacemu W terminie w niej uzgodnionym,
W tym w szczegolnosci:

1) przejecia placu budowy od Zamawiajgcego

2) oznakowania miejsca prowadzenia robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami

3) pisemnego zawiadomienia wlasciwych instytucji oraz wlascicieli obiektow
sasiadujacych z zadaniem w szczeg6lnosci shuzb medycznych i ratunkowych, policji i
strazy pozarnej minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robot i wprowadzeniem zmian
organizacji ruchu,

4) utrzymania czystosci két pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na drogi
publiczne W przypadku zanieczyszczenia drég w zwigzku z prowadzeniem robot
zwigzanych z realizacja umowy, Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na
biezaco czyszczenia ulic, wlasnym staraniem i na wilasny koszt. W przypadku
niewykonania tych obowiazkéw, Zamawiajacy jest upowazniony do ich zlecenia
innemu Wykonawcy i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich wykonania. Zamawiajacy
upowazniony jest do pokrycia ww. kosztow z dowolnej faktury Wykonawcy, za
wykonanie przedmiotu umowy o ile przepisy nie stanowia inaczej w tym zakresie,

5) wykonania przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania na
kazde zadanie Zamawiajacego / osoby nadzorujacej certyfikatow zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Przed
dokonaniem zamoOwienia materialdw, urzadzen 1wyposazenia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji wyznaczonej do nadzoru osobie,
wnioskow materialowych (sporzadzonych na lub wg wzoru stanowigcego Zalacznik
Nr 2 do umowy) proponowanych materialdéw, urzadzen i1 wyposazenia wraz
z wszelkimi niezbednymi dokumentami, tj. atestami, certyfikatami, aprobatami
technicznymi, krajowymi ocenami technicznymi, deklaracjami wtasnosci uzytkowych,
deklaracjami zgodnos$ci lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,



6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)
20)

21)

dopehienie wszelkich formalnosci wynikajacych ze zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami niezwigzanymi z funkcjonowaniem drogi a zlokalizowanymi w pasie
drogowym drogi powiatowej,

zglaszania  0sobie wyznaczonej do nadzoru wykonania robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem w celu odbioru,

zapewnienia  dostepu  organom  nadzoru  budowlanego, przedstawicielom
Zamawiajgcego, wilascicielom /uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia terenu dostepu
do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg lub beda wykonywane prace
zwigzane z realizacjg umowy,

uczestnictwa w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego W trakcie
realizacji umowy,

prowadzenia wszystkich rodzajéw robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

zapewnienia wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt lokalizacji, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy,

zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
ppoz., w tym zabezpieczenia robot w okresie zimowym,

zapewnienia transportu materiatdbw z rozbiorki oraz odpadoéw powstatych
w wyniku prowadzenia robdt do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji. Wykonawca, jako wytworca odpadow, jest zobowigzany do
przestrzegania przepisow wynikajacych z:

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych 1 odbiorze pogwarancyjnym,
organizowanych przez Zamawiajacego,

wykonania wszystkich niezbgdnych prob, badan, uzgodnien 1 odbioréw stosownie do
wymagan wynikajacych z obowiazujacych przepisow oraz dokumentacji projektowej
oraz STWIORB,

terminowego wykonania i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej umowie oraz zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,

usuwania wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie prowadzenia robot oraz podczas
odbiorow przeprowadzanych zgodnie z zapisami umowy, w terminach okreslonych
w niniejszej umowie. Usuniecia wszelkich wad usterek stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie
dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunigcia,

zapewnienie statlego nadzoru nad prowadzonymi pracami przez osoby posiadajace
potwierdzenie aktualnego szkolenia BHP dla osob kierujacych pracownikami,

dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

zapewnienia dojscia i dojazdu do przylegltych posesji oraz obiektow uzyteczno$ci
publicznej podczas prowadzenia robot,

uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac: obiektow, drog, nawierzchni, instalacji i terendow zielonych,



22) kompletowania w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy

wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie
do odbioru koncowego kompletu dokumentoéw niezbednych przy odbiorze koncowym,

23) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody begdace nastgpstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

24) usuniecia i poniesienia kosztu usunigcia ewentualnych awarii istniejgcego uzbrojenia

terenu ujawnionych w okresie gwarancyjnym w zwigzku z robotami prowadzonymi na
podstawie niniejszej umowy;,

25) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudniania pracownikéw i personelu posiadajacego

aktualne przeszkolenie, odpowiadajace rodzajowi wykonywanych przez Wykonawce
robot w zakresie BHP, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajace brak
przeciwwskazan do wykonywania prac na zajmowanym stanowisku , kwalifikacje do
wykonywania powierzonych zadan, w tym do obstugi urzadzen zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

26) Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie na

podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane w SWZ czynno$ci

w trakcie realizacji zaméwienia i dniu podpisaniu umowy, umowy

podwykonawczej, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

— oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

— poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie
zanonimizowanej umowy/umow o prace zatrudnionego pracownika

w celu potwierdzenia spelnienia powyzszego wymogu.

27) uwzglednienia wyjasnien i zmian wprowadzonych na etapie postgpowania

przetargowego, 0 ile wystgpily w trakcie postgpowania na wybor Wykonawcy,

28) Woykonawca zapewni udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych

gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym), uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania na poziomie wynikajagcym z ustawy o elektromobilno$ci
i paliwach alternatywnych [Dz. U. z 2024 r., poz. 1289], tj. 10% do konca 2024 r.
i 30% od dnia 1.01.2025 r.. Udziatl pojazdow oblicza si¢, stosujgc zasade, zgodnie
z ktora wielko$¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie¢ w dol, a wielko$¢ tego udzialu
0,5 1 powyzej zaokragla si¢ w gore.

Wyznaczonym przez Wykonawce Kierownikiem robot jest .............covevviiiiiiinenne,
tel. .......... email:............o

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana osoby
wskazanej w ust. 2, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujac
przyczyne zmiany oraz osobe zastgpujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje (uprawnienia)
co najmniej rowne kwalifikacjom (uprawnieniom) wymaganym przez Zamawiajacego
w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
uMowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktérych
mowa W ust. 3 nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach naglych
1 nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po



stronie Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy.

W celu potwierdzenia okolicznosci, o0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 28), najpozniej do
dnia przekazania terenu budowy, jak réwniez na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krotszym niz 7 dni, Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu szczegolowy wykaz pojazdow realizujgcych przedmiot
umowy wraz ze wskazaniem, ktére z nich stanowia pojazdy elektryczne lub pojazdy
napedzane gazem ziemnym.

Do wykazu dolaczy zanonimizowane kserokopie dowodéw rejestracyjnych,
z ktorych bedzie wynika¢ rodzaj zastosowanego paliwa (pole P3 w dowodzie)
w pojazdach realizujacych przedmiot umowy lub o$wiadczenie, ze bedzie realizowal
zamoéwienie wykorzystujac liczbe pojazdéw, ktora nie wymaga korzystania
Z pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym (z uwagi na wskaznik
wynoszacy 0).

Nieztozenie dokumentéw, lub ich zlozenie, z ktérych tresci nie bedzie wynikato,
ze co najmniej wymagana odpowiednim wskaznikiem flota pojazdow stanowi pojazdy
elektryczne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym spowoduje wezwanie Wykonawcy
do jego prawidlowego zlozenia, z wyznaczeniem dodatkowego terminu wynoszacego
7 dni, pod rygorem odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od uptywu terminu na
ztozenie zagdanych dokumentow.

§ 4
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze odbidr robot dokonany zostanie po wykonaniu catosci
przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1 przy czym odbior ten nastgpi nie wczesniej
niz po 01.01.2025 r.

O zakonczeniu robo6t 1 gotowosci do odbioru  Wykonawca powiadamia Zamawiajacego
na pi$mie jednocze$nie przedktadajac kosztorys powykonawczy zawierajacy zestawienie
ilosci rzeczywiscie wykonanych robot 1 ich wartosci jednostkowych.

Powiadomienie pisemne nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego osobiscie lub poczta
elektroniczng na adres: sekretariat@zdpgliwice.pl

Odbioru koncowego dokonuje Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
sporzadzajac protokot odbioru, ktéry podpisujg strony umowy. Osobg upowazniong do
podpisania Protokolu odbioru ze strony Wykonawcy jest Kierownik robét.

Ustala si¢ nastepujace zasady dotyczace odbioru koncowego:

1) Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu umowy po otrzymaniu
pisemnego powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2 z zastrzezeniem wynikajacym
zust. 1.

2) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru niezgodnie
z zapisami ust. 2, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce iz nie osiagnat gotowosci do
odbioru 1 odmawia odbioru koncowego. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru w sposob,
o ktorym mowa w ust. 2

3) o terminie i rozpoczeciu odbioru Zamawiajacy zawiadamia Wykonawceg robot
pisemnie. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynno$ci odbioru najpdzniej w 7 dniu
roboczym liczac od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru


mailto:sekretariat@zdpgliwice.pl

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie zostat
wykonany w catosci lub bez przeprowadzenia wszystkich prob, lub istnieja wady
istotne, Zamawiajacy odmoéwi odbioru. Wykonawca po usunieciu stwierdzonych
uchybien ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru.

4) jezeli w czasie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nieistotne nadajace si¢
do usunigcia, Zamawiajacy odbierze roboty, wyznaczajac jednoczesnie termin na
usunigcie wad.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego 1 dokona¢  pisemnego  zgloszenia  gotowosci  odbioru
zakwestionowanych roboét jako wadliwych.

5) jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do usunigcia to:

a) Zamawiajagcy mMoze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
stwierdzone nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem,

b) Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
lub odstapi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

W razie nie usuni¢gcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia i obcigzenia Wykonawcy wynikltymi z tego tytulu
kosztami.

Z czynno$ci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokét odbioru koncowego, ktory
podpisany jest przez Zamawiajacego dopiero po usuni¢ciu przez Wykonawce wad
stwierdzonych w trakcie odbioru, z zastrzezeniem ust. 5 pkt 4) oraz pkt 5) lit. a).

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
przedsigbiorcy na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 200 000,00 z1.

Ubezpieczenie powinno obejmowaé szkody powstale w zwigzku z realizacja robot
wyrzadzone osobom trzecim (osobowe 1 rzeczowe) oraz w mieniu Zamawiajacego przez
caly okres trwania umowy.

. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia przed zakonczeniem realizacji zamowienia,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 2,
przedstawiajagc  Zamawiajacemu  dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci polisy ubezpieczenia, na kwote¢ nie mniejsza niz
wskazana w ust. 1, na co najmniej 7 dni przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 - 2, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odstapienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w czasie 14 dni od
uptywu okresu ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
okreslonych w ust. 1 lub 2 bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.



§6

Podwykonawcy

Zamawiajacy zada, aby przed przystagpieniem do wykonania zamowienia wykonawca,
o ile s3 juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o Wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
w szczegblnoscei, 1z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 12 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy Wykonawcy lub Podwykonawcy
fakture za wykonane roboty nie p6zniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru przez
Zamawiajacego - ze wzgledu na konieczno$¢ przedlozenia przez Wykonawce
dokumentu okre§lonego w § 7 ust. 8 umowy,

C) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czeSci zamdwienia
okreslonego umowa zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sa do zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia roboty
zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach, o ktérych mowa w § 3
ust. 1 pkt 26) umowy, i ktore polegaja na wykonaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest



10.

11.

12.

13.

obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy okresla 7- dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane. Zastrzezenia zostang zgloszone w szczeg6lno$ci w nastgpujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 3,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

¢) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robaét,

d) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego  rozliczenie  tych  rob6ét  pomiedzy — Zamawiajagcym
a Wykonawcg na podstawie umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 7, Wykonawca moze przedlozyc
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
pisemnych zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia
w przypadkach nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7. Umowa
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, begdzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane, przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % warto$ci umowy oraz ktorych przedmiotem jest dostawa materiatéw budowlanych
lub ustugi transportowe, przy czym wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 10 Oraz na wezwanie Zamawiajagcego w przypadku
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 11, zawierajgcej termin
zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 12 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze powierzyé Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana umowy
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14.

15.

16.

0 podwykonawstwo wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
wust. 5 +12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowg

Zlecenie robot Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego stanowi
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowigzku.

Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadah sg zobowigzani do stosowania
obowigzujacych przepiséw i norm zawartych w szczegolnosci w prawie budowlanym.

§7

Wynagrodzenie

Ustalone w drodze procedury przetargowej szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy
wyraza si¢ w kwocie brutto (tj. z podatkiem VAT wg stawki 23%) w wysokosci
........................ zh, w tym podatek VAT: .......................... zL

Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czg¢$ciowego.

Obowigzujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe
obliczone na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z oferty oraz ilosci faktycznie
zrealizowanych roboét zatwierdzonych protokotem odbioru z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku gdy warto$¢ wynagrodzenia wynikajaca z przedstawionego kosztorysu
powykonawczego przekracza¢ bedzie warto§¢ wynagrodzenia wskazanego w ust. 1,
protokét odbioru, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 podpisany zostanie po uprzednim
podpisaniu stosownego aneksu do umowy.

Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi protokot odbioru, przy
uwzglednieniu zapisoOw § 4 ust. 4.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy platne bedzie przez Zarzad Drog
Powiatowych (ptatnik i odbiorca faktur) w ciggu 30 dni od wplywu faktury do siedziby
Zamawiajacego na rachunek bankowy Nr .................e
zZ zastrzezeniem ust. 10.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest posiadaczem rachunku bankowego wskazanego w ust. 6.

Faktura VAT zostanie wystawiona na:
Nabywca: Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice,
NIP: 631-26-06-158

Odbiorca i Platnik :  Zarzad Drog Powiatowych,
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17

Wykonawca niezwlocznie po uptywie wskazanego w § 6 ust. 3 lit. a terminu
wymagalnos$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/6w lecz nie pozniej niz na 5 dni
przed uptywem terminu zaplaty wynagrodzenia, okreslonego w ust. 5 przedlozy
Zamawiajacemu dowody zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.

Przez dowody te Zamawiajacy rozumie os$wiadczenie Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu wykonania i odbioru zakresu
robot w ramach umowy z Wykonawca o treSci zatgcznika nr 3 do umowy lub kopie
faktur (rachunkoéw) wystawionych przez Podwykonawcow / dalszych Podwykonawcow
wraz z potwierdzeniem wykonanego przelewu naleznosci z tytulu tych faktur
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

(rachunkéw) zawierajgcego datg ksiggowania operacji przelewu w banku lub inne
dokumenty potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z faktur (rachunkow).

Nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9, spowoduje wstrzymanie
wyplaty wynagrodzenia. Platno$§¢ wynagrodzenia nastagpi do 5 dni od momentu
przedlozenia prawidtowych dowodow zaptaty. Z tytulu wstrzymania platnosci nie
przystuguja Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia.

Zasady Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom okre$lone zostaly w art. 465 ust. 1-6 ustawy Pzp.

Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej ptatnosci.

Przy realizacji przez Zamawiajacego platnosci, o ktorej mowa w ust. 12 Zamawiajacy
przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 6 za$ warto$¢ podatku VAT wskazang na
fakturze - na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

Platno$ci beda regulowane wylacznie na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w ust. 6 stluzacy do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, w ramach ktorej
wykonywana jest robota budowlana .

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy terminem platnosci wskazanym na fakturze,
a terminem platnosci w skazanym w niniejszej umowie ust. 6 przyjmuje sie, ze
prawidtowo podano termin w umowie.

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udzieli: ....... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty na warunkach
opisanych w niniejszej umowie.
Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru koncowego
robot.

Materiaty 1 urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakos$ci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

- Polskim Normom,
- wymogom STWIiORB,
- wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w drogownictwie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi uzyskac akceptacje nadzorujgcego na
wszystkie stosowane materialy 1 przestawi¢ na dolaczonym do Umowy wzorze
ZESTAWIENIE MATERIALOWE (zatgcznik Nr 2 do Umowy).

§9

Kontrola jakosci

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji 1 rgkojmi takze po okresie
wskazanym w § 8 ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych
W przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym
zgloszeniu wady. W razie nie przystgpienia do usuwania wady w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia albo nie usunigcia wady w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne

11



dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy uprawniony jest do powierzenia usunigcia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu
rekojmi za wady fizyczne (ograniczajgce warto$¢ lub uzyteczno$¢) na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym, w okresie tozsamym z okresem gwarancji.

Do uprawnien Zamawiajgcego nalezy prawo skorzystania z gwarancji lub rekojmi.

Przed uptywem terminu gwarancji, nie czesciej niz raz w kazdym roku, nastgpi kontrola
wykonanych robot. Zamawiajacy z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem powiadomi
pisemnie Wykonawce o zamiarze jej przeprowadzenia.

Przeglad przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest woOwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Po usunieciu przez Wykonawce ujawnionych przy przegladzie gwarancyjnym wad,
przeprowadzony zostanie odbidr gwarancyjny, komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru, iupowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuni¢cia wad,
sporzadzanym po usunigeciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci

Na roboty wykonane w ramach gwarancji Wykonawca udziela 6 miesi¢gcznej gwarancji
liczonej od daty odbioru robot gwarancyjnych. Termin nowej gwarancji bedzie okreslony
kazdorazowo w protokole odbioru.

§ 10
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy,

C) za zwloke w usunigciu wad i usterek w okresie gwarancji/rekojmi w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki,

d) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty dotyczy,

e) za nieterminowg zaplatge wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo, ktorej zaptata dotyczy za kazdy dzien zwloki w ptatnosci,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek nieprzedtozenia,
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g) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek braku takiej zmiany.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior mial by¢
rozpoczety;,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty
wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary, chyba ze Zamawiajacy
dokona potracenia kary z naleznosci przystugujacych Wykonawcy (w przypadku
dopuszczalno$ci takiego rozwigzania przewidzianym przez obowigzujace przepisy
prawa), na co Wykonawca wyraza zgod¢. W tym ostatnim przypadku wymagalnos¢
naliczonych kar umownych nastgpi wraz z momentem dorgczenia Wykonawcy not
ksiggowych informujacych o wysokos$ci kary umowne;.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, strony maja
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy okreslone w tym
paragrafie kary nie pokrywajg ich szkdd.

Zapisy dotyczace kar umownych pozostaja wazne w przypadku odstapienia przez
ktorakolwiek ze stron od umowy.

Suma kar umownych ze wszystkich zdarzen nie przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

§ 11
Zmiany umowy

Dopuszcza si¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT — w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie przeliczone z uwzglednieniem nowej stawki tego podatku;

b) zmiany terminéw zakonczenia robot w przypadku wystapienia robot dodatkowych
niezbednych do prawidlowego wykonania realizowanego zamowienia podstawowego,
ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia — maksymalnie o okres niezb¢dny do wykonania robot dodatkowych;

C) zmiany termindw zakonczenia robot wskutek wystgpienia niesprzyjajacych warunkoéw
fizycznych badZz atmosferycznych w postaci opadéw deszczu, S$niegu, gradu
wystepujacych w okresie co najmniej 5 dni roboczych (w ciaglosci), jak rowniez
warunkéw uniemozliwiajacych prowadzenie robot badz w taki sposob je
utrudniajacych, iz ich dalsze prowadzenie byloby niezgodne z obowigzujacymi
regutami lub normami prowadzenia robot, lub skutkowatoby poniesieniem
dodatkowych kosztow wykonania tych robot po stronie Wykonawcy o 50%
w stosunku do kosztow pierwotnych, potwierdzonych wpisem osoby wyznaczonej do
nadzoru w Dzienniku Budowy — maksymalnie o okres trwania takich warunkow;

d) zmian osobowych w zakresie peklienia funkcji kierownika budowy, osoby
wyznaczonej do nadzoru lub 0sob biorgcych udziat w realizacji zamowienia, wskutek
ich niezdolno$ci do $wiadczenia natozonych na nich obowigzkéw — na osoby
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legitymujace si¢, co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami opisanymi w warunkach
przetargowych lub wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa;

e) zmian w zakresie jako$ci lub innych parametrow technicznych charakterystycznych
dla danego elementu przedmiotu zamowienia lub zmiany technologii (uzasadnionej
postepem technologicznym lub zmiang obowigzujacych przepisow), co moze roOwniez
rzutowa¢ na termin realizacji zamdwienia o czas réznicy w wykonaniu prac
zamiennych wzgledem rozwigzan podstawowych. Jezeli wprowadzenie tych
rozwigzan begdzie wymagaé¢ skalkulowania niektorych elementow sktadajacych si¢ na
rozwigzanie zamienne, wykonawca przedstawi je do zaakceptowania Zamawiajagcemu
w terminie 3 dni od dnia zgloszenia takiego zadania;

f) konieczno$¢ dostosowania postanowien umowy do zmian w zakresie bezwzglgdnie
obowigzujacych przepisow prawa wprowadzonych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

2. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 jest zloZenie uzasadnionego
wniosku przez stron¢ inicjujacg zmian¢ lub sporzadzenie przez strony stosownego
protokotu.

3. Zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 12
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstapienie od umowy Zamawiajacy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy
(art. 456 ustawy pzp),

b) wszczgcia postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy,

C) zajecia sktadnikow majgtkowych Wykonawcy majacych wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) gdy Wykonawca przerwal z wlasnej inicjatywy realizacje prac i przerwa ta trwa
dluzej niz 7 dni, chyba Ze przerwa ta jest uzasadniona czynnikami
atmosferycznymi,

f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na zasadach
okreslonych w § 7 lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamédwienia publicznego,

g) gdy Wykonawca nie przedstawia dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt
26) lub § 2 ust. 4 niniejszej umowy uniemozliwiajagc tym samym weryfikacje
zatrudnienia pracownikoéw, lub w przypadku gdy z uwagi na dokonang weryfikacje
okaze si¢, ze naruszony zostat obowigzek zatrudniania takich pracownikow.

2.  Wykonawcy nie przyshuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytulu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1.
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3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt b) — @) i ust. 3 powinno
nastagpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia 1 powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegodtowy protokoél inwentaryzacji robot w toku wedhug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

C) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajgcemu odbidor robot przerwanych 1 zabezpieczajacych,
a najpozniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt wraz z mapg
inwentaryzacyjna w ilo§ci dwodch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie
CD - pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktora spowodowata
odstapienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatbw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzagdzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badzZ nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutlu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie
tych obiektoéw 1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§13
Klauzula RODO

1. Na podstawie art. 28 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego w dalszej cz¢sci ,,Rozporzadzeniem”
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Wykonawca jako Administrator powierza Zamawiajgcemu, dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie oraz w celu i zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczegolnosci zapisoOw
niniejszego paragrafu. Zamawiajacy, jako podmiot przetwarzajacy dane osobowe
w rozumieniu Rozporzadzenia, przetwarza te dane na podstawie nalozonego prawnie
obowigzku wynikajacego z art. 95 wust. 1 ustawy PZP, w zwigzku z czym
udokumentowane polecenie Wykonawcy ich przetwarzania (Administratora) nie ma
zastosowania.

2. Zakres powierzonych Zamawiajacemu do przetwarzania danych osobowych:

1) pracownicy zatrudnieni na umowe¢ o pracg: imi¢ i nazwisko, wymiar czasu pracy,
okres czasu pracy, zakres obowigzkow,

2) osoby sprawujgce nadzoér techniczny nad realizacja zamoOwienia ze strony
Wykonawcy: dane osobowe widoczne na kopiach zaswiadczen potwierdzajacych
posiadanie uprawnien przez te osoby,

3) osoby wskazane przez Wykonawce w § 3 ust. 2: imi¢ i nazwisko, numer telefonu,
adres poczty elektronicznej.

3. Czas trwania przetwarzania powierzonych Zamawiajagcemu danych osobowych bedzie
zgodny z okresem odpowiadajagcym kategorii archiwalnej A  okreslonej
w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zakladowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).

4. Przetwarzanie powierzonych Zamawiajacemu danych osobowych polega¢ bedzie na:

1) weryfikacji spelnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/Ow wymagan o ktorych
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP w przypadku pracownikow zatrudnionych na
podstawie umowy o prace,

2) weryfikacji uprawnien o0s6b sprawujacych nadzor techniczny nad realizacja
zamoOwienia ze strony Wykonawcy,

3) kontaktach z osobami wskazanymi przez Wykonawce w § 3 ust. 2,
4) przechowywaniu/archiwizacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg zamowienia.

5. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajacego w ramach niniejszej umowy
bedzie dotyczylo ponizszych kategorii osob:

1) pracownikow realizujacych roboty budowlane objete niniejszg umowa zatrudnionych
na podstawie umowy o prace, zgodnie z zobowigzaniem wskazanym w SWZ,

2) sprawujacych nadzor techniczny nad realizacjg zamowienia ze strony Wykonawcy.
6. Powierzone Zamawiajagcemu dane osobowe przetwarzane beda wyltacznie w celu:

1) weryfikacji spelnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/ow wymagan o ktorych
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP w przypadku pracownikow zatrudnionych na
podstawie umowy o pracg,

2) weryfikacji uprawnien o0sOb sprawujgcych nadzor techniczny nad realizacjg
zamodwienia ze strony Wykonawcy,

7. Zamawiajagcy zapewnia niezbedne gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkow
technicznych | organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo danych,
w szczegdlnosci okreslonych w art. 32 rozporzadzenia wskazanego w ust. 1.

8. Zamawiajacy ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za fizyczne bezpieczenstwo przekazanych
danych, a w szczeg6lnos$ci za ich kradziez lub wyniesienie z siedziby Zamawiajacego.
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9. Przekazane Zamawiajagcemu dane nie beda podlegaty dalszemu przekazaniu, chyba ze
przepisy prawa stanowig inaczej.

10. Wszystkie osoby przetwarzajace dane osobowe w ramach niniejszej umowy posiadacé
beda imienne upowaznienie do takiego przetwarzania, oraz zobowigzane beda do
zachowania tajemnicy danych osobowych w catym okresie trwania umowy oraz po jej
zakonczeniu.

11. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania 1 zaniechania osob przez niego
upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

12. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do prowadzenia ewidencji os6b upowaznionych
do przetwarzania danych osobowych.

13. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy danych osobowych
powierzonych jej w zwigzku z wykonywaniem umowy, a w szczeg6élnosci do tego, ze nie
bedzie w okresie obowigzywania umowy 1 po jej rozwigzaniu: przekazywac,
wykorzystywac¢ lub ujawnia¢ danych osobowych uzyskanych od Zamawiajacego osobom
nieupowaznionym.

14. Zamawiajacy zobowigzany jest do raportowania Wykonawcy wszelkich incydentow
zwigzanych z bezpieczenstwem powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie, nie pozniej niz 36 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglosi¢ Wykonawcy kazde stwierdzone naruszenie ochrony
danych osobowych, wskazujac jednoczesnie informacje podlegajace zgloszeniu,
o ktorych mowa w art. 33 Rozporzadzenia.

15. Strony umowy zobowigzuja si¢ S$ciSle wspoOlpracowaé podczas realizacji umowy
w zakresie dotyczacym przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej
umowy, w szczegolnosci obowigzek wspdipracy dotyczy wzajemnego przekazywania
informacji oraz dokonywania ustalen w zakresie bezpieczenstwa danych osobowych
przez osoby pelnigce funkcje Inspektorow Ochrony Danych u Zamawiajacego
i Wykonawcy.

16. Rozwigzanie umowy nie dotyczy obowiazkéw Stron wynikajacych z zapisow
dotyczacych ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania. Zapisy

te pozostaja w mocy do catkowitego zakonczenia proceséw i obowigzkéw Stron
zwigzanych z przetwarzaniem tych danych.

§14
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg
przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wraz
Z przepisami wykonawczymi.

2. Na wypadek sporu miedzy stronami sprawe rozpozna Sad miejSCOWO i rzeczowo
wlasciwy dla Zamawiajacego po wyczerpaniu przez nie postgpowania reklamacyjnego.

3. Umowe¢ niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla
Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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Zalacznik Nr 1 do umowy

PRZEDMIAR ROBOT

L.p.

Podstawa
wyceny

Nazwa i zakres roboét

Jednostka

Io$¢ jedn.

Roboty przygotowawcze

D-
01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach -trasa drogi w
terenie rowninnym

km

1,10

Roboty rozbiérkowe

D-01.02.04

Wykonanie wcinek w nawierzchni¢ asfaltobetonowa
9+10+6,5+4,5+9,5+6,5+6,5 = 52,5 mb

52,50

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5 cm w sposob
mechaniczny (nawigzanie do istniejacej nawierzchni) wraz z
odwozem materiatu z rozbidrki

i utylizacja

(4,5%2)x2 + (10x2) + (6,4x2)x2 + (13x2) + (4,5x2) +(6,5x2) =
98,60 m2

111,60

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowe;j $r. gr. 11 cm.
Uzyskany destrukt nalezy wbudowa¢ w pobocze natomiast
pozostaty material z rozbiorki nalezy odwiez¢ na odl. 3 km -
Obwod Drogowy w Pyskowicach ul. Toszecka 52

231,00 x 9,00 = 2079,00 m2

300,00 x 6,30 = 1890,00 m2

259,00 x 7,30 = 1890,70 m2

293,00 x 6,40 = 1875,20 m2

2,0 x 24,0 = 48,00 m2 - zatoka autobusowa

92,00 m2 - skrzyz. ul. Jaskowicka

211,00 m2 - skrzyz. ul. Wojska Polskiego

25,00 m2 - dojazd do przedszkola

8110,90

D-01.02.04

Rozbiorka ptytek chodnikowych betonowych o wym. 30x30 -
parking
3,40 m x 53,00 m = 180,20 m2

m2

180,20

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonoweyj i
wraz z odwozem i utylizacja

536,00 m x 1,5 m = 804, 00 m2 - od Wojska do Sobieskiego
165,00 m x 1,5 m = 247,50 m2 - za zjazdem do LO do
przystanku

1051,50

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie obrzezy wraz z odwozem i utylizacjg
536,00 m - od Wojska do Sobieskiego
165,00 m - za zjazdem do LO do przystanku

mb

701,00

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie kraweznikow w ciagu chodnika
i zjazdow wraz z odwozem i utylizacja

11,00 m - przy przedszkolu

27,00 m - skrzyz. z ul. Wojska Polskiego

536,00 m - od Wojska do Sobieskiego

165,00 m - za zjazdem do LO do przystanku

18,00 m - skrzyz ul. Jaskowicka

mb

757,00
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D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie kraweznikow w ciagu chodnika i
zjazdow wraz z odwozem i utylizacja
61,00 m - parking

mb

61,00

Roboty ziemne i korytowanie

10

D.04.01.01

Wykonanie koryta podbudowy gt. 31 cm pod chodnik i zjazdy
wraz z dowozem i utylizacja

536,00 m x 1,5 m = 804, 00 m2 - od Wojska do Sobieskiego
165 mx 1,5 m=247,50 m2 - za zjazdem do LO do przystanku

1051,50

11

D.04.01.01

Wykonanie koryta podbudowy gt. 41 cm pod parking wraz z
dowozem i utylizacja
3,40 m x 53,00 m = 180,20 m2 - parking

m2

180,20

Roboty naw

ierzchniowe (chodnik i zjazdy)

12

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.V-VI - chodnik

1051,50

13

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.V-VI - parking

180,20

14

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - grubo$¢ po
zaggszezeniu 20 cm - chodnik

536,00 m x 1,5 m = 804,00 m2 - od ul. Wojska do ul.
Sobieskiego

165,00 m x 1,5 = 247,50 m2 - za zjazdem do LO do przystanku

1051,50

15

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - grubos¢ po
zaggszcezeniu 30 cm - parking
3,40 m x 53,00 m = 180,20 m2 - parking

180,20

Roboty naw

ierzchniowe (chodnik i zjazdy)

16

D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu holland o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
536,00 m x 1,5 m = 804,00 m2 - od ul. Wojska do ul.
Sobieskiego

165,00 m x 1,5 = 247,50 m2 - za zjazdem do LO do przystanku

m2

1051,50

17

D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu holland
o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.3cm

3,40 m x 53,00 m = 180,20 m2 - parking

m2

180,20

18

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowe;j
536 m+165 m = 701,00 m

701,00

19

D-
08.01.01b

Krawezniki betonowe 0 wymiarach 15x22, 15x30 cm
na tawie betonowe;j

830,00

20

D-
08.01.01b

Nowe krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x22,
na tawie betonowe;j

65 m- (przy warsztacie samochodowym + zjazd do posesji)
61 m - parking

65,00

Vi

Roboty naw

ierzchniowe (droga)
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21

D-05.03.05b
D-04.03.01

Wykonanie warstwy wigzacej AC 16 W KR-3 gr. 6 cm
z betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem nawierzchni
i skropieniem emulsja asfaltowa

231,00 x 9,00 = 2079,00 m2

300,00 x 6,30 = 1890,00 m2

259,00 x 7,30 = 1890,70 m2

293,00 x 6,40 = 1875,20 m2

2,0x24,0 = 48,00 m2 - zatoka autobusowa

92,00 m2 - skrzyz. ul. Jaskowicka

211,00 m2 - skrzyz. ul. Wojska Polskiego

25,00 m2 - dojazd do przedszkola

8110,90

22

D-05.03.05A
D-04.03.01

Utozenie warstwy $cieralnej AC 11 S KR-3 z betonu
asfaltowego gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni
i skropieniem emulsja asfaltowa

231,00 x 9,00 = 2079,00 m2

300,00 x 6,30 = 1890,00 m2

259,00 x 7,30 = 1890,70 m2

293,00 x 6,40 = 1875,20 m2

2,0 x 24,0 = 48,00 m2 - zatoka autobusowa

92,00 m2 - skrzyz. ul. Jaskowicka

211,00 m2 - skrzyz. ul. Wojska Polskiego

25,00 m2 - dojazd do przedszkola

8110,90

Vil

Remont odwodnienia

23

D-03.02.01

Studzienki $cickowe z gotowych elementéw betonowe
o §r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu. Wpust krawg¢znikowo-
jezdniowy wraz z przykanalikiem 200 mm dt. 5 m

szt.

2,00

24

D-03.02.01

Wymiana (demontaz i montaz) istniejacych niedroznych
wpustow ulicznych
-3 szt

szt.

3,00

VIl

Roboty towarzyszace

25

D-
03.02.01a

Regulacja urzadzen

zasuwy wodne - 24 szt.
studnie teletechniczne - 3 szt.
studnia kanalizacyjna - 1 szt.

szt.

28,00

Oznakowanie poziome

26

D-07.01.01

Odtworzenie oznakowania poziomego w technologii
grubowarstwowej zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu

P-1b - 4,2 m2

P-1c - 6,36 m2

P-1le - 22,50 m2

P-2b - 4,8 m2

P-3b-1,44 m2

P-4 -114,26 m2

P-6 - 14,72 m2

P-7a-11,04 m2

P-7b- 28,68 m2

P-7c - 5,4 m2

P-7d - 102,84 m2

P-8 - 2,98 m2

P-10 (kolor czerwony) - 16,00 m2

P-12 - 5,00 m2

P-14 - 3,00 m2

P-17 - 3,42 m2

P-21 - 59,28 m2

Progi akustyczno-wibracyjne (kolor czerwony - szt. 6) - 10,8
m2

m2

416,72
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Urzadzenia BRD

Demontaz i montaz barier drogowych N2W3 wraz z odwozem

27 |D-07.05.01 |iutylizacja mb 142,00
130 m+12m = 142,00 m
Demontaz i montaz urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

28 | D-07.05.01 |U-12a wraz z odwozem i utylizacja mb 12,00
5m+6 m+1m =12 mb

X1 | Pobocza
Utwardzenie poboczy frezem gr. 10 cm na szer. 0,75 m

D- pobocza destruktem asfaltowym wraz z przesypaniem

29 06.03.01b | drobnym grysem. m2 211,50
282,00 x 0,75 = 211,50 m2

XIl | Roboty inne - odtworzenie petli indukcyjnej
Odtworzenie petli indukcyjnej D1.1, DI.1A i D3.1 na

30 |D-07.03.01 |przejsciu dla pieszych w rejonie Szkole Podstawowej Nr 6 Szt. 3,00

wraz z potaczeniem petli ze istniejacym sterownikiem
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Zalacznik Nr 2 do umowy

Zadanie:
Zamawiaiacy: Powiat Gliwicki
Jacy- ul. Zygmunta Starego 17, 44 -100 Gliwice
Wykonawca:
ZATWIERDZENIE MATERIALOWE
Nr wniosku Miejsce i data wystawienia: dnia
Rodzaj

materiatu/systemu/urzadzenia:

Producent:

Odniesienie do Umowy:

Aprobata Techniczna:
Deklaracja zgodnosci:
Deklaracje
wiasciwosci
uzytkowych:
Zatgczniki Karta charakterystyki:
Certyfikat zgodnosci:
Atest Higieniczny:
Instrukcja obstugi:
Inne wymagane:

Zgodnie z wymaganiami wnioskuje o zgode na wbudowanie w/w materiatéw
Oswiadczenie wykonawcy:

Oswiadczam ze wnioskowany do zabudowy materiat jest zgodny z zalozeniami
przetargowymi oraz STWiORB

Podpis: Data:
Przedstawiciel
Wykonawcy
Zatwierdzono: ZatW|erd_z.ono z Nie zatwierdzono:
uwagami:
Status wniosku
Opinia Inspektora Nadzoru:
Inspektor nadzoru: Data: Podpis:
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Zalacznik Nr 3 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja/My NiZ€] POAPISANA/Y/1 o .nvviiii ittt e e e e eeeteeesreeeae e e e e e e e e eaes

[imig/imiona i nazwisko/a osoby/oséb uprawnionej/ych do sktadania oswiadczern woli],

TEPTCZENEUJACY v vt enteett et ent et et e entirees e etes e ea e et et e eneenane e ennannens

T e zdnia ...

W okresie rozliczeniowym wystawiono faktury:

Fakture
1
Zakres robot Warto$¢ zap /re]liceono
budowlanych/ustug/dostaw Nr faktury Data Termin aplacono Pozostaje
. R . V4
wykonanych faktury brutto wystawienia | ptatnosci /p lata do zaptaty
w okresie rozliczeniowym [PLN] Wp
czgsciowa
(kwota)
RAZEM

Oswiadczamly, ze:
dodnia .........coooiii, otrzymali$my/nie otrzymaliSmy* wynagrodzenie/a za:
roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane w ramach
przedmiotowego zadania

Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaplacone, zrzekamy si¢
wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego — Powiatu Gliwickiego.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis/y osoby/osob uprawnionej/ych do skladania oswiadczen
woli w imieniu Wykonawcy)
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