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WSTĘP 
1.Przedmiot Standardowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót przy projekcie: Budowa budynku
magazynowego.

2.Zakres robót objętych w Standardowej Specyfikacji Technicznej

Projektowany budynek magazynu będzie służył do prowadzenia gospodarki leśnej, 
przetrzymania sprzętu oraz urządzeń związanych ze specyfiką funkcjonowania 
nadleśnictw. 

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego 
wygląd zewnętrzny: 

Obiekt będzie posiadał zwartą bryłę na rzucie prostokąta. Dach dwuspadowy o 
nachyleniu 13°. Wykończenie ścian oraz dachu płyta warstwowa  T55(z zewnętrzną 
okładziną z blachy stalowej – powlekanej w kolorze ciemno-szarym – warunek 
spełniony.  
Fundamenty: żelbetowe, konstrukcja obiektu – stalowa. 

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: 

a) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia zabudowy (pow. liczona w linii konstrukcji słupów)-

Pzi+p=165,6 m² 
o w cz. istniejącej- Pzi1= 61,6 m² 

Pzi2= 15,5 m² 
o w cz. projektowanej- Pzp1= 13,5m²

Pzp2= 75,0m² 
b) powierzchnia zadaszenia:

o projektowane Pzp= 97,4m² 
o powierzchnia zadaszenia łącznie z rozbudową:

Pzpr= 188,6m²=0,004%Pd 
wysokość- W=3,68m, 

długość-   D=11,66m; 
szerokość- S=26,27m; 

c) liczba kondygnacji: 1 

3. Określenia podstawowe
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:
a) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt
małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów
budowlanych;
b) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;
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c) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno
stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,
pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych,
morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową;
d) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
przenośne wolno stojące maszty antenowe;
e) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu
budowlanego;
f) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki;
g) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza
budowy;
h) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;) pozwoleniu na
budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż
budowa obiektu budowlanego;
i) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu - także dziennik montażu;
j) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;
k) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;



l) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);
m) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót budowlanych związanych z projektem jest odpowiedzialny za
zgodność wykonanych robót z projektem oraz zaleceniami Inspektora nadzoru
budowlanego.
A. Dokumentacja projektowa
Pełna dokumentacja projektowa powinna zawierać pełen projekt, opis,
rozmieszczenie barw.
Do dokumentacji poza gotowym projektem należy dołączyć wszystkie dokumenty
sporządzone przez Wykonawcę podczas trwania robót budowlanych.
B. Przekazanie terenu budowy
Wykonawcy w określonym terminie w umowie należy przekazać przez Zlecającego
teren budowy wszystkie wymagania prawne oraz administracyjne, przekaże także
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST
C. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zlecającego oraz przez Inspektora
Nadzoru stanowią załączniki do umowy i zobowiązują Wykonawcę do wykonania
wszystkich zaleceń nawet jak nie są one wymienione w wszystkich dokumentach.
Jeżeli dokumenty wykazują sprzeczne informacje lub rozbieżności obowiązuje
kolejność ważności zawarta w umowie
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Roboty oraz materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i SST
Wielkości zawarte w projekcie są wartościami docelowymi. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami zawartymi w projekcie,
Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego podziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
D. Zabezpieczenie budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
realizacji aż do końca prowadzonych robót. Należy przystosować zabezpieczenia
także tak by można było użytkować budynek w czasie prac Wykonawca powinien
zapewnić cały sprzęt do zabezpieczenia obiektu, wykonać zabezpieczenia i
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: Ogrodzenia,
oświetlenia, sygnały świetlne, poręcze znaki ostrzegawcze itp.
Koszty związane z zabezpieczeniem są po stronie Wykonawcy i są one wliczone w
cenę umowy.



E. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony środowiska naturalnego
W okresie robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania następujących
zaleceń:
-utrzymać teren budowy i wykopy bez stojącej wody
-Będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony środowiska.
-Będzie unikać uszkodzenia mienia, oraz uciążliwości dla osób lub własności
społecznej z wynikających z hałasu, skażenia lub innych przyczyn powstałych w
następstwach prac budowlanych
Wykonawca musi zachować szczególny wzgląd nad zabezpieczeniem terenu przed
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami chemicznymi,
toksycznym
-zanieczyszczeniem powietrza przed szkodliwymi pyłami i gazami
-możliwością powstania i rozprzestrzenienia się pożaru
F. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca na przestrzegać przepisów przeciwpożarowych
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, spełniający
odpowiednie przepisy.
Sprzęt będzie atestowany oraz posiadał wszystkie przeglądy. Umieszczony będzie
do łatwego dostępu i w miejscach zawartych w przepisach.
Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich, w sposób zgodny z przepisami.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat robót budowlanych albo przez pracowników zatrudnionych
przez Wykonawcę.
G. Ochrona własności publicznej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy
niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego odnośnie do dokładnego położenia tych urządzeń w
obrębie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń.
H. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Wykonawca będzie dbał o to by pracownicy nie wykonywali robót budowlanych w
warunkach niebezpiecznych, zagrażających życiu lub zdrowiu oraz nie spełniających
wymagania sanitarne.
Wykonawca zapewni pracownikom odpowiedni sprzęt do wykonywania prac
budowlanych oraz do ochrony życia i zdrowia. Wykonawca zapewni także sprzęt do
zapewnienia bezpieczeństwa osobą trzecim przebywającym na budowie lub tym



którzy mogą znaleźć się w zasięgu zagrożenia np. przejścia ciągów pieszych pod 
rusztowaniem itp. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
I. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, urządzenia składowane na
budowie od rozpoczęcia prac aż do ich zakończenia przez odbiór końcowy robót.
Utrzymanie budowy powinno być prowadzone w taki sposób by jej elementy takie jak
droga place itp. były utrzymane w dobrym stanie aż do zakończenia robót i odbioru
końcowego robót.
Wykonawca, jeżeli nie utrzyma w jakikolwiek sposób dobrego stanu placów, dróg itp.
w ciągu 24 godzin od otrzymania polecania przez kierownika robót/budowy ma
zacząć roboty utrzymaniowe.
J. Stosowanie się do praw i innych przepisów
Wykonawca ma znać wszystkie przepisy, rozporządzeń, zleceń obowiązujące na
terenie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzegania wszystkich przepisów, rozporządzeń, zaleceń obowiązujących na
terenie budowy. Będzie ciągle informował kierownika robót/budowy o działaniach
podejmowanych na budowie oraz przedstawiał kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.

5.Materiały
A. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca ma mieć wybrane źródła pozyskania materiałów nie później niż 3
tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów na budowie. Materiały mają być
zatwierdzane przez inspektora nadzoru i nie mogą być o gorszych współczynnikach
niż zawarte w projekcie. Materiały mają mieć rekomendowane w projekcie
właściwości. Wykonawca, jeżeli materiał nie zostanie zaakceptowany przez
kierownika inspektora nadzoru przedstawi nowe źródło materiałów.
Akceptacja jednego materiału nie oznacza akceptacji wszystkich materiałów z tego
źródła.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły
będą spełniały wymagania STWiOR
B. Materiały nieodpowiadające wymagania
Materiały które nie będą odpowiadające wymagania a które zostały już zakupione
przez Wykonawcę będą wywiezione z placu prowadzenia prac budowlanych lub
przeniesione w miejsce wskazane przez Kierownika robót/budowy. Jeżeli materiały te
będą za pozwoleniem kierownika mogły być użyte na innej budowie to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Kierownika budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.
C. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca ma składować wszystkie materiały w taki sposób by zachowały swoja
jakość i przydatność do robót budowlanych i były dostępne do kontroli przez
Kierownika robót/budowy
Miejsca składowania materiałów będą doprowadzone do stanu sprzed składowania
przez Wykonawcę na polecenie inspektora nadzoru



Uwaga: Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu i 
stosowania  w budownictwie. Wszystkie materiały należy zakupić w kompletnym 
oryginalnym systemie, zgodnie z Aprobatą Techniczna ITB. W innym przypadku 
zestaw należy traktować jako niedopuszczony do obrotu i stosowania w 
budownictwie.  

6.Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu, który da najlepszą jakość
wykonywania robót budowlanych. Sprzęt budowlany ma być zgody z ofertą jaką
złożył Wykonawca. Sprzęt budowlany powinien być zgodny z wskazaniami zawartymi
w SWIOR lub projekcie, zaakceptowany przez inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustaleń w odpowiednich dokumentach używany
sprzęt powinien być zaakceptowany przez Kierownika robót/ budowy.
Wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie wszystkich robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.
Wykonawca używający własnego sprzętu lub go wynajmując ma go utrzymywać
ciągle w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Sprzęt ma odpowiadać wymaganiom zawartym w przepisach oraz ochrony
środowiska.
Wykonawca ma dostarczyć Kierownikowi wszystkie potrzebne dokumenty, jeżeli
wymagają tego przepisy obowiązujące na terenie prowadzenia robót budowlanych
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o
swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użycie sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Kierownika, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Urządzenia nie zachowujące warunków umowy nie zostaną dopuszczone przez
kierownika do robót budowlanych

7.Transport
Wykonawca ma stosować tylko taki sprzęt do transportu, który nie wpłynie
niekorzystnie na jakość wykonywania prac ani nie zaszkodzi materiałom przy ich
przewożeniu z źródła na plac budowy.
Liczba środków transportu powinna być odpowiednia by przeprowadzić wszystkie
roboty zawarte w projekcie
Pojazdy mają spełniać przepisy dotyczące ruchu drogowego, jeżeli nie, na teren
budowy mają być dostarczone w taki sposób by było to zgodnie z prawem
obowiązującym na terenie budowy.

8.Wykonanie robót
A. Zasady wykonywania prac budowlanych
Wykonawca ma obowiązek wykonywać roboty zgodnie z zawartą umową z
Zleceniodawcą. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość użytych materiałów
wykonanych robót, które mają być zgodne z całą dokumentacją projektową.
Wykonawca, jeżeli popełni błąd, czyli wykonana praca nie będzie zgadzać się z
projektem będzie zobowiązany do poprawienia pracy zgodnie z projektem
budowlanym. Formę poprawienia, zakres i przebieg prac określa kierownik
prac/budowy.
Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji związanych z
jakością robót, ich wykonania, użytych materiałów, interpretacją dokumentacji



projektowej. Kierownik budowy/projektu swoje decyzje będzie opierał o wymagania 
sformułowane w dokumentacji projektowej, umowie, normach i wytycznych. 
Kierownik jest upoważniony do kontrolowania prac budowlanych, materiałów 
wykorzystywanych na budowie 
Wykonawca ma wykonywać polecenia Kierownika w czasie określonym przez 
Kierownika. Jeżeli roboty nie zostaną wykonane w odpowiednim okresie Kierownik 
będzie mógł wstrzymać budowę. Wykonawca w takim wypadku będzie ponosił skutki 
finansowe. 

9.Kontrola jakości
A. Kontrola jakości
Wykonawca powinien przedstawić opracowanie programu zapewnienia jakości robót
budowlanych.
Przedstawi on w nim plan i sposób przeprowadzanych, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne. Wszystko ma być zgodne z dokumentacja projektowa oraz
ustaleniami i poleceniami wydanymi przez Kierownika.
Program powinien zawierać następujące punkty
-terminy i sposób prowadzenia prac budowlanych
-komunikację na budowie, samochodową piesza itp.
-BHP
-wykaz zespołów roboczych, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne
-procedurę kontroli i sterowania jakością wykonywanych prac budowlanych
-wykaz wyposażenia sprzętowego, maszyn i urządzeń
-sposób zabezpieczenia przewożonych ładunków
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
B. Zasady kontroli jakości
Kontrola robót powinna zakładać kontrolowanie i sterowanie ta robót by osiągały one
założona
jakość prac budowlanych.
Wykonawca ma pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów przez co
powinien zapewniać system kontroli nad pracami na budowie i sprowadzanymi
materiałami.
Wykonawca ma za zadanie przeprowadzać pomiary, badania z odpowiednio często
by zapewnić stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową
Wykonawca ma udowodnić dokumentami ze wszystkie urządzenia są odpowiednio
skalibrowane, zalegalizowane i po odpowiednich przeglądach
C. Certyfikaty
Kierownik może dopuścić tylko te materiały, które posiadają
-Certyfikaty wykazujące znak bezpieczeństwa
-deklaracje zgodności z normami obowiązującymi na terenie budowy
-aprobatą techniczna dla wyrobu, jeżeli nie został on ujęty w normach
obowiązujących normach
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone
Produkty przemysłowe muszą posiadać certyfikaty wystawione przez producenta
D. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
do końca okresu gwarancyjnego.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić dziennik budowy



Zapisy należy prowadzić na bieżąco podczas trwania robót budowlanych. Zapisy 
mają dotyczyć przebiegu, stanu bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich, stanu 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku powinien mieć datę wpisu, podpis osoby, która go dokonała. 
Podpis powinien zawierać imię nazwisko i stanowisko jakie posiada. Zapisy mają być 
prowadzone chronologicznie jeden pod drugim bez przerw. 
Wszystkie załączniki będą opatrzone numerami, datą podpisem kierownika i 
załączone na końcu dziennika 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Kierownika programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika do ustosunkowania się.
Projektant nie
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
E. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru.
F. Pozostałe dokumenty
Pozostałe dokumenty które powinny znajdować się w dokumentacji budowy to:
-protokoły przekazania terenu robót budowania
-wszystkie umowy cywilno prawne
-protokoły odbioru robót
-protokoły naród czy ustaleń
-korespondencje na budowę
G. Przechowywanie dokumentów
Wszystkie dokumenty powinny być odpowiednio zabezpieczone i przechowywane na
terenie prac budowlanych.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.



 
10.Obmiary prac 
A. Zasady obmiaru 
Obmiar robót prowadzonych na budowie ma być faktycznym odwzorowaniem 
wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją projektową. Jednostki mają być zgodne 
z zawartymi w kosztorysie ofertowym. 
Wykonawca wykonuje obmiar prac budowlanych po pisemnym powiadomieniu 
Kierownika, co najmniej 4 dni przed terminem ich przeprowadzania. 
Wszystkie wyniki Wykonawca ma obowiązek wpisać do księgi obmiaru, Wszystkie 
rozbieżności, które zostaną wyłapane przez wykonawcę powodujące rozbieżność w 
kosztorysie ofertowym nie zwalniają wykonawcy z wykończenia wszystkich 
założonych robót w przypadku umowy w formie ryczałtowej. 
Obmiary mają być przeprowadzane zgodnie z czasem zawartym w umowie lub na 
polecenie Kierownika lub Wykonawcy. 
B. Określanie ilości robót 
Jednostki jakimi będzie się sumować ilość wykonanych materiałów czy robót mają 
być zgodne z kosztorysem. 
C. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Kierownik akceptuje wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane na budowie. 
Wykonawca ma dostarczyć cały sprzęt pomiarowy który jest zalegalizowany i 
skalibrowany i posiada wszystkie ważne przeglądy. 
D. Wagi i zasady ważenia 
Kierownik akceptuje wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane na budowie. 
Wykonawca ma dostarczyć cały sprzęt pomiaru wagi który jest zalegalizowany i 
skalibrowany i posiada wszystkie ważne przeglądy. 
E. Czas obmiary 
Obmiar ma być przeprowadzany częściowo w trakcie trwania robót budowlanych i po 
ich wykonaniu oraz przy występowaniu dłuższych przerw. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
Skompilowane wymiary będą szkicowane i umieszczane w księdze obmiaru. Szkice 
mogą być załączone w formie załącznika, jeżeli nie znajdzie się miejsca w księdze 
obmiaru. 
 
11.Odbiór robót 
A. Rodzaje odbioru 
W zależności od zawartych w dokumentacji projektowej robót należy zachować 
następujące etapy odbioru: 
-robót znikających, ulegających zakryciu 
-częściowy 
-ostateczny 
-pogwarancyjny 
B. Odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających należy przeprowadzić po wykonaniu robót, które w 
dalszym czasie ulegną zakryciu. Odbiór należy przeprowadzać tak by można było 
przeprowadzać ewentualne poprawki, jeżeli stan przeprowadzonych robót nie będzie 
zadowalający. Odbiór dokonuje Kierownik. 
Wykonawca każda skończoną robotę zgłasza kierownikowi i jednocześnie wpisuje do 
dziennika budowy. Odbiór należy przeprowadzić jak najszybciej nie później niż 4 dni 



od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę, lub w terminie 
określonym przez umowę. 
C. Ostateczny odbiór 
Ostateczny odbiór polega na ocenie stanu faktycznego wykonanych prac 
budowlanych w odniesieniu do ich ilości, wartości i jakości. 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy sygnalizuje odbiór ostateczny, ma 
pisemnie powiadomić także Kierownika robót budowlanych. 
Odbiór ostateczny przeprowadzany jest zgodnie z zawarta umowa licząc od dnia, w 
którym kierownik zakończył roboty i przyjął dokumenty. 
Ostatecznego odbioru ma dokonać komisja wyznaczona przez zleceniodawcę w 
obecności wykonawca i kierownika. Komisja ma oceniać roboty na dokumentacji 
budowlanej. 
Komisja w trakcie obierania robót ma za zadanie zapoznać się z wszystkimi 
ustaleniami przyjętymi w czasie trwania robót zakrywających, zanikających i 
poprawkowych. 
Jeżeli prace nie zostaną wykonane jak zakłada dokumentacja projektowa komisja 
może nakazać wykonanie brakujących elementów, jeżeli elementy niezadawalające 
pojawią się i nie będą wymagały dalszych prac komisja dokona potrąceń dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do obioru 
Dokumentem podstawowym jest „ostateczny odbiór robót” sporządzony według 
wskazań 
Zlecającego. 
Wykonawca ma przygotować następujące dokumenty przed odbiorem końcowym: 
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. Na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
Jeżeli w dniu odbioru wykonawca nie będzie posiadał wszystkich dokumentów 
komisja może wyznaczyć nowy ostateczny termin odbioru robót. 
Wszystkie prace poprawkowe zlecone przez komisje mają być ustalone z 
zleceniodawcą 
Komisja wyznacza termin robót poprawkowych. 
D. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt.11__ 


