Zalacznik nr 10 do SIWZ
UMOWA

zawartawdniu ................ we Wroctawiu pomiedzy:

Dolnoslaski Wojewodzki Osrodek Medycyny Pracy
z siedzibg we Wroctawiu, adres: ul. Otawska 14, 50-123 Wroctaw,

wpisany do Rejestru Stowarzyszen, Innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz
Samodzielnych Publicznych Zaktadow Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sgd Rejonowy
dla Wroctawia-Fabrycznej VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000043818,

NIP: 897 15 88 388, REGON: 000294846,

reprezentowany przez:

a

ZSiedzibg: ..o L AANES: o aas
zarejestrowanymM W .........ccovevieeeeneeesenniieneeeeee. PO NUMEIEIM Lot :
NIP: o, , Regon: ................... ,

reprezentowany przez:

zwanym dalej ,Wykonawca’

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w ftrybie podstawowym bez negocjacji (znak postepowania: DWOMP
DWOMP.111.221.180.2024.PZP, zgodnie z ustawag z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz.1320) — dalej jako: ,ustawa Pzp”,

0 nastepujgcej tresci:

DEFINICJE | INTERPRETACJE
§1

1. Uzyte w niniejszej Umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1) ,Dokumentacja Powykonawcza” — oznacza zbiér dokumentow dotyczacych Przedmiotu
umowy, w tym dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; wyniki wykonanych badan, pomiarow,
przeprowadzonych prob stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét — stanowigcy podstawe
do odbioru Przedmiotu umowy. llekro¢ w postanowieniach Umowy uzywany jest termin
,Dokumentacja Powykonawcza” oznacza on takze dokumentacje powykonawczg
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2024 r.,
poz. 725 ze zm.);

2) ,Dokumentacja Projektowa” — oznacza zbior wszystkich dokumentéw i opracowan
wydanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego, na podstawie ktérych nalezy wykonaé
Przedmiot umowy;
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3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

,Harmonogram rzeczowo-finansowy” — oznacza sporzgdzane przez Wykonawce
zestawienie okre$lajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catoSci,
poszczegolnych czesci (etapow) i rodzajow robét objetych Przedmiotem umowy, wraz
z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizac;ji
okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych zasobow materiatowych;

,dzien” — oznacza: dni kalendarzowe;

.Dzien roboczy” — oznacza: dni tygodnia od poniedziatku do soboty, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

.Inspektor Nadzoru” — oznacza Konsorcjum skfadajgce sie z nastepujacych Partnerow:
Wojciech Socha Firma Projektowo-Wykonawcza ST-PROJEKT, Werkservice Pawet
Mrozek, Tomasz Wacko TW Inzynieria, odpowiedzialne za zarzgdzanie i nadzorowanie
realizacjig Przedmiotu umowy oraz jego koordynacje, ktore dziatajgc na zlecenie
Zamawiajgcego sprawuje nadzoér inwestorski nad realizacjg Przedmiotu umowy;

,Kodeks cywilny” — oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U.
2024 r., poz. 1061 ze zm.);

,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U.
2024 r., poz. 725 ze zm.);

,Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna” — oznacza Dolnoslgski Wojewodzki Osrodek
Medycyny Pracy Oddziat — CMJ we Wroctawiu, ul. Joannitéw 10-12, 50-525 Wroctaw;

,JUmowa” — oznacza niniejszg Umowe;

,Oferta” — oznacza pisemne oswiadczenie woli ztozone przez Wykonawce w przedmiocie
wykonania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegolnosci postanowieniami Opisu przedmiotu zamowienia, zlozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia Umowy;

,Strony” —tagcznie Zamawiajgcy i Wykonawca.

2. Dla celow interpretacji ustala sie nastepujacg hierarchie dokumentow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Umowa wraz z Ofertg Wykonawcy,

SWZ,

Projekt budowlany,

Projekty wykonawcze,

STWIORB,

Tabela elementéw scalonych oraz kosztorys ofertowy w wersji Pdf. | Norma Ath.
sporzadzony metodg szczegotowg wraz z zestawieniem cenowym materiatéw.

PRZEDMIOT UMOWY
§2

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajgce na ,Przebudowie pomieszczenh
w budynku oficyny DWOMP Oddziat CMJ we Wroctawiu”.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy zostat szczegétowo okreslony w Zatgczniku nr 1 — Opis
przedmiotu zamdwienia oraz w zatgczonej do niego Dokumentacji Projektowej opracowanej
przez biuro projektowe — Bento Emilia Brant z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Ksiecia Witolda
43/8, tj.:

1)

2)

Projekty budowlane:

a) Przebudowa budynku biurowego w zakresie przegrod zewnetrznych i elementéw
konstrukcyjnych;

Projekty wykonawcze:
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a) Projekt techniczny — architektura i konstrukcja,
b) Projekt techniczny — instalacje sanitarne,
c) Projekt techniczny — instalacje elektryczne;
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB):

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Ogdlna
Specyfikacja Techniczna,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Instalacje
Sanitarne, Wentylacja i Klimatyzacja,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Instalacje
elektryczne;

4) Ekspertyza Techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla przebudowy wnetrza
budynku oficyny Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Os$rodka Medycyny Pracy
zlokalizowanego w podworzu przy ul. Joannitéw 10-12 we Wroctawiu;

5) Decyzje i uzgodnienia, w szczegdélnosci:

a) Decyzja nr 1995/2024 z dnia 2 pazdziernika 2024 r. o pozwoleniu na budowe,

b) Postanowienie nr WZ.52840.248.2.2024 z dnia 10 wrzesnia 2024 r. Dolnos$lgskiego
Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarne;j.

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (dalej
rowniez: HRF), o ktérym mowa w § 3 Umowy.

Przedmiar robot sporzgdzony przez Zamawiajgcego ma jedynie charakter pomocniczy.
Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):

Gtéwny przedmiot:

45000000-7 Roboty budowlane

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedzg i doswiadczeniem, a takze osobami
zdolnymi do wykonania Przedmiotu umowy oraz posiada techniczne mozliwosci wykonania
Przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wykona Przedmiot umowy w zakresie branzy konstrukcyjno -
budowlanej sitami wtasnymi. Pozostaly zakres Przedmiotu umowy, w tym prace w branzy
sanitarnej i branzy elektrycznej, mogg by¢é wykonywane przy udziale podwykonawcow.
W przypadku korzystania z podwykonawcow (wskazanych w zatgczniku nr 3 do Umowy),
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow oraz ich pracownikow tak, jak gdyby byly to dziatania, uchybienia lub
zaniedbania samego Wykonawcy*.

*

postanowienia ust. 7 powyzZej zostang uscislone w momencie zawierania Umowy
z Wykonawcg, ktéremu zostanie udzielone zamowienie.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
§3

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 Dni roboczych od dnia podpisania Umowy
do przedtozenia Inspektorowi Nadzoru Harmonogramu rzeczowo-finansowego do akceptacji
Zamawiajgcego, zgodnie z ktérym bedzie realizowany Przedmiot umowy.

Harmonogram bedzie ztozony w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektroniczne;.

Harmonogram rzeczowo - finansowy, po jego dostarczeniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie integralng czes¢ Umowy jako zatgcznik nr 2.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z uwzglednieniem postanowien
Umowy oraz wymagan okreslonych w Opisie przedmiotu zamodwienia stanowigcym zatgcznik
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nr1 do Umowy. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegodlnych
asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych
oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wplyw na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje
rozktad prac zapewniajgcy realizacje Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 10 ust. 1
Umowy.

5. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:
1) etapy realizacji Przedmiotu umowy;

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
Przedmiot umowy, w tym daty rozpoczecia i zakonczenia robé6t skiadajgcych sie
na poszczegolne etapy Przedmiotu umowy;

3) wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji danego etapu Przedmiotu umowy;
4) terminy odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.

6. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo — finansowy, w terminie 7 Dni roboczych
od daty jego doreczenia lub w tym terminie wniesie do niego uwagi wraz z ich uzasadnieniem.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo —
finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia uzasadnionych uwag
i doreczenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo - finansowego
w terminie 5 Dni roboczych od daty ich otrzymania.

8. Jezeli Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie nieaktualny z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, kazda ze Stron moze ztozy¢ wniosek o jego aktualizacje. W takim przypadku
strona wnioskujgca o zmiane sporzadzi protokdt koniecznosci zawierajgcy uzasadnienie
proponowanych zmian oraz propozycje aktualizacji Harmonogramu. Aktualizacja
Harmonogramu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnie z trescig ust. 7 powyzej.

9. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo - finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakohczenia robét, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, ich wprowadzenie nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§4
1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z:
1) postanowieniami niniejszej Umowy;
2) Dokumentacjg Projektows;

3) obowigzujgcymi przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi
wykonania robot oraz zasadami sztuki budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest:
1) protokolarnie przejg¢ teren budowy;

2) dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 Dni roboczych od podpisania Umowy nastepujgce
dokumenty:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
b) os$wiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzkéw,

c) kserokopie uprawnien budowlanych Kierownika Budowy i Kierownikdw robdt
potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem,

d) kserokopie aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby Kierownika
Budowy i Kierownikéw robot,

e) szczegotowy kosztorys ofertowy (w formacie ath i PDF), tabela elementéw scalonych,
z narzutami, stawkami RMS oraz wykaz materiatow w uktadzie alfabetycznym,
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3) konsultowac i uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiajgcym realizacje
Przedmiotu umowy w trakcie jego wykonywania;

4) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty zwigzane z zagospodarowaniem odpadow;

5) uwzgledni¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpadéw w cenie ryczattowej;
6) stosowacd i uzywac materiaty i urzgdzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng
Panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymogami podstawowymi;

b) znajdujgce sie w okredlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

c) dla ktérych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej wystawit
deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgcg zgodnos¢ wyrobu z europejskimi
normami i aprobatami;

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Normg lub krajowg aprobatg

techniczng a zgodnosc ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnoéci wydanej przez
producenta;

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym;

7) prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz.401);

8) zabezpieczy¢ teren wokot budynku na czas trwania robdt, w sposdb zapewniajgcy
bezpieczehstwo uzytkownikéw obiektu i oséb postronnych;

9) w miejscach zblizeh i skrzyzowan z innymi instalacjami/ sieciami, prowadzi¢ roboty
budowlane bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci;

10) po zakohczeniu robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy zdemontowaé obiekty
tymczasowe i uporzgdkowac teren, na ktérym prowadzone byty roboty;

11) skompletowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wykonanych
robot;

12) zapewni¢ wtasciwy nadzoér nad realizacjg prac poprzez obecnos$é Kierownika Budowy/
Kierownikéw Robaét sanitarnych i elektrycznych podczas wykonywania rob6t budowlanych;

13) powiadomi¢ Zamawiajgcego w przypadku zajmowania placu parkingowego przed oficyng
lub pasa drogowego przed budynkiem Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przez ciezki
sprzet, dzwig, pompy itp. powiadomi¢ Zamawiajgcego, a w przypadku pasa drogowego
rébwniez wszystkie wilasciwe organy administracyjne o terminie rozpoczecia robét i
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Koszty
wynikajgce z powyzszych uzgodnieh ponosi Wykonawca.

3. Dp ;akresu robot i obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczaftowej wchodzi¢ bedzie
rowniez:
1) organizacja i zagospodarowanie terenu budowy;
2) zorganizowanie zaplecza budowy;
3) zabezpieczenie terenu budowy przed skutkami zjawisk atmosferycznych;

4) systematyczne porzgdkowanie miejsc wykonywania prac;
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10.

11.

12.

5) uczestnictwo w wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego spotkaniach
w celu omowienia spraw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy nie rzadziej niz raz
w tygodniu;

6) uczestniczenie w odbiorach;

7) uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i zatwierdzen wymaganych
przepisami, ktére bedg niezbedne do odbioru Przedmiotu umowy;

8) przestrzeganie przepiséw Prawa Budowlanego, bezpieczehstwa i higieny pracy,
bezpieczehstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $srodowiska oraz umozliwienie
wstepu na teren budowy Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru, nadzorowi autorskiemu,
pracownikom organow panstwowych celem dokonywania kontroli i udzielanie im informacji
i pomocy wymaganej przepisami.

Kazda zmiana technologii wykonania robét budowlanych lub odstepstwo od Dokumentaciji
Projektowej — z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptaciji autora Dokumentacji Projektowej
i Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, z tym, ze koszt wprowadzenia zmiany
obcigza Wykonawce. Jako inicjatywy” Wykonawcy w rozumieniu powyzszych zapisow,
nie bedzie traktowato sie zgtoszen Wykonawcy o koniecznosci zmiany rozwigzan projektowych
w zwigzku z ujawnionymi w niej wadami natury techniczne;.

Wykonawca ztozy o$wiadczenie o wykonaniu robét zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213), a w szczegolnosci o zastosowaniu do realizacji Przedmiotu umowy wyrobdéw
budowlanych speftniajgcych wymagania okreslone w rozdziale 2 ustawy o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, postanowieniami Umowy oraz przekazang Dokumentacjg
Projektows.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie dziatania i zaniechania oséb, przy pomocy
ktérych realizuje Przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za szkody i straty w obiekcie Przychodni Rejonowo-
Specjalistycznej i na jej terenie oraz na terenie budowy spowodowane wszelkimi czynno$ciami
zwigzanymi z wykonaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku powstania jakichkolwiek szkéd lub strat, a ktore bedg spowodowane czynnosciami
zwigzanymi z wykonaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawce, Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia 100% kosztéw ich usuniecia.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu poniesienia kosztéw szkdd lub strat, jest wytgczona
w przypadku, gdy straty te lub szkody spowodowane zostaty na skutek zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne
Przedmiotu umowy wynikajgce z naruszenia praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej,
w tym praw autorskich, patentéw, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji
na wzory uzytkowe i przemystowe, zwigzane z wprowadzeniem elementow Przedmiotu umowy
do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osob trzecich, o ktérych mowa jest w ust. 11
powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen z tego tytutu
wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiajgcego od jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci z tego tytutu.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
§5

Obowigzki Zamawiajgcego:
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1) Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, odpowiednich petnomocnictw
w celu realizacji Przedmiotu umowy;

2) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspotdziatania z Wykonawca przy wykonywaniu Umowy;
3) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy — Dokumentacje Projektows;

4) Zamawiajgcy zapewnia koordynacje i nadzér nad realizacjg Przedmiotu umowy poprzez
Inspektora Nadzoru;

5) Zamawiajgcy przekaze teren budowy w terminie 5 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;

6) Zamawiajgcy wskaze lokalizacje, gdzie Wykonawca bedzie moégt umiesci¢é kontener
socjalny/na gruz. Dodatkowo Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy 3 garaze o powierzchni
ok. 39 m2 znajdujgce sie na tytach obiektu;

7) Zamawiajgcy w dniu przekazania terenu budowy wskaze Wykonawcy miejsce poboru wody
i energii. Koszty poboru mediow poniesie Wykonawca zgodnie ze wskazaniami
podlicznikéw zamontowanych przez Wykonawce i na jego koszt;

8) Zamawiajgcy zapewnia nadzoér autorski;

9) Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru ztozy bez zbednej zwitoki kompletny
wniosek o0 pozwolenie na uzytkowanie;

10) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty ustalonego w Umowie wynagrodzenia
ryczattowego, z zastrzezeniem postanowien § 11i § 12 Umowy.

PROCEDURY JAKOSCIOWE | KONTROLNE
§6

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé Przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen zakupionych
przez siebie. Materialy i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Dokumenty wymagane w tym zakresie
przepisami prawa, bedg udostepniane Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru na kazde
zgdanie, a po zrealizowaniu Przedmiotu umowy, przekazane Zamawiajgcemu.

Przed zgtoszeniem Przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca winien wykonaé wszystkie
niezbedne pomiary, préby i badania, w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego opakowania urzgdzen, ich ubezpieczenia na czas
transportu oraz dostarczenia srodkiem transportu gwarantujgcym odpowiednie zabezpieczenie.
Koszty transportu krajowego i zagranicznego wraz z ubezpieczeniem sprzetu, wszelkie opfaty
celne, skarbowe oraz inne optaty posrednie zostaty zawarte w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca jest zobowigzany uzgadniac¢ tres¢ kart materiatowych z projektantem i Inspektorem
Nadzoru. Brak powyzszej akceptacji powodowac¢ moze uniemozliwienie odbioru prac.

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY PRZEZ PODWYKONAWCOW
§7

Wykonawca nie moze bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej, zgody Zamawiajgcego
powierzy¢ wykonania czesci robot budowlanych objetych  Przedmiotem  umowy
podwykonawcom, przy zachowaniu ograniczenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 7 Umowy.
Podwykonawcy nie mogg bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego
i Wykonawcy powierzy¢ wykonania catosci lub czesci powierzonych im robot budowlanych
dalszym podwykonawcom. Podwykonawcy robot budowlanych oraz dalsi podwykonawcy robot
budowlanych w tresci niniejszego paragrafu nazywani sg podwykonawcami.

Wykaz czesci Przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢é podwykonawcom
w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp, stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, moze powierzy¢ wykonanie czesci robot
budowlanych wytgcznie takiemu podwykonawcy, ktory posiada kwalifikacje i uprawnienia
odpowiednie do wykonywania powierzonych mu robo6t budowlanych. Wykonawca przyjmuje
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na siebie ryzyko wyboru podwykonawcow oraz odpowiada za dziatania podwykonawcow, jak
za wilasne, w tym za dziatania dotyczace realizacji obowigzku zatrudnienia pracownikow
podwykonawcy na podstawie umowy o prace i przekazania Zamawiajgcemu informagiji
niezbednych dla weryfikacji tego faktu, wynikajgce z odpowiednich zapiséw § 17 Umowy.

4. W przypadku zamiaru zawarcia umowy 2z podwykonawcg, Wykonawca, wystepujgc
do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru projekt umowy z podwykonawcg wiacznie z czescig dokumentacji
projektowej opisujgcej zakres powierzanych robot budowlanych. Projekt umowy
z podwykonawcg nie bedzie zawiera¢ postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
okreslone w niniejszej Umowie, a ponadto bedzie spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) przewidywac zawarcie umowy w formie pisemnej,

2) by¢ zgodny z prawem, w szczegodlnosci z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) zawieraC postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamdéwienia przez podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres prac i wynagrodzenie za te prace w wysokosci nie wyzszej
od cen okreslonych niniejszg Umowa, przy czym Zamawiajgcy — na uzasadniony wniosek
Wykonawcy — moze wyrazi¢ zgode na zawarcie umowy z cenami wyzszymi, pod
warunkiem, ze tgczne wynagrodzenie zgtoszonych podwykonawcow nie bedzie istotnie
wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu za powierzany podwykonawcom
zakres prac,

5) nie moze zawierac¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia wystawienia faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robét
budowlanych,

6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy przed Zamawiajgcym za wykonanie
catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania tre$ci umowy przez Zamawiajgcego na zasadach
wynikajgcych z niniejszej Umowy,

8) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robét wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajgcych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

9) nie moze zawiera¢ postanowien zabezpieczajgcych roszczenia Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania w formie zatrzymania lub potrgcenia
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wysokosci wyzszej, od okreslonego niniejszg
umowg zabezpieczenia nalezytego wykonania zamodwienia wniesionego przez
Wykonawce;

10) podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z takiej umowy bez
zgody Zamawiajgcego,

11) podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego, na kazde zapytanie Zamawiajgcego,
udzielenia informacji dotyczgacych pfatnosci dokonanych przez Wykonawce oraz
0 opOznienia w ich uregulowaniu,

12) podwykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zalegtej ptatnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,

13) dodatkowo, Wykonawca umiesci w kazdej umowie z podwykonawcg postanowienia
zobowigzujgce podwykonawcéw do dostarczania Wykonawcy w ciggu dwodch dni
od otrzymania ostatniej ptatnosci, wigzgcego oswiadczenia podwykonawcy, ktére pozwoli
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jednoznacznie stwierdzi¢, ze wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytutu wykonania
przez niego powierzonych mu robo6t zostaty zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz
ze pfatnos¢ wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastgpita.

5. W terminie 7 dni od dnia wystgpienia, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym Zamawiajgcy
ztozy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oswiadczenie w przedmiocie wyrazenia
zgody albo zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy z podwykonawcg. Brak oswiadczenia
bedzie uznawany za wyrazenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawca.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zawieratby umowe z podwykonawcag przed wystgpieniem
do Zamawiajgcego o zgode na jej zawarcie, badz przed uzyskaniem zgody Zamawiajgcego,
zobowigzany jest zamiesci¢ w takiej umowie zastrzezenie, ze w wypadku braku zgody
Zamawiajgcego umowa taka ulega rozwigzaniu (warunek rozwigzujacy).

7. Wykonawca zobowigzuje sie do niewprowadzania zadnych zmian do projektu umowy
Z podwykonawcg po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, bez zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajgcy moze wnies¢
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw w terminie 7 dni.

9. Wpykonawca Iub podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umaéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych
i 00/100) brutto. Termin ptatnosci w takiej umowie nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni. Jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa
w § 13 ust. 1 pkt 7 Umowy.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego lub
Z naruszeniem procedury udzielania zgody, wykonania catosci lub czesci robét budowlanych
podwykonawcy badz tez naruszenia innych zobowigzan Wykonawcy przewidzianych
w niniejszym paragrafie, w szczegoélnosci gdy postanowienia umowy pomiedzy Wykonawcg
a podwykonawcg nie bedg zawieraly postanowien, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokoSci
okresSlonej w § 13 ust. 1 pkt 7 Umowy oraz — po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do zaprzestania naruszenia i wyznaczenia mu odpowiedniego terminu — w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu do odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 20 Umowy.

11. W wypadku, gdyby z jakichkolwiek wzgledéw Wykonawca nie zaptacit w terminie wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie
poinformowaé o tym Zamawiajgcego oraz wskazaé przyczyny tego stanu rzeczy,
w szczegolnosci okresli¢ wszelkie mozliwe roszczenia i zarzuty, jakie mogg mu przystugiwaé
w stosunku do podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia przez podwykonawce Zamawiajgcemu roszczenia wynikajgcego
Z nieuiszczenia przez Wykonawce w catosci bgdz w czesdci wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, ale nie pdzniej niz
w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym uzyska od Zamawiajgcego informacje o zgtoszonym roszczeniu,
przedstawi¢ uzasadnione stanowisko w sprawie roszczenia. W przypadku zgtoszenia uwag
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.
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13

14.

15.

16.

17.

. W przypadku uchylenia sie od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub dostawy lub ustugi, o ktérych mowa w ust. 9 powyze;j.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
o ktérych mowa w ust. 9 powyzej.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku
niemoznosci potrgcenia, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego
w catosci uiszczonych kwot wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wymagalnosci
wynagrodzenia podwykonawcy.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku prowadzenia sporu z podwykonawca, a Wykonawca nie bedzie
wobec niego podnosit, ze uiscit kwote wynagrodzenia zgdang przez podwykonawce, lub ze
ewentualny proces z podwykonawcg prowadzit wadliwie, lub Zze sprawa zostata rozstrzygnieta
btednie. W celu unikniecia watpliwosci Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego
wszelkich roszczen w tym zakresie, z zastrzezeniem ust. 12 powyzej.

UBEZPIECZENIE
§8

Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig budowlano - remontowg za szkody wyrzadzone dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy w zwigzku z robotami budowlanymi.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzen, ktérych skutki sg objete
umowag ubezpieczenia opiewa na kwote nie mniejszg niz 3 000 000, 00 zt (stownie: trzy miliony
ztotych 00/100).

Przedmiotowe ubezpieczenie winno zosta¢ utrzymane przez Wykonawce (na nie mniejszg
kwote) przez caty okres wykonywania robé6t budowlanych.

W przypadku, gdy zgodnie z umowg ubezpieczenia sktadka ptatna jest w kilku ratach,
Wykonawca winien, w terminie do jednego tygodnia od jej optacenia, przedtozy¢
Zamawiajgcemu dowdd zaptaty. Dowdd kazdorazowo nalezy przediozy¢ w formie kopii
poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

W przypadku wygasniecia waznosci polisy ubezpieczeniowej przed uptywem okresu, na jaki
zostata zawarta niniejsza Umowa, Wykonawca ma obowigzek przedtuzenia okresu waznosci
ubezpieczenia. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy przedtuzenie
okresu waznosci polisy ubezpieczeniowej nie pdzniej niz w terminie do 7-miu (siedmiu) dni
przed uptywem terminu wazno$ci aktualnej polisy — w formie kopii poswiadczonej ,za zgodnos$é
z oryginatem” przez Wykonawce. Wraz z dokumentem potwierdzajgcym przedtuzenie okresu
ubezpieczenia Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody opfacenia skfadki —
dotyczy sktadek, ktére sg wymagane na dzien przediozenia dokumentu. W przypadku
wymagalnosci optacenia skfadki po terminie przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego przedtuzenie okresu ubezpieczenia lub gdy zgodnie z umowg ubezpieczenia
sktadka ptatna jest w kilku ratach — obowigzujg zapisy ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw wskazanych w ust. 4 i ust. 5 powyzej
bedzie stanowito podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn
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lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 Dni roboczych od dnia powziecia przez
Zamawiajacego informacji uzasadniajgcej odstgpienie.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
§9
1. Odbiér Przedmiotu umowy zostanie dokonany, jako:
1) odbiér czesciowy — po wykonaniu zakresu prac okreslonego odpowiednio w HRF;
2) odbioér koncowy — po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy;
3) odbiér pogwarancyjny.

2. Wykonawca do odbioru czesciowego dotgczy odwiadczenia podwykonawcow (o ile dotyczy)
o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane Iub
dostawy/ustugi, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 Umowy lub dowody potwierdzajgce brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcy/ow.
Dowodami moga by¢ np. kopie faktur wraz z potwierdzeniami ich optacenia.

3.  Wykonawca przed odbiorem koncowym dotgczy:
1) oryginat dziennika budowy;

2) Dokumentacje Powykonawczg, uzgodniong wczesniej z Inspektorem Nadzoru, sktadajgca
sie z co najmniej z nastepujgcych dokumentow:

a) Projekt powykonawczy z naniesionymi nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez
Kierownika Budowy, Projektanta, Inspektora Nadzoru,

b) protokoty odbioréw czesciowego oraz robét zanikowych i czgstkowych,
c) karty gwarancyjne, DTR zamontowanych urzadzen,

d) deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne
i dopuszczenia dla zabudowanych materiatow i urzadzen,

e) karty katalogowe urzadzen,

f) instrukcje obstugi, eksploatacji i czyszczenia/konserwacji w jezyku polskim
g) badania wody uzytkowej,

h) pomiary elektryczne w tym zadziatania wytgcznika p-poz.,

i) pomiary instalacji oswietlenia awaryjnego,

i) pomiary oswietlenia pomieszczen,

k) protokoty z przeszkolenia personelu w zakresie klimatyzaciji,

[) odbior PSP i PIS w sprawie Przedmiotu umowy,

m) decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub odmowe wszczecia postepowania,
n) kosztorys réznicowy jesli zaistniaty roboty zaniechane.

Dokumentacja Powykonawcza ma obejmowac caty zakres Przedmiotu umowy (rysunki
w formacie edytowalnym DWG i podglgdowym PDF) w 2-ch (dwoch) egzemplarzach
w wersji drukowanej oraz w 1 (jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej /pendrive —
tekst w formacie .pdf, rysunki w formacie .dwg i .pdf);

3) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu umowy
z Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;

4) oswiadczenie podwykonawcy/ oswiadczenia podwykonawcow (o ile dotyczy) o otrzymaniu
od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane lub dostawy/ustugi,
o ktérych mowa w § 7 ust. 9 Umowy lub dowody potwierdzajgce brak zalegtosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcy/Podwykonawcéw.
Dowodami mogg by¢ np. kopie faktur wraz z potwierdzeniami ich optacenia.

Przedmiot zamdéwienia: Przebudowa pomieszczen w budynku oficyny DWOMP Oddziat CMJ we Wroctawiu — znak
postepowania: DWOMP.111.221.180.2024.PZP
11



4. Odbioér czesciowy:

1)

2)

3)

odbior czesciowy zostanie przeprowadzony przez komisje sktadajgca sie z wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy/Kierownika Budowy;

potwierdzeniem prawidiowego zrealizowania danego etapu bedzie HRF wskazujgcy
zaawansowanie procentowe i kosztowe wynikte na dzien odbioru;

protokét zaawansowania prac HRF nie stanowi skwitowania odbioru czy akceptacji jakosci
wykonania robét i nie prowadzi do uwolnienia sie Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych
z gwarangji jakosci i rekojmi.

5. Odbioér koncowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

zgtoszenie robot przez Kierownika Budowy do odbioru koncowego nastgpi najpézniej 5 Dni
roboczych przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

Komisja odbiorowa w terminie do 5dniroboczych od dnia otrzymania
od Wykonawcy/Kierownika Budowy zgtoszenia zakonczenia catosci robét potwierdza
zakonczenie wszystkich prac i kompletnos¢ dokumentacji odbiorowej w oparciu o liste
zawartg w § 9 ust. 3 Umowy;

jezeli roboty nie zostaly zakonczone lub zgtoszenie Wykonawcy o zakonczeniu robét nie
jest kompletne, komisja odbiorowa stwierdzi uzasadniajgc pisemnie swoje stanowisko, ze
Wykonawca nie osiggnat gotowosci do odbioru koncowego;

odbior koncowy zostanie przeprowadzony przez komisje sktadajgcg sie z wyznaczonych
przedstawicieli:

a) Zamawiajgcego,
b) Inspektora Nadzoru,

c) Wykonawcy (co najmniej Kierownik Budowy oraz Kierownicy poszczegdlnych robot
branzowych);

w przypadku nieprzystgpienia jednej ze Stron do odbioru we wskazanym terminie, druga
Strona moze dokonac¢ przedmiotowego odbioru jednostronnie. Jednakze w wypadku, gdy
nieprzystgpienie Strony nastgpito z przyczyn od niej niezaleznych i wniosta ona
0 wyznaczenie innego terminu, Strony sg obowigzane uzgodni¢ nowy termin. W przypadku
ponownego niestawiennictwa Strony, bez wzgledu na przyczyne, druga Strona moze
dokonaé przedmiotowego odbioru jednostronnie;

odbiér koncowy bedzie polegat na komisyjnej, protokolarnej ocenie prawidtowosci
i kompletnosci wykonania Przedmiotu umowy;

potwierdzeniem prawidtowego zrealizowania Przedmiotu umowy bedzie protokét koricowy
podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce;

protokdt koncowy nie stanowi skwitowania odbioru czy akceptacji jakosci wykonania robét
i nie prowadzi do uwolnienia sie¢ Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z gwarancji
jakosci i rekojmi;

w przypadku stwierdzenia w toku odbioru korncowego nieistotnych wad, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu koncowego termin i sposob ich usuniecia;

Inspektor Nadzoru odmowi odbioru koncowego, jezeli nie zostat wykonany caty zakres
Przedmiotu umowy lub dotkniety jest wadg istotng. W przypadku stwierdzenia wad istotnych
procedura odbiorowa zostaje powtorzona po usunigciu wad przez Wykonawce;

w przypadku wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a) zadac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc
pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin uzasadniony technologicznie,

b) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub gdy Wykonawca
nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego uzasadnionym technologicznie
terminie — a wady sg nieistotne,
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c) odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne. Zamawiajgcy
moze skorzysta¢ z prawa do odstgpienia w terminie 30 Dni roboczych od dnia
dowiedzenia sie o wadzie lub od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
na usuniecie wady;

d) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy lub obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac¢ wykonania Przedmiotu umowy w czesci
dotyczgcej takiej wady po raz drugi, na koszt Wykonawcy.

12) w przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usunag¢
w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy

6. Odbioér pogwarancyjny:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru pogwarancyjnego nie pézniej niz 14 dni przed
uptywem terminu gwarancji;

odbidér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez wyznaczonych przedstawicieli:
a) Zamawiajgcego;
b) Wykonawcy;

w przypadku nieprzystgpienia jednej ze Stron do odbioru we wskazanym terminie, druga
Strona moze dokonac¢ przedmiotowego odbioru jednostronnie. Jednakze w wypadku, gdy
nieprzystgpienie Strony nastgpito z przyczyn od niej niezaleznych i wniosta ona
0 wyznaczenie innego terminu, Strony sg obowigzane uzgodni¢ nowy termin. W przypadku
ponownego niestawiennictwa Strony, bez wzgledu na przyczyne, druga Strona moze
dokonac¢ przedmiotowego odbioru jednostronnie;

odbior pogwarancyjny bedzie polegat na komisyjnym przegladzie wykonanego zakresu
robot, sprawdzeniu usuniecia wszystkich usterek i awarii, ktére miaty miejsce w okresie
gwarancyjnym;

potwierdzeniem prawidtowego zrealizowania Przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym
bedzie protokdt pogwarancyjny;

protokot pogwarancyjny bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad,

w przypadku wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a) zadac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac
pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin uzasadniony technologicznie,

b) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub gdy Wykonawca
nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego uzasadnionym technologicznie
terminie — a wady sg nieistotne,

c) odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne. Zamawiajgcy
moze skorzystac z prawa do odstgpienia w terminie 30 Dni roboczych od dnia
dowiedzenia sie o wadzie lub od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
na usuniecie wady;

w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usungé
w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

odbidér pogwarancyjny w razie braku wad nie bedzie trwat dtuzej niz 2 Dni robocze.
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PRACE ZANIKOWE
§ 9A
Roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu podlegajg uprzedniej kontroli Inspektora Nadzoru.

Odbidr roboét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Wykonawca zawiadamia o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym zawiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru przeprowadzi odbiér niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 Dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem w dzienniku budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia nieprawidtowosci wskazanych przez Inspektora
Nadzoru podczas odbioru, o ktérym mowa w ust. 4.
TERMIN REALIZACJI
§ 10

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie 5 miesiecy od dnia przekazania terenu
budowy.

Szczegbtowe terminy realizacji poszczegdlnych etapodw Przedmiotu umowy okresla
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgcznik nr 2 do Umowy.

Termin zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy uwaza sie za zachowany przez
Wykonawce, jezeli do dnia wskazanego w § 10 ust. 1 zostanie protokolarnie potwierdzone
przez komisje odbiorowg zakonczenie realizacji Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust.
5 pkt 2, w tym Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawcza.

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZEN | WARUNKI PLATNOSCI

§11
Z tytutu wykonania Przedmiotu umowy Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie brutto: ... Zb (SIOWNIE: .o )
w tym:
netto: ..., ZE (SIOWNIE: e )

plus podatek VAT wg obowigzujgcych przepisow — zgodnie ze stanem prawnym na dzien
zawarcia Umowy podatek VAT wynosi ...... Y%, czylii ..o zt (stownie: .........o.oieii

.............................................................................. ).

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane w oparciu
0 Harmonogram rzeczowo-finansowy nie czesciej niz raz w miesigcu.

Rozliczenie robét nastgpi na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej. Podstawg
do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany przez Zamawiajgcego aktualny na dany
okres rozliczeniowy protokdt zaawansowania prac HRF, o ktérym mowa w § 9 ust. 4 pkt 3
Umowy. Podstawg do wystawienia faktury kohcowej bedzie podpisany przez Zamawiajgcego
protokot odbioru kohcowego robdot.

Wykonawca wraz z fakturg czesciowg przedstawi dowody rozliczenia z podwykonawcami
w postaci oswiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcdéw (o ile dotyczy) o otrzymaniu
od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane lub dostawy/ustugi, o ktérych
mowa w § 7 ust. 9 Umowy lub dowody potwierdzajgce brak zalegtosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcy/podwykonawcdw.
Dowodami mogg by¢ np. kopie faktur wraz z potwierdzeniami ich optacenia.

Wykonawca wraz z fakturg kohcowg przedstawi dowody rozliczenia z podwykonawcami
w postaci oswiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcéw (o ile dotyczy) o otrzymaniu
od Wykonawcy catego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane lub dostawy/ustugi,
o ktérych mowa w § 7 ust. 9 Umowy lub dowody potwierdzajgce brak zalegtosci Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcy/podwykonawcow.
Dowodami mogg by¢ np. kopie faktur wraz z potwierdzeniami ich optacenia.

Suma wszystkich faktur czesciowych nie moze by¢ wyzsza niz 80 % catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w ust. 1 powyze,.

Wykonawca wystawi fakture koncowg na kwote rowng wysokosci catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, pomniejszonego o kwoty poprzednio
zafakturowane na podstawie faktur czesciowych, o ktéorych mowa w ust. 3 powyzej,
z zastrzezeniem postanowien § 12 ust. 21 § 19 ust. 2 pkt 2 lit. b Umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie wyptacane Wykonawcy na podstawie
prawidtowo wystawianych faktur VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
(o N o | S PP w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z wylgczeniem pierwszej faktury
czesciowej, ktérej termin ptatnosci wynosi do 60 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Za dzieh zaptaty na rzecz Wykonawcy uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W sytuacji, gdy wskazany do ptatnosci przez Wykonawce numer rachunku bankowego,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej nie znajduje sie w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT”
udostepnianym w Biuletynie Informaciji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obstugujacego
ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych, o ktérym mowa w ustawie o podatku
od towardw i ustug, termin ptatnosci bedzie liczony od dnia nastepujgcego po dniu ujawnienia
ww. rachunku bankowego w tym Wykazie.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 8 powyzej przez Wykonawce moze nastgpié
wytgcznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, ze
zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy w wykazie,
o ktérym mowa w ust. 10 powyzej.

Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe za opodznienie w zaptacie za okres od dnia
wymagalnosci swiadczenia pienieznego do dnia zaptaty, jezeli Wykonawca spemit swoje
Swiadczenie niepieniezne prawidtowo i nie otrzymat zaptaty w terminie okreslonym w Umowie.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato
okreslone na podstawie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego
i obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami realizacji Przedmiotu umowy.

§ 12

Wykonawca nie moze odmowic¢ zawarcia umowy o zamowienie dodatkowe, jezeli okaze sie, iz
zachodzi koniecznos¢ wykonania roboét nieobjetych Umowa, niezbednych do jej prawidtowego
wykonania, a ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez Zamawiajgcego w protokole
koniecznosci. Dla podjecia negocjacji wynagrodzenia dodatkowego z Wykonawcyg zostajg
przyjete warunki wskazane w ust. 3 i 4 ponizej.

W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, w sytuaciji gdy wykonanie czesci robo6t nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, rozliczenie
robét zaniechanych nastgpi poprzez odliczenie wartosci tych robét od naleznego
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy. Warto$¢ robét zaniechanych zostanie
obliczona na podstawie kosztorysu réznicowego, obliczonego w oparciu o kosztorys ofertowy.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowg, w szczegodlnosci nieujete w dokumentach
sktadajgcych sie na Opis przedmiotu zamodwienia (zatgcznik nr 1 do Umowy), ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, w wyniku, ktdrego dosztio do zawarcia Umowy oraz nie wynikajg z procesu
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budowlanego, a ktére sg konieczne do realizacji Przedmiotu umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od Przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspoétmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest
uzaleznione od wykonania tych robot, oraz roboty zamienne i zaniechane beda realizowane
zgodnie z § 19 niniejszej Umowy.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej, zostanie sporzgdzony
protokot koniecznosci a Wykonawca wykona wycene robét budowlanych w formie kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegbétowa, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikow
cenotwodrczych nie wyzszych niz:

1) stawka roboczogodziny R- zgodnie z kosztorysem ofertowym
2) koszty posrednie Kp (liczone od R+S) — zgodnie z kosztorysem ofertowym
3) zysk Z (liczony od R+S+Kp) - zgodnie z kosztorysem ofertowym

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdow (fgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w przypadku ich braku ceny materiatdow i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

5) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR

Koszty, wyliczone w wyzej opisany sposob przez Wykonawce, bedg podlegaé negocjacjom
pomiedzy Stronami.

5. Sumaryczna wartos¢ wszystkich rob6t dodatkowych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

KARY UMOWNE
§ 13

1. Zamawiajgcemu przystugiwva¢ bedg od Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych
przypadkach:

1) za zwiloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy;

2) zazwioke w dostarczeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 1500,00 zt
brutto za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

3) z tytutu nieuwzglednienia uwag Zamawiajgcego dotyczgcych Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktérych mowa w § 3 ust. 7 Umowy lub o ktérych mowa w § 3 ust. 8 Umowy
- w wysokosci 1500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do chwili doprowadzenia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego;

4) za zwioke w wykonaniu minimum 65% wartosci planowanego sumarycznego przerobu
wykazanego w HRF za dany okres - w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczony
od nastepnego dnia po uptywie terminu wskazanego przez harmonogram dla danego
okresu,

5) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonegow § 11
ust. 1 Umowy — za kazdy dzien zwioki liczony od nastepnego dnia po uptywie terminow,
0 ktérych mowa w § 9 ust. 5 pkt 11, § 9 ust. 6 pkt 6 oraz § 14 ust. 9 i ust. 10 Umowy;

6) Ww razie odstgpienia przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce od Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy;

7) za nieprzeditozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem
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odpisu powyzszej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo za brak przedtozenia
umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 7 ust. 9 Umowy lub jej zmiany w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia — w wysokosci 3 000 zt brutto (stownie: trzy tysigce ztotych
00/100) za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, lub
jego zmiane, odpis umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane;

8) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 000 zt brutto (stownie: dwa tysigce ziotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace pracownikéw, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 Umowy —
w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset ztotych i 00/100) (wysokos¢ kary oznaczona
w odniesieniu do jednego przypadku);

10) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy/Kierownika robét
na budowie w wysokosci 500 zt brutto (stownie: pieéset ztotych i 00/100).

Wykonawcy przystugiwa¢ bedg od Zamawiajgcego kary umowne w razie odstgpienia przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 11 ust. 1
Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogoélnych kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych — do rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Postanowienia dotyczgce kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia Umowy, rozwigzania
lub odstgpienia od niej.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce o naliczeniu kary umownej wystawiajgc stosowng note
ksiegowa.

Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wysokosci catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.

Kara umowna pfatna jest w terminie 3 dni od daty doreczenia noty ksiegowe.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Takie potrgcenie nie wymaga
odrebnego oswiadczenia Zamawiajgcego (tzw. potrgcenie umowne).

GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
§ 14

Na Przedmiot umowy Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji. Gwarancja obejmuje
wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane materiaty i zamontowane
urzgdzenia wykonane w ramach niniejszej Umowy. W ramach gwarancji Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego dokonywania przeglgdéw serwisowych wynikajgcych z kart
gwarancyjnych i instrukcji eksploatacyjnych urzadzen.

Bieg terminu gwarancji wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie w dniu nastepnym po podpisaniu
protokotu korncowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 pkt 7 Umowy.

Dla wmontowanych urzadzen posiadajgcych okres gwarancji dtuzszy niz okreslono w ust. 1
powyzej, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszelkie prawa wynikajgce z dokumentéw
gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta danego urzadzenia, w momencie
zakonczenia uptywu terminu okresu gwarancji okreslonego w ust. 1 powyzej i zakonczenia
obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy.

Dla wmontowanych urzadzen posiadajgcych okres gwarancji sprzedawcy lub producenta
krotszy niz okreslono w ust. 1 powyzej, Wykonawca udziela gwarancji na okres okreslony w ust.
1 niniejszego paragrafu Umowy.
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5. Strony Umowy zgodnie ustalaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robét z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego.

6. W okresie gwarancji Wykonawca bedzie nieodptatnie usuwat awarie i usterki powstate na skutek
wad w wykonaniu Przedmiotu umowy.

7. Wady bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego za posrednictwem poczty elektronicznej
Wykonawcy. Zgtoszenie zawiera¢ bedzie numer zgtoszenia, dane osoby zgltaszajgcej, date
i godzine sporzgdzenia zgtoszenia, opis awarii/usterki.

8. Wymagany czas reakcji Wykonawcy na zgtoszong wade wynosi 48 godzin od zgtoszenia nie
liczac dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym nieustosunkowanie sie Wykonawcy w tym
terminie do zgtoszenia traktowane jest za uznanie zgtoszonej wady bez zastrzezen.

9. Wpykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia ujawnionych wad w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady. JeSli usuniecie wady
nie bedzie mozliwe w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim z przyczyn technicznych
lub technologicznych, wowczas Wykonawca powinien drogg elektroniczng zgtosi¢ ten fakt
Zamawiajgcemu, podajgc przyczyny uniemozliwiajgce jego zdaniem jej usuniecie w tym
terminie i okresli¢ czas potrzebny na jej usuniecie. Zamawiajgcy w takiej sytuacji zobowigzany
jest do rozwazenia mozliwosci przedtuzenia okresu usuwania wady. Zamawiajgcy powinien
niezwtocznie powiadomi¢ drogg elektroniczng Wykonawce o wyrazeniu zgody bgdz o odmowie
wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu usunigcia wady.

10. Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze, gdy ujawniona wada
moze skutkowaC zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest
przystgpi¢ do usuniecia wady niezwiocznie.

11. Czynnosci w ramach gwarancji i rekojmi realizowane bedg w godzinach pracy Zamawiajgcego,
to jest od poniedziatku do pigtku w godz. od 07:00 do 15:00, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy, a w wyjatkowych sytuacjach takze poza godzinami pracy.

12. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca wymienit urzgdzenie lub podzespdt na nowy, wolny od
wad, termin gwaranc;ji biegnie dla wymienionego urzgdzenia lub podzespotu na nowo od chwili
wymiany. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta
usuwana.

13. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi réwniez na roboty wykonywane przez Podwykonawce
/Podwykonawcéw.

14. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére
zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

15. Jezeli Wykonawca nie przystgpi we witasciwym terminie do usuniecia wady woéwczas
Zamawiajgcy moze, po uprzednim zawiadomieniu o tym Wykonawce, usung¢ takg wade
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac takie uprawnienie réwniez
w sytuacji, jesli Wykonawca rozpocznie usuwanie wady, lecz je bezzasadnie wstrzyma lub tez
ich nie ukonczy we witasciwym terminie. Koszty usuniecia wad zostang w takim przypadku
zwrocone Zamawiajgcemu w catosci przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zgdania Zamawiajgcego w tej kwestii.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 15
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: ............... zt(stownie: ..o ).

2. Sposdb wnoszenia i zwrotu kwoty nalezytego wykonania Umowy:

1) 100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy tj. ............... zt na okres
realizacji zadania zwiekszony o 30 dni Wykonawca wniesie w formie
................................. (przed podpisaniem Umowy).
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2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu koncowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. W tym dniu Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu
zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady i gwarancji w formie ............... (waznej
na okres 15 dni od daty uptywu terminu gwarancji) na kwote 30% kwoty wymienione;j
wpkt1, tj.: .. ktora zwr6cona zostanie w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji.

3) W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z postanowien pkt 2, Zamawiajgcy
zatrzyma kwote rowng 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z kwoty
objetej koncowg fakturg na poczet naleznego zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji miato inng forme niz pienigdz, wéwczas:

1) winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie, musi by¢ wykonalne
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zamawiajacy, w terminie trzech Dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu
(gwaranciji, poreczenia), ma prawo zgtosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie
dokumentu bez zastrzezen. Wykonawca winien wnie$¢ Zamawiajgcemu stosowny
dokument w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu wykonanie tego prawa. W razie
zgtoszenia zastrzezen Wykonawca Zobowigzany jest w terminie 3 dni dostarczy¢é dokument
(gwarancje, poreczenie), w ktérym uwzglednione zostang zastrzezenia Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie zastrzezen w terminie trzech Dni roboczych od otrzymania dokumentu
uwazane bedzie za przyjecie dokumentu bez zastrzezen.

3) Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci stanowigcy 30% wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmujgcy swojg
skutecznos$cig okres do 15 dni po uptywie okresu gwaranciji.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 4, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy ustalona w § 11 ust. 1 wartos¢ Przedmiotu umowy
ulegnie zwiekszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostanie bez zmian.

NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
§ 16

Wszelka korespondencja kierowana przez Wykonawce do Zamawiajgcego dotyczgca realizacji
Przedmiotu umowy, z wytgczeniem okresu rekojmi za wady i okresu gwarancji, musi byc¢
kierowana do wiadomosci Inspektora Nadzoru. Wszelkie wnioski Wykonawcy kierowane
do Zamawiajgcego, w sprawie akceptacji rozwigzan, ewentualnych zmian wykonawczych,
realizacji prac, itp. podlegajg wczesniejszemu zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Koordynacje i nadzor nad realizacjg Przedmiotu umowy, z wytgczeniem okresu rekojmi za wady
i okresu gwaranciji, sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru reprezentowany przez:

1) — branza konstrukcyjno-budowlana,
) e —————————— — branza sanitarna,
B) e ——————————— — branza elektryczna.
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10.

11.

12.

13.

14.

Koordynacje i nadzér nad realizacjg Przedmiotu umowy, w zakresie uprawnieh wynikajgcych
z rekojmi za wady i gwarancji, w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie Przedstawiciel
ZamawiajgCego: .....ccviiiiiiieieiii e

Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy bedzie:
1) w zakresie catej UmMowy: .......covvviiiiiiiiiiiieens ,

2) w zakresie realizacji robot budowlanych:

Q) — Kierownik Budowy, w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlane;,

D) — Kierownik robot w specjalnosci instalacji sanitarne;,

C) e — Kierownik robot w specjalnosci elektrycznej,

legitymujgcy sie uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
stosownie do petnionych funkcji oraz wpisani na liste wiasciwej izby samorzadu
zawodowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zmiany o0sOb bedacych Przedstawicielem Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Ilub
Przedstawicielem Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1, bedg nastepowaty poprzez
doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej Stronie Umowy.

Wykonawca moze zaproponowaé¢ Zamawiajgcemu zmiane osoby/osob wymienionych w ust. 4
pkt 2 niniejszego paragrafu Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) jego $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub umowy zawartej przez
Wykonawce z takg osoba;

3) jezeli jego zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy lub zmian organizacyjnych Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

Zmiana w/w osoby mozliwa jest, po wczesniejszym (w terminie co najmniej 10 dni przed
planowang zmiang) pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru oraz po
uzyskaniu ich pisemnej zgody, chyba, Ze jej dokonanie konieczne jest w terminie krétszym
z uwagi na koniecznos¢ unikniecia opdznien lub przerwania ciggtosci w realizacji robot.

Nowa zaproponowana przez Wykonawce osoba powinna posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
wiedze, doswiadczenie i uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz jakie
bedg niezbedne dla realizacji powierzonego przez Wykonawce tej osobie zakresu prac
do wykonania.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu Umowy nowa
zaproponowana przez Wykonawce osoba musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danej osoby
w Rozdziale 10 ppkt 2 lit. b, c, d Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia. Wykonawca bedzie
zobowigzany udokumentowac spetnienie wymagan Inspektorowi Nadzoru w szczegdlnosci
przedktadajgc dokumenty wskazane w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b, ¢ i d Umowy.

Zamawiajgcy moze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany przedstawiciela, jezeli uzna, ze
nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje on swoje obowigzki wynikajgce z Umowy.

Wykonawca obowigzany jest, na kazde uzasadnione Zgdanie Zamawiajgcego, zmieni¢
przedstawiciela, ha zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

Ustala sie, iz zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2 wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, z zastrzezeniem zastepstw krotkoterminowych.

Wykonawca ma prawo zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe swoich przedstawicieli w okresie
wykonywania Umowy w zwigzku z udzieleniem urlopu osobom lub na czas zwolnien lekarskich.
Ustala sie, iz zastepstwo krotkoterminowe spowodowane planowym urlopem jednorazowo nie
moze trwaé dtuzej niz przez okres 14 dni.

Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy osoby
podczas jej nieobecnosci dla unikniecia opdznien w realizacji robot.
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15.

16.

17.

18.

Zastepstwo krotkoterminowe w zwigzku z udzieleniem urlopu przedstawicielowi Wykonawcy
musi zosta¢ wczesniej uzgodnione i zaaprobowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni zastepczy personel réwniez na czas zwolnien lekarskich oséb, o ktérych
mowa w ust. 4 pkt 2.

W przypadku zastepstwa krétkoterminowego, osoba zastepujgca zaproponowana przez
Wykonawce musi posiadaé wtadciwe uprawnienia budowlane, co Wykonawca bedzie
zobowigzany udokumentowaé Inspektorowi Nadzoru w szczegodlnosci przedkiadajgc
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie: uprawnien do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie oraz dokumentow stwierdzajgcych, ze proponowana osoba wpisana jest
na liste wtasciwej izby samorzadu zawodowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
(zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci).

Wszystkie osoby wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy muszg biegle postugiwaé
sie jezykiem polskim.
PRACOWNICY
§ 17

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace,
w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, pracownikéw, ktorzy bedg wykonywacé prace
konstrukcyjno-budowlane.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob realizujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, w zakresie objetym Przedmiotem umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob realizujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 w zakresie objetym Przedmiotem umowy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy 0 prace wraz z podaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umoéw o prace
0s0b wymienionych w odwiadczeniu (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw (tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os6b realizujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej w zakresie objetym
Przedmiotem umowy Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okredlonej w § 13 ust. 1 pkt 9 Umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb realizujgcych czynnoéci,
o ktérych mowa w ust. 1 w zakresie objetym Przedmiotem umowy.
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PRAWA AUTORSKIE OSOBISTE | MAJATKOWE
§18

1. Wykonawca oswiadcza, iz w dniu przeniesienia praw autorskich majgtkowych do utworu
powstatego w wyniku wykonania Przedmiotu umowy (tj. Dokumentacji Powykonawczej
wskazanej w § 9 ust. 3 pkt 2 Umowy) przystugiwa¢c mu bedg prawa autorskie (w tym prawa
do korzystania i rozporzadzania tymi utworami).

2. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty okreslonej w § 11 ust. 1 Umowy, prawa
wiasnos$ci egzemplarzy utworu oraz autorskie prawa majagtkowe do catosci utworu (w tym jego
elementéw) powstatych w wyniku wykonania Przedmiotu umowy przejdg na Zamawiajgcego,
Z tg samg chwilg na Zamawiajgcego przejdzie wkasnos$¢ nosnikow, na ktérych utrwalono utwoér.
Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajgcego catosci autorskich praw
majatkowych na wszystkich znanych w chwili zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji,
w szczegolnosci w zakresie eksploatacji utworu w dowolnej skali, w catosci lub czesci
polegajgcej na:

1) prezentacji i pierwszego publicznego udostepnienia Dokumentacji Powykonawczej;

2) umieszczeniu, utrwalaniu, zwielokrotnianiu i wykorzystywaniu utworu na nosnikach
powstatych technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa,
a w szczegoélnosci w postaci publikacji drukowanych, na dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach noénikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

3) wprowadzaniu do Internetu w tym umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach publikacji
on-line na stronach wtasnych i podmiotoéw zewnetrznych, bez wzgledu na charakter takiej
strony;

4) wprowadzaniu do pamieci komputera jakagkolwiek technikg wigcznie ztymczasowg
(czasowaq) postacig pojawiajacg sie np. w pamieci RAM, wprowadzaniu do serweréw sieci
komputerowych;

5) wyswietlaniu, odtwarzaniu oraz nadawaniu i reemitowaniu za pomocg wizji przewodowej,
bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za posrednictwem satelity i internetu
w sposob publiczny (tak, aby kazdy mégt mie¢ dostep do utworu w miejscu i czasie przez
siebie wybranym) lub ograniczony do zidentyfikowanej grupy odbiorcow;

6) wykorzystaniu we wszelkiego rodzaju srodkach masowego przekazu;
7) wykorzystaniu w utworach multimedialnych;
8) wykorzystaniu w dziatalnosci Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci w celu realizacji
przysztych zamowien,
wraz z upowaznieniem do udzielania dalszej zgody na wykonywanie tych praw.
3. Zamawiajgcy ma petng swobode w sposobie korzystania z utworéw lub ich elementéw,

w szczegolnodci Zamawiajgcy jest uprawniony, ale niezobowigzany do nieodptatnego ich
rozpowszechniania.

Wykonawca zezwala rowniez Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Zamawiajgcy nabywa prawo do Kkorzystania i rozporzgdzania prawem wymienionym
w ust. 2 — ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy, tak w kraju, jak i za granicg. Prawo, o ktérym
mowa w ust. 2 — ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy ma charakter nieograniczony w czasie
i nieodwotalny, a wynagrodzenie z tytutu jego przeniesienia zawiera sie¢ w wynagrodzeniu
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jego prawa do utworow lub ich elementéw nie bedg w niczym i przez
nikogo ograniczone. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw oséb trzecich Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen z tego tytutu wysuwanych przez te osoby
i w tym zakresie zwalnia Zamawiajgcego od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tego tytutu.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do respektowania autorskich praw osobistych tworcy utwordw.
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8. Wykonawca, jako tworca utwordw, zobowigzuje sie do niewykonywania wobec Zamawiajgcego
autorskich praw osobistych, w szczegolnosci wyraza zgode na anonimowe udostepnianie
utwordw, jak tez swobodny wybor przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego
publicznego ich udostepnienia.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

§19

1. Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem wyjgtkdw wprost wskazanych
w tresci Umowy.

2. Dopuszcza sie wprowadzenie zmian postanowien niniejszej Umowy pod warunkiem, ze nastgpi
co najmniej jedna z okolicznosci:

1) zmiana termindw_wykonania Przedmiotu umowy (rozumiana jako wykonanie Umowy
w innych terminach niz zostato to przewidziane postanowieniami Umowy lub przedtuzenie
terminéw wykonania Umowy) moze by¢ dokonana w szczegdélnosci w sytuaciji:

a) dziatania sity wyzszej rozumianej w szczegodlnosci jako wystgpienie:

— klesk zywiotowych utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu
umowy;,

— wystgpienia awarii w obiekcie, ktére uniemozliwiajg wykonanie Przedmiotu
umowy, pod warunkiem, ze nastgpity z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

b) wstrzymania wykonania Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego — z przyczyn
nie lezgcych po stronie Wykonawcy.

c) koniecznosci wprowadzenia zmian do Dokumentacji Projektowe;,

d) potrzeby dostosowania rozwigzan technicznych do warunkéw, w jakich realizowany
jest Przedmiot umowy, w sytuaciji, gdy doktadna ocena tych warunkéw nie byta mozliwa
w dacie zawarcia Umowy,

e) koniecznosci skorelowania realizacji Umowy z innymi projektami powigzanymi
w obiekcie,

f) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych,
o ktérych mowa w § 12 Umowy;

g) wystgpienia opdéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

h) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

i) wystgpienia zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii (w tym: oddziatywania
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2) uniemozliwiajgcych realizacje prac w uprzednio
zaktadanych terminach umownych,

J) innych okolicznosci, pod warunkiem, ze nie mozna ich bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy i zaistniaty z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 powyzej,

termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.
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2) zmiana Umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji Projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy;

b) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub robdt dodatkowych, lub
beda miaty miejsce roboty zaniechane, o ktérych mowa w § 12 Umowy,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
zZ jej postanowieniami.

3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia dopuszczalna jest w sytuacji zmiany stawki podatku od
towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty
wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce. Jezeli w czasie obowigzywania Umowy
nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT, a zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, Strony dokonajg odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. jego procentowego podwyzszenia lub jego
procentowego obnizenia, z zastrzezeniem, iz dotyczy to wynagrodzenia za wykonanie tej
czesci Przedmiot umowy, ktorej w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

4) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych przez Wykonawce, ktérych
nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i zostaty
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia lub instalacji zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) wazrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych przypadkdw.

5) jezeli koniecznos¢ zmiany Umowy, w tym w szczegdlnosci zmiany wysokosci ceny,
spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie mégt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru
Umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartoSci
pierwotnej Umowy.

6) dopuszczalne sg zmiany Umowy, ktdrych tgczna wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz
jest nizsza niz 15% wartosci wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy, a zmiany te nie powoduja
zmiany ogdélnego charakteru Umowy.

7) Wykonawce, z ktérym zostata zawarta Umowa, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,
o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy Pzp, lub

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy w stosunku do jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust.1 ustawy Pzp.

8) w zakresie zmian dotyczgcych podwykonawcéw, jezeli Wykonawca samodzielnie spetniat
warunki udziatu w postepowaniu 0 zamowienie publiczne i w odniesieniu do tej czesci
nie zostata wytgczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.
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9) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, gdy sg nieistotne. Zmiana Umowy jest istotna, jezeli
powoduje, ze charakter Umowy zmienia sie w sposéb istotny w stosunku do pierwotnej
Umowy, w szczegolnosci, jezeli zmiana:

a) wprowadza warunki, ktére gdyby zostaty zastosowane w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to wzieliby w nim udziat lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjete zostatyby oferty innej tresci;

b) narusza réwnowage ekonomiczng stron Umowy na korzy$¢ Wykonawcy, w sposéb
nieprzewidziany w pierwotnej Umowie;

c) w sposbéb znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres $Swiadczen i zobowigzah
wynikajgcy z Umowy;

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zaméwienia, nowym
wykonawcg w przypadkach innych, niz wskazane w pkt 7 powyzej;

10) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian obowigzujgcych przepisdéw prawnych dokonanych w trakcie realizacji
Umowy.

Ustala sie, iz nie stanowi istotnej zmiany Umowy w szczegolno$ci:
1) zmiana danych teleadresowych zawartych w Umowie,

2) zmiana osOb bedgcych Przedstawicielem Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru lub
Przedstawicielem Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 2, § 16 ust. 3 oraz § 16 ust. 4
pkt 1.

Zaistnienie okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie wymaga
sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia drugiej
Strony.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 20
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenhstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci (art. 456 ustawy Pzp):
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidziane w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
zuwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa
jest w art. 456 ustawy Pzp, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutlu wykonania czesci Umowy. Wynagrodzenie to zostanie ustalone w oparciu o protokot
okreslajacy zakres zrealizowanych czynnosci Wykonawcy, ktérych wykonanie zostanie
potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od catosci lub od czesci Umowy ze skutkiem
natychmiastowym:
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1) w razie zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy opisanego w § 2 Umowy,
przekraczajacej 30 (trzydziesci) dni w stosunku do terminéw zawartych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 Umowy;

2) gdy Wykonawca z przyczyn od niego zaleznych nie wykonuje zakresu rzeczowego
Przedmiot umowy mimo zgtoszenia pisemnych zastrzezen przez Inspektora Nadzoru, tj. nie
wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z Umowy, czym narusza jej
postanowienia i to pomimo bezskutecznego uptywu 10 (dziesieciu) dni wyznaczonych przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru do zaprzestania naruszen;

3) gdy Wykonawca z przyczyn od niego zaleznych nie kontynuuje jakiejkolwiek czynnosci
zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru i to pomimo bezskutecznego uptywu 10 (dziesieciu) dni wyznaczonych
w tym celu przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru do zaprzestania naruszen;

4) gdy Wykonawca z przyczyn od niego zaleznych w sposob razacy narusza postanowienia
Umowy, tj. nie podejmuje czynnosci, do jakich Wykonawca jest zobowigzany Umowg lub
nie stosuje sie do biezgcych pisemnych zalecen Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
w zakresie wykonywania obowigzkow wynikajgcych z Umowy i to pomimo bezskutecznego
uptywu 10 (dni) dni wyznaczonych przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru do
zaprzestania naruszen.

Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ w terminie
do 60 (szesédziesieciu) dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu
Umowy lub bezskutecznego uptywu wyznaczonego dodatkowego terminu do zaprzestania
naruszen.

W razie odstgpienia od Umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego
paragrafu Umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporzagdzi protokot
zaawansowania robot na dzien odstgpienia w terminie 5 (pieciu) Dni roboczych od dnia
odstgpienia od Umowy. Protokét i dokonana ocena nalezytego wykonania robét odbywa sie
odpowiednio wg postanowien okreslonych w § 9, a dotyczacych odbioru.

W sytuacjach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, Wykonawcy zostanie
zapftacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane nalezycie i potwierdzone protokotem,
o ktérym mowa w ust 5 powyzej do dnia odstgpienia oraz za materiat zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, zakupiony przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy,
a niewbudowany jeszcze, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole, o ktbrym mowa w ust.
5 niniejszego paragrafu Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
dokonaé rozliczenia robo6t wykonanych przez Wykonawce nalezycie do dnia odstgpienia,
zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyze;.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§21

W celu realizacji Przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych w zakresie wyszczegdlnionym w umowie zgodnie z RODO.

Zamawiajgcy przetwarza dane osobowe:

1) pracownikdbw Wykonawcy w zakresie: imie i nazwisko, adres e-mail, telefon;

2) pracownikow Zamawiajgcego w zakresie: imie i nazwisko, adres e-mail, telefon.
Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ dane zgodnie z RODO, w tym:

1) zastosowaé adekwatne do zagrozen $rodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce
przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym Ilub niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utratg, modyfikacjg, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym
dostepem do powierzonych danych osobowych.

2) zachowac¢ poufno$é, integralnosé, dostepnosé i odpornosé systemow przetwarzania.
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3) zachowa¢ zdolno$¢ do szybkiego przywrocenia funkcjonalnosci systemow przetwarzania
i danych osobowych.

4) regularnie testowaé, mierzy¢ i ocenia¢ skutecznos¢ organizacyjnych i technicznych
srodkéw majgcych zapewnié bezpieczenstwo przetwarzania danych osobowych.

5) dopuszczaé do przetwarzania tylko osoby upowaznione do przetwarzania danych
osobowych oraz prowadzi¢ ich ewidencje.

6) zobowigza¢ upowaznione do przetwarzania danych osobowych osoby do zachowania
w tajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych i sposobéw ich zabezpieczen.

7) z uwzglednieniem ust. 10 ponizej Wykonawca zobowigzuje sie nie korzysta¢ z ustug innego
podmiotu przetwarzajgcego bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, na te uprawnione inne
podmioty przetwarzajgce przez Zamawiajgcego Wykonawca naktada prawa i obowigzki
niemniejsze niz okreslone w Umowie.

8) informowa¢ niezwlocznie Zamawiajgcego o0 naruszeniach danych osobowych,
a w przypadku wystgpienia zwitoki przedtozy¢ uzasadnienie jej wystgpienia.

9) informowaé Zamawiajgcego o kontrolach przeprowadzonych przez upowaznione do nich
instytucje oraz wykazanych w ich wyniku niezgodnosciach przetwarzania danych
osobowych.

10) zapewni¢ bezpieczenstwo przetwarzania danych osobowych oraz wdraza¢ zalecenia
wskazane w wyniku wyzej wymienionych kontroli.

11) zwréci¢ powierzone dane osobowe po zakonczeniu Umowy oraz usungé je ze swoich
systemow i nosnikéw.

12) zachowac¢ w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz srodki ich ochrony.

13) udostepni¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne informacje do wykazania zgodnosci
przetwarzania danych osobowych z RODO.

14) udostepni¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne informacje do spetnienia obowigzku
informacyjnego oraz realizowa¢ prawa i obowigzki oséb fizycznych, ktérych dane osobowe
dotycza.

15) umozliwia¢ Zamawiajgcemu lub osobom przez niego upowaznionym przeprowadzenie
audytow zgodnosci przetwarzania danych osobowych i przyczynia¢ sie do nich.

16) udziela¢ na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich informacji dotyczacych przetwarzania
danych osobowych.

W miare mozliwosci Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzac
sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie
z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynnosci
przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za szkody majgtkowe lub niemajagtkowe jakie powstaty wobec
Zamawiajgcego lub oséb trzecich w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego
z umowa lub obowigzkami natozonymi przez ustawy lub RODO oraz w wyniku dziatania poza
zgodnymi z prawem instrukcjami Zamawiajgcego lub wbrew tym instrukcjom.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zachowania tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy i nieujawniania ich bez zgody Zamawiajgcego. Zachowanie
poufnosci obowigzuje réwniez po zakonczeniu realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z RODO i bedzie przestrzegat zapiséw w nim ujetych
Z nalezytg skrupulatnoscig i szczegdlng starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadom sankcji grozacych z tytutu naruszenia przepiséw prawa
w tym podlegania odpowiedzialnosci karne;j.
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10. Zamawiajgcy wyraza ogolng zgode na korzystanie przez Wykonawce z ustug innych podmiotéw
w zakresie powierzonego przetwarzania danych osobowych, o ile Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego na pismie o tych podmiotach z wyprzedzeniem a Zamawiajgcy nie wniesie
zastrzezen co do korzystania z ich ustug. Na podmioty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Wykonawca naktada prawa i obowigzki nie mniejsze niz okreslone w niniejszej
Umowie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 22
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenieS¢ swoich wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe trzecig (tj. dokonaé przelewu wierzytelnosSci).
§23

1. Sporne kwestie Strony bedag sie staraty rozstrzyga¢ polubownie, a w przypadku braku
porozumienia rozstrzygac bedzie wtasciwy rzeczowo sad powszechny we Wroctawiu.

2. Prawem wiasciwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszg
Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegolnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

3. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych: 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy oraz 1 egz. Wykonawca.

4. Integralng czesé niniejszej Umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz zatgczniki:
1) Zalgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia wraz z Dokumentacjg Projektowg
2) Zatagcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Zatacznik nr 3 — Lista podwykonawcéw

4) Zatgcznik nr 4 — Klauzule informacyjne RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 4

do umowy Nr .........ceeeeieinn...
zdnia ..o

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”,
Zamawiajgcy informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnoslgski Wojewddzki Osrodek
Medycyny Pracy z siedzibg przy ul. Otawskiej 14, 50-123 Wroctaw, dalej zwany DWOMP,

W DWOMP zostat wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt e-mail: iodo@dwomp.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych bedzie odbywac¢ sie na podstawie zgody wyrazonej poprzez
akt uczestnictwa w postepowaniu tj. art. 6. ust 1 lit. a, na podstawie art. 6. Ust.1 lit. b w celu
zawarcia umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z postepowaniem
0 udzielenie zamodwienia publicznego na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych,

2) rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentdéw lub oswiadczen, jakich
moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy

3) ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. — Prawo zamoéwieh publicznych, (dalej ,ustawa PZP”), jak réwniez podmioty
upowaznione na podstawie zawartych umow z zwigzku z realizacjg obowigzkow Administratora;

5. Prawo zgdania podania danych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy
PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;

6. Konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;
Przystuguje Pani/Panu:
1) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw);

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego, a takze nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie
zamowienia;

Przedmiot zamdéwienia: Przebudowa pomieszczen w budynku oficyny DWOMP Oddziat CMJ we Wroctawiu — znak
postepowania: DWOMP.111.221.180.2024.PZP
29



10.

11.

1) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO; Dane kontaktowe Urzgad Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Nie przystuguje Pani/Panu prawo do usuniecia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3
lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych o ktérym mowa w art. 20
RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyZ podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres

4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

Pani/Pana dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Pani/Pana dane nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina o cigzgcym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajgcym z art. 13 RODO wzgledem osdéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
pozyskat oraz art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang
Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktore Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej
jedno z wytgczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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