Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez —| QOL NY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejsky i 1 SLASK

Numer rejestru: .../2024
UMOWANR ..............

Budowa Bolestawieckiego Rowerowego Parku Umiejetnosci

Zawarta w dniu ... , W Bolestawcu, pomiedzy Gming Miejskg Bolestawiec z siedzibg w
Bolestawcu, Rynek 41 (NIP: 612-16-36-326), zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:
-Roberta Rzepnickiego — Il Zastepce Prezydenta Miasta Bolestawiec, przy kontrasygnacie Skarbnika
Miasta,

a:

..., w dalszej czesci umowy zwanym Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym nr ZI-11.271.52.2024.DW, zgodnie z
art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
— dalej ,Pzp, strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy/zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa biezni rekreacyjnej, rowerowo-terenowej w ramach zadania p.n.
.Budowa Bolestawieckiego Rowerowego Parku Umiejetnosci” wraz z zagospodarowaniem terenu i
obiektami matej architektury oraz wiatg. Zakres zamowienia obejmuje dziatki nr 225/5, 28/4, 223dr, 212dr,
222, 204dr, 205, 206, Obreb: 1.0014- Bolestawiec-14 (j.e.020101) Gmina Miejska Bolestawiec, wiata
<35m2 zlokalizowana na cz.dz. 28/4, a w szczegodlnosci utworzenie kompletnej $ciezki rowerowej do
szkolenia umiejetnosci jazdy rowerem w terenie, biezni/Sciezki treningowej typu singletrack z
przeszkodami. Wykonawca winien rowniez wykonac¢ i umiesci¢ w widocznym miejscu na obiekcie
wybudowanym w ramach Programu tablice informacyjng o wymiarach minimum 0,7 x 0,9m
zawierajgcg informacje o zrodtach finansowania inwestycji, a takze logo 11Samorzgdu Wojewddztwa
Dolnoslgskiego".

1.1 Do obowigzkéw wykonawcy nalezg rowniez:

1) przed rozpoczeciem rob6ot wykonanie banneru informujagcego o prowadzonej inwestycji wraz
z montazem i demontazem,

2) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — 3 egz.,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej - 3 egz.

2. Szczegotowy zakres robot okresla Zatgcznik A — przedmiar robot wraz z zatgcznikiem.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwosé rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzierh odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w
dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot
okresla § 14 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedga to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;
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3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzgdzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw
lub urzgdzen.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem — w przypadku wystgpienia projektanta.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 14 dni
od daty podpisania umowy, nastepujacych dokumentéw:

1) kosztorysu z podziatem na poszczegélne elementy, opracowanego metodg kalkulacji szczegotowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany
do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy;
b) rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana)
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp. Szczegétowo zostato to opisane w
§ 3 niniejszej umowy;
€) robot zamiennych okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy;
d) robdt zaniechanych okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy;
e) okreslenia srodkéw trwatych.

2) harmonogramu rzeczowo - terminowo — finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich
robot objetych przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na
cene oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy i czesci
elementow, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw
realizacji kazdego z tych elementéw i czesci elementéw. Dodatkowo:
a) Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie;
b) przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo —
finansowym.
§2

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg catkowite
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Cena netto: ............. zt
stownie ztotych: ..........

stownie ziotych: ............ ,
Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): ........... zl,
stownie ztotych: ..............

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i jego dalszych ustepdw, niniejszego paragrafu obejmuje
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentac;ji
projektowej. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu zwigzane
z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia, wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia oraz koszty robét, ustug i czynnosci nie ujetych, a ktérych wykonanie, wg
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Wykonawcy, jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia i uzyskania zatozonego
efektu koncowego zadania, w szczegdlnosci takich jak tak i w wypadku wystgpienia:

1) koszty wszelkiej robocizny, w tym ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen;

2) wszystkie koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych (wraz z zapasem na ubytki), w tym koszty
dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub poprzez miejsca
sktadowania na placu budowy;

3) wszystkie koszty najmu i utrzymania sprzetu budowlanego, w tym koszty sprowadzenia sprzetu na
plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot;

4) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen;

5) wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

6) koszty utrzymania, montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego;

7) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce tymczasowe
sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy, zastepcze zrédta
ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoncem i inne tego typu urzadzenia;

8) koszty wykonania drég tymczasowych (montazowych) na czas budowy wraz z ich utrzymaniem i
rozbiorka;

9) koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terendw przyleglych w uzgodnieniu z
uzytkownikiem;

10) koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz koszty docelowej organizacji
ruchu;

11) koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi nie kwalifikowanych
jako $rodki trwate;

12) koszty napraw obiektow, budowli i infrastruktury podziemnej spowodowane prowadzonymi pracami;

13) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw
higienicznych, sanitarnych i leczniczych;

14) koszt obstugi geotechnicznej i geodezyjnej tgcznie z geodezyjnym wytyczeniem;

15) koszty zabezpieczenia drzew i krzewow na okres wykonywania robot;

16) koszty ubezpieczen majgtkowych budowy;

17) koszty energii i wody;

18) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu roboét oraz drogi, ulicy i sgsiadujgcej
nieruchomosci w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robét przez Wykonawce;

19) cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet;

20) koszty sporzgdzania uzupetniajgcej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjach technicznych,
rysunkéw powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robét na rysunki wykonawcze;

21) koszty wykonania opracowan wynikajgcych z dyspozycji SWZ;

22) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym danych do ksigzki drogi, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape;

23) koszt opracowania dokumentacji zgtoszeniowej do wtasciwego organu nadzoru budowlanego;

24) wszystkie inne ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi a warunkujgcych
odbidr koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania;

25) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz w
przegladzie koncowym dokonanym przed uptywem okresu trwania rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci;

26) koszty nadzoru archeologicznego — w przypadku wystgpienia;

27) koszty wszelkich czynnos$ci wynikajgce z decyzji pozwolenia na budowe oraz uzgodnieh jednostek
zarzgdzajgcych sieciami, w tym zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami ze strony
zarzgdzajacych sieciami;

28) koszty opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robot;

29) koszty wykonania wycinki i utylizacji drzew kolidujgcych z inwestycja.

3. Kwota okreslona w ust. 1 i jego dalszych ustepow, niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec
zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. Wszystkie koszty
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niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty: podatku VAT w wysokosci
23%, wszelkich robdt przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, ewentualnych
robét rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatéw
pochodzacych z rozbiérki, ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, petnej obstugi
geodezyjnej wraz z wytyczeniem i inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg, wykonania dokumentacji
powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej
(,robét zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposdéb obliczenia wartosci tych robét
zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.

5. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowigzujg sie do podpisania
aneksu do umowy regulujgcego wysokos$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

6. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji powykonawczej;

2) przenosi ha Zamawiajgcego prawo zezwalania na dokonywanie opracowan, korzystanie z opracowan
oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami, tj. przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawo zalezne do
dokumentacji powykonawcze;.

7. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 6, nastepuje z chwilg podpisania przez
Strony protokotu odbioru koncowego, bez zastrzezen — bez ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl eksploataciji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu,
w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019
poz. 1231).

8. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do dzieta Zamawiajgcy nabywa wtasno$c
wszystkich egzemplarzy, na ktérych dzieto zostato utrwalone.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania swoich praw osobistych do dokumentaciji
powykonawczej.

10. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) i nie naruszy
praw majgtkowych oséb trzecich, a dzietlo przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych oséb.

11. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku zlecenia wykonania projektéw, zobowigzuje sie do uzyskania
autorskich praw majgtkowych do tycz projektéw wraz z prawem dalszego ich przeniesienia na rzecz
Zamawiajgcego. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze w przypadku zgtoszenia / dochodzenia jakichkolwiek
roszczeh z tytutu autorskich prawa majatkowych przez podmiot trzeci, Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego.

§3
Roboty dodatkowe
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1. Zaistniate przypadki wykonania dodatkowych robét budowlanych muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane
z Zamawiajgcym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przystuguje zaptata za wykonanie tych robét.

2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez Strony protokotu koniecznosci na roboty dodatkowe. Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust.
2 Pzp oraz przedstawiajgcy koszty robét bedacych przedmiotem protokotu. Rozpoczecie wykonywania
tych robét moze by¢é poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
Koszty sporzgdzenia dokumentacji projektowej ponosi Zamawiajgcy.

3. W sytuacji, gdyby umowa miata by¢ zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust.
2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy miat zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zaméwienia podstawowego”), to ustala sie
nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) tryb postepowania przy zatwierdzaniu dodatkowych robét budowlanych:

a) Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego konieczno$¢ wykonania dodatkowych robét
budowlanych;

b) Wykonawca wspdélnie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego spiszg protokédt koniecznosci, ktérego
wzoér w formie elektronicznej i zgodnie z obowigzujgcym w tut. Urzedzie drukiem Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy w przypadku wystgpienia tych robot;

¢) do protokotu koniecznosci Wykonawca sporzgdzi kosztorys;

d) protokdt koniecznosci wraz z kosztorysem, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu protokét ten stanowi podstawe do
rozpoczecia robot przez Wykonawce.

2) sposéb wyliczenia kosztéw ,dodatkowych robét budowlanych” o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
zostang obliczone w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8 lit. a niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ negocjaciji;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé negocjacii;

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
- ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacii;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,1”,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjaciji;

- podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwosé negocjaciji.

4. Wynagrodzenie za wykonanie dodatkowych robé6t budowlanych bedzie ptatne jednorazowo i zostanie
ujete w fakturze koncowej opisanej § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

§4

Rozliczenie

ZI-11.271.52.2024.DW - Budowa Bolestawieckiego Rowerowego Parku Umiejetnosci
Strona 5z 25



1. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa. Rozliczenie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie jednej faktury czesciowej i jednej
faktury koncowej, w oparciu o harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy (o ktérym mowa w § 1
ust. 8 pkt. 1 umowy). Faktura cze$ciowa wystawiona bedzie po odbiorze robdt na podstawie protokotu
odbioru tych robét w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym. Wartos¢ faktury
czesciowej bedzie proporcjonalna do wartosci odebranych robot.

2. Do faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako zatgcznik):

a) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotdéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach
skfadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robét,
dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.
Ogodlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegélnym podmiotom musi byé rowna wartosci
danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce. Brak wykazu
spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy realizac;ji faktury.

b) potwierdzenie otrzymania naleznego wynagrodzenia przez podwykonawce Ilub dalszych
podwykonawcow, np.: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat
nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajgcy przelew srodkdéw na konto Podwykonawcy i inne
tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali
przedmioty swoich umoéw i otrzymali catos¢ naleznego im wynagrodzenia sktadali oswiadczenia
potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia.

3. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz
z wymaganymi zatgcznikami. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak o$wiadczeh moze skutkowac
wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych
z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Ponadto Zamawiajgcy ma mozliwos¢
ztozenia wynagrodzenia do depozytu sgdowego do czasu przedtozenia przez Wykonawce wymaganych
oswiadczen.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o jedng fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru korncowego. Faktura konhcowa bedzie ptatna w terminie do 30
dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego. Wartosé faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz
30% catkowitego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa § 2 ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu wraz z fakturg korcowsg, odwiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy
bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Ponadto Zamawiajgcy ma mozliwos¢ ztozenia wynagrodzenia do depozytu
sgdowego do czasu przedtozenia przez Wykonawce wymaganych oswiadczen.

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy. Kary beda potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

6. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawece Nr ........cccevcvevicennnes Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i staje sie skuteczna z
chwilg otrzymania przez Zamawiajgcego pisma wskazujgcego nowy numer rachunku bankowego
Wykonawcy.

7. Podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
zawartg miedzy wykonawcg a podwykonawcg, a w przypadku zamdwienia na roboty budowlane innego
niz zamowienie w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenhstwa, takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ czes¢ zamodwienia.

8. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz
zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosé.
Zgtaszanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, przedstawianie projektow umow, kopii umow,
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rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. musi odbywac sie zgodnie z przepisami
Pzp, o ktérych mowa w artykutach 462 — 465. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest
mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub pisemnego sprzeciwu do jej tresci wynosi 7 dni
kalendarzowych. Poza tym w tresciach uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg by¢
zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego
ich faktyczne usuniecie. Nieprzedtozenie zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane, dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia Zamawiajgcego z solidarnej
odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom.

9. Piatnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, bedg dokonane z budzetu Gminy: dziat ........... ,
rozdziat ........ A I ) e

10. Ewentualna zmiana klasyfikacji budzetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraza zgode,
aby Zamawiajgcy dokonywat tego we wiasnym zakresie bez koniecznosci informowania Wykonawcy.

11. Wykonawca uprawniony jest rowniez do wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (ij.
zawierajgcych informacje dotyczgce odbiorcy ptatnosci i wskazanie numeru umowy o zamowienie
publiczne) do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) zgodnie
z Ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1666 z pézn. zm.), pod adresem https://efaktura.gov.pl/.

12. Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem PEF. W przypadku kiedy Wykonawca skorzysta z
przystugujacego mu uprawnienia, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy zobowigzany jest do podania
Wykonawcy numeru PEPPOL. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug nie stosuje sie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).

13. Kazda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostepniana jest przez okres obowigzywania
Umowy.

14. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na PEF.
Powyzsze powiadomienie zostanie przestane pocztg elektroniczng na adres Zamawiajgcego:
faktury@um.boleslawiec.pl

15. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci okreslonego w umowie w ust.
3, Wykonawca ma prawo dochodzenia ustawowych odsetek za op6Znienia w transakcjach handlowych.

16. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem znajdujgcym sie
w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towardéw i ustug (dalej: Wykaz); niniejsze
postanowienie stosuje sie do innych wykazoéw, ktore zastgpia Wykaz, a bedg obejmowac rachunki
bankowe podatnikéw podatku od towardéw i ustug.

17. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w
Wykazie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zaptatg do czasu wskazania przez
Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w Wykazie. W takim przypadku,
opodznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek braku mozliwoci
realizacji przez Zamawiajgcego pfatnosci na rachunek ujety w Wykazie, nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.
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§5
Pracownicy Wykonawcy

1. Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce osdb wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie
na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymadg ten dotyczy osoéb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymadg nie dotyczy wiec, miedzy
innymi  osob: kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatéw
budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np.
osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg, wspolnicy spotki cywilnej).

2. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu Ilub jego przedstawicieli, dokumenty
potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogg to by¢
w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
lub,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub,

4) inne dokumenty,

— zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. Pracodawcg tych osdb musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspdlnikow konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych
dokumentow osoby, ktére musza by¢ zatrudnione na umowe o prace nie beda mogty wykonywac pracy z
winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaé osoba nie
zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego
przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opuécic teren budowy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
tytutem kary umownej kwote 1 000,00 zt. za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zostaé potwierdzony pisemng notatkg sporzgdzong przez inspektora nadzoru lub
przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi byé podpisana przez Wykonawce Ilub jego
przedstawicieli.
§6

Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie od daty zawarcia umowy - do 31.05.2025 r.

2. Terminy wykonania poszczegolnych elementéw lub czesci elementow, ktére moga stanowi¢ osobny
zakonczony przedmiotem odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o
ktorym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2) niniejszej umowy.

3. Za termin zakonczenia robét budowlanych uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego bez
uwag.

4. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych w

szczegolnosci z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonywania robdt;

3) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten musi zostac
udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwiocznie
Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

4) na skutek dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

5) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

6) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp, o
ile realizacja dodatkowych robét budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;
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7) wystapienia istotnego btedu w dokumentaciji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony o
czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej;

8) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

9) robdt zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych prac wptywa na
termin wykonania niniejszej umowy;

10) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robét budowlanych ze wzgledu na pogtebienie sie

pandemii COVID-19 lub duzej liczby zakazen wirusem u pracownikéw Wykonawcy;
11) innych przypadkéw nie wymienionych w niniejszym ustepie.

5. Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg byé odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalg nowe terminy, z tym, ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

7. W przypadku, gdy wystgpig przerwy w realizacji Zamowienia z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, bieg terminu realizacji Zamodwienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutkéw
finansowych dla Zamawiajgcego. Termin wykonania Zaméwienia okreslony w ust. 1 moze wéwczas, na
pisemny wniosek Wykonawcy, ulec przesunigciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktére
wystgpity w okresie realizacji Zamoéwienia. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, przestane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniajgce termin zakonczenia wykonania
Zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1.

§7
Przekazanie placu budowy

1. Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca,

2. Zamawiajgcy nie zapewnia dostawy wody, energii na plac budowy. Wykonawca we wtasnym zakresie
zapewni wszystkie niezbedne media.

3. Zamawiajgcy zapewni lub moze zapewnié¢ nadzor inwestorski i/lub nadzér autorski w trakcie realizacii
budowy.

4. Wykonawca po przejeciu placu budowy odpowiada za niego do momentu protokolarnego odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.

5. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzyma¢ plac budowy w stanie wolnym od
przeszkdd, sktadowaé materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne
przedmioty usungé¢ z placu budowy.

6. Wszelkie uszkodzenia obiektéw istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu powstatych
podczas prowadzenia robot powinny by¢ naprawiane na biezgco przez Wykonawce. Po zakoriczeniu
robot Wykonawca powinien bez zbednej zwtoki uporzadkowaé teren placu budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu.

§8

Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci okreslonej w ofercie przetargowe;j.

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgodag
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu

w nastepujgcych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
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4. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do
petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢é wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia dla danej funkgiji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§9
Uczestnicy realizacji inwestycji
1. Zamawiajgcy moze powotac inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora nadzoru
inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do kontrolowania rozliczen budowy.

2. Zamawiajgcy moze powotaé Koordynatora zadania inwestycyjnego, ktéry z upowaznienia
Zamawiajgcego prowadzi formalng obstuge procesu inwestycyjnego, prowadzi uzgodnienia z
uczestnikami procesu budowlanego, koordynuje ich dziatania i prowadzi obstuge rad budowy.

3. Zamawiajgcy moze powota¢ Komisje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego z dodatkowymi
uprawnieniami do biezgcego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie zgodnosci z zawartg umowa.

4. Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych jest: ....

5. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych jest: ..........
tel. ......... ,mail: ............
§10

Obowiazki i zadania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie, w szczegoélnosci do:
1) Wykonania przedmiotu umowy 2z najwyzszg starannodcia, zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego oraz aktami
powigzanymi, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wynikajgcymi z obowigzujgcych
przepiséw techniczno — budowlanych, uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow
wymaganych do prawidtiowego uzytkowania obiektu. Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane przy
uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatdw, o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom,
standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekScie umowy, a takze z pisemnymi
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi do dziennika budowy oraz
innymi obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi.
2) Przestrzegania przepiséw Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwienia wstepu na plac budowy
Zamawiajgcemu oraz osobom przez niego wskazanym, pracownikom organdéw panstwowych celem
dokonywania kontroli i udzielania im informacji oraz pomocy wymaganej przepisami.
3) Podejmowania wszelkich niezbednych dziatahh w celu przestrzegania przepiséw o ochronie srodowiska
na placu budowy, zapobiegania szkodom lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla oséb
trzecich, débr publicznych lub innych negatywnych skutkéw wynikajacych ze sposobu realizacji robét.
4) Zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego,
nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy
obiektow i sieci oraz urzadzen i utrzymywania ich we wtasciwym stanie technicznym, a po zakonczeniu
budowy uporzgdkowania terenu.
5) Petnej odpowiedzialnosci cywilno - prawnej za ewentualne uszkodzenia mienia, urazy uzytkownikéow
spowodowane brakiem lub niewtasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych robdét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie
od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu odbioru kohicowego.
6) Udzialu w cyklicznych Radach Budowy (Zamawiajgcy, po uzgodnieniu z uczestnikami procesu
budowlanego wyznaczy dzien i godzine w ktérym bedg odbywaly sie Rady Budowy) bez koniecznosci
oddzielnego zawiadamiania wszystkich Jego przedstawicieli, w tym przedstawicieli Podwykonawcéw
biorgcych udziat w biezgcym procesie realizacji inwestycji oraz wg zapotrzebowania Zamawiajgcego w
zaleznosci od tematyki spotkania. W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ zmiany terminu Rady Budowy
lub zwiekszenia jej obsady (wedlug zapotrzebowania Zamawiajgcego) Zamawiajgcy powiadomi o tym
fakcie Wykonawce na dwa dni przed jej zwotaniem.
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7) Zapewnienia wiasciwej koordynacji rob6t wykonywanych przez ewentualnych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow.

8) Wykonania wszystkich robét z materiatoéw i urzgdzern wtasnych, co oznacza, ze wszystkie elementy
wznoszonego obiektu beda wykonywane przy zastosowaniu materiatdw i urzadzen, do ktérych
Wykonawca posiada prawo wtasnosci i ze prawo nie jest obcigzone prawami oséb trzecich.

9) Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, ktére bedg spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo
budowlane (Art. 10), tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spetnia¢ standardy Unii Europejskie;.
10) Ponoszenia kosztéw zuzytych mediow.

11) Zapewnienia sobie we wlkasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza socjalnego.

12) Zapewnienia inspektorom nadzoru inwestorskiego pomieszczenia (zasilonego w energie elektryczng).

13) Zapewnienia statej i wykwalifikowanej kadry wykonawczej, materiatéw, urzadzen budowy niezbedne
do wykonania i utrzymania robét w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos¢ prac.

14) Prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania terminu
wykonania robot.

15) Zgtoszenia wiascicielom nieruchomosci i wilasciwym zarzgdcom drég i sieci uzbrojenia
przebiegajacych przez plac budowy, terminu wykonywania robot.

16) Opracowania na wtasny koszt: planu organizacji placu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

17) Utrzymywania placu budowy i terenu wokét budowy, a takze drogi dojazdowej na wiasny koszt w
stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwtocznego usuwania zbednych materiatéw, odpadkdéw, $mieci,
urzgdzen prowizorycznych itp.

18) Udzielania Zamawiajgcemu na jego zgdanie informacji o personelu nadzorujgcym budowe, ilosci
zatrudnionych robotnikéw, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie i stopniu wykonania harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

19) Przygotowania wnioskéw materialowych, zgodnie z zalagcznikiem nr 2 do umowy (wniosek
materialowy moze by¢ modyfikowany za zgodg Zamawiajgcego), sktadanych do Inspektora Nadzoru
(w formie pisemnej i elektronicznej) niezwiocznie, nie pozniej jednak niz do 21 dni przed zamowieniem
materiatu, urzadzen i maszyn. Zaakceptowanie materiatdw lub urzgdzeh przez Zamawiajgcego nie
wytgcza jego uprawnien zwigzanych z nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem robdét, w tym
wynikajgcych z wad materiatéw lub urzadzen, ich ztej jakosci, nieprawidtowego zastosowania lub innych
przyczyn majgcych zwigzek z materiatami lub urzadzeniami. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska
zatwierdzenia wniosku materiatowego, o ktérym mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajgcy moze wezwac
Wykonawce do usuniecia materiatu z terenu budowy, nawet wbudowanego na koszt Wykonawcy.

20) Okazania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w stosunku do wskazanych materiatow i urzgdzen:
certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci, certyfikatu zgodnosci z okreslong normg lub
aprobatg techniczng, a w przypadku materiatdbw wykohczeniowych przedstawienia Zamawiajgcemu do
akceptacji propozycji materiatowych.

21) Wykazania i udokumentowania na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze wbudowane materiaty
spetniajg wymagania, co do jakosci i parametréw technicznych (sg réwnowazne) w stosunku do materiatéw
i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan jako$ci
zastosowanych materiatdw Wykonawca obowigzany jest zleci¢ przeprowadzenie stosownych badah i
ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych
badan okaze sie, ze zbadane materiaty sg niezgodne z umowa, to koszty badan obcigzg Wykonawce, zas
gdy wyniki tych badan wykazg, ze zbadane materiaty sg zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego
akceptacje eksperta. Wykonawca moze dokonywaé zmian materiatdbw oraz zmian w technologii
wykonawstwa robét jedynie, jezeli uzyska na nie pisemng zgode autora projektu i Zamawiajgcego.

22) Udzielania Zamawiajgcemu na jego zgdanie informacji o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i
pomiaréw materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzagdzen uzywanych na budowie.

23) Przerwania robét na budowie na zgdanie Zamawiajgcego, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
zabezpieczenia wykonanych robét przed ich zniszczeniem. W sytuacji gdy przerwanie robét nastepuje z
przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego, okres przerwania robét nie przekroczy okresu 45
dni kolejno nastepujgcych po sobie, a w przypadku jego przekroczenia:

a) Koszty ogdlne za teren budowy powyzej 45. dnia przerwania robot obcigza¢ bedg Zamawiajgcego;
b) Wpykonawca bedzie uprawniony od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu wezwania do wznowienia robdt, ktére to wezwanie moze zosta¢ ztozone dopiero po
uptywie 30 dni od okresu maksymalnego przerwania robét.

24) Usuwania na biezgco ujawnionych wad w trakcie trwania procesu inwestycyjnego. Jezeli wady
stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemozliwiajg eksploatacje obiektu Wykonawca
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ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu zatwierdzony przez projektanta projekt ich
usuniecia.

25) Zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robét podlegajgcych zakryciu oraz robot
zanikajacych.

26) Wykonania na swdj koszt rozbiorki elementéw robét i ponownego wykonania elementéw robot
budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych robét nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia i odebrane przez Zamawiajgcego przed ich zakryciem).

27) Ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania i zaniechania oséb, przy pomocy ktérych
realizuje przedmiot umowy.
28) Ponoszenia petnej odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy, zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedacymi
nastepstwem prowadzonych robét i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcéw.
29) Realizowania robét w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo - finansowego
robaot.
30) W razie koniecznosci zapewnienia na wtasny koszt obstugi archeologicznej.
31) W razie koniecznosci zapewnienia na wiasny koszt obstugi saperskiej.
32) Prowadzenia w okresie realizacji inwestycji na biezaco rejestru niekorzystnych warunkow
atmosferycznych.
33) Wykonywania recznie prac w poblizu zieleni ze szczegblng uwaga, by nie uszkodzi¢ korzeni roslin. Na
czas prowadzenia rob6t w bezposrednim sasiedztwie drzew, w przypadku ryzyka uszkodzenia pni drzew,
Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ ich zabezpieczenia obudowg z desek do wysokosci pierwszych
gatezi lub do wysokosci ok. 2 m. Niedopuszczalne jest sktadowanie jakichkolwiek materiatéw budowlanych
w obrebie korony istniejgcego drzewa. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony
rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robot drzew i krzewéw oraz odstanianych systemow
korzeniowych drzew i krzewow.
34) W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej wszelkie prace naprawcze Wykonawca
zobowigzany jest uzgodnic¢ z gestorami sieci i zarzgdca drogi oraz naprawi¢ na wtasny koszt.
35) Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia znakéw geodezyjnych stosownie do
przepiséw ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony
znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz. 454).
36) Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwarancji.
37) Postawienie tablic informacyjnych o wykonaniu robét i poinformowania mieszkancéw. Zamawiajgcy
wskaze wzor tablicy informacyijnej.

§1

Ubezpieczenie budowy
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przez okres
realizacji umowy, opiewajgcego na sume nie mniejszg niz kwota 100 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego, przediozy Zamawiajgcemu kserokopie polisy,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

3. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢é Zamawiajgcemu jej
kserokopie, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 7 dni od daty wystawienia polisy.

4. W przypadku nieprzedtozenia dowodu zawarcia polisy i nieodnowienia polisy przez Wykonawce w
trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego
koszt. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych objetych
niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac, powstate na placu budowy
lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialno$é cywilng wobec 0s6b trzecich oraz z tytutu

ZI-11.271.52.2024.DW - Budowa Bolestawieckiego Rowerowego Parku Umiejetnosci
Strona 12 z 25



zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy moggce wystapi¢ roszczenia w petnej wysokosci, od dnia
podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przez
Zamawiajgcego.

7. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacania skftadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

8. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na tym terenie. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg w zakresie wszelkich kosztéw, wydatkéw, zobowigzan, roszczen i spraw sgdowych,
wynikajgcych uszkodzenia ciata lub zgonu jakiejkolwiek osoby w zwigzku z prowadzeniem prac,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia spowodowanego prowadzeniem prac, w zakresie w jakim szkoda
powstata na skutek dziatania Wykonawcy lub jego podwykonawcéw.

9. Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawcow do zawarcia stosownych umoéw ubezpieczenia (polis).

§12
Odbiory robét
1. Przewiduje sie nastepujgcy rodzaj odbioru robot:

1) odbiory rob6t zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru Inwestorskiego na podstawie
pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia;

2) odbiory czesciowe, wynikajace z harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8 pkt. 2) umowy;

3) odbidr koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie z
Umowa.

2. Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru kohcowego
bedzie zawiadomienie Zamawiajgcego przez Wykonawce, w formie pisemnej lub przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej na adres email: d.slominski@um.boleslawiec.pl

3. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze (w 3 egzemplarzach)

Zamawiajgcemu, w szczegoélnosci nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) inwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach, réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD (w
formacie dxf);

3) dokumentacje powykonawczg, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta petnigcego nadzér autorski i uzasadnionymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowang w 3 egzemplarzach;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zadwiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami - w przypadku wystgpienia zmian, réwniez z podpisami
Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta;

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

2. Komisyjny odbiér robét czesciowych zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych
robot do odbioru przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.

4. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢é w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie
do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.
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6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za staranno$¢ i estetyke realizacji catego przedmiotu
umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajagcy ich
techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy ma prawo;

a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje
Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca,
Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogolnych;

b) rozpoczagé¢ naliczanie kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 10);

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni
termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

9. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi 15 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o ich powstaniu lub w innym terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

§13
Rekojmia i gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z
elementow przedmiotu umowy wynosi .... miesiecy (zgodnie z ofertg) liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela ............. - miesiecznej gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za caty przedmiot umowy, w
tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru korncowego przedmiotu umowy, wg zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie
gwaranciji.

5. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglgdu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot
przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

6. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosSci
wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.
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7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce
usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie
z § 15 ust. 1 pkt. 10).

8. Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

9. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzony po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

10.Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie przeprowadzony
odbior ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy.

11. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie protokoét odbioru ostatecznego.

12. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa odbior
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu
Umowy na nowy okres 5 lat. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu,
ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§14
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoéci
nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umows, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robé6t przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwiocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w punkcie 4c, po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robo6t okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogélnej wartosci przedmiotu zaméwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc
negocjaciji;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé negocjaciji;

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozyciji
— KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ negocjacii.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. Kosztorysy
te opracowane bedag w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc
negocjaciji;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé
negocjaciji.

§15
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10

~

11)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 100 000,00 zt brutto za przedmiot umowy;

za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy —w wysokosci 1000,00 zt brutto,
za kazdy dzien zwtoki;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 zt brutto ziotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 500 zt brutto ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany;

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1000,00 zt
brutto;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokosci
7000 zt brutto;

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowe o prace
—w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwarancji lub rekojmi — w wysoko$ci 700 zt brutto, za kazdy dzieh zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

za nieprzedtozenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentow, o ktérych mowa w
§1 ust. 8 pkt 1) i 2), Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare w wysokosci 100 zt brutto za kazdy
dokument i za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 100 000,00 zt brutto, za wyjgtkiem
wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.

4. Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze usung¢, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt,
wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

7. Kary

umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie nie mogg przekroczyé 80% catkowitego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
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8. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, co stanowi kwote w wysokosci: .......... zt stownie ztotych: .............

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowe;j.

2.1 Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Pzp. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamowienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w
ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata czesc, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady, na
podstawie protokotu odbioru ostatecznego robot. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawg do
zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, w szczegdlnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
oraz innych wymienionych w niniejszej umowie, wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu realizaciji
zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w ust. 33.1 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§17
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia, zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 454 i art.
455 Pzp, Prawa zaméwien publicznych, a w szczegdlnosci:

1) dziatania tzw. sity wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznos¢, niezalezna od woli stron,
uniemozliwiajgca wykonywanie zobowigzan umownych, ktérej skutkdbw nie mozna unikng¢, wzglednie
przewidzie¢ lub byty nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnetrzne, ograniczenia zastosowane przez
rzad, powodz, pozar, huragan, nawatnica, ulewne deszcze, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe), o
czas tego opdznienia;

2) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego zamodwienia,
wymuszajgcych koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

3) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie lub
zmiany lub odmowa zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administraciji
decyzji, zezwolen, uzgodnien;
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci bedacej po stronie Zamawiajgcego, a w szczegodlnosci
koniecznos¢ usuniecia udokumentowanych btedéw, o czas niezbedny do zakonczenia usuwania
btedow;

inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia robot budowlanych, w szczegdlnosci takie jak: opéznien w dostawach materiatdw
budowlanych na teren budowy, brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami i przebudowami drég, ciggdw komunikacyjnych, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, itp.;

z powodu istotnych brakéw lub btedéw dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na
niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa;

z powodu wystgpienia dodatkowych rob6t budowlanych i zamiennych, a niemozliwych do przewidzenia;

przediuzania sie postepowania o udzielenie zamoéwienia niepozwalajgce na terminowg realizacje
zamowienia w roznych sytuacjach;

zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na budowe (w przypadku
wystgpienia) lub zgtoszenia (w przypadku wystgpienia) dla realizowanego zaméwienia, wynikajgcych z
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych niewykraczajgcych poza zakres przedmiotu zaméwienia, a
koniecznych dla wykonania catosci robét i uzyskania zatozonego efektu Uzytkowego;

zmiany przepisOw, ktére skutkujg zmiang pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wydanego dla
realizowanego zaméwienia - w przypadku wystgpienia;

koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecenh organéw uprawnionych np. nadzoru
budowlanego, itp.;

koniecznos¢ wykonania robo6t dodatkowych i zamiennych;

oczekiwanie na przediuzajgce sie decyzje organdw zatwierdzajgcych, kontrolujgcych, wydajgcych
decyzje etc.;

zmiany o0so6b realizujgcych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te bedag spetniaty wymagania
okreslone w SWZ;

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest
mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie
zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zaméwienia a takze jest w sytuaciji
ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca;

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile
postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzanh technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SWZ muszg byé wykonane przez
Wykonawce osobiscie;

zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych,
w tym zmiany podatku VAT;

zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w
dokumentaciji projektowej, a wiec odstgpienia przez Zmawiajgcego od czesci przedmiotu umowy (tzw.
,roboty zaniechane”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy);

ZI-11.271.52.2024.DW - Budowa Bolestawieckiego Rowerowego Parku Umiejetnosci
Strona 19 z 25



19) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,dodatkowych robé6t budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”) na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp.

2. Sporzgdzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osoéb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu
wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentac;ji
projektowej, innej dokumentaciji, zatwierdzonych materiatéw lub urzadzen itp. Zamawiajgcy moze wedtug
wiasnego uznania:

1) zazadac od wykonawcy usunigcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci lub czesci
robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

2) dokonac odbioru robét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, w obu
przypadkach zachowujgc prawo do zgdania odszkodowania za szkody wynikle z wykonania robot
niezgodnie z Umowa.

4. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej" i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robot z
tego powodu, bedzie decydowat Prezydent Miasta Bolestawiec, w trakcie realizacji robét, po ztozeniu
pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora Nadzoru.

5. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nie przewidywalne i
niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w
catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziatac¢
przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony nalezy uznaé w
szczegolnosci: kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powo6dz oraz inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne, w szczegdlnosci opady ciggte trwajgce powyzej 3 dni; akty wtadzy panstwowej,
w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.; dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i
inne podobne wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje
spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wytgczeniem strajkéw u Stron.

6. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie
dwéch dni od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na piSmie o wydarzeniu lub
okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub
nie bedzie mogta sie wywigza¢ oraz wskazujgc przewidywany okres, w ktorym nie bedzie mozliwe
wykonywanie Umowy. Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsagdnym
zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu
jej trwania.

7. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie
Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w celu
okres$lenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie zakornczone,
jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem
tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date
zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie wyzej
okreslonym Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

8. Jezeli jakie$ postanowienie Umowy stanie sie niewazne, to — o ile Strony nie uzgodnig postanowienia
zastepczego o skutkach mozliwie zblizonych do oryginalnego — stosuje sie art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego.

§18
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1. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelno$ci oraz podpisywanie wszelkich
innych umoéw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio
zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Miejskiej Bolestawiec.

2. Przelew wierzytelnosci, o ktérych mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej mozliwy jest wytgcznie za
pisemng zgodg Zamawiajgcego.

§19
Postanowienia koncowe
1. W razie gdyby ktére$ z postanowien niniejszej umowy byto lub miato stac¢ sie niewazne, waznos¢ catej
umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastgpig
niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej
oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze
ewentualnych luk w umowie.

2. Strony bedg dgzy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporéw mogacych wynikngé w trakcie realizaciji
niniejszej umowy. Jesli w ten sposéb spér nie zostanie rozwigzany, strony poddadzg go do rozstrzygniecia
przez sad miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez drugg Strone
umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezgcej wspétpracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg
sie do stosowania przepiséw RODO i do wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw natozonych na
administratoréw danych.

4. Zatgcznikami do umowy s3a:

1) SWZ wraz z zatgcznikami;

2) Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami;

3) Karta Zatwierdzenia Materiatu — Zatgcznik nr 2
3) Karta gwarancyjna — zatgcznik nr 3.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego

6. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatacznik nr 2 do umowy
KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU

Nazwa zadania: Data
Nazwa dokumentu: Numer karty
WNIOSEK MATERIALOWY e,
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.................................................................. Nazwa materiatu

WYKONAWCA: ©.vititititit e e aaaas

Data wydania: .......cocueuieiiiiii

Dane techniczne produktu i zastosowanie na budowie

Nazwa

Producent

Branza

Opis produktu

Miejsce
wbudowania

UWAGI:

Zataczniki

Dokumenty —
deklaracje
zgodnosci itp.
Karty
katalogowe,
prébki

Weryfikacja / zatwierdzenie

Przekazujgcy / przedstawiciel Wykonawcy Koordynator / Inspektor Nadzoru
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Data Podpis Data Podpis

Zatgcznik nr 3.

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

wykonanego na podstawie umowy nr ............ zdnia...................

GWARANTEM JeSt: ..oviviiiiiiiiieeeee e

UPRAWNIONYMI z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy lub przyszty uzytkownik
1. Przedmiotitermin gwarancji
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie:

okreslone w Umowie oraz w innych dokumentach bedgcych integralng czesciag Umowy i opisanych
w umowie.

1.2 Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i
zainstalowane elementy, urzgdzenia i materiaty.

1.3 Wszystkie przeglady serwisowe wymagane w okresie gwarancji wykonywane bedg przez Gwaranta
w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego za przedmiot umowy w par. 2 ust. 1 (Gwarant ponosi
koszty przejazdu, czesci zamiennych, materiatéw zuzywalnych i robocizny).

1.4 Gwarant odpowiada takze za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane elementy,
urzadzenia i materiaty przez podwykonawcow.

1.5 Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych
mowa w punkcie 2.2.

1.6 Termin gwarancji wynosi ....... lat/lata od daty odbioru koncowego.

1.7 llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna,
o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowiazkii uprawnienia stron

2.1 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Uprawniony jest uprawniony do
zgdania usunigecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od
wad;

2.2 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na
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wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad,;

2.3 llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne
3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

3.2 Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony, zawiadamiajgc
o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnionego
oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow
dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglgdowa.

3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla Gwaranta. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad
4.1 Gwarant obowigzany jest podjaé dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady wg kategorii:

A. Awarie powodujgce brak mozliwosci funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;

Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia do

8 godzin.

B. Awarie powodujgce ograniczenie mozliwosci funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;

Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia awarii do 48
godzin.

C. Wady, ktére nie ograniczajg funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia wad do 5 godzin;

Usuniecie wad w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia wad do 5 dni.

4.2. Gwarant w uzasadnionych przypadkach, z wyjatkiem przypadkéw zagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkownikéw, moze uzgodni¢ z Uprawnionym inny termin usuniecia wad i usterek pod warunkiem
zachowania formy pisemnej.

4.3. Stwierdzenie usuniecia wady lub usterki bgdZ odmowa takiego stwierdzenia przez Zamawiajgcego
powinna nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia Uprawnionego przez
Gwaranta o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad i
usterek przez Uprawnionego bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

4.4 Uprawnienia Uprawnionego z tytutu gwaranciji ulegajg przedtuzeniu o okresu usuwania zgtoszonej
wady lub usterki, liczagc od dnia zgtoszenia przez Uprawnionego wady lub usterki, do dnia zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki z zastrzezeniem, ze Uprawniony stwierdzit
pisemnie ich usuniecie, przy czym Uprawniony dokona pisemnego potwierdzenia usuniecia wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty poinformowania go przez Wykonawce o dokonaniu usuniecia wad lub
usterek.

4.5. Jezeli Gwarant nie wypetni tego obowigzku Uprawniony bedzie upowazniony do usuniecia awarii
lub wad, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami, bez utraty uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i
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rekojmi.
4.6. Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowigzany do zaptaty kar umownych.

4.7 W nagtych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Gwarantem jest niemozliwy lub zostat
nawigzany, ale Gwarant nie moze podja¢ wymaganych dziatan w wyznaczonym przez Uprawnionego
terminie, ktory to termin nie bedzie krotszy niz 14 dni, Uprawniony moze zleci¢ usuniecie usterki lub
wady na koszt wykonawcy. Uprawniony powinien jak szybko to mozliwe, poinformowa¢ Gwaranta o
podjetych dziataniach.

5. Komunikacja:

5.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem oraz e-mailem na wskazane
numery telefonéw i adresy:

W zgtoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorie awarii/wady wg ww. kategorii.

5.2 Dokonujacy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.

Zaréwno Uprawniony jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o awariach lub wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o
awariach czy wadach.

5.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na zgdanie
drugiej strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma skierowane do:

a) Uprawnionego nalezy wysytac naadres: ............ccooieiiiiiinneninnenan.

b) Gwaranta nalezy wysytaé naadres: ..........ccooiiiiiiiiniiiiineen,

5.4. O zmianach w danych adresowych, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie

pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doreczona.

5.5. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZzenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego.

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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