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UMOWA (PROJEKT) 

zawarta w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 813-00-

08-613, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez:

1) Pana Konrada Fijołka – Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku – zawsze gdy Pan Prezydent 

podejmie taką decyzję albo w sytuacji nieobecności podmiotów z pkt. 3, 4);

2) Pana/Panią ……………. – Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku – zastępowania 

Prezydenta Miasta Rzeszowa w związku z nieobecnością oraz w przypadku nieobecności 

podmiotów z pkt. 3, 4);

3) Pana Dariusza Urbanika – Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania 

umocowania do samodzielnej reprezentacji);

4) Pana Dariusza Urbanika – Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa i Pana/Panią ……………… - 

Dyrektora/Zastępcę Dyrektora ds. inwestycji/Zastępcę Dyrektora ds. rozliczeniowych Wydziału 

Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania umocowania do reprezentowania 

w ramach pełnomocnictwa łącznego)1  

a 

(w przypadku spółki prawa handlowego): ………………………………..……………………………

z siedzibą ………………………………., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ………. , Wydział 

…… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………., posiadającą 

REGON ………….., NIP …….……….., wysokość kapitału zakładowego/akcyjnego2 

………………..…….., kapitał wpłacony3……..………..………,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS/pełnomocnictwa/innego dokumentu, z którego wynika 

umocowanie do reprezentowania – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy)  przez: 

…………………………………………………………….………………..4

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku 

DPS ul. Sucharskiego 1, znak: ………………………., przeprowadzonym na podstawie przepisów 

1 Pkt 1-4 usunąć w przypadku, gdy umowa zawierana jest w wersji elektronicznej.
2 Dotyczy spółek: z o. o., akcyjnej i prostej spółki akcyjnej.
3 Dotyczy spółki akcyjnej.
4 Należy wpisać imię, nazwisko i pełnioną funkcję reprezentanta Wykonawcy.
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ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) w trybie podstawowym, w 

ramach zadania budżetowego pn.: Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie, ujętego w:

1) Wieloletniej Prognozie Finansowej – Uchwała Nr XC/1972/2023 Rady Miasta Rzeszowa z 

dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa z późniejszymi zmianami, Dz. 852 Rozdz. 85202, 

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1 DEFINICJE

Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

1) dni – dni kalendarzowe;

2) dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3) Program Funkcjonalno – Użytkowy – opracowanie zawierające opis zadania budowlanego, 

w którym podano przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania 

techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne;

4) dzień wykonania przedmiotu umowy – data podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy z zastrzeżeniami lub bez zastrzeżeń;

5) harmonogram – harmonogram rzeczowo – finansowy, tj. dokument przedstawiający wykonanie 

rzeczowo – finansowe przedmiotu umowy w okresach czasowych, zgodnie z kolejnością procesu 

inwestycyjnego, z podziałem na poszczególne części przedmiotu umowy, z uwzględnieniem 

terminów realizacji każdej z części, terminów kluczowych oraz zakresu, wartości i terminów 

wykonania części przedmiotu umowy powierzonych podwykonawcy;

6) inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba ustanowiona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i działająca 

w granicach umocowania wynikającego z tej ustawy oraz umocowana przez Zamawiającego do 

kontrolowania rozliczeń budowy i wykonywania czynności wskazanych w umowie, przypisanych 

wprost inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

7) nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne – wszelkie warunki atmosferyczne, w tym 

w szczególności wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegające 

od przeciętnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

z poprzednich pięciu lat od daty złożenia oferty/formularza negocjacji przez Wykonawcę, 

dla obszaru obejmującego miejsce wykonywania robót, a dotyczących takich warunków 



St
ro

na
4

atmosferycznych, na jakie powołuje się Wykonawca, dla takiego samego miesiąca 

kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie powołuje się 

Wykonawca, które to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologię wykonywania 

robót, normy lub inne przepisy – uniemożliwiły wykonywanie robót;

8) siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz 

która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu;

9) termin kluczowy – wskazany w harmonogramie termin dla wykonania określonej części 

przedmiotu umowy, w szczególności części obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej, 

inny niż termin wykonania przedmiotu umowy, którego dotrzymanie jest dla Zamawiającego 

priorytetowe;

10) termin wykonania przedmiotu umowy – określony w umowie okres czasu w dniach, tygodniach, 

miesiącach lub latach bądź poprzez wskazanie konkretnej daty, przewidziany na wykonanie 

przedmiotu umowy, obejmujący dokonanie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

którego zakończenie następuje w dniu wykonania przedmiotu umowy;

11) wynagrodzenie – wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, którego wysokość została 

ustalona na podstawie oferty Wykonawcy oraz w oparciu o postanowienia §6 umowy.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, polegający na 

modernizacji istniejącego systemu sygnalizacji  pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej przy 

ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

1) wykonanie opracowań projektowych zgodnie z „Wykazem części przedmiotu umowy dla 

opracowań projektowych i wymogów im stawianych”, stanowiącym załącznik do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego w zakresie 

wskazanym w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane,

2) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowań projektowych, o których  mowa 

w pkt. 1

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:

1) niniejsza umowa wraz z załącznikami, w szczególności:
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a) SWZ z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ dokonanymi w trakcie procedury 

przetargowej,

b) oferta Wykonawcy,

2) PFU.

4. Dokumenty określające szczegółowy zakres przedmiotu umowy należy traktować jako wzajemnie 

się uzupełniające. 

5. Wszelkie zmiany i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być interpretowane 

w kolejności wskazanej w ust. 3.

6. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do uzyskania wszystkich 

niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji i zezwoleń wymaganych przepisami prawa. 

Pełnomocnictwo upoważniające Wykonawcę do występowania w imieniu Zamawiającego 

zostanie udzielone Wykonawcy stosownie do bieżących potrzeb, w terminie do 7 dni roboczych 

od dnia otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 90 dni od dnia podpisania umowy5, z 

zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany dotrzymać terminów kluczowych, wskazanych w 

harmonogramie6. 

2. Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy, przy udziale kierownika robót, terenu robót – do 

7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę / 

ostatecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

3. Wykonawca najpóźniej w momencie przekazania terenu robót doręczy Zamawiającemu:

1) oświadczenie kierownika robót, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania robotami budowlanymi,

2) pisemną informację od kierownika robót o planowanym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, celem zawiadomienia przez Zamawiającego organu nadzoru budowlanego o 

zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

3) kopie zaświadczeń o wpisie kierowników robót na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego,

4) kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności dla kierownika 

robót, 

5 Termin wykonania powinien być określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie konkretnej 
daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną.
6 Terminy kluczowe powinny dotyczyć m.in. wykonania opracowań projektowych, zakończenia robót budowlanych.
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5) oświadczenia kierowników robót, wskazanych w §9 ust. 1 pkt 2, o przyjęciu pełnienia funkcji 

kierowania robotami budowlanymi. 

4. Niedoręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnych dokumentów, o których mowa 

w ust. 3 we wskazanym terminie, skutkować będzie opóźnieniem w przekazaniu terenu robót. 

Opóźnienie traktowane będzie jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

5. Termin rozpoczęcia robót budowalnych – do 5 dni od dnia przekazania terenu robót.

6. Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót budowlanych: 

1) po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru opracowań projektowych, 

2) po dokonaniu przez Zamawiającego skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

3) nie wcześniej niż w dniu planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych, wskazanym 

przez kierownika robót, jako zamierzony termin rozpoczęcia robót budowlanych do 

zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2.

§ 4 HARMONOGRAM

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w częściach, zgodnie ze wskazanymi 

terminami wykonania poszczególnych części, określonymi w zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramie. Harmonogram stanowi załącznik nr 2 do umowy.

2. Harmonogram może podlegać zmianom na wniosek Zamawiającego lub wniosek Wykonawcy, do 

którego Wykonawca dołącza projekt zmiany harmonogramu wraz z uzasadnieniem. Zmiana 

harmonogramu na wniosek Wykonawcy może być dokonana jedynie za uprzednią zgodą 

Zamawiającego.

3. Zmiana harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmieniony harmonogram zastępuje 

dotychczasowy harmonogram i jest wiążący dla Stron. 

4. W razie wykonywania przez Wykonawcę danej części umowy niezgodnie z harmonogramem 

Zamawiający odnotuje ten fakt w protokole narady koordynacyjnej lub w innej formie pisemnej 

i poinformuje o tym Wykonawcę.

5. Trzykrotne odnotowanie przez Zamawiającego faktu wykonywania przez Wykonawcę danej 

części umowy niezgodnie z harmonogramem uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 

6. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 5, powinno być dokonane na piśmie, w terminie do 30 dni od 

dnia trzeciego odnotowania przez Zamawiającego faktu wykonywania przez Wykonawcę danej 

części umowy niezgodnie z harmonogramem.
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§ 5 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie …….7  i w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie ………... zł. 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

w pieniądzu, to w razie wydłużenia się terminu wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od 

przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.

3. W razie nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym 

w ust. 2, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia.8

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. 

Uznanie  przedmiotu umowy za należycie wykonany następuje poprzez podpisanie protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniami lub bez zastrzeżeń.

5. Zamawiający pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady lub gwarancji, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji – w zależności od tego, który z okresów upływa później.

6. Zwrot, o którym mowa w ust. 4 i 5 dotyczy niewykorzystanego zabezpieczenia. 

§ 6 WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy na kwotę: ………………………….. zł (słownie:…………….... złotych) netto, plus:

1) .…..% podatek VAT od kwoty ….…, tj. ……………… zł (słownie: …………… złotych),

2) ..… % podatek VAT od kwoty ……., tj. …………..….. zł (słownie: …………… złotych), 

co łącznie stanowi kwotę…………………… zł (słownie: ……..….… złotych) brutto, w tym:

a) wynagrodzenie za zakres przedmiotu umowy określony w §2 ust. 2 pkt 1: ………. zł netto 

plus … % podatek VAT, tj. ….… zł (słownie: ….… złotych) brutto,

7 Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp.
8 Zapis o tej treści powinien znaleźć się w treści gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej. Wymagania Zamawiajacego co 
do treści ubezpieczeniowej lub bankowej gwarancji należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad 
stanowią załącznik do SWZ.
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b) wynagrodzenie za zakres przedmiotu umowy określony w §2 ust. 2 pkt 2: ……… zł netto, 

plus:

 …% podatek VAT od kwoty ..…, tj. …... zł (słownie: …… złotych),

co stanowi łącznie kwotę …..…. zł (słownie ….… złotych) brutto. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 Strony ustalają jako wynagrodzenie 

ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowyi nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, poza okolicznościami, o 

których mowa w §19 ust. 4.

4. Wysokość wynagrodzenia, którego zmiana nastąpiła na skutek wystąpienia okoliczności, o których 

mowa w ust. 3 i przy zastosowaniu sposobu obliczenia właściwego dla tych okoliczności wynikać 

będzie z aneksu do umowy i stanowić będzie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania umowy. 

5. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia określona została w oparciu o przepisy ustawy 

o podatku od towarów i usług, obowiązujące w dniu złożenia oferty.

6. Wykonawca nie może dokonać przelewu, zbycia lub obciążenia wierzytelności przysługującej mu 

od Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, że przychód uzyskany z umowy wchodzi w zakres prowadzonej 

działalności gospodarczej i będzie podlegał rozliczeniu w ramach tej działalności

§ 7 WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie w częściach, za wykonaną część umowy, zgodnie 

z podziałem ustalonym w harmonogramie, w wysokości określonej dla każdej z części 

w harmonogramie. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktur częściowych i faktury 

końcowej. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, w oparciu 

o protokoły odbioru części umowy, podlegających odbiorowi częściowemu zgodnie 

z harmonogramem. Faktura częściowa może obejmować wynagrodzenie za wykonanie więcej niż 

jednej części umowy. Faktura końcowa będzie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.
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3. Suma należności Wykonawcy wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć 90% 

wynagrodzenia.9

4. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie faktury końcowej nie może 

wynosić mniej niż 10% wynagrodzenia. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń albo z zastrzeżeniami. 

6. W przypadku, gdy w trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy okaże się, że przedmiot 

umowy ma wadę, która nie nadaje się do usunięcia, a która nie uniemożliwia użytkowanie obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa, co zostało stwierdzone 

w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniami, Zamawiającemu 

przysługuje roszczenie o obniżenie wynagrodzenia. 

7. Roszczenie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 zostanie 

zaspokojone przez Wykonawcę w następujący sposób:

1) Strony wskażą w protokole, o którym mowa w ust. 6, części umowy dotknięte wadą, która nie 

nadaje się do usunięcia, a która nie uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa,

2) Strony ustalą w protokole, o którym mowa w ust. 6, wartość procentową części umowy 

dotkniętej wadą w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie tej części, wskazanego 

w harmonogramie,

3) protokół, o którym mowa w ust. 6 podlega akceptacji przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego przed wystawieniem faktury końcowej przez Wykonawcę,

4) Wykonawca wystawi fakturę końcową za wykonaną część umowy na kwotę stanowiącą 

różnicę pomiędzy wynagrodzeniem należnym Wykonawcy na podstawie harmonogramu, 

a wartością części umowy dotkniętej wadą, o której mowa w pkt. 1, z  zastrzeżeniem §8 ust. 1 

pkt 12.

8. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca 

w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

9. Suma należności wynikających z harmonogramu nie przekracza środków zabezpieczonych 

w danym roku w budżecie Zamawiającego, tj.:

1) w Uchwale budżetowej w roku …….…………….,

2) w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2024/2025 .

9 Zgodnie z art. 443 ust. 2 Pzp procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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10. Ostatnią fakturę w danym roku kalendarzowym należy złożyć Zamawiającemu do 1 grudnia 

danego roku.

11. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru części umowy.

12. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy o numerze ………….. Faktura będzie 

wystawiona na Zamawiającego: Nabywca – Gmina Miasto Rzeszów – ul. Rynek 1, 35 – 064 

Rzeszów, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury – Płatnik – Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział 

Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 35 – 068 Rzeszów. Zmiana numeru rachunku bankowego 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana danych Odbiorcy faktury – Płatnika nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy; wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy.

13. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur, faktur korygujących 

duplikatów faktur, duplikatów faktur korygujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i innych dokumentów wynikających z umowy10, 

w formie elektronicznej.

14. W razie wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązuje się 

do ich przesyłania  na adres e-mail Zamawiającego wskazany w § 2511 ust. 1 pkt 1, z adresu 

e-mail Wykonawcy wskazanego w § 2512 ust. 1 pkt 2.

15. Każda przesyłana faktura powinna być zapisana w odrębnym pliku PDF z podaniem numeru 

faktury w nazwie pliku.

16. Wiadomości mailowe w temacie wiadomości powinny zawierać numer przesyłanej faktury 

i numer umowy, tj. odpowiednio zapisy: “eFaktura nr: …. do umowy nr: …….13”

17. Datą zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

18. Z zastrzeżeniem ust. 23 i 27 warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych, w postaci potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę 

każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z kopiami faktur, na podstawie 

których dokonano zapłaty. 

10 Wymienić, jakie dokumenty.
11 Zmienić na §24, w razie usunięcia zapisów „§24 Ubezpieczenie Wykonawcy”.
12 Zmienić na §24, w razie usunięcia zapisów „§24 Ubezpieczenie Wykonawcy”.
13 Uzupełnić nr umowy.
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19. Dokumenty składane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokołu odbioru powinny 

dokumentować również zakres objęty pierwszym protokołem odbioru.

20. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, zaś 

podwykonawca dalszemu podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej umowie 

o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż do 21 dni14 od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie robót budowlanych 

zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Zapłata, o której mowa w ust. 20 powinna być dokonana na rachunek bankowy podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy wskazany w danej umowie o podwykonawstwo.

22. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 18, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, wykonane w ramach odebranych robót budowlanych,w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wykonane w ramach 

odebranych robót budowlanych. 

25. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający 

wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 25, Zamawiający może, w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie:

14 W razie zmiany terminu, należy odpowiednio zmienić brzmienie §13 ust. 6 pkt 10.
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.

28. Konieczność wielokrotnego15 dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 23 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 465 ust. 7 Pzp.

§ 8 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1. Strona umowy uprawniona jest do żądania zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia 

w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

1) zmiana cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją przedmiotu umowy, ustalana jest 

na podstawie informacji statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego:

a) „Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej” 

w odniesieniu do pozycji „Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania 

i analizy techniczne” – dla części umowy obejmujących wykonanie opracowań 

projektowych,

b)  „Ceny robót budowlano – montażowych" w odniesieniu do pozycji wyszczególnionych 

dla obiektu „Symbol PKOB/KNNR 1263 Szkoła podstawowa”, odpowiadających 

częściom umowy, zgodnie z podziałem ustalonym w harmonogramie – dla części umowy 

obejmujących roboty budowlane,

2) Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia najwcześniej w 13. miesiącu wykonywania 

umowy zgodnie z harmonogramem (licząc od dnia zawarcia umowy); do okresu wykonywania 

umowy nie wlicza się przerw nieprzewidzianych w harmonogramie;

15 Wielokrotne = więcej niż raz.
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3) Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia za część umowy, jeżeli suma zmian 

wskaźników dla danej części umowy, wyliczona:

a) na podstawie danych zawartych w informacji, o której mowa w pkt 1a i w sposób opisany 

w pkt 4a, dla danej części umowy jest większa niż 0,5%,

b) na podstawie danych zawartych w informacji, o której mowa w pkt 1b i w sposób opisany 

w pkt 4b, dla danej części umowy jest większa niż 3%;

4) suma zmian wskaźników, o której mowa w pkt 3, liczona jest:

a) dla części umowy obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej – za okres od 

kwartału, w którym została zawarta umowa do kwartału, poprzedzającego kwartał, 

w którym nastąpiło poniesienie kosztu, o którym mowa w pkt 6,

b) dla części umowy obejmujących roboty budowlane – za okres od miesiąca zawarcia 

umowy do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpił zakup materiałów, 

o których mowa w pkt 6 (wskaźnik dla danej części umowy z miesiąca zawarcia umowy 

=100%);

5) Strona umowy uprawniona do żądania zmiany wynagrodzenia, w piśmie skierowanym do 

drugiej Strony, zobowiązana jest wskazać części umowy, za które żąda zmiany wynagrodzenia;

6) dla potwierdzenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania umowy 

przez Wykonawcę, Strony obowiązują następujące zasady:

a) w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia zgodnie 

z zasadami przyjętymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o którym mowa w pkt 5 

Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie faktur dokumentujących poniesienie kosztu 

lub zakup materiałów niezbędnych do wykonania części  umowy, za wykonanie której żąda 

zmiany wynagrodzenia; 

b) w przypadku żądania zmiany wynagrodzenia za część umowy, obejmującą wykonanie 

opracowań projektowych, do pisma, o którym mowa w pkt 5 Wykonawca załączy 

oświadczenie w zakresie wykonywania danej części umowy osobiście bądź przy pomocy 

podwykonawcy/podwykonawców, z podaniem danych tego podwykonawcy/tych 

podwykonawców;

c) w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiającego do zmiany wynagrodzenia zgodnie 

z zasadami przyjętymi w niniejszym paragrafie, Zamawiający w piśmie, o którym mowa 

w pkt 5 zażąda przedłożenia przez Wykonawcę kopii faktur dokumentujących poniesienie 

kosztu lub zakup materiałów niezbędnych do wykonania części przedmiotu umowy, za 

wykonanie której żąda zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca zobowiązany jest takie 

faktury przedłożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni; 
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nieprzedłożenie faktur w terminie uprawnia Zamawiającego do dokonania zmiany 

wynagrodzenia;

7) zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jeżeli 

faktury, o których mowa w pkt 6 a i c dokumentują poniesienie kosztu lub zakup w okresie, 

o którym mowa w pkt 2;

8) faktury, o których mowa w pkt 6 a i c nie mogą być wystawione na podstawie umowy zawartej 

przez Wykonawcę z podwykonawcą robót budowlanych lub z dostawcą bądź usługodawcą, 

która została odpowiednio zaakceptowana przez Zamawiajacego lub przedłożona 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami §13, a w której ustalono stałe wynagrodzenie lub 

stałe ceny za wykonanie danego przedmiotu umowy;

9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn:

a) wynagrodzenia za daną część umowy, za którą Strona żąda zmiany wynagrodzenia oraz 

b) w przypadku części umowy obejmującej wykonanie opracowań projektowych – sumy, 

o której mowa w pkt 3a; a w przypadku części umowy obejmującej roboty budowlane – 

sumy, o której mowa w pkt 3b, pomniejszonej o wskaźnik ryzyka 3%,

10) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następować może w okresach 3 – miesięcznych;

11) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania niniejszych postanowień wynosi 10% wynagrodzenia;

12) wynagrodzenie należne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowień zostanie 

rozliczone w fakturze częściowej, końcowej, oddzielną pozycją w ramach danej faktury.

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

3. Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna być dokonana 

w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy16. Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiajacemu oświadczenie podwykonawcy w zakresie dokonania przez 

Wykonawcę zmiany, o której mowa w ust. 2, w terminie 40 dni od dnia zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy.

16 Tj. od daty zawarcia aneksu do umowy.
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4. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, 

związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z obciążających 

Wykonawcę i dokonywanych przez niego wpłat do PPK. 

5. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, 

Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia 

kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z dokonywanych 

przez Wykonawcę wypłat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmienionej 

minimalnej stawki godzinowej.

6. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, związanych 

bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z odprowadzanych przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

7. Strona żądająca zmiany wynagrodzenia w myśl ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie 

szczegółową kalkulację, obejmującą sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych 

dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających zmianę kosztów związanych 

bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy. 

8. Zmiana wynagrodzenia w myśl ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 następuje na wniosek Strony i powinna 

być dokonana w terminie do 30 dni od doręczenia wniosku o zmianę drugiej Stronie, na podstawie 

aneksu do umowy, chyba że termin ten okaże się niewystarczający z powodu konieczności 

przedstawienia przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień lub informacji lub konieczności 

zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego.

§ 9 PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy następujące osoby, 

spełniające wymogi i kryteria wskazane w SWZ: 

1) w zakresie wykonania opracowań projektowych:
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a) projektant branży elektrycznej: …………………………………………..

2) w zakresie kierowania robotami budowlanymi:

a) kierownik branży elektrycznej: …………………………………….…………………….… 

2. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 przedkładając w formie pisemnej 

Zamawiającemu do akceptacji propozycję zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym 

terminem zmiany. Nowe osoby, powinny spełniać wymagania określone w SWZ/, właściwe dla 

osób, które zostają zastępowane. W przypadku, jeśli właściwości zastępowanych osób, związane 

były z kryterium oceny ofert, nowa osoba musi posiadać minimum taki same właściwości, jak 

osoba, którą zastępuje. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; zmianę uważa się za 

dokonaną z chwilą pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.

3. Zamawiający oświadcza, że funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego sprawować będą 

następujące osoby: 

1) inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej: ……………………………………… 

4. Zamawiający wyznacza osobę wskazaną w ust. 3 pkt 1 jako koordynatora czynności inspektorów 

nadzoru inwestorskiego na budowie (dalej zwanego Koordynatorem nadzoru).

5. Zamawiający może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 3 poprzez pisemne zawiadomienie 

Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; zmianę uważa się za dokonaną 

z chwilą wpisu do dziennika robót.

6. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 2 są umocowane do kontrolowania rozliczeń robót. Wykonawca 

potwierdza, że osoby z ust. 1 są stosownie umocowane do wykonywania czynności kontrolowania 

rozliczeń robót.

7. Osoby wymienione w ust. 3 są upoważnione do kontrolowania rozliczeń robót. 

8. Zamawiający wskazuje następującą osobę do koordynowania, nadzorowania, rozliczenia 

i dokonania odbioru części przedmiotu umowy obejmującej wykonanie opracowań projektowych: 

……………………………………………………………………..……………………………….

9. Wykonawca wskazuje następującą osobę do koordynowania i nadzorowania realizacji części 

przedmiotu umowy obejmującej wykonanie opracowań projektowych: ………………………….

10. Wykonawca jest osobiście odpowiedzialny za rozliczenie i dokonanie odbioru części przedmiotu 

umowy obejmującej wykonanie opracowań projektowych. 

11. Zmiana osób wskazanych w ust. 8 i 9 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; wymaga 

zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej.

§ 10 NARADY KOORDYNACYJNE

1. Osoba wskazana w §9 ust. 8 – na etapie prac projektowych, a Koordynator nadzoru – na etapie 
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robót budowlanych, są uprawnieni do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, osób wskazanych w §9 ust. 1,  

ust. 3 i ust. 9 oraz innych zaproszonych osób. Narady koordynacyjne będą zwoływane nie rzadziej 

niż co miesiąc

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania prac projektowych lub robót, w szczególności dotyczących postępu 

prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu prac projektowych lub robót lub zagrożenia 

terminowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Osoba wskazana w §9 ust. 8 – na etapie prac projektowych, a Koordynator nadzoru– na etapie 

robót budowlanych, informują osoby wskazane w ust. 1 o terminie, miejscu i formie17 narady 

z 3 – dniowym wyprzedzeniem, prowadzą naradę i zapewniają jej protokołowanie, a kopie 

protokołu lub ustaleń dostarczają wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

4. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 

w ciągu 4  dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa 

się za wiążące.

§ 11 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego, 

dotyczącej przedmiotu umowy i mogącej posłużyć do jego realizacji, innej niż udostępniona 

Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,

2) przekazanie Wykonawcy, przy udziale kierownika robót, terenu robót, projektu budowlanego, 

w tym projektu technicznego, ostatecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót 

budowlanych, STWiORB i dziennika robót,

3) dokonanie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy,

4) dokonanie zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane części umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami,

6) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do wykonania przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, jeśli przepis prawa tego wymaga (np. uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie).

17 Zwołując naradę należy wskazać, czy ma się ona odbyć w formie stacjonarnej, czy zdalnej, przy użyciu środków 
komunikowania na odległość.
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§ 12 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:

1) uzgodnienia wykonanych opracowań projektowych z Zamawiającym oraz we wszystkich 

właściwych instytucjach i urzędach,

2) zastosowania podczas projektowania rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i innych, 

mających na celu zapewnienie racjonalnych, nowoczesnych rozwiązań funkcjonalno – 

użytkowych, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów budowy i utrzymania obiektu,

3) wykonania opracowań projektowych z najwyższą starannością, profesjonalnie, bez wad, 

zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami prawa na dzień jej odbioru, 

4) zapewnienia międzybranżowej koordynacji rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

projektowej tak, by rozwiązania dla jednej branży nie wykluczały propozycji zawartej w innej 

branży lub by poszczególne propozycje nie kolidowały ze sobą, 

5) uzgadniania z Zamawiającym założeń i rozwiązań projektowych w terminach 

umożliwiających wprowadzenie ewentualnych zmian do opracowań projektowych,

6) informowania Zamawiającego w formie raportu o postępie prac projektowych, co 2 tygodnie 

na adres e – mail wskazany w §25 ust. 1 pkt 1,

7) przekazania Zamawiającemu opracowań projektowych w formie papierowej, w wersji 

elektronicznej oraz w formiacie PDF, 

8) wykonania wszystkich robót, usług i dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

w terminie ustalonym w umowie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, odebranymi przez 

Zamawiającego opracowaniami projektowymi, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 

technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego oraz 

z zachowaniem należytej staranności,

9) wykonania wszystkich robót, usług i dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego 

i ochrony środowiska, normami, uzgodnieniami branżowymi, technologią robót, standardami 

zabezpieczenia i bezpieczeństwa ppoż. i BHP (m. in. wydzielenia oraz odpowiedniego 

zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych znajdujących się na terenie 

prowadzonych robót) oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową,

10) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, tj. przez siebie zakupionych (materiały 

i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy będą nowe),
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11) wykonania umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

oraz spełniających wymagania określone w SWZ, 

12) protokolarnego przejęcia terenu robót (z chwilą jego przejęcia Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za skutki zdarzeń zaistniałych na terenie robót),

13) należytego zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób nieupoważnionych,

14) zabezpieczenia na własny koszt dostawy mediów do celów robót,

15) zorganizowania własnym staraniem i na własny koszt zaplecza robót, 

16) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i doręczenia go Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem robót, najpóźniej w momencie przekazania terenu robót,

17) dostarczenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wykazu osób biorących udział 

w realizacji przedmiotu umowy, uprawnionych do wejścia na teren robót oraz bieżące 

aktualizowanie ww. wykazu; osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy powinny 

być ubrane w odzież ochronną zawierającą logo Wykonawcy,

18) dostarczenia na wezwanie Zamawiającego listy osób zaangażowanych przez Wykonawcę w 

realizację umowy, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nich prac/obowiązków 

oraz rodzaju zawartych z nimi umów,

19) prowadzenia robót w sposób nie powodujący dewastacji terenów przyległych, a także 

zapewniający właściwą ochronę powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,

20) usuwania z terenu robót na bieżąco zbędnych wyrobów budowlanych, niepotrzebnego 

sprzętu, urządzeń i nadwyżki materiałów oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami 

postępowania z odpadami powstającymi w wyniku realizacji umowy,

21) używania sprzętu, nie powodującego niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac 

oraz zgodnego z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania 

(sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak 

i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne i być ustawiony zgodnie 

z wymaganiami producenta oraz użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a także 

zabezpieczony przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane),

22) stosowania środków transportu, powodujących korzystny wpływ na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów; środki i urządzenia transportowe powinny być 

odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. 

niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót,

23) prowadzenia dokumentacji robót  w tym dziennika robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

24) przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy,
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25) prowadzenia raportowania postępu robót w terminach ustalonych z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego, sporządzania rozliczeń za dany okres rozliczeniowy i przekazywania 

Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej postępu robót w terminach ustalonych 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 

26) wykonywania robót ręcznie w przypadku robót przy strefie korzeniowej drzewa,

27) terminowego składania odpowiedzi na wezwania Zamawiającego,

28) niezwłocznego i rzetelnego wykonywania poleceń Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru 

inwestorskiego,

29) terminowego sporządzenia, uzgodnienia z Zamawiającym oraz aktualizowania 

harmonogramu,

30) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z postanowieniami §10 umowy,

31) zapewnienia Zamawiającemu i jego przedstawicielom pełnej dostępności do prowadzonych 

prac oraz informowania ich o gotowości do odbioru części umowy i przedmiotu umowy,

32) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu wszystkich dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania robót i ich odbiór oraz wydania Zamawiającemu 

wszystkich atestów i certyfikatów materiałów i urządzeń,

33) ochrony na swój koszt mienia zgromadzonego na terenie robót, począwszy od dnia 

protokolarnego przekazania terenu robót do dnia wykonania przedmiotu umowy,

34) bezzwłocznego i skutecznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w wyniku 

prowadzenia robót,

35) zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w realizacji,

36) doprowadzenia, po zakończonych robotach budowlanych, pomieszczeń objętych inwestycją 

oraz terenu robót do należytego stanu,

37) zlikwidowania zaplecza robót i uporządkowania terenu, gdzie prowadzone były roboty 

budowlane do dnia wykonania przedmiotu umowy,

38) opracowania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, gromadzenia wszelkich 

certyfikatów, aprobat technicznych i dopuszczeń w stosunku do materiałów użytych podczas 

realizacji umowy, a także ich protokolarnego przekazania Zamawiającemu, wraz 

z instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji w następującej ilości egzemplarzy: 

3 egzemplarze w formie papierowej, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej PDF 

i 2 egzemplarze w wersji edytowalnej DWG – w wersji nie nowszej niż z 2015 r.,

39) zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

40) usunięcia wad stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzonych zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy w terminach technicznie i organizacyjnie 
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uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego,

41) przekazania Zamawiającemu podczas odbioru końcowego gwarancji producentów na 

wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia, których okres gwarancji jest dłuższy niż gwarancja 

Wykonawcy,

42) uczestniczenia w przeglądach w ramach udzielonej rękojmi,

43) udostępnienia terenu robót innemu wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł odrębną 

umowę,

44) przeprowadzenia pierwszego szkolenia pracowników przyszłego użytkownika obiektu 

w zakresie obsługi urządzeń oraz użytkowania obiektów budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów lub wyrobów 

spełniających wymogi określone w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadających 

deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą 

techniczną dla wbudowanych materiałów. 

3. Przed wbudowaniem materiałów, urządzeń lub innych wyrobów przeznaczonych do wbudowania, 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego i w tym celu złożyć do 

Zamawiającego na piśmie, w dwóch egzemplarzach, wniosek o zatwierdzenie materiału. Do 

wniosku należy załączyć komplet dokumentów, w tym karty zatwierdzeń wyrobów 

przeznaczonych do wbudowania oraz niezbędne dokumenty wymagane Prawem budowlanym 

i dokumentacją wykonawczą, dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 

dokumenty potwierdzające jakość, certyfikaty. W przypadku przedstawienia dokumentów 

w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również tłumaczenie na język polski.

4. Zamawiający w terminie do 7 dni od złożenia wniosku o zatwierdzenie materiału dokona 

zatwierdzenia materiału albo go odrzuci. 

5. Po zajęciu stanowiska przez Zamawiającego w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia 

materiału, jeden egzemplarz wniosku zachowuje Zamawiający,  a Wykonawca otrzymuje drugi 

egzemplarz, który zobowiązany jest przechowywać na budowie przez cały okres wykonywania 

umowy.

6. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszystkich problemach lub 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) oraz obowiązującym prawem.
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8. Kierownik budowy i branżowi kierownicy robót zobowiązani są stawić się niezwłocznie na terenie 

budowy na żądanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela oraz na każdej zwołanej naradzie 

koordynacyjnej.

9. Wykonawca oświadcza, że nie powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zasoby podmiotów trzecich w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie  …………………………….……., 

na zasoby którego/których w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, będzie/będą realizował/realizowały przedmiot umowy w zakresie:18

1) …………………………………………….... 

2) ………………………………………………

10. W sytuacji, gdy Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zasoby podmiotów trzecich w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to w przypadku zaprzestania 

wykonywania przedmiotu umowy w zakresie i/lub przez ww. podmioty  z jakichkolwiek 

przyczyn, Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 

posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy 

udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

11. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w §22 ust. 1 pkt 8.

12. Wykonawca jest zobowiązany dokumentować zatrudnienie, o którym mowa w ust. 11, poprzez 

sporządzenie i doręczenie Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu robót 

wykazu osób, o których mowa w ust. 11, wraz z ich zakresami czynności, a w razie zmiany tych 

osób, dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedłożenie Zamawiającemu do 5 dni od dokonania 

zmiany. 

13. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, wykonującego czynności 

kontrolne wobec Wykonawcy co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

określonego w ust. 11, zobowiązany jest do:  

18 W zakresie, w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane w ofercie.
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1) przedłożenia w określonym terminie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania tego wymogu, w szczególności:

a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,

c) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika – inne 

dane osobowe pracowników występujące w przedłożonych dokumentach mogą być 

zanonimizowane;

2) złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania tego wymogu. 

14. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 13 mogą być wykonywane w miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy. Z kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego w miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy wymaga się sporządzenia protokołu potwierdzającego stan faktyczny 

i okazane dokumenty. Zamawiający może wyznaczyć termin do przedłożenia przez Wykonawcę 

stosownych dokumentów w razie ich braku w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

15. Zamawiający upoważnia ……. do czynności wynikających z ust. 13 i ust. 14.

16. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów i/lub wyjaśnień określonych w ust. 13, 

w terminie wskazanym przez osobę upoważnioną może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Odstąpienie powinno być dokonane na 

piśmie, w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie tych dokumentów 

i/lub wyjaśnień.

17. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu pobrania próbek 

z dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz wykonanych elementów w każdym czasie 

w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany 

materiałów lub elementów zawierających wady ujawnione w wyniku badań wykonanych przez 

Zamawiającego na nowe z okazaniem wyników badań próbek nowych elementów wykonanych 

przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego.
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18. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres wykonywania robót 

budowlanych łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu robót 

budowlanych, na poziomie co najmniej 10%, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej 

w §22 ust. 1 pkt 12.19

19. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia 

przekazania terenu robót wykazu pojazdów, które będą używane przy wykonywaniu robót 

budowlanych, a w razie zmiany tych pojazdów, dokonanie aktualizacji wykazu i jego 

przedłożenie Zamawiającemu do 5 dni od dokonania zmiany. Wykaz powinien wskazywać markę 

i model pojazdu, numer rejestracyjny oraz rodzaj paliwa, jakim jest napędzany każdy z pojazdów. 

Pojazdy używane przy wykonywaniu robót budowlanych powinny być oznakowane.

20. Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace 

w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika obiektu przez cały okres 

prowadzenia robót. Wobec powyższego teren robót, na którym będą prowadzone roboty 

budowlane powinien być zabezpieczony w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne 

użytkowanie obiektu.

§ 13 PODWYKONAWCY

1. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału 

podwykonawców/powierzy podwykonawcy/podwykonawcom wykonanie następujących części 

przedmiotu umowy:

1) ………………….

2) ………………….

2. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu 

umowy podwykonawcy, jednakże jest zobowiązany do osobistego wykonania kluczowych zadań 

przedmiotu umowy, wskazanych w SWZ, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w §22 

ust. 1 pkt 7, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana 

przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu:

19 W przypadku nie zapewnienia wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na 
poziomie określonym w ust. 16, umowa wygasa z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2022 r. (art.76 ust. 2 ustawy o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych). 

https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT
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1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projektu jej zmiany – na co najmniej 14 dni przed przewidywanym terminem jej zawarcia lub 

zmiany;

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

zmiany;

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, 

geologicznych, opinii, opracowań projektowych, ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych 

i usług sprzętowo-transportowych; wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.20

4. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

projektu lub zmiany. Brak pisemnych zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego.

5. Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy lub jej zmiany. 

Brak pisemnego sprzeciwu w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą 

a Zamawiającym,

2) przedmiot umowy (zakres robót) i wynagrodzenie muszą być precyzyjnie określone,

3) przedmiotem umowy może być wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części przedmiotu umowy określonego umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

4) przedmiot umowy nie może obejmować realizacji przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę w całości lub w części kluczowych zadań przedmiotu umowy, których 

20 Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o 
podwykonawstwo (art. 464 ust. 8 Pzp).
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wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na 

zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

5) termin realizacji robót będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż przewidywany dla tych robót w umowie zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą, 

6) załącznikiem do umowy o podwykonawstwo jest harmonogram rzeczowo – finansowy, 

sporządzony w oparciu o harmonogram uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym, 

stanowiący załącznik nr 2 do ninieszej umowy,

7) umowa nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robót wykonanych przez Wykonawcę,

b) uzależniających dokonanie zwrotu kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę od dokonania 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, 

c) dotyczących dokonywania przez Wykonawcę zatrzymań (zmniejszeń) wynagrodzenia,

8) zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wnoszone w formie zgodnej z Pzp,

9) umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące obowiązku zatrudniania na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynności 

wskazane przez Zamawiającego w SWZ,

10) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż do 21dni21 od dnia doręczenia faktury 

lub rachunku; w przeciwnym wypadku Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem żądania przez Zamawiającego zapłaty 

kary umownej przewidzianej w §22 ust. 1 pkt 11a,

11) umowa powinna zawierać numer rachunku bankowego podwykonawcy, na który Wykonawca 

będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz zapis, że zmiana 

numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo oraz do zawierania 

umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji  

dotyczących  podwykonawców.

21 W razie zmiany terminu, należy odpowiednio zmienić brzmienie §7 ust. 20.
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9. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 

robót i  rozpoczęcia prac.

10. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego, nie później niż w ciągu 5 dni, 

usunięcia z terenu robót podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została 

zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, a w razie 

niewykonania powyższego żądania przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

11. Jeżeli w realizacji umowy biorą udział podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest do:

1) przedkładania Zamawiającemu wykazu podwykonawców i dalszych podwykonawców 

realizujących roboty budowlane lub realizujących dostawy i/lub usługi w zakresie danej części 

umowy, z zaznaczeniem:

a) zakresu robót budowlanych, dostaw i/lub usług wykonywanych przez te podmioty – zakres 

robót budowlanych, dostaw i/lub usług realizowanych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców Wykonawca powinien wskazywać w harmonogramie;

b) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane powierzone do wykonania 

podwykonawcy, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo, 

zaakceptowanej przez Zamawiającego;  

2) wskazania Zamawiającemu osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy,

3) koordynacji robót wykonywanych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców 

jak za własne działania i zaniechania.

13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie 

dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 

dni, usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 

robót, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie robót naruszają 

postanowienia niniejszej umowy. W razie niewykonania powyższego żadania przez Wykonawcę 
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Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy.

§ 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim 

w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania 

umowy, w tym za działania i zaniechania, o których mowa w §13 ust. 12.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac projektowych, robót 

budowlanych, zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa oraz stosowane na terenie 

budowy/robót metody organizacyjno – technologiczne. 

3. Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych 

w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących  

przepisów  prawnych.

§ 15 ODBIORY

1. W trakcie realizacji umowy będą dokonywane następujące odbiory:

1) odbiory robót ulegających zakryciu bądź zanikających,

2) odbiory częściowe opracowań projektowych, 

3) odbiory częściowe robót budowlanych, 

4) odbiór końcowy przedmiotu umowy.

2. Odbiory robót ulegających zakryciu bądź zanikających będą wykonywane w trakcie trwania robót 

budowlanych na następujących zasadach:

1) kierownik robót jest zobowiązany zgłaszać do odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu 

oraz roboty zanikające wpisem do dziennika robót, z jednoczesnym zawiadomieniem 

inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branży) w formie elektronicznej;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego danej branży w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia o 

gotowości do odbioru dokona odbioru zgłoszonych robót ulegających zakryciu bądź robót 

zanikających wpisem do dziennika robót;

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie 

każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu; jeżeli Wykonawca dokona 

zakrycia robót ulegających zakryciu lub robót zanikających bez uprzedniego zgłoszenia ich do 

odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest na żądanie inspektora 

nadzoru inwestorskiego dokonać odkrywki tych robót, a następnie po odbiorze przywrócić je 

do stanu poprzedniego na własny koszt.
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3. Odbiory częściowe opracowań projektowych lub robót budowlanychbędą dokonywane po 

wykonaniu danej części umowy zgodnie z  podziałem w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru 

częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń umowy, tj. 

w celu stwierdzenia wykonania danej części umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

oraz wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonaną część umowy.

4. Odbiory częściowe opracowań projektowych dokonywane będą na następujących zasadach:

1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowanie projektowe w formie i ilości wskazanej 

w SWZ,  

2) wraz z opracowaniem projektowym zostaną przekazane:

a) oryginały i odpisy dokonanych koniecznych uzgodnień, 

b) oryginały decyzji administracyjnych oraz map, 

c) karty katalogowe, atesty, certyfikaty oferowanych materiałów, urządzeń,22

d) oświadczenia, o których mowa w §16 ust. 5 pkt 2;

3) Wykonawca zaopatrzy opracowanie projektowe, stanowiące przedmiot odbioru częściowego, 

w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że wykonane opracowanie nie zawiera wad, 

że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że została 

przekazana w stanie pełnym i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

4) przekazanie opracowania projektowego nastąpi w siedzibie Zamawiającego na pisemny 

wniosek Wykonawcy, który traktowany będzie jako zgłoszenie opracowaniaprojektowego do 

odbioru częściowego, 

5) przekazanie opracowania projektowego potwierdzone będzie protokołem przekazania, 

6) Zamawiajacy dokona odbioru opracowania projektowego w terminie 10 dni roboczych, licząc 

od dnia jego przekazania, a w przypadku stwierdzenia wad lub braków w opracowaniu 

projektowym odmówi odbioru i wezwie Zamawiającego do usunięcia wad lub braków w 

wyznaczonym terminie, 

7) z przeprowadzonych czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru częściowego,

8) w razie nieusunięcia wad lub braków opracowania projektowego w terminie, o którym mowa 

w pkt 6, Zamawiajacy może od umowy odstąpić; odstąpienie powinno być dokonane na 

piśmie, w terminie 30 dni od upływu terminu do usunięcia wad.

5. Odbiory częściowe robót budowlanych dokonywane będą na następujących zasadach:

22 Zapis należy dostosować do danej inwestycji.
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1) kierownik robót wpisem do dziennika robót zgłasza gotowość do odbioru części umowy z 

jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branży) o tej 

gotowości w formie elektronicznej;

2) wraz z zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 1 (jeden) 

komplet (w wersji papierowej) nastepujących dokumentów:

a) szczegółowy opis robót objętych odbiorem częściowym,

b) dokumenatcję fotograficzną pokazującą stan i zaawansowanie robót (w wersji 

elektronicznej), 

c) zestawienie odebranych  robót zanikających i ulegających zakryciu, składających się 

na zakres robót objętych odbiorem częściowym,

d) kopie dokumentów zapewnienia jakości i wyniki prób dla danego zakresu, o ile są 

wymagane zgodnie z STWiORB lub wymagane przez Zamawiającego,

e) listy wprowadzonych zmian do zakresu objętego odbiorem, a w przypadku zmian 

w opracowaniach projektowych, kopię rysunków z projektu budowlanego 

z naniesionymi zmianami,  

f) instrukcje obsługi i inne dokumenty związane z eksploatacją danego zakresu odbioru 

częściowego,

g) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 

świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne – dla wszystkich 

wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego;

h) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych;

i) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu prac ze szczegółami wszystkich 

wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrażać ukończeniu przedmiotu umowy 

w terminie określonym w §3 oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania 

opóźnień;

j) inne dokumenty umożliwiające weryfikację prawidłowości realizacji przedmiotu 

umowy;

k) w razie wykonywania danej części umowy przy udziale podwykonawców, przekazanie 

Zamawiającemu protokołu odbioru robót, spisanego pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą i/lub podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, potwierdzającego 

prawidłowe wykonanie zakresu robót wchodzących w skład części umowy zgłoszonej 

do odbioru, które wykonywał podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca;
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3) odbiór części umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania 

zgłoszenia o gotowości do odbioru częściowego; z przeprowadzonych czynności odbioru 

zostanie spisany protokół odbioru częściowego;

4) w przypadku złożenia dokumentów zawierających błędy lub gdy dokumenty te są 

niekompletne, Zamawiający może odmówić odbioru częściowego bez wyznaczenia 

terminu ich odbioru; w takim przypadku Zamawiający  poinformuje Wykonawcę, że nie 

wyznaczy terminu odbioru częściowego, kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie 

dla zaniechania tej czynności; 

5) inspektor nadzoru inwestorskiego może odmówić odbioru części umowy, jeśli stwierdzi, 

że roboty zostały wykonane w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową – wówczas 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania robót i wyznaczy w tym 

celu odpowiedni termin.

6. Zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 5, 

dokonywane jest przez Wykonawcę raz w danym miesiącu kalendarzowym, nie później niż do 

25 – go dnia miesiąca kalendarzowego.

7. Dokonanie odbioru częściowego i zapłata części wynagrodzenia nie rozlicza Stron umowy 

z wykonania części umowy ze skutkiem wygaśnięcia w części ich zobowiązania w sposób 

powodujący rozpoczęcie biegu rękojmi. Odbiór częściowy nie oznacza ostatecznego odbioru danej 

części umowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich wad wykrytych lub 

powstałych w odebranej części umowy po odbiorze częściowym, a także w ramach odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest przy odbiorze 

końcowym korygować swoje stanowisko, co do już dokonanych rozliczeń częściowych. Ryzyko 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego dopiero z dniem dokonania 

odbioru końcowego przedmiotu umowy.

8. Przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne próby 

końcowe i pomiary kontrolne dla całego zakresu robót, instalacji, urządzeń wskazanych 

w STWiORB lub wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni przed 

wyznaczoną datą dla przeprowadzenia danych prób poinformuje Zamawiającego oraz dokona 

odpowiedniego wpisu do dziennika robót. Z każdej z prób Wykonawca sporządza protokół, który 

podlega akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 3 (trzech) dni od daty jego 

złożenia dokona akceptacji lub odrzuci protokół, kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie 

dla zaniechania tej czynności, nakazując powtórzenie lub zaniechanie kolejnych prób lub 

pomiarów.
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9. Zakończenie wszystkich robót budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 

wszystkich wymaganych prób i sprawdzeń kierownik robót stwierdza wpisem do dziennika robót, 

jednocześnie informując o gotowości do odbioru końcowego, a fakt ten potwierdza inspektor 

nadzoru inwestorskiego. 

10. W celu przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wraz 

z zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w formie operatu 

kolaudacyjnego, 2 (dwa) komplety w wersji papierowej oraz 1 (jeden) w wersji elektronicznej na 

płycie CD, zbiór dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie 

ze STWiORB i zapisami niniejszej umowy, w tym między innymi23: 

1) oryginał wypełnionego dziennika robót;

2) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę,

3) oświadczenie kierownika robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 

lub lokalu,

4) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, świadectwa 

dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne – dla wszystkich wbudowanych 

materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

5) protokoły badań końcowych  i sprawdzeń,

6) instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem,

7) protokoły ze szkoleń użytkownika w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń,

8) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 

osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe, oraz operat zmiany użytku oraz w jednym egzemplarzu 

w wersji elektronicznej (w pliku: DGN, DXF lub SHP),

9) dokumentację powykonawczą, tj.: 

a) dokumentację budowy (w tym dokumentację projektową) z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

23 Listę dokumentów należy dostosować do przedmiotu umowy i kryteriów oceny ofert.
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b) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń,

c) szczegółowe specyfikacje techniczne (również uzupełniające lub zamienne),

d) zestawienia protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

e) zestawienie protokołów odbiorów częściowych,

f) recepty i ustalenia technologiczne,

10) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie z klauzulą ostateczności,

11) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z zaświadczeniem 

o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu, 

12) inne dokumenty, których konieczność dostarczenia wynika z zapisów niniejszej umowy oraz 

dokumenty, które nie zostały wskazane, a których konieczność dostarczenia jest wymagana do 

zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przepisami użytkowania obiektu budowlanego.

11. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia 

o gotowości do odbioru końcowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Koordynatora nadzoru 

kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej, powoła komisję odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, powiadamiając jednocześnie Wykonawcę o ustalonym składzie komisji 

i terminie odbioru. Termin odbioru końcowego przypadać będzie nie dalej jak na 14 (czternaście) 

dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru końcowego podwykonawców 

(dalszych podwykonawców), przy pomocy których wykonany był przedmiot umowy.

12. W odbiorze końcowym przedmiotu umowy obowiązkowo uczestniczy kierownik robót, 

Zamawiający, Koordynator nadzoru, inspektorzy nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż, 

a także przedstawiciele Stron.

13. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół w formie 

pisemnej, podpisany przez członków komisji, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, w tym odpowiednio:

1) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń – jeżeli brak jest wad 

w wykonaniu przedmiotu umowy;

2) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniami – jeżeli w czasie odbioru 

przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nieistotne, nie uniemożliwiające użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa;

3) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzający odmowę odbioru – jeżeli 

w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady istotne w wykonaniu przedmiotu umowy, które 
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uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 

obowiązującymi przepisami prawa. 

14. Jeżeli w czasie odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) nieistotne, nie uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

lub obowiązującymi przepisami prawa, które nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, a do protokołu odbioru końcowego zostanie 

załączona lista wad wraz z terminem ich usunięcia; w przypadku nie usunięcia wad 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych zgodnie 

z §22 ust. 1 pkt 2 umowy oraz powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze);

2) nieistotne, nie umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 

obowiązującymi przepisami prawa, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, a Wykonawcy przysługuje wówczas obniżone 

wynagrodzenie zgodnie z §7 ust. 7 umowy;

3) istotne, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może wg swojego wyboru:

a) odstąpić od umowy w myśl §20 ust. 1 pkt 10 umowy, albo 

b) zażądać ponownego wykonania określonych robót, wyznaczając odpowiedni termin, 

z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z §22 ust. 1 pkt 3 umowy, 

a po bezskutecznym upływie terminu, ma prawo odstąpienia od umowy w myśl §20 ust. 1 

pkt 11 umowy.

15. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami stanowi 

podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury końcowej.

§ 16 PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilą odbioru końcowego przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, zwanych dalej utworami;

2) przenosi na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 

utrwalono utwory, a które przekazał Zamawiającemu zgodnie z umową;

3) wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań wykonanych na podstawie 

utworów (prawa zależne). 
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2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów, będzie mógł korzystać z nich na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i innych instytucji,

4) wprowadzanie do pamięci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

7) najem, dzierżawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów w ramach nadzoru autorskiego, 

dokonanych podczas wykonywania prac objętych tymi utworami.

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej 

i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.

5. W przypadku wykonania utworów przez Wykonawcę z udziałem innych osób, którym przysługują 

majątkowe prawa autorskie do utworów  lub ich części, Wykonawca zobowiązuje się: 

1) nabyć od autorów utworów majątkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na 

rzecz Zamawiającego w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie, 

2) dostarczyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem prac projektowych do odbioru,  oświadczenia 

twórców (współtwórców) utworów, że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych 

utworów. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku 

z nienależytym wykonaniem utworów w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:
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1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń;

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania;  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub osób zgłaszających 

roszczenia.  

7. W sytuacji odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron, stosuje się powyższe 

postanowienia z tą różnicą, że przeniesienie autorskich praw majątkowych i wyrażenie zgody na 

wykonywanie praw zależnych do utworów, następuje z chwilą odstąpienia od umowy.

8. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem utworów, to uzyska od autorów utworów upoważnienia dla 

Zamawiającego do wykonywania w ich imieniu osobistych praw autorskich do utworów. 

§ 17 RĘKOJMIA 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy, na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny, z modyfikacjami 

przyjętymi w niniejszej umowie.

2. Wykonawca rozszerza swoją odpowiedzialność, o której mowa w ust.1 poprzez wydłużenie okresu 

rękojmi do 0 miesięcy, licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi obejmuje cały przedmiot umowy, w tym także 

części przedmiotu umowy powierzone do wykonania podwykonawcy. 

4. W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej 

usunięcia.

5. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wskaże tryb usunięcia wady.

6. Strony ustalają następujące tryby usuwania wad przedmiotu umowy:

1) tryb awaryjny, mający miejsce w sytuacji, gdy stwierdzona wada ogranicza lub uniemożliwia 

działanie części lub całości przedmiotu umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować 

zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 

niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 

przypadkach nie cierpiących zwłoki – w tym trybie Wykonawca zobowiązany usunąć wadę 

lub wymienić przedmiot umowy na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż do 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania;
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2) tryb zwykły, mający miejsce w sytuacjach innych niż tryb awaryjny – w tym trybie 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę do 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

7. Terminy, o których mowa w ust. 6, mogą zostać wydłużone lub skrócone przez Zamawiającego 

w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na wystąpienie obiektywnych 

przesłanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunków 

atmosferycznych, o czym Zamawiający poinformuje w wezwaniu, o którym mowa w ust. 4.

8. Strony ustalają, że wezwanie do usunięcia wady przedmiotu umowy stwierdzonej w czasie trwania 

rękojmi Zamawiający będzie kierował w formie mailowej na następujący adres e-mail: 

………………….. oraz w formie pisemnej na adres: …………………………………... W razie 

zmiany ww. adresów, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego 

na piśmie o nowym adresie. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie 

korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia. Powyższa zmiana nie wymaga 

aneksu do umowy.  

9. W przypadku, gdy Zamawiający żądał usunięcia wady, a  Wykonawca nie uczynił zadość temu 

obowiązkowi (w tym również w przypadku, gdy naprawa okazała się nieskuteczna) Zamawiający 

uprawniony jest dokonać usunięcia wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze 

usunięcie wad).

10. Zastępcze usunięcie wad nie pozbawia ani w żaden sposób nie ogranicza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z rękojmi.

11. Wykonawca nie może odmówić spełnienia żądania Zamawiającego w zakresie usunięcia wady 

ze względu na koszty spełnienia tego żądania, a koszty te Wykonawca zobowiązany jest ponieść 

w pełnej wysokości.

12. Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady, a Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania 

w terminie usunięcia wady wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa 

w ust. 4 uważa się, że podniesione żądanie uznał za uzasadnione.

13. Usunięcie wad przez Wykonawcę uważa się za dokonane z chwilą podpisania protokołu usunięcia 

wad z udziałem Stron, a także z chwilą podpisania protokołu z przeglądu: pośredniego lub 

końcowego, stwierdzajacego w swej treści usunięcie wady. 

14. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 

W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, Wykonawca 

będzie miał prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów.
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§ 18 PRZEGLĄDY W OKRESIE TRWANIA RĘKOJMI

1. W okresie trwania rękojmi przeprowadzane bedą przeglądy pośrednie (roczne) oraz przegląd 

końcowy przed zakończeniem okresu rękojmi.

2. Przeprowadzanie przegladów pośrednich i przeglądu końcowego służy stwierdzeniu stanu obiektu, 

ewentualnym ujawnieniu wad przedmiotu umowy, ocenie stanu technicznego i prawidłowości 

oraz funkcjonowania przedmiotu umowy w trakcie jego użytkowania w okresie trwania rękojmi, 

a także stwierdzeniu usunięcia stwierdzonych wcześniej wad, jeżeli termin ich usuniecia zbiega 

się 

z terminem przeglądu.

3. Przeglądy będą się odbywały zgodnie z poniższym: 

1) przegląd pośredni będzie wykonywany co najmniej raz na 12 miesięcy licząc od dnia 

wykonania przedmiotu umowy, z tym, że:

a) miesiąc pierwszego przeglądu pośredniego zostanie wskazany w protokole odbioru 

końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami;

b) następne przeglądy pośrednie będą się odbywały w analogicznym miesiącu w kolejnych 

latach;

c) niezlależnie od ustalonych czasokresów na wykonaie przeglądów pośrednich, 

w uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 

przeglądu pośredniego w innych terminach.

2) przegląd końcowy zostanie przeprowadzony na co najmniej 2 miesiące przed zakończeniem 

okresu rękojmi.

4. Przeglądy przeprowadzane będą przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, przy 

udziale Wykonawcy. 

5. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem 

o dacie, miejscu i godzinie przeglądu. Zawiadomienie kierowane jest na adresy wskazane 

w §17 ust. 8.

6. Niestawiennictwo Wykonawcy na przeglądzie, w przypadku jego prawidłowego zawiadomienia 

o terminie i miejscu przeglądu, nie wpływa na ważność ustaleń zapadłych w trakcie przeglądu.

7. Z każdego przeglądu sporządza się protokół, w którym należy odnotować stwierdzone podczas 

przeglądu wady. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła 

mu jeden egzemplarz protokołu na adresy wskazane w §17 ust. 8.

8. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy podczas przeglądu, stosuje się postanowienia 

§17 ust. 4-14.
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9. Niezależnie od wyznaczonych przeglądów, zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, Zamawiający będzie przeprowadzał kontrole obiektu budowlanego. W razie 

stwierdzenia wad podczas przeprowadzania kontroli, żądanie ich usunięcia następować będzie 

zgodnie z postanowieniami §17 ust. 4-14.

§ 19 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Dopuszcza się zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminu kluczowego, o którym 

mowa w §3 ust. 1, zgodnie z warunkami określonymi poniżej:

1) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

w rozumieniu §1 pkt 7, dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu 

zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było możliwości 

wykonywania robót budowlanych w sposób, który pozwoliłby na wykonanie przedmiotu 

umowy w terminie (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy, zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliłyby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy) – pod warunkiem, 

że konieczność wykonywania robót budowlanych w okresie ich wystąpienia nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

2) w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych przez  Wykonawcę, 

o których mowa w art. 455. ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp –  dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu realizacji dodatkowych dostaw, usług 

lub robót budowlanych brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który 

pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy);

3) w przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 

poniżej – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak było możliwości 

wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 

normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 

na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
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4) w przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w SWZ warunki 

geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe 

itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania 

niewybuchów lub niewypałów – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 

umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości 

wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 

normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 

na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

5) w przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w SWZ warunki 

terenu robót, w szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – dopuszcza się 

wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych 

okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 

technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania 

robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

6) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót budowlanych z powodu 

niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub 

nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

– dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których 

z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy);

7) w przypadku, gdy nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy administracji publicznej 

oraz inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp. z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy 

o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania 

umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym 

również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne 

przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy);
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8) w przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

warunków itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej lub inne 

podmioty są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki 

itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy);

9) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy - dopuszcza się wydłużenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było 

możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

10)  w przypadku, gdy wystąpią protesty co do przedmiotu umowy, składane przez użytkowników 

nieruchomości, na których projektowane lub prowadzone są roboty budowlane i sąsiadujących 

z terenem robót budowlanych – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 

umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości 

wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 

normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 

na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

11) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót budowlanych z powodu 

konieczności koordynacji tych robót z realizacją innych inwestycji Zamawiającego - 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których 

z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy);
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12) w przypadku, gdy wystąpią warunki siły wyższej, w rozumieniu §1 pkt 8, które uniemożliwiły 

wykonanie umowy w ustalonym terminie - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu wystąpienia warunków siły wyższej brak 

było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy),

13) w przypadku, gdy Zamawiajacy wstrzyma prace projektowe lub roboty budowlane z powodów 

leżących po stronie Zamawiającego – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu wstrzymania prac lub robót przez 

Zamawiającego brak było możliwości wykonywania umowy,

14) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy, jeśli jest to korzystane dla 

Zamawiającego.

2. Dopuszcza się zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w przypadku 

zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych poniżej:

1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady SWZ, które powodują konieczność zmian 

opracowań projektowych lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 

odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do usunięcia wad opracowań projektowych;

2) w przypadku zmian przepisów prawnych uchwalonych po dacie zawarcia umowy, które 

powodują konieczność zmian w opracowaniach projektowych, z zastrzeżeniem, że dopuszcza 

się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do  zmian 

przepisów prawnych;

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa 

lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 

dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych; 

4) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opracowaniach 

projektowych, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji 

lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po dacie 

odbioru opracowań projektowych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;
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5) w przypadku wystąpienia, na etapie wykonywania robót budowlanych, warunków 

geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych 

w opracowaniach projektowych  lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych 

lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować, w świetle przyjętych 

w umowie i opracowaniach projektowych rozwiązań technicznych lub technologicznych 

lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;

6) w przypadku wystąpienia, na etapie wykonywania robót budowlanych, warunków terenu robót 

odbiegających od przyjętych w opracowaniach projektowych, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie 

i opracowaniach projektowych rozwiązań technicznych lub technologicznych 

lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;

7) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 

lub  prowadzonymi równolegle przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 

tych kolizji;

8) w przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 

wykonywania przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych 

od przyjętych w umowie, opracowaniach projektowych, rozwiązań technicznych 

lub technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń 

nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych 

rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy;

9) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym w związku ze zmianą 

wytycznych lub zaleceń.
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3. Dopuszcza się zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, w zakresie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia 

którejkolwiek z okoliczności określonych poniżej:

1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady SWZ, które powodują konieczność zmian 

opracowań projektowych, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla usunięcia wad opracowań projektowych;

2) w przypadku zmian przepisów prawnych uchwalonych po dacie odbioru opracowań 

projektowych przez Zamawiającego, które powodują konieczność zmian w opracowaniach 

projektowych, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy w zakresie niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych;

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa 

lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla 

dostosowania do  obowiązujących przepisów prawnych; 

4) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opracowaniach 

projektowych, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji 

lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po dacie 

odbioru opracowań projektowych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;

5) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w opracowaniach projektowych lub rozpoznania terenu 

w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie i opracowaniach projektowych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy z powodu tych okoliczności;

6) w przypadku wystąpienia warunków terenu robót odbiegających od przyjętych 

w opracowaniach projektowych, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które 

mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie i opracowaniach projektowych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego 
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przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy z powodu tych okoliczności;

7) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym 

dla uniknięcia tych kolizji;

8) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zmianę zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym w związku ze zmianą wytycznych 

lub zaleceń.

4. Dopuszcza się zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego: 

1) obniżenie:

a) w razie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej,

b) w razie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej,

c) w sytuacji opisanej w §7 ust. 7, ust. 8 i §8 ust. 1, 4, 5, 6,

d) w razie zmiany przepisów prawa powszechnego, wpływających na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy;

2) podwyższenie:

a) w sytuacjach opisanych w §7 ust. 8 i §8 ust. 1, 4, 5, 6,

b) w przypadku realizacji przez Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp,

c) w razie zmiany przepisów prawa powszechnego, wpływających na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia z powodów wskazanych w ust. 4 nie może przekroczyć 15% 

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie.

6. Niezależenie od postanowień niniejszej umowy dopuszcza się zmiany umowy w okolicznościach 

wynikających z Pzp i innych obowiązujących przepisów prawnych.

7. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości i zakresu przedmiotu umowy w poszczególnych latach 

realizacji umowy w przypadku zwiększenia środków finansowych w pierwszym roku bądź 

w kolejnych latach realizacji umowy, a także w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 

mowa w ust. 1,  ust. 2 albo ust. 3. 

8. W razie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy, każda ze Stron przekaże pisemne 

powiadomienie drugiej Stronie wskazując na stan faktyczny oraz przesłanki formalne i prawne 
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uzasadniające wprowadzenie zmiany, koszty i pozostałe niezbędne informacje do wprowadzenia 

zmiany – w terminie umożliwiającym wprowadzenie danej zmiany. 

9. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w przypadku konieczności zmiany wykonania 

przedmiotu umowy (w tym wykonania robót zamiennych) lub robót dodatkowych, przed datą 

planowanego przystąpienia do ich wykonania.

10. Przystąpienie do wykonywania umowy w zakresie zmienionym na podstawie ust. 2 i ust. 3 

możliwe jest po zawarciu aneksu do umowy.

                                            

§ 20 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości umowy lub 

niezrealizowanej/niezrealizowanych części umowy w ciągu 30 dni od uzyskania przez niego 

wiedzy o zaistnieniu co najmniej jednej z następujących okoliczności:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przedstawił Zamawiającemu raportu w terminie 

wskazanym w §12 ust. 1 pkt 6, 

2) z raportu, o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 6 wynika, że nie jest prawdopodobne, by 

Wykonawca zdołał wykonać opracowanie projektowe w terminie wskazanym 

w harmonogramie, 

3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego, nie realizuje opracowania projektowego 

zgodnie z wymogami SWZ,

4) Wykonawca z przyczyn zawionionych nie przystąpił do przekazania przez Zamawiającego 

terenu robót albo nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu robót albo 

pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 

wykonania przedmiotu umowy,

5) Wykonawca nie realizuje robót budowlanych z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa ta 

trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana 

w harmonogramie,

6) suma kar umownych przekroczyła kwotę 25% wynagrodzenia,

7) Wykonawca nie wykonuje kluczowych zadań osobiście, pomimo zastrzeżenia przez 

Zamawiającego obowiązku osobistego ich wykonania przez Wykonawcę, za wyjątkiem 

sytuacji, o której mowa w §13 ust. 2,

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje badania próbek, o którym mowa w §12 ust. 17,

9) w przypadku zajęcia całości lub części majątku Wykonawcy w wyniku wszczętego 

postępowania egzekucyjnego, jeżeli takie zajęcie uniemożliwia wykonanie przedmiotu 

umowy,
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10) w razie stwierdzenia – podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy – wad istotnych, które 

nie kwalifikują się do usunięcia i które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa,

11) w razie bezskutecznego upływu terminu na ponowne wykonanie określonych robót, zgodnie 

z postanowieniami §15 ust. 14 pkt 3b,

12) Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy lub 

w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, z zastrzeżeniem, że:

a) stwierdzenie powyższych okoliczności zostanie dokonane na piśmie przez co najmniej 

jedną osobę funkcyjną na budowie (np. inspektora nadzoru inwestorskiego) wpisem 

w dzienniku budowy,

b) Zamawiający uprzednio 3 - krotnie zgłosił zastrzeżenia wobec sposobu realizacji umowy 

przez Wykonawcę.

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od całości lub niezrealizowanej części 

umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §4 ust. 5, §7 ust. 28, §12 ust. 16 oraz §15 ust.4 

pkt 8.

3. Odstąpienie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obowiązują następujące zasady:

1) Wykonawca jest obowiązany natychmiast wstrzymać prace nad opracowaniami projektowymi,

2) Wykonawca jest obowiązany natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na 

celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć wstrzymane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren robót i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, 

3) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy wstrzymanych robót, w sytuacji opisanej w pkt 2, 

Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od 

Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 5 dni od daty odstąpienia od Umowy 

usunie z terenu robót urządzenia zaplecza robót przez niego dostarczone lub wniesione 

materiały i urządzenia, nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania 

tego majątku Zamawiającemu,

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wstrzymanych 

i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

5. Postanowienia ust. 3 – 4 stosuje się także w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpił od umowy na 

podstawie ustawy.
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6. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 4 pkt 3, naliczone zostaną odsetki ustawowe 

za opóźnienie.

7. Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, 

określonych w ust. 4 pkt 3 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia 

Wykonawcy składając stosowne oświadczenie.

§ 21 ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY

1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi:

1) zestawienie wykonanych części umowy, odebranych przez Zamawiającego w drodze odbiorów 

częściowych do dnia odstąpienia od umowy, 

2) przy udziale przedstawicieli Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót budowlanych, 

wykonanych w ramach części umowy, która/które nie zostały odebrane przez Zamawiającego 

w drodze odbioru częściowego do dnia odstąpienia od umowy, 

3) protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 

odstąpienia.

2. W inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2,  Strony wskażą procentowe zaawansowanie części 

umowy, w ramach której wykonywane były roboty, a Zamawiający określi jakość wykonania tych 

robót. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 

pkt 2, w wysokości stanowiącej iloczyn procentowego zaawansowania części umowy, w ramach 

której wykonywane były roboty i kwoty wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie za 

wykonanie tej części, jeśli roboty wykonane będą zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8 i 9.  

4. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia za części przedmiotu umowy obejmujące 

wykonanie opracowań projektowych, które nie zostały odebrane przez Zamawiajacego w ramach 

odbiorów częściowych opracowań projektowych do dnia odstąpienia od umowy.

5. W razie, gdy Wykonawca nie sporządzi zestawienia, inwentaryzacji lub protokołu, o których 

mowa w ust. 1, Zamawiający może powierzyć sporządzenie tych dokumentów innej osobie i żądać 

zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu.

6. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających 

w terminie określonym w ust. 1. W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę w tym terminie 

gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

7. Wykonawca sporządzi wykaz zakupionych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, w celu zwrotu 
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kosztów ich nabycia, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wraz 

z wykazem Wykonawca przedstawi faktury dokumentujące koszt nabycia.

8. Dokumenty wskazane w ust. 1 i ust. 7 stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

odpowiedniej faktury. Postanowienia §7 ust. 8 i ust. 11 – 28 stosuje się odpowiednio.

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, wyliczone na podstawie zasad ustalonych 

w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub inne roszczenia, w tym 

odszkodowawcze i o bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców oraz pokryje 

koszty, o których mowa w ust. 7.

10. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót i terenu robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 

związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym 

należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

wynagrodzenie oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację, najpóźniej 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

12. Wykonawca udziela rękojmi na zakres przedmiotu umowy, ustalony na podstawie dokumentów 

wskazanych w ust. 1 i ust. 7, na okres i na zasadach opisanych w §17 umowy, z tą różnicą, że bieg 

okresu rękojmi rozpoczyna się z dniem odstąpienia od umowy

13. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpił od 

umowy na podstawie ustawy oraz w sytuacji wygaśnięcia umowy z mocy prawa.

 

§ 22 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1,5% wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki,

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy 

w sytuacji opisanej w §15 ust. 14 pkt 1 – w wysokości 1,5% wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki, licząc do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot trzeci,

3) zwłokę w ponowym wykonaniu określonych robót, zgodnie z §15 ust. 14 pkt 3b – w wysokości 

1,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

4) zwłokę w wykonaniu części przedmiotu umowy, dla której Zamawiający w harmonogramie 

zastrzegł termin kluczowy – w wysokości 1,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

5) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi– w wysokości 1,5% wynagrodzenia 

za każdy dzień zwłoki, licząc do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot trzeci,
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6) odstąpienie od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia,

7) wykonywanie kluczowych zadań przedmiotu umowy przez podwykonawcę, pomimo 

zastrzeżenia przez Zamawiającego osobistego obowiązku ich wykonania przez Wykonawcę,  

–w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy przypadek,

8) wykonywanie czynności określonych w §12 ust. 11 przez osobę nie zatrudnioną na podstawie 

umowy o pracę – w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek,

9) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia:

a) należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 5% 

wynagrodzenia za każdy przypadek,

b) należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 

w § 8 ust. 2 – w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek,

10) nieprzedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę:

a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy przypadek,

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

– w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy przypadek,

c) dokumentów, potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę w sytuacji 

opisanej w §12 ust.11 – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek, 

11) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie:

a) terminu zapłaty zgodnie z §13 ust. 6 pkt 10 – w wysokości 5%  wynagrodzenia za każdy 

przypadek braku zmiany,

b) zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w §8 ust. 2, w terminie wskazanym 

w §8 ust. 3 – w wysokości 100 zł za każdy dzień niedokonania zmiany, licząc od upływu 

terminu na dokonanie zmiany,

12) niezapewnienie łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu umowy na 

pozomie określonym w §12 ust. 18 – w wysokości 50 zł za każdy przypadek stwierdzenia 

niezapewnienia wskazanego udziału,

13) rażące, zagrażające życiu, zdrowiu i/lub mieniu, naruszenie przepisów bhp i/lub ppoż 

(dotyczące np. pracy na wysokości, pracy z elektronarzędziami, używania samochodów 

mających odpowiednie sygnały cofania, zabezpieczenia szybów windowych, itp.) – 

w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia,
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2. Kary umowne, określone w wysokości procentowej wynagrodzenia, naliczane są od 

wynagrodzenia netto Wykonawcy.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

4. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty 

obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe 

za opóźnienie.

5. W przypadku powstania szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.

§ 23 WPROWADZENIE NA TEREN ROBÓT INNEGO WYKONAWCY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na przekazany Wykonawcy teren robót, 

innego wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę (np. w zakresie dostarczenia ciepła, 

energii, wyposażenia itp.), zwanego w dalszej części “Drugim Wykonawcą”.

2. Wprowadzenie Drugiego Wykonawcy na teren robót, odbędzie się z udziałem  kierownika robót 

oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, na zasadach uzgodnionych przez Strony i 

Drugiego Wykonawcę, w terminie nie kolidującym z prawidłową realizacją przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę.

3. Przed wprowadzeniem Drugiego Wykonawcy na teren robót, Zamawiający określi zasady, sposób 

i organizację wykonywania prac przez Drugiego Wykonawcę, tak by nie kolidowały one z 

prawidłową realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

4. Zapisy umowy zawartej przez Zamawiającego z Drugim Wykonawcą mające wpływ na realizację 

umowy z Wykonawcą będą przedstawione Wykonawcy do zapoznania się.

5. W razie braku możliwości wykonywania robót przez Wykonawcę i Drugiego Wykonawcę 

w sposób nie kolidujący ze sobą, Zamawiajacy dopuszcza możliwość dokonania zmiany terminu 

wykonania przedmiotu umowy lub terminu kluczowego, zgodnie z §19 ust. 1 pkt 11.

6. W przypadku wprowadzenia na teren robót Drugiego Wykonawcy, odpowiedzialność za 

kierowanie robotami i koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 

wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych 

w przepisach spoczywa na kierowniku robót.
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§ 24 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy/robót, umowę lub 

umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, 

oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) wszystkich ryzyk budowlano – montażowych (np. CAR, EAR) związanych z kontraktem 

z sumą ubezpieczenia na niższą niż cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 

błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych 

i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena 

ofertowa brutto.

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w polskich złotych.

3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 

dnia przekazania terenu budowy/robót. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy/robót do czasu ich 

przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 

Umowy przez Wykonawcę.

5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

do przedłużenia umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 – 4, przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym 

w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia na co najmniej 1 tydzień przed wygaśnięciem 

poprzedniej polisy ubezpieczenia.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 25 SPOSÓB KOMUNIKACJI I ADRESY

1. Strony ustalają następujące adresy do komunikacji, z zastrzeżeniem §17 ust. 8:
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1) Zamawiający: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 35-068 

Rzeszów, e –  mail: wi@erzeszow.pl,24

2) Wykonawca: …………………………………………… e – mail: ………………….

2. Strony oświadczają, że wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadają funkcję automatycznego 

generowania potwierdzenia doręczenia wiadomości mailowych kierowanych przez jedną Stronę 

do drugiej.

3. Strony oświadczają, że wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadają odpowiednie 

zabezpieczenia i są zlokalizowane na serwerach znajdujących się na terenie Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

4. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

osobiście (za pokwitowaniem) lub wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru bądź 

drogą elektroniczną, na wskazane przez Strony w ust. 1 adresy.

5. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub 

zgody drogą elektroniczną, korespondencję uznaje się za doręczoną z chwilą otrzymania przez 

drugą Stronę automatycznego potwierdzenia doręczenia wiadomości.

6. Zmiana adresów określonych ust. 1 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; wymaga 

pisemnego poinformowania drugiej Strony.

7. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy 

adres ma skutek doręczenia.

8. Strony oświadczają, że we wzajemnych kontaktach, związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych, będą stosowały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia 

danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, 

utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuporawnionym dostępem. 

§ 26 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I RODO

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności dane 

identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu zgodnie 

z ustawą o dostępie do informacji publicznej. 

2. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

24 Należy utworzyć adres mailowy dedykowany dla danej inwestycji.

mailto:nazwa_inwestycji@erzeszow.pl
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron 

udostępniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek 

sposób w okresie obowiązywania niniejszej umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem 

zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajacego lub prawnie 

uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane mogą obejmować: imię i nazwisko, adres 

e – mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie 

administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach umowy. Strony 

zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępniły, 

informacji, o których mowa w art. 14 RODO.

§ 27 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo Zamówień 

Publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Integralną część umowy stanowią: 

1) SWZ z załącznikami,

2) wyjaśnienia i zmiany treści SWZ dokonane w trakcie procedury przetargowej,

3) oferta Wykonawcy,

3. Załączniki do umowy stanowią: 

1) odpis z KRS/pełnomocnictwo/inny dokument, z którego wynika umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 1,

2) harmonogram – załącznik nr 2,

4. Zmiany umowy wymagają takiej samej formy, w jakiej umowa została zawarta25. Zmiany 

wprowadza się w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem tych 

wskazanych w umowie jako niewymagające zawarcia aneksu.

5. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za wzajemnym porozumieniem, w przypadku 

wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej realizację umowy z przyczyn obiektywnie niezależnych 

od Stron umowy

6. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

25 Odpowiednio pisemnej lub elektronicznej.
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Dla umowy zawieranej w wersji papierowej:

1. Umowa została zawarta w dniu ……………………. 

2. Umowę sporządzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………

WYKONAWCA:

…………………………………………
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