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Załącznik nr 8 do SWZ 
Zamawiający 

Gmina Miłomłyn 
ul. Twarda 12 
14-140 Miłomłyn 

 

Znak sprawy: ORG. 271.8.2024 

Umowa Nr FIN/…….…/2024 

zawarta w dniu …..............2024r. w Miłomłynie, pomiędzy: 
Gminą Miłomłyn, mającą siedzibę w Miłomłynie ul. Twarda 12,                                           
14 – 140 Miłomłyn 
NIP 741-197-97-10  REGON 510 743 686 
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
reprezentowaną przez: 
Burmistrza –Beatę Mazur 
przy kontrasygnacie  
Sylwii Bartoszuk- Skarbnika Miasta i Gminy Miłomłyn 
 
a   

…………………………………………………. reprezentowanym przez :  

…………………………………………………. 
zwaną dalej w tekście umowy "Wykonawcą",  
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez 
Zamawiającego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie podstawowym,  w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1) ustawy z dnia  
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), 
zwanej dalej w skrócie ustawa Pzp. 
 

§ 1.  
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji 

projektowej na „Poprawa efektywności energetycznej budynku 
Szkoły Podstawowej w Miłomłynie” w zakresie niezbędnym do 
uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót wraz ze 
sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót 
budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia, sporządzenie 
operatu kolaudacyjnego wykonanych robót. 

2.  Zamówienie swoim zakresem obejmuje m.in. 

 I etap zamówienia: 
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1)wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę/zgłoszenie robót (o ile będzie to wymagane) tj. m.in.:  
 
a) opracowania projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektów 
technicznych (o ile będzie to wymagane)   dla realizowanego zadania - wraz 
niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, itp. oraz koordynacją 
międzybranżową - opracowania pełnobranżowego projektu wykonawczego 
wraz niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami itp. oraz koordynacją 
międzybranżową (forma papierowa oraz forma elektroniczna); 
- opracowania szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót 
budowlanych, kosztorysu ofertowego, przedmiarów, informacji BIOZ (forma 
papierowa oraz forma elektroniczna). 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania projektu będzie 
obowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego co do koncepcji, 
materiałów i urządzeń.  
 

II etap zamówienia:  
1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę 
i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową; 
 
2) sprawowanie nadzoru autorskiego, w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 
pkt 4) lit a-b ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 
725).  
 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w programie 
funkcjonalno-użytkowym i stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazaną przez 

Zamawiającego dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą podstawę do 
wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały przedmiot umowy zgodnie  
z zasadami i normami sztuki budowlanej oraz do poniesienia wszelkich 
kosztów z tym związanych. 

6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

7. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki 
majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na placu budowy w trakcie 
realizacji zadania. 

8.  Inwestycja współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej – umowa 1536/2023/Wn14/OA-tr-ku/D. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi 
pkt 8 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający 
będzie zobowiązany do stosowania postanowień tych dokumentów                            
w brzmieniu aktualnym na dzień danej czynności związanej z realizacją 
umowy. 
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10. Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy, który stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. 
 

§ 2. 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni 

roboczych od dnia odbioru I  etapu przedmiotu niniejszej umowy. 
2. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialny za 

plac budowy. 
3. Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny oraz inne 

niezbędne pomieszczenia przeznaczone dla pracowników Wykonawcy. 
4. Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody i energii 

elektrycznej w trakcie robót. 
5. W trakcie trwania inwestycji Wykonawca własnym staraniem i na własny 

koszt utrzyma porządek i czystość na drogach dojazdowych do terenu 
budowy. 

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał                  
i składował wszelkie urządzenia pomocnicze  i zbędne materiały, odpady                  
i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

7. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w 
posiadaniu Zamawiającego i osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się 
do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny 
koszt. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy 
pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do 
udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

9. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca 
zobowiązuje się na własny koszt:  
1) uzyskać wszystkie materiały potrzebne do projektowania, w tym 

mapy do celów projektowych wraz z ich aktualizacją;  
2) uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa;  
3) przestrzegać warunków wynikających z uzyskanych już przez 
Zamawiającego opinii i uzgodnień, dokonać ich aktualizacji, jeśli istnieje taka 
konieczność;  
4) zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami 
przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich 
specjalnościach (o ile będzie to wymagane przepisami);  
5) uzgadniać i konsultować z Zamawiającym dokumentację projektową na 
każdym etapie jej opracowywania, ze szczególnym uwzględnieniem 
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proponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i 
materiałowych  
6) przedkładać Zamawiającemu miesięczne raporty z przebiegu i postępu 
prac wraz z kopiami załączonych wniosków (z potwierdzoną datą wpływu) o 
uzyskanie uzgodnień, decyzji, opinii itd.  
7) uzyskać wszystkie niezbędne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia niezbędne 
do wykonania robót budowlanych; 
8) opracować dokumentację projektową zawierającą:  
a) projekt budowlany zgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 
2021 r. poz. 2454), wraz z uzyskaniem wymaganych prawem, decyzji, opinii, 
postanowień, uzgodnień, warunków technicznych, oraz złożenie 
kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę dla 
przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na 
budowę – 5 egz. w wersji papierowej i elektronicznej 
b) projekty wykonawcze i zagospodarowania terenu wraz z podziałem na 
branże– 5 egz. w wersji papierowej,  
c) przedmiary robót z podziałem na branże i zadania – 3 egz. w wersji 
papierowej + 2 wersje elektroniczne z rozszerzeniem .ath oraz pdf,  
d) kosztorysy ofertowe szczegółowe z podziałem na branże i zadania z 
wyszczególnieniem zastosowanych składników cenotwórczych (stawka r-g 
w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk 
w % od R, S, Kp) – 3 egz. w wersji papierowej + 2 wersje elektroniczne z 
rozszerzeniem .ath oraz pdf,  

e) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiORB) – 3 egz. w wersji papierowej,  

f) wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji zapisaną na nośniku 
(na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg 
oraz w formie plików nieedytowalnych pdf.  

9) dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana 
w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających dokładną lokalizację i 
uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań 
obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm, niniejszego PFU, MPZP oraz 
koncepcji architektonicznej znajdującej się w PFU. 
10. w zakresie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się na 
własny koszt: 
1) protokolarnie przejąć terenu budowy,  
2) wykonywać roboty z uwzględnieniem wymagań ogólnych określonych w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz dokumentacji projektowej,  
3) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),  
4) opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy (w 
przypadku potrzeby)  



 

ORG.271.8.2024 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły 
Podstawowej w Miłomłynie 

 

 
Strona 5 z 24                    

 

5) zabezpieczyć teren budowy z zachowaniem najwyższej staranności,  
6) zorganizować zaplecze budowy,  
7) zapewnić obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą robót,  
8) terminowo prowadzić Dziennik Budowy  
9) zapewnić dostępność Dziennika Budowy na terenie budowy w czasie 
wykonywania robót dla Inspektora Nadzoru i przedstawiciela 
Zamawiającego,  
10) umożliwić wstęp na teren budowy osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego jak też innym osobom, do których należy wykonywanie 
zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą,  
11) zawiadomić Zamawiającego o gotowości wykonanych robót zanikających 
lub ulegających zakryciu do odbioru,  
12) stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania spełniające normy, oceny i specyfikacje 
techniczne oraz systemy referencji technicznych,  
13) przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 3 
egzemplarzach wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę 
prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,  
14) dbać o należyty porządek i bezpieczeństwo na terenie budowy.  
Zamawiający zastrzega, że w dniach nauki szkolnej roboty budowlane 
należy wykonywać w taki sposób, aby nie kolidowały z organizacją zajęć 
szkolnych, po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. 
15) utrzymać czystość wyjazdu z placu budowy w trakcie prowadzenia prac 
do oraz usuwać ewentualne zanieczyszczenia i zniszczenia dróg 
dojazdowych,  
16) informować z 7 - dniowym wyprzedzeniem właścicieli nieruchomości na 
których planowana jest niniejsza inwestycja o terminie prowadzonych prac 
i wszelkich uciążliwościach z tym związanych. 

 
§ 3. 

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy. 
2. Termin wykonania przedmiotu umowy:  

1) Etap 1 - wykonanie dokumentacji projektowej - do 4 miesięcy od dnia 
podpisania umowy,  

 
2) Etap 2 – wykonanie robót budowlanych – od 19.05.2025 r. do 

29.08.2025 r. 
3. Za dzień zakończenia wykonywania robót budowlanych strony ustalają 

dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy (wpis Kierownika budowy do dziennika budowy) 
wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletu wszystkich 
dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji w użytkowanie. 
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4. Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy oraz 
tereny przyległe do miejsca prowadzonych robót, doprowadzając go do 
stanu poprzedniego, a w szczególności: 
1) uporządkuje teren z pozostałych materiałów budowlanych. 

 
§ 4. 

1. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego i działa w granicach 
umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.). 

2. Przedstawiciel Zamawiającego: ……………………………………………………… 
3. Osoby biorące udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia ze strony 

Wykonawcy to: (wypełnić zgodnie z Ofertą Wykonawcy, której załącznik 
stanowi Wykaz osób)  

1) …………………………… – kierownik budowy posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń lub 
równoważne im ważne uprawnienia wydane według 
wcześniejszych przepisów, zrzeszonego we właściwej Okręgowej 
Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą co najmniej  
5-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień 
budowlanych) na stanowisku kierownika budowy; 

2) …………………………….. - kierownik branży sanitarnej,  posiadającą 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co 
najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach 
kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu 
realizacji inwestycji budowlanych; 

3) ……………………………  – kierownik robót elektrycznych posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  bez ograniczeń lub równoważne im ważne 
uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów, zrzeszona 
we właściwej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz 
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, licząc 
od daty otrzymania uprawnień 
 

4) …………………………… -  główny projektant dokumentacji projektowej 
branży budowlanej - koordynator zespołu projektowego  
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej lub inne 
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności 
do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym 
uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiają 
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia; 
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5) Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 nie stanowi zmiany umowy, 
ale wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Zmiana 
osoby(-ób), o której(-ych) mowa w ust. 3, będzie skuteczna pod 
warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę, że osoba (-y) ta(-
e) posiada(-ją) kwalifikacje i dokumenty potwierdzające posiadane 
uprawnienia zawodowe. 

 
§ 5. 

1. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru wykonanych prac 
częściowych i końcowych. 

2. Warunki odbioru Etapu I  – wykonania dokumentacji projektowej: 
 
1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację projektową 
(projekt budowlany (o ile wymagane), projekty wykonawcze, przedmiary, 
kosztorysy, STWiORB itd.) zgodną z przedmiotem zamówienia pod kątem 
dokumentów/projektu z wymogami i Programem Funkcjonalno-
Użytkowym w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
 
2) Dokumentacja będzie wykonana i przekazana Zamawiającemu. 
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zostanie potwierdzone 
podpisanym przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym 
zatwierdzającym prawidłowe wykonanie.  
3) W przypadku zastrzeżeń do jakości lub zawartości wykonanej 
dokumentacji, Wykonawca bezpłatnie dokona niezbędnych poprawek i 
ponownie przedstawi dokumentację do odbioru z udziałem przedstawicieli 
wyznaczonych przez Zamawiającego.  
4) W przypadku zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej przyjmujący wnioski o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
zamiaru wykonywania robót budowlanych występowania nieprawidłowości 
w dokumentacji, Wykonawca bezzwłocznie i bezpłatnie dokona 
niezbędnych poprawek i/lub uzupełnień.  
5) Warunkiem odbioru Etapu I przedmiotu umowy jest uzyskanie 
niezbędnych pozwoleń/decyzji/uzgodnień itp. w szczególności uzyskania 
ostatecznego pozwolenia na budowę ( o ile wymagane).  
6) W przypadku braku zastrzeżeń i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na 
budowę lub brak sprzeciwu dla zgłoszonego zamiaru wykonywania robót 
budowlanych, Zamawiający potwierdzi odbiór dokumentacji projektowej 
protokołem odbioru dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentacji (lub 
wniesienie uwag) zostanie dokonany przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od 
daty jej pisemnego przekazania przez Wykonawcę.  
7) Odbiór dokumentacji projektowej wymaga sporządzenia protokołu w 
formie pisemnej podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.  
8) Odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji/projektu.  
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3. Rozpoczęcie odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu 

umowy – etap II – wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie 
do 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego robót 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru 
a w szczególności: dziennik budowy, oświadczenia kierownika 
budowy i kierowników robót, protokoły z wyników badań, prób i 
sprawdzeń, certyfikaty, atesty i gwarancję producenta oraz deklaracje 
zgodności na wbudowane materiały.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną 
stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może 
zażądać usunięcia tych wad, wyznaczając odpowiedni termin ich 
usunięcia.  

6. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań 
niezbędnych do odbioru inwestycji, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te 
badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, 
to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.  W przeciwnym 
wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

 
§ 6. 

1.     Wykonawca zobowiązuje się w czasie prowadzenia robót zapewnić 
należyty ład i porządek, przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów w 
zakresie ochrony ppoż. 

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności określone przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia były wykonywane przez 
osoby zatrudnione przez Wykonawcę  lub ewentualnego podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę w sposób określony w ustawie z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510). 

3. Wymóg, o którym mowa w ust.  2 nie ma zastosowania w przypadku, gdy 
w/w czynności zostaną (przez cały okres realizacji zamówienia) 
powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, 
które będą wykonywać wyżej wymienione czynności osobiście na 
podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku 
cywilnoprawnego oraz osobom pełniącym samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie lub wykonujących czynności związane z 
wykonywaniem prac geodezyjnych, opracowań z zakresu ochrony 
środowiska, prac związanych z przygotowywaniem materiałów do decyzji 
administracyjnych oraz prac pomiarowych w zakresie sieci i urządzeń 
teletechnicznych, energetycznych, gazowniczych (jeśli dotyczy). 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000917
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001040
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4.Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma być zatrudniona 
osoba lub osoby, wykonujące czynności, o których mowa w ust. 2. 

5. Wykonawca lub podwykonawca nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o 
zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, mających realizować 
przedmiot zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w 
zakresie wymagań Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem danych osobowych, 
niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imienia i nazwiska zatrudnionych pracowników, dat 
zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 
pracowników, liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu 
wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby 
wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami 
zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. 

6. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej 
czynności. 

7. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu 
przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, 
informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie 
realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych powyżej. 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 3 dni 
robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez 
Zamawiającego wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w niniejszym punkcie czynności w trakcie wykonywania przedmiotu 
zamówienia: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę zawierające w szczególności: datę 
złożenia oświadczenia, dane pracownika składającego 
oświadczenie, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 
zakres obowiązków i wymiar etatu oraz podpis pracownika; 

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
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zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia o 
ochronie danych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników, stawki wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia o 
ochronie danych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

9. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że dokumenty wymienione w 
ust. 8 przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości co do ich 
autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać, 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dodatkowych 
dokumentów lub wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

10.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę kary określonej w § 15 ust. 2 pkt 6.  Niezłożenie 
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
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umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust.  2 czynności.  

11.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 
pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 7. 
1 Zastosowane materiały winny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z 
zastosowania wyrobów niezgodnych z Umową i obowiązującymi 
przepisami. 

2 Zamawiający ma prawo żądać okazania ww. dokumentów od 
Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych 
stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 

§ 8. 
1. Wykonawca udziela …………….- miesięcznej gwarancji i rękojmi na 

wykonane roboty budowlane. 
2.   Na materiały  użyte do  realizacji przedmiotu umowy obowiązuje 

gwarancja producenta. 
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, 

określonej w ust. 1 Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu inwestycji.  
 

§ 9. 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód 

mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od 
odpowiedzialności cywilnej. 

2. Ubezpieczenie powinno obejmować roboty i urządzenia oraz sprzęt 
znajdujący się na budowie.  

 
§ 10. 

1. Wynagrodzenie za umowny zakres prac określonych w § 1, będących 
przedmiotem niniejszej umowy ustala się na kwotę ryczałtową …….. zł 
brutto (słownie: ……………………….),  co jest zgodne  z ofertą Wykonawcy. 

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, jak też zmiany 
ustalonego terminu wykonania prac. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
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Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
zatwierdzonymi protokołami odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 8 . 

4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania mechanizmu 
podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów                      
i usług. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy podany w fakturze 
VAT należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż został dla niego 
utworzony wydzielony rachunek VAT dla celów prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego 
Fakturowania. Powiadomienie o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
gmina@milomlyn.pl. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w 
realizacji odebranych prac. Dla potwierdzenia przez Wykonawcę 
dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres 
robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać 
Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowania należnego 
im wynagrodzenia.  

8. W przypadku nie dostarczenia dowodów opisanych w ust. 7 Zamawiający 
jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia. Wstrzymanie 
w tym przypadku wypłaty nie rodzi po stronie Zamawiającego opóźnienia 
i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu. O wstrzymaniu 
płatności Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, przy czym 
zawiadomienie to będzie wysłane do Wykonawcy najpóźniej następnego 
dnia po upływie terminu w jakim pierwotnie faktura miała być 
uregulowana. 

9. Strony uzgadniają dokonanie rozliczenia w oparciu o faktury częściowe 
płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, na 
następujących zasadach: 
1) faktura nr 1 – obejmująca I etap zamówienia 
2) faktura nr 2 - obejmująca wykonanie montażu instalacji 

fotowoltaicznej 
3)  faktura nr 3 – obejmująca II etap zamówienia ( bez montażu instalacji 

fotowoltaicznej) 
§ 11. 

 

mailto:gmina@milomlyn.pl
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1. Wykonawca, przed zawarciem umowy, wnosi zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto za przedmiot umowy w kwocie: 
………..….(słownie:………..….)  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu 
zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest 
zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 
6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych 
emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 
terytorialnego, 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach 
określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze 
zastawów 

5.  Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi  
Wykonawca.  
6.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego  
      wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania     
     Umowy  oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.  

7. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi.  

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o 
których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 
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Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 
zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od 
Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

12. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 16 niniejszej 
umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia 
w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, 
Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.  
 

§ 12. 
1.  Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Inspektorowi nadzoru oraz 

przedstawicielowi Zamawiającego terminu zakończenia robót 
podlegających zakryciu oraz robót zanikających. W przypadku 
niedopełnienia obowiązku zgłoszenia tych robót Wykonawca jest 
zobowiązany odkryć roboty i umożliwić odbiór przez Inspektora nadzoru, 
następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

2.  Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia szkód spowodowanych 
uszkodzeniem infrastruktury należącej do Zamawiającego oraz innych 
podmiotów lub osób fizycznych, w tym zwłaszcza infrastruktury sieci 
uzbrojenia terenu. 

 
§ 13. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w 
stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną, w sytuacji gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

2. Roboty, o których mowa w ust. 1 należy określić w protokole konieczności, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru, 
Wykonawcę i Kierownika budowy. 

 
§ 14.  
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1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części 
przedmiotu umowy Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że umowa o 
podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 
prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 
sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą oraz z zastrzeżeniem poniższych 
postanowień. 

2. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zawrzeć umowę                                             
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany w trakcie  realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

3. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o 
której mowa w ust. 2, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane w przypadku: 
1) niespełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

3. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w terminie 7 dni uważa się to za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadku:  
1) niespełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

6. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
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zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo  o wartości większej niż 50 000 zł. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę  i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy                                  
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej 
zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały 
wyłącznie Wykonawcę. 

10. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia 
dotyczące: 
1) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 
2) terminów realizacji, 
3) wynagrodzenia i terminów płatności, 
4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania 

niniejszej umowy. 
11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od 
Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

12. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez  Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z  oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 w  terminie 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie 7 
dni Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 
5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przez Zamawiającego. 

18. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót 
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we 
własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 
umowie z podwykonawcą. 

19. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 
dowodów zapłaty, o których mowa w & 10 ust. 8, Zamawiający wstrzymuje 
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów 
zapłaty. 

20. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 
wysokości 1% wynagrodzenia brutto za całość umowy z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień 
opóźnienia, 
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2) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy 
nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę, 

3) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy nie przedłożony do 
akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę, 

21. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 
1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom,  
2) zrezygnować z podwykonawstwa, 
3) zmienić podwykonawcę. 

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 
roboty wykonane przez podwykonawców.  

 
§ 15. 

1. Między stronami obowiązują kary umowne.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach: 
1) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie 

przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego  brutto za każdy dzień zwłoki,  

2) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad                           
i usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i 
usterek, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy                            
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, 

4) za niezgłoszenie któregokolwiek z Podwykonawców, dostawców lub 
usługodawców w wysokości 1.000 zł za każdy niezgłoszony podmiot, 

5) w przypadku niezłożenia, na wezwanie Zamawiającego, przez 
Wykonawcę w przewidzianym terminie któregokolwiek dowodu 
wskazanego przez Zamawiającego spośród dowodów wymienionych 
w § 6 ust. 8 – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek (kara może być 
nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania ze 
strony Zamawiającego nadal nie przedkłada wymaganego przez 
Zamawiającego dowodu), 

6) w przypadku skierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do 
wykonania czynności wskazanych w § 6 ust. 2 osób niezatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdą osobę 
(kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej 
osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że 
nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),  

7) braku współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym w 
przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w § 6 ust 6 i 7 lub 
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utrudnianiu przez Wykonawcę kontroli w kwocie 500,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek braku współdziałania lub utrudniania kontroli, 

8) jeżeli Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w zakresie o 
którym mowa w & 14 ust. 8 w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących 
przypadkach: 
1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub jego części w stosunku do 

terminów określonych w umowie w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w 
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego – nie dotyczy to jednak 
przesłanek odstąpienia od umowy, przewidzianych w zapisach art. 456 
ust. 1 ustawy Pzp. 

4.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty lub 
nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia o którym mowa w & 16 ust. 4 w wysokości 
0,1% niezapłaconego lub nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

5.Zgodnie z art.436 pkt.3 ustawy Pzp maksymalna wysokość kar umownych, 
których mogą  dochodzić strony może wynosić 20 % wartości umowy. 
6.Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z 
wierzytelności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 
7.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 16. 
1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w granicach 

unormowania art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, 
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2.  Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy określa 
następujące okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w 
szczególności w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 
1) gdy z powodu nieprzewidzianych okoliczności, których w momencie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć zaistniała konieczność 
wydłużenia terminu wykonania umowy; 

2) działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyższa 
uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron 
które powstały po zawarciu umowy, których żadna ze stron nie mogła 
przewidzieć, takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, 
trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, zarządzenie i zakazy wydane 
przez władze oraz strajki), 
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3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prawidłowe wykonanie/prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z 
technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, 
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten 
musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy lub innym pisemny 
dokumencie (w wypadku gdy prawo nie nakłada na Wykonawcę 
prowadzenia Dziennika budowy) i musi być potwierdzony przez 
Zamawiającego; 

4) gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (w rozumieniu art. 
3571.k.c.) spełnienie świadczenia przez Wykonawcę w umownym 
terminie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziło 
mu rażącą stratą, czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu 
umowy; 

5) wystąpienie wad dokumentacji projektowej skutkującej 
koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 
uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót 
mających wpływ na termin wykonania robót, 

6) wystąpienie opóźnienia w dokonaniu czynności lub ich zaniechania 
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są 
następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

7) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 

8) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów 
charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych na 
wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 

9) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas 
wstrzymania, 

10) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których 
mowa w §13 niniejszej Umowy, na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, 
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy. 

3.  Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy jest 
możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w 
przypadku: 
1) Konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

2) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót 
zamiennych o których mowa w §13 niniejszej umowy, 

3) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
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4) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, w przypadku, gdy 
zmiana producenta urządzeń i wyposażenia będzie korzystna dla 
Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, 
jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów 
charakterystycznych dla danego urządzenia lub wyposażenia, 

4. Zamawiający na podstawie art. 439 PZP, przewiduje możliwość zmiany 
wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów 
zawiązanych z realizacją zamówienia. 

Zmiany wysokości wynagrodzenia będą dokonywane według zasad 
opisanych poniżej: 

1) zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy;  

2) strony mogą żądać zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio 
podwyższenia lub obniżenia) gdy średnia arytmetyczna wskaźnika 
zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z 
poprzednim miesiącem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o 
zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez 
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 
545, z późn. zm. „Wskaźnik GUS”) w kwartale poprzedzającym 
dokonanie zmiany przekroczy 5%; 

3) zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć wynagrodzenia za roboty 
budowlane lub usługi jeszcze niewykonane;  

4) zmiana kwoty Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3, nastąpi o 
połowę wartości zmiany cen materiałów i kosztów związanych z 
realizacją zamówienia, wynikającej z zastosowania Wskaźników GUS; 

5) ewentualne zwiększenie Wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, 
w którym Przedmiot Umowy będzie realizowany w warunkach 
opóźnienia niezawinionego przez Zamawiającego;  

6) strony ustalają maksymalną wartość zmiany Wynagrodzenia w 
efekcie zastosowania powyższych postanowień na poziomie do 3% 
kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 10 ust. 1 umowy; 

7) strona składając wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia 
powinna przedstawić w szczególności: 
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;  
b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych 

kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług 
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym 
wnioskiem, w szczególności kopie umów i faktur z dowodem ich 
opłacenia;  

c) dowody na to, że zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ 
na koszt realizacji zamówienia;  

8) Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z 
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ust. 4 pkt 1-3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 
usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

5.  Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, która była wymagana postanowieniami specyfikacji warunków 
zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 
takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 
postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia. 

 
§ 17. 

 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku 
zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wskazanych   w art. 456 ust. 1 
pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 i 2 , Zamawiający może odstąpić 
od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2, bez 
wyznaczania dodatkowego terminu, w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych w ciągu 30 dni 
od dnia podpisania umowy 

2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w terminie 30 
dni od daty przekazania placu budowy,  

3) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez 
okres 14 dni,  

4) Wykonawca wprowadził na budowę podwykonawcę bez 
uprzedniego uzyskania zgody na jego wprowadzenie, 

5) Wykonawca nie realizuje obowiązków w zakresie zapewnienia 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zdarzeniu dającym 
uprawnienie do odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać 
także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 
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§ 18. 

 
W przypadku odstąpienia od umowy, strony są zobowiązane do 
następujących czynności: 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół 
inwentaryzacji wykonanych robót do dnia  odstąpienia od umowy. 

2) Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót a 
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności 
związanych z zabezpieczeniem przerwanych robót ponosi  Strona, 
która odstąpiła od umowy. 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty 
do czasu odstąpienia od umowy oraz wykonane roboty 
zabezpieczające. 

4) Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty 
za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy.  

 
§ 19. 

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej 
umowy strony są zobowiązane wyczerpać najpierw tryb postępowania 
mediacyjnego, określonego w zapisach art. 1831 – 18315 k.p.c. lub  drogę 
postępowania pojednawczego (unormowanego w zapisach art. 184 – art. 
186 k.p.c.), którego celem jest ugodowe załatwienie sporu przed sądem - 
bez potrzeby wytaczania powództwa. 

2. Uzasadnione roszczenia stron umowy  powinny być skierowane na 
piśmie do właściwego Sądu w formie pisma procesowego (zawezwanie 
do próby ugodowej), w myśl przepisów, o których mowa w ust. 1.  

3. W przypadku nieskuteczności trybów określonych w ust. 1 i 2 każda ze 
stron uprawniona jest do wystąpienia z pozwem na drogę sądowego 
dochodzenia roszczeń. 

4. Właściwym do rozpoznania sporu, o którym mowa w ust. 3  jest Sąd 
powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach 
Wykonawca / Zamawiający o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 
których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 
mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 
§ 20. 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do dzieła 
określonego w §1 niniejszej Umowy.  
2. Strony postanawiają, że w ramach wynagrodzenia określonego w §10 ust. 
1 niniejszej Umowy Wykonawca z dniem podpisania protokołu zdawczo 
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odbiorczego przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
dzieła, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy.  
3. Strony ustalają, że prawa autorskie majątkowe mogą być wykorzystywane 
przez Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:  
1) w zakresie rozpowszechniania: publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  
2) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,  
3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,  
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 
multimedialnej,  
5) użycie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót,  
6) skierowanie do realizacji,  
7) dokonywanie zmian w przypadku konieczności przez osobę wybraną 
przez Zamawiającego.  
 

§ 21. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, zasady oraz tryby i rozwiązania prawne 
znajdujące się w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: DZ.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) wraz z 
aktami wykonawczymi do tych ustaw, jak również unormowania zawarte w 
ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jednolity tekst: Dz. 
U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo budowlane zaś do spraw 
procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 
 

§ 22. 
 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach,  dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
     W Y K O N A W C A:              Z A M A W I A J Ą C Y:                  
 


