ORG.271.8.2024 Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Szkoly
Podstawowej w Mitomliynie

Zatacznik nr 8 do SWzZ
Zamawiajacy

Cmina Mitomtyn

ul. Twarda 12

14-140 Mitomiyn

Znak sprawy: ORGC. 271.8.2024

Umowa Nr FIN/.......... /2024

zawarta w dniu ............... 2024r. w Mitomtynie, pomiedzy:

Gming Mitomiyn, majaca siedzibe w Mitomiynie ul. Twarda 12,
14 - 140 Mitomityn

NIP 741-197-97-10 REGON 510 743 686

zwana w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowang przez:

Burmistrza —-Beate Mazur

przy kontrasygnacie

Sylwii Bartoszuk- Skarbnika Miasta i Gminy Mitomtyn

a

reprezentowanym przez:

zwana dalej w tekscie umowy "Wykonawcg",

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie podstawowym, w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1) ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320),
zwanej dalej w skrocie ustawa Pzp.

§1.

1. Przedmiotem ninigejszej umowy jest opracowanie dokumentacji
projektowej na ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
Szkoty Podstawowej w Mitomtynie” w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenie robdét wraz ze
sprawowahiem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robdt
budowlanych niezbednych do wykonania zamowienia, sporzadzenie
operatu kolaudacyjnego wykonanych robot.

2. Zamowienie swoim zakresem obejmuje m.in.

| etap zamoéwienia:
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T)wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe/zgtoszenie robdt (o ile bedzie to wymagane) tj. m.in.:

a) opracowania projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektow
technicznych (o ile bedzie to wymagane) dla realizowanego zadania - wraz
niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, itp. oraz koordynacja
miedzybranzowa - opracowania petnobranzowego projektu wykonawczego
wraz niezbednymi uzgodnieniami, opiniami itp. oraz koordynacja
miedzybranzowa (forma papierowa oraz forma elektroniczna);

- opracowania szczegotowych specyfikacji wykonania i odbioru robdt
budowlanych, kosztorysu ofertowego, przedmiardow, informacji BIOZ (forma
papierowa oraz forma elektroniczna).

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania projektu bedzie
obowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego co do koncepcji,
materiatow i urzadzen.

Il etap zaméwienia:
1) wykonanie robdt budowlanych zgodnie z opracowanga przez Wykonawce
i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego, w zakresie okreslonym w art. 20 ust. 1
pkt 4) lit a-b ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz.
725).

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zostat okreslony w programie

funkcjonalno-uzytkowym i stanowi zatgcznik nr1do SWZ.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przekazana przez
Zamawiajacego dokumentacja i uznaje jg za wystarczajaca podstawe do
wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac caty przedmiot umowy zgodnie
Zz zasadami i normami sztuki budowlanej oraz do poniesienia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

7. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skitadniki
majatkowe Wykonawcy, znajdujace sie na placu budowy w trakcie
realizacji zadania.

8. Inwestycja wspotfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej — umowa 1536/2023/Wn14/OA-tr-ku/D.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi
pkt 8 w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajacy
bedzie zobowigzany do stosowania postanowien tych dokumentéw
W brzmieniu aktualnym na dzien danej czynnosci zwigzanej z realizacja
UMowy.
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10. Wykonawca przedtozy harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy.

§ 2.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni
roboczych od dnia odbioru | etapu przedmiotu niniejszej umowy.

2. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca staje sie odpowiedzialny za
plac budowy.

3. Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny oraz inne
niezbedne pomieszczenia przeznaczone dla pracownikow Wykonawcy.

4, Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody i energii
elektrycznej w trakcie robot.

5. W trakcie trwania inwestycji Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny
koszt utrzyma porzadek i czystos¢ na drogach dojazdowych do terenu
budowy.

6. W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat
i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.
W  przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia bedacego w
posiadaniu Zamawiajacego i 0séb trzecich Wykonawca zobowigzuje sie
do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny
koszt.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do
udostepniania im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

9. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca
zobowigzuje sie na wiasny koszt:

1) uzyskac wszystkie materiaty potrzebne do projektowania, w tym

mapy do celdéw projektowych wraz z ich aktualizacjg;
2) uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia | sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajagcym z przepiséw prawa;
3) przestrzega¢ warunkdw wynikajacych z  uzyskanych juz przez
Zamawiajacego opinii i uzgodnien, dokonac ich aktualizacji, jesli istnieje taka
koniecznos¢;
4) zapewnic sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiednich
specjalnosciach (o ile bedzie to wymagane przepisami);
5) uzgadniac i konsultowac z Zamawiajacym dokumentacje projektowa na
kazdym etapie je] opracowywania, ze szczegolnym uwzglednieniem
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proponowanych rozwigzan technicznych, technologicznych
materiatowych

6) przedktada¢ Zamawiajacemu miesieczne raporty z przebiegu i postepu
prac wraz z kopiami zatgczonych wnioskow (z potwierdzong data wptywu) o
uzyskanie uzgodnien, decyzji, opinii itd.

7) uzyskacé wszystkie niezbedne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia niezbedne
do wykonania robot budowlanych;

8) opracowac dokumentacje projektowa zawierajaca:
a) projekt budowlany zgodny z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U.
2021 r. poz. 2454), wraz z uzyskaniem wymaganych prawem, decyzji, opinii,
postanowien, uzgodnien, warunkéw technicznych, oraz ziozenie
kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe dla
przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na
budowe -5 egz. w wersji papierowej i elektronicznej
b) projekty wykonawcze i zagospodarowania terenu wraz z podziatem na
branze-5 egz. w wersji papierowej,
C) przedmiary robdt z podziatem na branze i zadania - 3 egz. w wersji
papierowej + 2 wersje elektroniczne z rozszerzeniem .ath oraz pdf,
d) kosztorysy ofertowe szczegdtowe z podziatem na branze i zadania z
wyszczegolnieniem zastosowanych sktadnikow cenotworczych (stawka r-g
w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk
w % od R, S, Kp) — 3 egz. w wersji papierowej + 2 wersje elektroniczne z
rozszerzeniem .ath oraz pdf,

e) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych (STWIORB) — 3 egz. w wersji papierowej,

f) wersje elektroniczng kompletnej dokumentacji zapisang na nosniku
(na noéniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg
oraz w formie plikow nieedytowalnych pdf.

9) dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by¢ opracowana
w formie planow, rysunkow, opisow umozliwiajacych doktadna lokalizacje i
uwarunkowania ich  wykonania z uwzglednieniem  wymagan
obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, norm, niniejszego PFU, MPZP oraz
koncepcji architektonicznej znajdujacej sie w PFU.
10. w zakresie realizacji robdt budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie na
wiasny koszt:
1) protokolarnie przejac terenu budowy,
2) wykonywac roboty z uwzglednieniem wymagan ogolnych okreslonych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz dokumentacji projektowej,
3) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),

4) opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy (w
przypadku potrzeby)
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5) zabezpieczyc¢ teren budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci,

6) zorganizowac zaplecze budowy,

7) zapewnic obstuge geodezyjna i inwentaryzacje powykonawcza robdt,

8) terminowo prowadzi¢ Dziennik Budowy

9) zapewni¢ dostepnos¢ Dziennika Budowy na terenie budowy w czasie
wykonywania roboét dla Inspektora Nadzoru | przedstawiciela
Zamawiajacego,

10) umozliwi¢ wstep na teren budowy osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego jak tez innym osobom, do ktdérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa,

11) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci wykonanych robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu do odbioru,

12) stosowac materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania spetniajagce normy, oceny i specyfikacje
techniczne oraz systemy referencji technicznych,

13) przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza w 3
egzemplarzach wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocene
prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych do odbioru,

14) dbac o nalezyty porzadek i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze w dniach nauki szkolnej roboty budowlane
nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie kolidowaty z organizacjg zajec
szkolnych, po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoty.

15) utrzymac czystosc¢ wyjazdu z placu budowy w trakcie prowadzenia prac
do oraz usuwac¢ ewentualne zanieczyszczenia | zniszczenia drog
dojazdowych,

16) informowac z 7 - dniowym wyprzedzeniem wiascicieli nieruchomosci na
ktorych planowana jest niniejsza inwestycja o terminie prowadzonych prac
i wszelkich ucigzliwosciach z tym zwigzanych.

§ 3.
1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien podpisania umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy:
1) Etap1-wykonanie dokumentacji projektowej - do 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy,

2) Etap 2 - wykonanie robot budowlanych - od 19.05.2025 r. do
29.08.2025 r.

3. Za dzien zakonczenia wykonywania robdt budowlanych strony ustalaja
dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu umowy (wpis Kierownika budowy do dziennika budowy)
wraz z przekazaniem Zamawiajacemu kompletu  wszystkich
dokumentow potrzebnych do oddania inwestycji w uzytkowanie.
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4. Wykonawca po zakonczeniu robdt uporzadkuje teren budowy oraz
tereny przylegte do miejsca prowadzonych robdt, doprowadzajac go do
stanu poprzedniego, a w szczegolnosci:

1) uporzadkuje teren z pozostatych materiatdw budowlanych.

§ 4.

1. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgacego i dziata w granicach
umocowanhnia okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.).

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego:

3. Osoby biorgce udziat w wykonaniu przedmiotu zamowienia ze strony
Wykonawecy to: (wypetni¢ zgodnie z Ofertg Wykonawcy, ktorej zatgcznik
stanowi Wykaz osdob)

1) — kierownik budowy posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczen lub
rownowazne im  wazne  uprawhienia wydane  wedftug
wczesniejszych przepisdw, zrzeszonego we wiasciwej Okregowej
Izbie Inzynierow Budownictwa oraz posiadajaca co najmniej
5-letnie doswiadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnien
budowlanych) na stanowisku kierownika budowy;

) [ - kierownik branzy sanitarnej, posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajaca co
najmniej 3 - letnie doswiadczenie zawodowe na stanowiskach
kierowniczych w bezposrednim kierowaniu lub nadzorowaniu
realizacji inwestycji budowlanych;

3) — kierownik robét elektrycznych posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen lub rownowazne im wazne
uprawnienia wydane wedtug wczesniejszych przepisow, zrzeszona
we wiasciwe] Okregowej lIzbie Inzynierow Budownictwa oraz
posiadajagca co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe, liczac

od daty otrzymania uprawnien
4) - gtodwny projektant dokumentacji projektowej
branzy budowlanej - koordynator zespotu projektowego

posiadajgca uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub  architektonicznej lub inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci
do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawnienia budowlane wW/W specjalnosci umozliwiaja
zrealizowanie przedmiotowego zamowienia;
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5) Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 3 nie stanowi zmiany umowy,
ale wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Zmiana
osoby(-0b), o ktoérej(-ych) mowa w ust. 3, bedzie skuteczna pod
warunkiem udokumentowania przez Wykonawce, ze osoba (-y) ta(-
e) posiada(-ja) kwalifikacje i dokumenty potwierdzajgce posiadane
uprawnienia zawodowe.

§5.
1. Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru wykonanych prac
czesciowych i koncowych.
2. Warunki odbioru Etapu | - wykonania dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa
(projekt budowlany (o ile wymagane), projekty wykonawcze, przedmiary,
kosztorysy, STWIORB itd.) zgodng z przedmiotem zamodwienia pod katem
dokumentéw/projektu  z  wymogami i Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym w terminie do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2) Dokumentacja bedzie wykonana 1 przekazana Zamawiajacemu.
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zostanie potwierdzone
podpisanym przez Zamawiajacego protokotem zdawczo-odbiorczym
zatwierdzajacym prawidtowe wykonanie.

3) W przypadku zastrzezen do jakosci lub zawartosci wykonanej
dokumentacji, Wykonawca bezptatnie dokona niezbednych poprawek i
ponownie przedstawi dokumentacje do odbioru z udziatem przedstawicieli
wyznaczonych przez Zamawiajacego.

4) W przypadku zgtoszenia przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej przyjmujacy wnioski o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
zamiaru wykonywania roboét budowlanych wystepowania nieprawidtowosci

w dokumentacji, Wykonawca bezzwtocznie | bezptatnie dokona
niezbednych poprawek i/lub uzupetnien.
5) Warunkiem odbioru Etapu | przedmiotu umowy jest uzyskanie

niezbednych pozwolen/decyzji/uzgodnien itp. w szczegdlnosci uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe ( o ile wymagane).

6) W przypadku braku zastrzezen i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na
budowe lub brak sprzeciwu dla zgtoszonego zamiaru wykonywania roboét
budowlanych, Zamawiajacy potwierdzi odbidér dokumentacji projektowe]
protokotem odbioru dokumentacji projektowej. Odbior dokumentacji (lub
whniesienie uwag) zostanie dokonany przez Zamawiajacego w ciggu 7 dni od
daty jej pisemnego przekazania przez Wykonawce.

7) Odbidor dokumentacji projektowej wymaga sporzadzenia protokotu w
formie pisemnej podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

8) Odbidér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady dokumentacji/projektu.
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3. Rozpoczecie odbioru czesciowego Ilub koncowego przedmiotu
umowy — etap Il - wykonanie robét budowlanych nastgpi w terminie
do 7 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

4, Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru koncowego robdt
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru
a Ww szczegolnosci: dziennik budowy, oswiadczenia kierownika
budowy i kierownikéw robdt, protokoty z wynikow badan, prob i
sprawdzen, certyfikaty, atesty i gwarancje producenta oraz deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang
stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze
zazadac¢ usuniecia tych wad, wyznaczajac odpowiedni termin ich
usuniecia.

6. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan
niezbednych do odbioru inwestycji, ktére nie byty przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne zumowa,
to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6.
Wykonawca zobowigzuje sie w czasie prowadzenia robot zapewnic
nalezyty tad i porzadek, przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow w
zakresie ochrony ppoz.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych,

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie czynnosci okreslone przez
Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia byty wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub ewentualnego podwykonawce
na podstawie umowy o prace w sposob okreslony w ustawie z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510).

3. Wymog, o ktérym mowa w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku, gdy

W/W czynnoéci zostang (przez caty okres realizacji zamoéwienia)
powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg,
ktore beda wykonywac wyzej wymienione czynnosci osobiscie na
podstawie taczacego je z Wykonawca lub Podwykonawcag stosunku
cywilnoprawnego oraz osobom petnigcym samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie lub wykonujacych czynnosci zwigzane z
wykonywaniem prac geodezyjnych, opracowan z zakresu ochrony
Srodowiska, prac zwigzanych z przygotowywaniem materiatéw do decyzji
administracyjnych oraz prac pomiarowych w zakresie sieci i urzadzen
teletechnicznych, energetycznych, gazowniczych (jesli dotyczy).
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4.Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma byc¢ zatrudniona
osoba lub osoby, wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2.

5. Wykonaweca lub podwykonawca nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia
zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu oswiadczenie ©
zatrudnieniu osob na podstawie umowy o prace, majacych realizowac
przedmiot zamowienia. Oswiadczenie to powinno  zawierac
W szczegolnosci:  doktadne  okreslenie  podmiotu  sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci w
zakresie wymagan Zamawiajacego wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem danych osobowych,
niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
W szczegolnosci imienia i nazwiska zatrudnionych pracownikoéw, dat
Zawarcia umow o prace, rodzaju umowy O prace i zakresu obowigzkow
pracownikow, liczby tych oséb oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujgce czynnosci przy realizacji zamowienia s3 osobami
zatrudnionymi na podstawie umowy o prace.

6. W trakcie realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace 0sob wykonujacych opisane powyzej
CZyNNoscCi.

7. Wykonawca jest zobowigzany umozliwic Zamawiajacemu
przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbednych wyjasnien,
informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajace na sprawdzenie
realizacji przez Wykonawce obowigzkdw wskazanych powyzej.

8. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krotszym niz 3 dni
robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, wskazane przez
Zamawiajagcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce |ub podwykonawce o0séb wykonujacych wskazane
W niniejszym punkcie czynnosci w trakcie wykonywania przedmiotu
zamowienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na
podstawie umowy O prace zawierajgce w szczegdlnosci: date
ztozenia osSwiadczenia, dane pracownika sktadajacego
oswiadczenie, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace,
zakres obowigzkow i wymiar etatu oraz podpis pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
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zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawecy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawece lub podwykonawce kopie umowy/umadw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktoérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkdow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umaow powinna zostac
zanonimizowana Ww sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia o
ochronie danych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow, stawki wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana Ww sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia o
ochronie danych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

9. W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze dokumenty wymienione w
ust. 8 przedstawione przez Wykonawce budza watpliwosci co do ich
autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzac,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia dodatkowych
dokumentow lub  wyjasnien w terminie wyznaczonym  przez
Zamawiajacego.

10.Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w
ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary okreslonej w § 15 ust. 2 pkt 6. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci.

1M.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa

pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
§17.
Zastosowane materiaty winny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z
zastosowania wyroboéw niezgodnych z Umowa 1 obowigzujacymi
przepisami.
Zamawiajacy ma prawo zadac¢ okazania ww. dokumentéw od
Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jakosciowo-ilosciowych
stosowanych materiatow i wyrobow budowlanych.
§8.
Wykonawca udziela .eeceseeseeses - miesiecznej gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane.
Na materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy obowigzuje
gwarancja producenta.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci,
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu inwestycji.

§9.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy od szkdd
mogacych wystagpi¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej.
. Ubezpieczenie powinno obejmowac roboty i urzadzenia oraz sprzet
znajdujacy sie na budowie.

§10.
Wynagrodzenie za umowny zakres prac okreslonych w § 1, bedacych
przedmiotem niniejszej umowy ustala sie na kwote ryczattows, ........ zt
brutto (stownie: ..., ), co jest zgodne z ofertg Wykonawcy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawag do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1, jak tez zmiany
ustalonego terminu wykonania prac.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia doreczenia
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Zamawiajacemu prawidiowo  wystawionej faktury  wraz z
zatwierdzonymi protokotami odbioru robét, z zastrzezeniem ust. 8.
Za termin zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ stosowania mechanizmu
podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od towardow
i ustug. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy podany w fakturze
VAT nalezy do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, iz zostat dla niego
utworzony wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o) przestaniu
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na Platforme Elektronicznego
Fakturowania. Powiadomienie o przestaniu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej nalezy przestac pocztg elektroniczng na adres:
amina@milomlyn.pl.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych prac. Dla potwierdzenia przez Wykonawce
dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca wynagrodzenie za zakres
robdét  wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajacemu dowody potwierdzajgce  dokonanie zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktorymi w  szczegdlnosci  s3:  oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowania naleznego
im wynagrodzenia.
W przypadku nie dostarczenia dowodow opisanych w ust. 7 Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia. Wstrzymanie
w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajgacego opoznienia
i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu. O wstrzymaniu
ptatnosci Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie, przy czym
zawiadomienie to bedzie wystane do Wykonawcy najpdzniej nastepnego
dnia po uptywie terminu w jakim pierwotnie faktura miata byc
uregulowana.
Strony uzgadniajg dokonanie rozliczenia w oparciu o faktury czesSciowe
ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, na
nastepujacych zasadach:
1) faktura nr1-obejmujaca | etap zamowienia
2) faktura nr 2 - obejmujaca wykonanie montazu instalacji
fotowoltaicznej
3) fakturanr3-obejmujaca ll etap zamodwienia (bez montazu instalacji
fotowoltaiczne)j)

§11.
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1.  Wpykonawca, przed zawarciem umowy, wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umowhnego brutto za przedmiot umowy W kwocie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu
zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawecy o zaptate kar umownych.
3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:
1) pieniadzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.
6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej
kasy oszczednosciowo-kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych
emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach
okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze

zastawow
5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi
Wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania
Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

7. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o
ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
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Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem  ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whiesione w pienigdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktoérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawecy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 niniejszej
umowy wystapi koniecznosc¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia
w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Inspektorowi nadzoru oraz
przedstawicielowi Zamawiajgcego terminu zakonczenia  robot
podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych. W  przypadku
niedopetnienia obowigzku zgtoszenia tych robot Wykonawca jest
zobowigzany odkryc¢ roboty i umozliwi¢ odbidr przez Inspektora nadzoru,
nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia szkdd spowodowanych
uszkodzeniem infrastruktury nalezacej do Zamawiajgcego oraz innych
podmiotéw lub osdéb fizycznych, w tym zwiaszcza infrastruktury sieci
uzbrojenia terenu.

§13.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robdét zamiennych w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng, w sytuacji gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgacymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy okresli¢ w protokole koniecznosci,
zaakceptowanym  przez Zamawiajacego, Inspektora  nadzoru,
Wykonawece i Kierownika budowy.

§ 14.
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1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania czesci
przedmiotu umowy Podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze umowa o
podwykonawstwo nie moze zawieracC postanowien ksztattujacych
prawa | obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniegj korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg oraz z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.

. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

UuMmowy.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia doreczenia projektu umowy, o

ktorej] mowa w ust. 2, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamaowienia s3 roboty
budowlane w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w terminie 7 dni uwaza sie to za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na

roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w

przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamaowienia,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi pisemnego sprzeciwu do przediozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na

roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej

niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W  przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajacy hie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej

zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty

wytacznie Wykonawce.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia

dotyczace:

1) zakresu robdt przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wyhagrodzenia i termindw ptatnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
podwykonawece,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, ktdory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub  ktéry  zawart  przedtozong Zamawiajagcemu  umowe O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia

na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie 7

dni Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub  dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawecy, o ktoérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12,

lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz

5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego

przez Zamawiajacego.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we

wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia—naleznego

podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w

umowie z podwykonawca.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich

dowoddow zaptaty, o ktorych mowa w & 10 ust. 8, Zamawiajacy wstrzymuje

wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w

czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowoddow

zapftaty.

20.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto za catos¢ umowy z
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcy, za kazdy dzien
opodznienia,
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w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,

w przypadku nie przediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy nie przedtozony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,

21. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1)
2)
3)

powierzyC wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom,
zrezygnowac z podwykonawstwa,
zmieni¢ podwykonawce.

22.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosc za
roboty wykonane przez podwykonawcow.

§15.

1. Miedzy stronami obowigzujg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

za nieterminowe wykonanie okreslonego w niniejszej umowie
przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

Za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru wad
i usterek w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i
usterek,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

za niezgtoszenie ktéregokolwiek z Podwykonawcow, dostawcow lub
ustugodawcow w wysokosci 1.000 zt za kazdy niezgtoszony podmiot,
w przypadku nieztozenia, na wezwanie Zamawiajacego, przez
Wykonawce w przewidzianym terminie ktoregokolwiek dowodu
wskazanego przez Zamawiajacego sposrod dowoddw wymienionych
W § 6 ust. 8 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek (kara moze byc¢
naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze
strony Zamawiajacego nadal nie przedktada wymaganego przez
Zamawiajacego dowodu),

w przypadku skierowania przez Wykonawce lub podwykonawce do
wykonania czynnosci wskazanych w § 6 ust. 2 oséb niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazdg osobe
(kara moze byc¢ naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze
nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

braku wspotdziatania Wykonawcy y4 Zamawiajacym W
przeprowadzeniu kontroli, o ktérej] mowa w § 6 ust 6 i 7 lub
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utrudnianiu przez Wykonawce kontroli w kwocie 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek braku wspodtdziatania lub utrudniania kontroli,

8) jezeli Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w zakresie o
ktorym mowa w & 14 ust. 8 w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nhastepujacych
przypadkach:

1) za zwioke w przekazaniu placu budowy lub jego czesci w stosunku do
termindéw okreslonych w umowie w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego — nie dotyczy to jednak
przestanek odstgpienia od umowy, przewidzianych w zapisach art. 456
ust. 1 ustawy Pzp.

4.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za brak zaptaty lub
nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia o ktorym mowa w & 16 ust. 4 w wWysokosci
0,1% niezaptaconego lub nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

5.Zgodnie z art.436 pkt.3 ustawy Pzp maksymalna wysokos¢ kar umownych,
ktorych moga dochodzi¢ strony moze wynosic¢ 20 % wartosci umowy.
6.Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ z
wierzytelnosci wynikajgcych z faktur wystawionych przez Wykonawce.
7.Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§16.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w granicach
unormowania art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, za zgoda obu stron wyrazona na pismie, w formie aneksu,
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dziatajagc w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy okresla
nastepujace okolicznosci zmiany terminu realizacji umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktéorej dokonano wyboru wykonawcy, w
szczegolnosci w przypadku wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

1) gdy z powodu nieprzewidzianych okolicznosci, ktérych w momencie
zZawarcia umowy nie mozna byto przewidziec zaistniata koniecznosc¢
wydtuzenia terminu wykonania umowy;

2) dziatania sity wyzsze] utrudniajacej i uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez site wyzsza
uwaza sie okolicznosci bedace poza rozsadng kontrolg kazdej ze stron
ktore powstaty po zawarciu umowy, ktérych zadna ze stron nie mogta
przewidzie¢, takie jak: wojna, dziatania wojenne, pozar, powddz,
trzesienie ziemi, inne kleski zywiotowe, zarzadzenie i zakazy wydane
przez wtadze oraz strajki),
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wystgpienia  warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie/prowadzenie robét budowlanych, zgodnie z
technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami,
przeprowadzenie prob | sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ — fakt ten
musi miec odzwierciedlenie w Dzienniku budowy lub innym pisemny
dokumencie (w wypadku gdy prawo nie naktada na Wykonawce
prowadzenia Dziennika budowy) i musi byC¢ potwierdzony przez
Zamawiajacego;

gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkdéw (w rozumieniu art.
357'k.c) spetnienie swiadczenia przez Wykonawce w umownym
terminie bytoby potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozito
Mu razaca straty, czego strony nie mogty przewidziec przy zawarciu
uMowy;

wystapienie wad dokumentacji projektowej skutkujacej
koniecznoscig dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot
majacych wptyw na termin wykonania robat,

wystapienie opodznienia w dokonaniu czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie s3
nastepstwem  okolicznosci, za  ktére  wykonawca  ponosi
odpowiedzialnosg,

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawce,

w  przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow
charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych na
wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego,

wstrzymania, zawieszenia robodot przez Zamawiajgcego, O czas
wstrzymania,

10) wystapienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych, o ktorych

mowa w 8§13 niniejszej Umowy, na whniosek Zamawiajacego lub
Wykonawecy, udzielenia zamodwien dodatkowych lub uzupetniajacych,
ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy.

. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawecy jest
mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w
przypadku:

1)

2)

3)

Koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatéow ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

zmiany przedmiotu zamodwienia w przypadku wystgpienia robdt
zamiennych o ktérych mowa w §13 niniejszej umowy,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w
zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
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zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy
zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna dla
Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych,
jakosci, sprawnosci, wydajnosci  lub  innych  parametrow
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

4. Zamawiajacy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwos¢ zmiany
wysokosci Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatow i kosztow
zawigzanych z realizacja zamowienia.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia beda dokonywane wedtug zasad
opisanych ponizej:

1)

2)

8)

zmiana wynagrodzenia moze nastgpic po uptywie 6 miesiecy od dnia

Zawarcia umowy;

strony moga zada¢ zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio

podwyzszenia lub obnizenia) gdy srednia arytmetyczna wskaznika

zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w porownaniu z

poprzednim miesigcem ogtaszanego przez Prezesa Gtownego Urzedu

Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o

Zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez

Skarb Panstwa oraz niektdre osoby prawne, ustawy o Banku

Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz.

545, z poézn. zm. ,Wskaznik GUS") w_kwartale poprzedzajacym

dokonanie zmiany przekroczy 5%;

zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ wynagrodzenia za roboty

budowlane lub ustugi jeszcze niewykonane;

zmiana kwoty Wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 3, nastapi o

potowe wartosci zmiany cen materiatdw i kosztow zwigzanych z

realizacjg zamowienia, wynikajacej z zastosowania Wskaznikow GUS;

ewentualne zwiekszenie Wynagrodzenia nie bedzie dotyczy¢ okresu,

w ktorym Przedmiot Umowy bedzie realizowany w warunkach

opoznienia niezawinionego przez Zamawiajacego;

strony ustalajga maksymalna wartos¢ zmiany Wynagrodzenia w

efekcie zastosowania powyzszych postanowien na poziomie do 3%

kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 10 ust. 1 umowy;

strona sktadajac wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia

powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materiatow i innych
kosztow  nie  obejmuje  kosztow  materiatdw 1 ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
whnioskiem, w szczegolnosci kopie umow i faktur z dowodem ich
optacenia;

c) dowody na to, ze zmiana cen materiatow lub kosztow miata wptyw
na koszt realizacji zamowienia;

Wykonawca, ktorego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z
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ust. 4 pkt 1-3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub
ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
5. Zmiana ktoérejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, ktdra byta wymagana postanowieniami specyfikacji warunkow
zamowienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego  zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami specyfikacji warunkéw zamowienia.

§17.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien
publicznych

2. Ponadto Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w przypadku
zaistnienia co najmniej jednej z przestanek wskazanych w art. 456 ust. 1
pkt 2) ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Poza przypadkami wskazanymiw ust. 1i 2, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych w ciggu 30 dni
od dnia podpisania umowy

2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych w terminie 30
dni od daty przekazania placu budowy,

3) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez
okres 14 dni,

4) Wykonawca wprowadzit na budowe podwykonawce bez
uprzedniego uzyskania zgody na jego wprowadzenie,

5) Wykonawca nie realizuje obowigzkdw w zakresie zapewnienia
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Prawo odstgpienia przystuguje Zamawiajacemu w terminie 30 dni od
dnia powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o zdarzeniu dajacym
uprawnienie do odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Strona majgca zamiar odstgpi¢ od umowy powinna podac
takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
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§18.

W  przypadku odstgpienia od umowy, strony s3 zobowigzane do
nastepujacych czynnosci:

1.

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajagcym sporzadza protokot
inwentaryzacji wykonanych robot do dnia odstgpienia od umowy.

2) Strony wspdlnie ustalajg sposob zabezpieczenia przerwanych robot a
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci
zwigzanych z zabezpieczeniem przerwanych robdt ponosi  Strona,
ktora odstgpita od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty
do czasu odstgpienia od umowy oraz wykonane roboty
zabezpieczajace.

4) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robdt i zaptaty
za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy.

§19.
W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej
umowy strony sg zobowigzane wyczerpac najpierw tryb postepowania
mediacyjnego, okreslonego w zapisach art. 183' - 183" k.p.c. lub droge
postepowania pojednawczego (unormowanego W zapisach art. 184 — art.
186 k.p.c.), ktérego celem jest ugodowe zatatwienie sporu przed sadem -
bez potrzeby wytaczania powodztwa.
Uzasadnione roszczenia stron umowy powinny byc¢ skierowane na
pismie do witasciwego Sadu w formie pisma procesowego (zawezwanie
do proby ugodowej), w mysl przepisow, o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku nieskutecznosci trybow okreslonych w ust. 1i 2 kazda ze
stron uprawniona jest do wystapienia z pozwem na droge sadowego
dochodzenia roszczen.
Witasciwym do rozpoznania sporu, o ktérym mowa w ust. 3 jest Sad
powszechny wiasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach
Wykonawca / Zamawiajacy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnegj Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

§ 20.

1. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja mu prawa autorskie do dzieta
okreslonego w §1 niniejszej Umowy.

2. Strony postanawiajg, ze w ramach wynagrodzenia okreslonego w §10 ust.
1 niniejszej Umowy Wykonawca z dniem podpisania protokotu zdawczo
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odbiorczego przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
dzieta, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy.

3. Strony ustalajg, ze prawa autorskie majatkowe moga by¢ wykorzystywane
przez Zamawiajgcego na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie rozpowszechniania: publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby
kazdy mogt miec¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
2) utrwalanie jakakolwiek technika, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na tasmie magnetycznej, cyfrowo,

3) zwielokrotnianie jakakolwiek technika, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na tasmie magnetycznej, cyfrowo,

4) wprowadzanie do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej,

5) uzycie w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na
wykonanie robat,

6) skierowanie do realizacji,

7) dokonywanie zmian w przypadku koniecznosci przez osobe wybrang
przez Zamawiajacego.

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, zasady oraz tryby i rozwigzania prawne
znajdujace sie w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: DZ.U. z 2022r. poz. 1710 z pdzn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw, jak rowniez unormowania zawarte w
ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
Zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (jednolity tekst: Dz.
U.z2021r.,p0oz. 2095 z pézn. zm.) oraz ustawy Prawo budowlane zas do spraw
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 22.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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