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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Program funkcjonalno-użytkowy na zadaniu pn.: „Scalanie gruntów na 
terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, gmina Krzyżanowice  – budowa 

i modernizacja dróg transportu rolnego” - etap 1 
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Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7     Roboty budowlane 
Dodatkowe kody CPV: 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania, oraz wykonania 

nawierzchni autostrad, dróg 
45233140-2 - Roboty drogowe, 
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej, 
71300000-1 - Usługi inżynieryjne, 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inż. lądowej i wodne. 

 

  Opracował: Podpis 
 

mgr inż. Marcin Krzyżowski  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 
 
1. OPIS OGÓLNY 
 
 
1.1. Lokalizacja 
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana we wsi Roszków, gmina Krzyżanowice, powiat 
raciborski, województwo śląskie. W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i 
na jej podstawie, zgodnie z przepisami zrealizować roboty budowlane dla dróg transportu 
rolnego. Lokalizacje inwestycji pokazano na załączniku nr 1 – Orientacja. 
 
 
 
1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania oraz wykonania 
robót budowlanych, a także odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów 
zadania. 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie 
opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań lub wynikną 
z wykonania pomiarów geodezyjnych w terenie nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej 
kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu 
zamówienia. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych, a 
także uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód oraz  uzyskanie wymaganych 
prawem decyzji oraz zezwoleń na realizację robót budowlanych i przygotowanie i przekazanie 
Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów dla zadania 
pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, gmina Krzyżanowice  – 
budowa i modernizacja dróg transportu rolnego” - etap 1.  
 
 
1.3. Zakres przedmiotu zamówienia 
 
1.3.1. Części zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód oraz przygotowaniu 
materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz realizacja robót 
budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją. 
 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
 

Wykonawca opracuje dokumentację na przedmiotowe zadanie zgodnie z niniejszym Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami w tym: z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U z  2021 r. poz. 2454) oraz wymaganiami 
wynikającymi z dokonanych uzgodnień oraz otrzymanych opinii i zgód. 
 

Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska stosowne zezwolenia na realizację 
robót budowlanych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: „Scalanie gruntów na 
terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, gmina Krzyżanowice  – budowa i modernizacja 
dróg transportu rolnego” – etap 1.  
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Wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu będzie prowadzone na podstawie 
dokumentacji projektowej odebranej przez Zamawiającego, zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami 
na realizację robót budowlanych. 
Po wykonaniu robót budowlanych, przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego 
Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny z kompletem 
wymaganych dokumentów i oświadczeniem kierownika budowy. 
 
 
1.3.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia  
 
Wykaz dróg do budowy i modernizacji : 
 

Lp. 
Nr odcinka 

drogi 
Rodzaj prac 

 
Długość (m) 

  
Szerokość 

(m) 
Nawierzchnia 

1 D-2b Modernizacja drogi na tłuczniową, 589 4.0 Tłuczeń 
2 D-2d Modernizacja drogi na tłuczniową, 160 4.0 Tłuczeń 
3 D-3 Modernizacja drogi na tłuczniową, 379 4.0 Tłuczeń 
4 D-5 Modernizacja drogi na tłuczniową, 562 4.0 Tłuczeń 
5 D-7a Modernizacja drogi na tłuczniową, 1219 4.0 Tłuczeń 

6 D-7b 
Modernizacja drogi na tłuczniową, remont 
przepustu na rowie R11 

467 4.0 Tłuczeń 

7 D-20a Modernizacja drogi na tłuczniową, 189 4.0 Tłuczeń 
8 D-20b Modernizacja drogi na tłuczniową, 122 4.0 Tłuczeń 
9 D-152 Modernizacja drogi na tłuczniową, 831 4.0 Tłuczeń 

10 D-22a 
Modernizacja drogi na tłuczniową, remont 
przepustu (wjazd na DK45 asfaltowy), 

641 4.0 Tłuczeń 

11 D-22b Budowa drogi tłuczniowej, 77 4.0 Tłuczeń 
12 D-22c Modernizacja drogi na tłuczniową, 85 4.0 Tłuczeń 
13 D-23 Modernizacja drogi na tłuczniową, 242 4.0 Tłuczeń 
14 D-26 Budowa drogi asfaltowej, 102 4.0 Beton asfaltowy 
15 D-27 Budowa drogi asfaltowej, 102 4.0 Beton asfaltowy 
  

SUM A 
 

5 767 
  

 

Parametry projektowe: 
1. Kategoria dróg: wewnętrzne 
2. Przekrój: drogowy, daszkowy 
3. Szerokość jezdni 1 x 4,0 m 
4. Szerokość poboczy: 2 x 0,6m 
 
1.3.3. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i 
wykonania  
Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe 
funkcjonowanie układu drogowego. 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 
wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca w 
ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane i montażowe: 
 
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
1.1. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem sytuacyjno-wysokościowym obiektu. 
1.2. Wycinka istniejącego drzewostanu ewentualnie kolidującego z przewidzianym zakresem 
robót. 
1.3. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w miejscu budowy oraz zdjęcie istniejącej nawierzchni 
częściowo utwardzonej w miejscu przebudowy i remontu dróg. 
1.4. Rozebranie istniejącej nawierzchni w miejscu budowy/przebudowy dróg. 
1.5. Rozebranie przepustów przewidzianych do remontu. 
1.6. Realizacja robót w pobliżu sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej pod nadzorem 
branżowym właścicieli tych sieci i urządzeń.   
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2. Roboty ziemne 
2.1. Korytowanie pod wykonanie pełnej  konstrukcji  jezdni.  
2.2. Ewentualne wykonanie nasypów z zagęszczeniem w podłożu budowanych/ 
przebudowywanych/remontowanych  dróg w celu dostosowania projektowanej niwelety dróg w 
taki sposób aby nawierzchnia była ponad przyległym terenem w celu swobodnego spływu wód 
opadowych z korpusu drogi. 
2.3. Wykopy pod remont elementów odwodnienia i ewentualną przebudowę uzbrojenia. 
 
3. Odwodnienie drogi 
3.1. Wykonanie remontu elementów odwodnienia – przepustów wraz ze ściankami czołowymi. 
 
4. Budowa nowej konstrukcji dróg 
4.1. Wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację odpowiednim spoiwem hydraulicznym.   
4.4. Wykonanie podbudów z kruszywa łamanego.  
4.5. Wykonanie pakietu warstw bitumicznych lub nawierzchni z kruszyw.  
 
5. Roboty wykończeniowe 
5.1. Plantowanie i humusowanie skarp, poboczy nasypów. 
5.2. Wykonanie poboczy z kruszywa. 
5.3. Wykończenie i porządkowanie terenu zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na 
działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót. 
 
6. Elementy zabezpieczenia ruchu  
6.1. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach i zjazdach o nawierzchni z betonu 
asfaltowego w razie konieczności oraz niezbędnego oznakowania pionowego,  
6.2. Wykonanie balustrad dla pieszych przy przepustach. 
 

7. Elementy ulic 
7.1. Zabudowa krawężnika betonowego w krawędzi jezdni DK45 dla zjazdu z drogi D-22a. 
7.2. Zabudowa prefabrykowanych elementów oporowych typu L przy drodze D-5. 
 
8. Elementy związane z organizacją procesu budowlanego: 
- pozyskanie niezbędnych map do opracowania dokumentacji, 
- wykonanie dokumentacji dla realizacji zadania inwestycyjnego, 
- wykonanie projektu budowlanego dla zakresu wymagającego uzyskania pozwolenia na 

budowę, 
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę dla modernizacji dróg  
- wykonanie i uzgodnienie projekt przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 45 na drogę nr D-22a,  
- pozyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód, 
- ustawienie oznakowania na czas prowadzenia robót,  
- zapewnienie nadzoru branżowego,  
- pełnienie nadzoru autorskiego, 
- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego z kompletem 

wymaganych dokumentów i oświadczenie kierownika budowy, 
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, 
- organizacji placu budowy wraz z późniejszą likwidacją. 
 
Budowę wszystkich elementów drogi objętych inwestycją należy poprowadzić możliwie 
maksymalnie w istniejącym pasie drogowym. 
 
1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie 
z zobowiązaniami wynikającymi z: 
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
 
1.4.1. Ogólne uwarunkowania projektowe 
Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do: 
1) pozyskanie niezbędnych map do opracowania dokumentacji,  
2) wykonania niezbędnej inwentaryzacji i pomiarów w terenie, 
3) pozyskanie map do celów projektowych dla dróg planowanych do budowy i przebudowy 

zjazdu z drogi krajowej na drogę D-22a oraz map zasadniczych w części posiadanej przez 
zasób geodezyjny dla dróg planowanych do modernizacji, 

4) wykonanie projektu budowlanego obejmującego projekt zagospodarowania terenu i projekt 
architektoniczno-budowlany - dla zakresu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę, 

5) wykonanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę dla modernizacji dróg obejmującej: stronę tytułową, opis techniczny, 
lokalizację każdej dróg w obrębie ewidencyjnym Roszków, przekroje poprzeczne, plan 
zagospodarowania terenu dla każdej z tych dróg, 

6) wykonanie i uzgodnienie projekt uprzebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 45 na drogę nr 
D22a wraz z projektem stałej organizacji ruchu dla tego zjazdu,  

7) wykonanie projektów organizacji na czas prowadzenia robót,  
8) wykonanie przedmiaru robót z podziałem na poszczególne drogi,   
9) wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na poszczególne drogi,  
10) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  
11) dokonanie uzgodnień sposobu realizacji robót w pobliżu sieci i innych urządzeń 
infrastruktury technicznej z właścicielami tych sieci i urządzeń,   
12) uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód 
do realizacji przedmiotowego zadania,  
13) nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z inwestycją, 
14) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do odbioru opracowanej dokumentacji, 
uwzględniając uwagi Zamawiającego, 
15) przeniesienia praw autorskich, 
16) sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 
 
Do odbioru dokumentacji, Zamawiający nie wymaga opracowania jednej kompletnej 
dokumentacji dla wszystkich dróg. Dopuszcza się opracowanie kilku dokumentacji 
projektowych które będą obejmować poszczególne drogi na całej długości.   
 
 
1.4.2. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 
 
Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do: 
 
1) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty budowlane lub  
dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 
 
2) Realizacji robót w pobliżu sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej pod nadzorem 
branżowym właścicieli tych sieci i urządzeń.  Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt 
zapewni nadzór ze strony właściciela sieci oraz wykonanie przekopów kontrolnych dla sieci 
podziemnych biegnących  w obrębie projektowanych prac. 
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3) Poniesienia kosztów związanych z ewentualną ochroną konserwatorsko-archeologiczną, 
ochrony saperską terenu robót (w tym rozpoznanie i usunięcie ewentualnych 
niewypałów/niewybuchów). 
 
4) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 
Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium drogowym, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
 
5) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 
 
6) Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz właścicielami 
nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez 
Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót oraz 
zrealizuje ww. zobowiązania. Dlatego przed rozpoczęciem robót lub użytkowaniem ww. 
Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną. 
 
7) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne, 
składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz 
wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, 
 
8) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 
drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z 
projektowaną inwestycją. 
 
9) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejących dróg na których będzie się odbywał ruch 
pojazdów ciężkich związany z budową. 
 
10) Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy. 
 
11) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
 
12) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, 
 
13) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 
zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania organu. 
 
 
1.4.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 
 
1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
2) Efektem końcowym mają być przebudowane i wybudowane drogi transportu rolnego 
w Roszkowie. 
 
1.4.4. Zakres robót i szacunkowa wycena 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 
się: 
1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
2) wynikami badań i pomiarów własnych, 
3) wynikami opracowań własnych, 
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4) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 
5) wywiadem geodezyjnym, 
6) analizą porównawczą planowanej inwestycji z zrealizowanymi zadaniami o podobnym 
charakterze.  
 
Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z 
uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych) i 
wykonaniu pomiarów geodezyjnych w terenie. 
 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
 
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia, i że wartość umowy obejmuje wszelkie 
dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i 
wymogów wynikających z umowy. 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy i uważa, że wartość robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na 
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków 
wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia, i że wykonawcy nie przysługuje żadna 
dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich 
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 
 
 
1.4.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
1.4.5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 
Zakres robót przygotowawczych i rozbiórkowych obejmuje: 
 
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem sytuacyjno-wysokościowym obiektów 
Roboty będą polegać na wytyczeniu wszystkich niezbędnych elementów drogi (krawędzi jezdni, 
przebiegu elementów odwodnienia,  przebiegu przebudowywanych i zabezpieczanych sieci. 
 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w miejscu budowy oraz istniejącej nawierzchni częściowo 
utwardzonej w miejscu przebudowy i remontu dróg. 
Roboty będą polegały na zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej oraz istniejącej nawierzchni po 
śladzie koryta dla przyszłego wykonania pełnej nawierzchni dróg wraz z jego wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem. 
 
Rozebranie istniejącej nawierzchni w miejscu budowy/przebudowy/remontu dróg 
Roboty będą polegały na rozebraniu warstwy istniejącej nawierzchni po śladzie koryta dla 
przyszłego wykonania pełnej nawierzchni dróg wraz z jego wyprofilowaniem i zagęszczeniem.  
 
Realizacja robót w pobliżu sieci i innego uzbrojenia 
Roboty należy realizować zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami sposobu realizacji robót w 
pobliżu sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej z właścicielami tych sieci i urządzeń 
pod nadzorem administratorów sieci. Administrator sieci decyduje o warunkach odwozu, 
składowania, ewentualnej utylizacji materiałów z rozbiórki. 
 
1.4.5.2. Roboty ziemne 
Korytowanie pod wykonanie pełnej  konstrukcji  jezdni  
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Roboty będą polegały na wykonaniu koryta dla przyszłego wykonania pełnej nawierzchni dróg 
wraz z jego wyprofilowaniem i zagęszczeniem. Zakres robót będzie wynikać 
z zagospodarowania  terenu dla każdej z tych dróg, 
 
Wykonanie nasypów z zagęszczeniem w podłożu przebudowywanych/budowanych dróg 
Roboty będą polegały na wykonaniu nasypów w podłożu dróg i zagęszczenie tych nasypów 
materiałem przydatnym do wykonania nasypów. 
 
Wykopy pod przebudowę elementów odwodnienia i ewentualną przebudowę uzbrojenia 
Roboty będą polegały na wykonaniu wykopów wąsko-przestrzennych pod remont przepustów 
(ewentualnie przekładek uzbrojenia) oraz zasypanie i zagęszczenie tych wykopów  materiałem 
przydatnym do wykonania nasypów. 
 
 
1.4.5.3. Odwodnienie drogi 
Roboty będą polegały na wykonaniu w wykopie wąsko-przestrzennym remontu (wymiany 
elementów) istniejących przepustów i ścianek czołowych z fundamentami oraz barier 
zabezpieczających. Należy kształtować projektowaną niweletę dróg w taki sposób aby 
nawierzchnia była ponad przyległym terenem w celu swobodnego spływu wód opadowych 
z korpusu drogi. 
 
1.4.5.4. Elementy zabezpieczenia ruchu  
Roboty będą polegać na 
- wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego w razie konieczności,  
- montażu balustrad dla pieszych U-11a na projektowanych ściankach oporowych oraz murkach 
czołowych remontowanych przepustów.  
 
1.4.5.5. Elementy ulic 
Roboty będą polegały na: 
- wykonanie  połączenia z drogą krajową z krawężników betonowych zjazdu z drogi D-22A na 
DK nr 45,  
- zabudowie prefabrykowanych elementów oporowych typu L przy drodze D-5 w celu niwelacji 
różnicy terenu pod poszerzenie projektowanej drogi. Prefabrykaty powinny uwzględniać 20cm 
nad powierzchnią drogi oraz montaż balustrad dla pieszych zgodnych przepisami.  
 
1.4.5.6. Roboty wykończeniowe 
Plantowanie i humusowanie skarp, poboczy nasypów, 
Roboty będą polegać na ścięciu istniejącego gruntu, następnie humusowaniu i plantowaniu 
poboczy przyległych do nawierzchni z kruszywa lub poboczy z kruszywa. 
 
Wykonanie poboczy z kruszywa 
Roboty będą polegać na ścięciu istniejącego gruntu i wykonaniu warstwy gr. 8cm z kruszywa 
łamanego o frakcji 0/31,5mm poboczy o szerokości 0,6m przyległych do krawędzi jezdni. 
 
Wykończenie i porządkowanie terenu zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach 
przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót, 
Roboty będą polegały na uporządkowaniu terenu istniejącego pasa drogowego i ewentualnie 
terenów przyległych naruszonych przez Wykonawcę podczas prowadzonych robót, jak również 
miejsc składowania materiałów z rozbiórki i do zabudowy oraz zaplecza placu budowy. 
 
 
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
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Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania 
zostanie rozliczony i przekazany w terminie określonym w umowie. 
 
 
2.2. Wymagania techniczne 
Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z 
zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 
wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do 
wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde 
odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia. 
 
2.2.1. Roboty przygotowawcze 
1.2.1.1. Roboty pomiarowe 
W zakres prac projektowych wchodzą: 
- wytyczenie elementów trasy wraz z stabilizacją punktów charakterystycznych, 
- wykonanie pomiarów powykonawczych po realizacji zadania. 
 
Wszystkie czynności geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a 
w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.  
 
1.2.1.2. Rozbiórka istniejących elementów drogowych 
Roboty rozbiórkowe dotyczą: 
- rozbiórki istniejących nawierzchni,  
- rozbiórki części  remontowanych przepustów, 
 
2.2.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne dotyczą: 
- wykopów pod wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni – korytowanie, 
- wykopów pod wykonanie remontów elementów odwodnienia, 
- wykopów pod wykonanie elementów oporowych przy drodze D-5, 
- zasypania wykopów po wykonaniu elementów odwodnienia i elementów oporowych przy 
drodze D-5. 
 
Zamawiający wymaga minimalizacji zakresu prac ziemnych: wykonawca winien dążyć do 
bilansowania się wykopów i nasypów. Nadmiar gruntów z wykopów nie nadających się do 
zabudowy Wykonawca odwiezie z placu budowy i zutylizuje. Przy formowaniu nasypów 
Wykonawca uzyska odpowiednie wskaźniki zgęszczenia gruntu. 
 
Wykopy m.in. po ułożeniu przepustów, elementów oporowych przy drodze D-5, Wykonawca 
wypełni odpowiednim gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem dla uzyskania odpowiednich 
parametrów dla ułożenia na nich nawierzchni.  
 
2.2.3. Elementy odwodnienia drogi 
Przewidziano remont elementów odwodnienia poprzez remont przepustów o średnicy fi 300mm, 
fi 400 i fi 800mm, które należy wykonać z rur PP (polipropylenowych) dwuściennych 
karbowanych o sztywności SN-8 lub żelbetowych typu WIPRO. Murki czołowe należy 
przewidzieć jako prefabrykowane lub wylewne na mokro z betonu klasy C20/25.  
 
2.2.4. Ulepszone podłoże 
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Przewidziano stabilizację gruntu podłoża rodzimego lub gruntu nasypowego spoiwem 
hydraulicznym lub wapnem według recepty opracowanej przez Wykonawcę do uzyskania 
na podłożu gruntowym wtórnego modułu odkształcenia E2>=80MPa. 
 
2.2.5. Nawierzchnie 
Założono konstrukcje nawierzchni bitumicznych:  
3cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,  według WT-2 2014 „Mieszanki 
minaralno–asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2014 r lub równoważne 
5cm -  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, według WT-2 2014 „Mieszanki 
minaralno–asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2014 r lub równoważne 
5cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o przekruszeniu C90/3, 
15cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o przekruszeniu  C90/3, 
 
Założono konstrukcje nawierzchni z kruszywa:  
5cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o przekruszeniu C90/3, 
15cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o przekruszeniu C90/3, 
 
2.2.6. Oznakowanie pionowe i poziome 
Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż czasowego 
oznakowania pionowego wg projektów oraz utrzymanie i demontaż czasowego oznakowania po 
zakończeniu robót budowlanych. 
Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami 
ich umieszczania na drogach” Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed 
końcowym odbiorem robót. 
 
2.2.7. Elementy ulic 
Zamawiający wymaga aby zabudowywane elementy uliczne posiadały minimalne wymagania: 
na zjazdach krawężnik najazdowy 20*25*100 na ławie betonowej ustawiony w świetle 2 cm 
 
2.2.8. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 
Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia winny być zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 
 
2.2.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej tj. 
między godz. 6.00 a 22.00. 
 
2.3. Wymagania materiałowe 
Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo 
Budowlane, będące zgodne z obowiązującymi normami, oraz posiadające odpowiednie 
certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 
 
2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty 
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Wykonawca przedkłada do oferty załączniki wynikające ze Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
 
2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą:  
- wykonanie projektu budowlanego - dla zakresu wymagającego uzyskania pozwolenia na 

budowę  
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę dla modernizacji dróg, 
- wykonanie projektu przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 45 na drogę nr D-22a wraz z 

projektem stałej organizacji ruchu dla tego zjazdu,  
- wykonanie projektów organizacji na czas prowadzenia robót,  
- wykonanie przedmiaru robót z podziałem na poszczególne drogi,   
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na poszczególne drogi,  
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód. 
 
2.6. Zakres opracowań wymaganych przez Zamawiającego 
Zamawiający wymaga na etapie wstępnym: 
1) pozyskanie map do celów projektowych dla dróg planowanych do budowy i przebudowy 

zjazdu z drogi krajowej na drogę D-22a oraz map zasadniczych w części posiadanej przez 
zasób geodezyjny dla dróg planowanych do modernizacji, 

2) geodezyjnych pomiarów uzupełniających dla projektowanych elementów,  
3) ostatecznego uzgodnienia Planu zagospodarowania terenu. 
 
W dalszym postępowaniu Zamawiający wymaga: 
 
4) Wykonania dla zakresu wymagającego pozwolenia na budowę projektu budowlanego, który 
składać się będzie z: 
- Projektu Zagospodarowania Terenu 
- Projektu Architektoniczno-Budowlanego w branży drogowej z odwodnieniem, 
 
5). Wykonania dla zakresu wymagającego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę  dokumentacji, która składać się będzie ze: strony tytułowej, opisu 
technicznego, lokalizacją każdej z dróg w obrębie ewidencyjnym Roszków, przekrojów 
poprzecznych, planów zagospodarowania terenu dla każdej z tych dróg, 
 
6) Wykonania projektu docelowej (w razie konieczności) i (obligatoryjnie) czasowej organizacji 
ruchu. 
 
Projekt budowlany powinien uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan 
prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 
Projekt budowlany powinien zostać opracowany w oparciu o: 
- niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy, pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie 
i decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy. Projekt winien być opracowane na podstawie: 
aktualnych map sytuacyjno–wysokościowych do celów projektowych i map ewidencyjnych, 
własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 
elementów dokumentacji. 
 
Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie 
występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje 
Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego. 
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Projekt budowlany musi być przedstawiony do akceptacji Zamawiającego oraz posiadać 
uzgodnienie z Zamawiającym. 
 
W zakresie dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga również opracowania przedmiarów 
i kosztorysów inwestorskich dla każdej z dróg oraz szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót. 
 
 
2.7. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować projekt budowlany, dokumentację niezbędną do 
zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz pozostałe opinie, 
uzgodnienia i decyzje niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego 
organu na prowadzenie robót . Wykonawca pozyska te materiały własnym kosztem i staraniem. 
 
2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej i robót budowlanych 
2.8.1. Wymagane terminy 
Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodni z Zamawiającym Harmonogram Robót. 
Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania zamówienia 
deklarowanym w złożonej przez Wykonawcę ofercie przetargowej. 
 
2.8.2. Zakres opracowań projektowych - ilość egzemplarzy dla Zamawiającego Wykonawca 
opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację zgodnie z warunkami umownymi. 
 
2.8.3. Nadzór autorski 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 
2) Nadzór  autorski  obejmuje  czynności  określone  wymogami  prawa  budowlanego  (art.  20  
pkt.  4),  w szczególności: stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 
realizacji inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie w 
razie konieczności, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, opracowania i 
uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji niemożliwa była do 
przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie 
z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
 
2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 
1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
2) Kompletny projekt budowlany lub dokumentacja niezbędna do zgłoszenia robót budowlanych 
nie wymagających pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na 
prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być odebrany przez Zamawiającego. 
Zamawiający nie wymaga opracowania jednej kompletnej dokumentacji dla wszystkich dróg. 
Dopuszcza się opracowanie kilku dokumentacji projektowych które będą obejmować 
poszczególne drogi na całej długości.   
 
3) Po odbiorze dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska każdorazowo wymagane 
zezwolenia na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót) od 
organu administracji architektoniczno-budowlanej. 
 
4) Przekazanie Wykonawcy placu budowy przez Zamawiającego nastąpi każdorazowo na 
podstawie złożonego pisemnego wniosku Wykonawcy w tej sprawie do Starostwa Powiatowego 



                       14 

w Raciborzu, lecz nie później niż w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy 
zezwolenia na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę,  zgłoszenia robót). 
 
5) Wykonawca jest zobowiązany po wykonaniu robót budowlanych, przed rozpoczęciem 
czynności odbioru końcowego do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu operat 
kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów i oświadczeniem kierownika budowy. 
 
6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w siedzibie 
Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, narad technicznych i przedstawienia wykazu 
postępu prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania 
elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do 
projektu wykonawczego. 
 
7) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i 
uzupełnień w opracowaniach projektowych. 
 
2.8.5. Kontrola i odbiór zadania 
1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 
realizacji zadania 
2) Dokumentacja powinna być przekazana w teczce posiadającej stronę tytułową wraz z 
odpowiednimi danymi.  
3) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania 
zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź 
pozyskanych opinii czy też decyzji.  
 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
 
Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym dróg 
transportu rolnego. W ramach pasa drogowego drogi krajowej nr 45 Wykonawca pozyska 
odpowiednie zgody z właściwego terenowo oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad. Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu 
dla celów realizacji robót budowlanych (teren niezbędny), organizacji robót budowlanych 
i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. 
W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania dodatkowych 
terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie 
decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w 
teren, na własny koszt. 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
[2] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
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[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym  
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć, 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
[8] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego  
[9] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
[10] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
[12] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 
wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
[13] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień 
publicznych 
[14] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym 
[15] Ustawa z dnia 18.07.2017 r. - Prawo wodne  
[16] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze  
[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji  
[18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 
r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
[19] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko  
[20] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych 
[21] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody  
[22] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
[23] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
[24] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  
Wytyczne i instrukcje: 
[25] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 
[26] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[27] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r. 
[28] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 
Warszawa 1998 r. 
[29] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 
kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 
[30] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 
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[31] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych 
pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [7], 
[32] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych 
poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [7], 
[33] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 
drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7]. 
[34] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [7]. 
[35] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r. 
[36]Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane 
przez IBDiM, Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. Nr 1 do 
Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2016) 
[37] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 
operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 
października 2015 r. 
 
oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy. 
 
Uwaga: W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 
regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według 
nowych unormowań. 
 
 
4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego: 
 
Zał. 1. Plan orientacyjny 1:5 000 
Zał. 2.1. Plany sytuacyjny – D-152, D-22C, D-22B, D-22A, skala 1:1000 
Zał. 2.2. Plany sytuacyjny – D-7A, D-7B, skala 1:1000 
Zał. 2.3. Plany sytuacyjny – D-2B, D-2D, D-20A, D-20B, D-26, D-27, skala 1:1000 
Zał. 2.4. Plany sytuacyjny – D-3, D-5, D-23, skala 1:1000 
Zał. 3. Przekroje typowe 1:50 


