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Zatagcznik nr 7 do SWZ

UMOWA nr I1ZP.272............. 2024
zawarta w dniu ....cccoeeevevennen. 2024 roku w Grédku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem
Grédek nad Dunajcem 54
33-318 Grodek nad Dunajcem
zwang dalej Zamawiajgcym,
reprezentowang przez Wéjta Gminy Grédek nad Dunajcem — Jarostawa Baziaka
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

siedziba: .o,
NIP: e , REGON: i,
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W  wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamdwienie publiczne nr
1ZP.271.15.2024 w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 1320) — zwanej dalej ustawg PZP, zostata zawarta umowa o nastepujgce;j
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej 290660 K w km
0+079,50 do 0+212,60 w miejscowosci Przydonica.
2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, miejscem wykonania

zamodwienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg zamodwienia, ztozong
oferta, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej okre$lonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w
okresie umownej odpowiedzialnos$ci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

4. Przedmiot zamdwienia realizowany jest przy udziale srodkéw z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég w
ramach zadania pn. Remont drogi gminnej 290660 K w km 0+079,50 do 0+212,60 w miejscowosci
Przydonica, Powiat nowosgdecki/Gmina Grédek nad Dunajcem.

§2
1. W ramach zamdwienia nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane:
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,
1.2. Roboty ziemne,
1.3. Odwodnienie,
1.4. Jezdnia-typ Il w km 0+152,90 - 0+212,60,
1.5. Pobocze,
1.6. Elementy BRD,
1.7. Roboty wykonczeniowe.
2. Szczegdtowy zakres zamowienia zostat okreslony w zatgczniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna sktadajgca
sie z nastepujgcych opracowan:
2.1. Dokumentacja projektowa,
2.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
2.3. Przedmiar robot (materiat pomocniczy do wyceny)
3. Miejsce realizacji robot budowlanych: pas drogi gminnej 290660 K w m. Przydonica, gmina Grédek nad
Dunajcem, pow. nowosgdecki.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

1. Nadzor inwestorski sprawowat bedzie: ......cccococevvveviean.
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2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tj. bz U. z 2024 r. poz. 725).

3. Wpykonawca ustanawia kierownika budowy/robdt w osobie: .......cccceeveveeveieienne. , posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr.......c.ccoceveeeeiieeceeee. , ktéry jest jednoczesnie osobg odpowiedzialng za realizacje zamdwienia ze
strony Wykonawcy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest zobowigzany
informowac Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe do zbadania i odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

6. Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w ust. 5, Zamawiajgcy poweZmie podejrzenia co do jakosci
wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢é roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli
zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku
zakrycia robot, o ktéorym mowa w ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robét ponownie - zgodnie z
zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swdj koszt.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

1.2.  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3.  dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do:

2.1.  kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci
i uzycia wtasciwych materiatow,

2.2.  zglaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktore jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnos¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

3. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

3.2. informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robot dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3.3.  przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo, w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawe ewentualnych szkdd. W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokofu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robét,

3.4. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajgcy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a
kosztami obcigzy Wykonawce,

3.5. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sagsiedztwie elementéw juz wykonanych
celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystapig takie szkody, to do usuniecia ich skutkéw na
wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

3.6. dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony s$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robét i
na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpadow, w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.7. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikow
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

3.8. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowal zaplecze robdt, w szczegolnosci
zabezpieczy¢ i oznakowacé teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem oséb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP oraz ruchu drogowego, zapewni¢ ochrone
znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osobom
przebywajgcym na terenie budowy,

3.9. odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,
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3.10. ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru
koncowego,

3.11. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robdt,

3.12. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamowienia (protokoty odbiordw czesciowych, atesty, certyfikaty itp);

3.13. przerwanie robot, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne,

4.  Ponadto Wykonawca:

4.1. zobowigzany jest stosowa¢ w czasie realizacji zamodwienia wszelkie obowigzujgce przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty
nadzér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i
przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

4.2.  w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
innych osdb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

5.  Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczacych interpretowania
umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondenc;ji elektronicznej na wskazane ponizej adresy e-
mail:

5.1. adres poczty elektronicznej zamawiajacego — inwestycje@gminagrodek.pl
5.2. adres poczty elektroniczne] Wykonawey = ....c.cocoveenieneeneceee e

6. W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa wyniknie:

6.1. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug srednich stawek,
narzutow i innych czynnikow cenotworczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD,

6.2. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,

6.3.  zokolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg obie
strony w rownych czesciach,

6.4. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robdt grozgcych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie
na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na witasny koszt wykonanego oznakowania
tymczasowego robdt przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1.1. Termin rozpoczecia robét — przekazanie placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.
1.2. Termin zakonczenia robét: do 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia robodt uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamowienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbioréw czesciowych, prob, badan i sprawdzen.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robdt, ktéry stanowi
wytgczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystapienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkdw realizacji przedmiotu zamoéwienia,
termin zakoriczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu za zgodg Zamawiajgcego.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIAtY BUDOWLANE
§6
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z wtasnych materiatow.
Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych
w tej mierze przepisow, odpowiadaé¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz Polskim Normom.
3. Na kazde 1Zadanie Zamawiajagcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.
4.  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci

materiatow, a takze do badania ciezaru i iloSci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.
5. Badania materiatow o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
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6. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zgdanie inwestora
oraz do operatu kolaudacyjnego.

7. Materiaty z rozbidrki — wszelkie kruszywa oraz destrukt asfaltowy, ktére nie zostang ponownie wbudowane w
ramach zadania, s wtasnos$cig Zamawiajgcego. W cenie ofertowej robdt rozbidérkowych nalezy uwzglednic
transport materiatow do 10 km.

WYNAGRODZENIE

§7
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ umowy: ... zt
VAT 23%: oo zt
Cena umowy brutto: ........... 2t
SIOWNIE: e ztotych

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac, z zastrzezeniem ust. 5i 7.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem
ust. 51 7.

5. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt, dokonany w oparciu
o arkusz cenowy lub kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementdw robot nie ujetych w arkuszu cenowym lub
kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartosé¢ tych robot zostanie
ustalona wedtug srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji
robdt wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach niniejszej
umowy (na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych). W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w arkuszu cenowym lub
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w arkuszu cenowym lub kosztorysie
ofertowym, warto$¢ tych robdt zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez
Wykonawce, ktére nie mogg przekraczaé srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotworczych
opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

8. Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen z arkusza cenowego lub kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg
realizacji robét dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot koniecznosci i aneks do niniejszej
umowy.

9. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koricowg po zakonczeniu
catosci robot i ich odbiorze..

2. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie
faktury VAT koncowe;.

3. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.
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4.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, fagcznie z VAT oraz opfaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

5. Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem
metody  podzielonej  ptatnosci  (split  payment) na  rachunek  bankowy  Wykonawcy nr

6. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem
znajdujacym sie elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, o ktdorym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug oraz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

7. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane:

7.1. Nabyweca tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grodek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem, NIP:
734-34-82-812;
7.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grédek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem

§9

1. Pfatnos¢ jest realizowana w terminie nie dfuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru robét.

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdw warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt, ktorych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 2, na zasadach okreslonych w art. 465
PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie
okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

4. W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawecy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art. 481
KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdinienie w spetnieniu Swiadczenia
pienieznego.

5. Wpykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

6. W przypadku spetnienia swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz
ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawecy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujacej wspdlne wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslajgce inny sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, nie
wigzg Zamawiajacego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialnos¢ jest
mu znana i wyraza na nig zgode.

7. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamodwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczes$nie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

8. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.
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PODWYKONAWCY
§10

1.  Wpykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw w

zakresie

2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcdw Zamawiajgcemu w przypadku
zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1)

Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic nie pdzniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robot.

Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

przedtozenia mu projektu do akceptacji.

Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia

mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w

przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
c)  zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w

szczegdlnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajagcych uprawnienia do reprezentacji
projekty umdéw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych
elementow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptac;ji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbioréow prac
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10)

11)

12)

13)

wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, zawieral zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela
Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos$¢ okreslania w protokotach
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umow oraz
umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowiert nie beda akceptowane przez
Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w
przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wraz z projektem
takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym
projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami
Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

f)  w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdinie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow
bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z
umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umoéw przez
Zamawiajgcego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedgcych przedmiotem tej
umowy Ww sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej
umowie, w szczegoélnosci cen wynikajacych z arkusza cenowego lub kosztorysy ofertowego
Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do oferty
Wykonawcy,

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢é minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty uméw oraz umowy
nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1 i
3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z pézn. zm.) — zwang dalej
KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 13 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdw prawnych, w tym uiszczania
kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce
zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni od powziecia
informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie
umow o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.
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14) Przedtozenie Zamawiajagcemu umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2
PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis
pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a)  wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3113,
b)  zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umow o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 19 pkt 2.7. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajagcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z
pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktéorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa
w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamoéwienia okreslonego
w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 19 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o
podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez umoéw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw  okreslonych  procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5.  Wpykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane odbiory
prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

7. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

8.  Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, ktdérzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
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wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

9.  Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pézn. zm.).

2. Wymagania powyzsze dotycz pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (m. in. robotnicy budowlani, operatorzy sprzetu).

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujace dokumenty oraz informacje:

3.1. oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw,

3.2. o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o
prace,

3.3. poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikéw,

3.4. lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub  Podwykonawcow
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika

4. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentow i informacji zgodnie z ust. 3 i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.12.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujgcy
roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych osobowych oraz
beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdw wykonujgcych roboty oraz za
ich bezpieczestwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i
os$wiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z
Zamawiajagcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkdw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajacego za zrealizowane roboty oraz za
inne zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umaéw, ktére zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktore beda
naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
2.  Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
2.1. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
2.2. zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w  okresie  rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
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2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajgcych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstagpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow,

2.6. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

2.7. zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.8. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

2.9. zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (zgodnie z §10 ust. 2
pkt 16) , w wysokosci 200,00 ztotych,

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,

2.11. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu wyznaczonego terminu na
ztozenie dowodow,

2.12. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 7 ust. 9 - w wysokosci 1% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 40%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ kar umownych nie pokrywa
wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkéd.
5. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$¢ z tego tytutu zostanie potrgcona

z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1.2. odbidér robdét koncowy

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek

Wykonawcy.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korcowego bedzie catos$¢ przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru korcowego:

4.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktorych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem korncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:
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5.

a. protokoty odbioréw czesciowych, robdt ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
proéb i sprawdzen, itd.

b. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

C. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji

wspotfinansujgcej inwestycje (rozliczenie korncowe zadania z podaniem wykonanych elementow, ich
ilosci i wartosci ogétem i/lub kosztorys powykonawczy),

4.4, Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego droga elektroniczng na 2 dni robocze przed
terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen,

4.5. O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

4.6. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

5.1.  Jezeli wady nadaja sie do usuniecia — moze odmowic odbioru do czasu usuniecia tych wad.
5.2.  Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysokos¢ wynagrodzenia,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru.

Odbior w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem

Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakoSci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny

odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin
na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwaranciji.

GWARANCIA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY
§15

Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynaosi ............... m-cy (zgodnie z trescig

ogertz).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i budowlano-

montazowe na okres ...................... m-cy (zgodnie z trescig oferty).

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl| prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowa eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od daty zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji obiektu i
urzgdzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 6i 7.

Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie (najpdzniej
nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowg
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczeristwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajacy bedzie miat prawo wykonac
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie
na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1 2,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16
Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkdéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres?7 dni bez uzasadnienia,
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,
c. jezeli Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowsa i szczegdtowg specyfikacjg techniczng lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

d. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu

e. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptfatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt, w tym robdt ulegajacych zakryciu,
pomimo pisemnego wezwania do dokonania w/w odbioréw w wyznaczonym terminie.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawierac¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny

robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na

koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia o

okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujace

obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
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wykonanych robdét wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic

bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 30 dni od daty

odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie anekséw sporzgdzanych za zgodg obydwu Stron.

§19

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, ktdre
mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a.

wystapieniem okolicznosci  zaistniatych  w  trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych  warunkow  atmosferycznych (opady atmosferyczne, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
dokumentacji przetargowej,

koniecznoscig usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli koniecznos¢
ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne
lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe i zdarzenia noszace znamiona kleski zywiotowej (np.
intensywne opady atmosferyczne skutkujgce powstaniem szkdd w infrastrukturze drogowo-mostowej i
komunalnej), stan wyjgtkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia, stan wojny — réwniez w krajach
osciennych) majgce bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub o0séb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacymi na realizacje

przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na realizacje
zamowienia,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o
okres niezbedny do przywrdcenia warunkow umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze sztukg techniczng
realizacje prac);

2.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci i
efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a.

pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robdt,
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploataciji inwestycji,
C. zmiang przepiséw prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
zmiany wymiarow, zmiany szerokosci, dtugosci, wysokosci, zmiany potozenia lub wysokosci czesci robot
budowlanych z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze
zmiany muszg wynika¢ z warunkdw terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub z bteddw lub
rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku zmiany

technologii wykonania danego zakresu robét na warunkach okreslonych w pkt 2.2.;

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego wykonania
przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robdt w
oparciu arkusz cenowy i kosztorys ofertowy Wykonawcy;.

niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie oséb musza by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)

zmiana postanowiel umowy w sytuacji wystgpienia zamdwiert dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w & 7 ust. 7 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére maja wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystagpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamowienia,
ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych opierat
sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato
to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamodwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany termindéw, warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w dokumentacji przetargowej sposodb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujgcych niecelowos¢, zbednos¢, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw
przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego Iub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw
publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéow przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomiczne] lub technicznej, za ktdérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;
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2.9. porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiang danych
identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0séb reprezentujgcych strony (w
szczegodlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

2.10.zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta
srodkéw publicznych, a polegajagce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w
przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

2.11.zmiane zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robdt fakturami
czesSciowymi (nie wiecej niz 1 dodatkowag fakturg) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robot o wiecej
niz 30 dni z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 2 pkt 2.1, dla ewentualnych robdt dodatkowych lub w
zwigzku z realizacjg pfatnosci w ramach programéw  zewnetrznych i umdw z instytucjami
wspotfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy.

Ewentualne ograniczenia zakresu robdt opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie moga przekroczy¢ 50% zakresu

robdét objetych niniejszym zamowieniem.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20

Wiasciwym do rozpatrywania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze strony zobowigzujg sie w pierwszej kolejnosci do poddania ewentualnych
sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: z dnia 11 wrzesnia
2019r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2024 . poz. 725) Oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t,j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z p6zn. zm.) O
ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§21

Umowe sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

§22

Integralng czescig umowy sg zatgczniki:

1.
2.
3.

Oferta wykonawcy
Specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
Wzér gwarancji jakosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie Skarbnika
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GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY (WZROR)

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji): Gmina Grédek nad Dunajcem
Grédek nad Dunajcem 54
33-318 Grédek nad Dunajcem

WYKONGWEA (GWArant): e sesesisrenesessesesseresstesaes s anssbeses e st e e st sansasansans

Umowa/roboty budowlane: e Z  dNia e,
obejmujgca roboty budowlane (Inwestycje) pn. Remont drogi
gminnej 290660 K w km0+079,50 do 0+212,60 w miejscowosci
Przydonica.

Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu ................... - miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane.

Wykonawca gwarantuje, ze roboty wykonano jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robot lub
czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje
odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady Robot obejmuje zaréwno wady Robdt, ktore ujawnity sie po dacie
odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstaty przed tg datg,
jak réwniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru koricowego Inwestycji przez Inwestora, lecz za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Gwarant.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koricowego
Inwestycji przez Zamawiajacego i koczy sie po uptywie .......ccce...e. miesiecy liczac od tej daty. Jezeli warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzgdzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji
producenta. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy na zasadach okreslonych w ust. 5.

Procedura reklamacyjna:

5.1. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona zgtoszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane
zostanie telefoniczne, faksem, droga elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi
wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

5.2. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w
pkt 5.3 5.4

5.3. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub
powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 5.1.

5.4. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 5.3 i nie wykluczajgce eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub
Uzytkownika.

5.5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslonych w pkt 5.3
i5.4.

5.6. Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust. 5.3 — 5.5 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca
niezwtocznie (najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i
oznakuje miejsca powstatych wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i
mienia.

5.7. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajagcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze Srodkéw ,zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na czas rekojmi" (jezeli zostato wniesione) lub poprzez wystawienie faktury
obcigzajgcej Wykonawce robodt, zgodnie z zawartg umowg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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5.8. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 5.6, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez
wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robot.

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad o
ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

7. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt 1, jezeli zgtosit
wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Podpis Wykonawey (GWaranta): .o

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: ......cccccveeeveviiierierennn.
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